



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA  
3ª SL – SECRETARIA REGIONAL DE LICITAÇÕES

## PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2019 3º COMUNICADO DE ESCLARECIMENTO

Após consulta e análise da Área Técnica, segue resposta ao questionamento que nos foi enviado via e-mail.

### PERGUNTA

**QUESTIONAMENTO: Consta em Edital - Prazo de entrega: 90 (noventa) dias.**

O prazo de entrega acima é demasiadamente curto, uma vez que é humanamente impossível fabricar os veículos Adaptados em um curto espaço de tempo. Prevaler com a exigência acima descrita, viola o princípio da igualdade de condições entre os concorrentes, assegurado constitucionalmente e pautado pela ampla competitividade entre os candidatos, indispensável na licitação e, por via de consequência, também estarão violados os princípios da impessoalidade e da moralidade, que obrigatoriamente devem ser observados pela Administração Pública, uma vez que somente empresas que, eventualmente, possuem o veículo pronto e adaptado poderiam participar do presente certame. Ousamos dizer, ainda, que, possivelmente, nenhuma empresa do mercado possui veículo pronto, ou capacidade técnica para produção e adaptação do veículo em tão curto espaço de tempo, uma vez que somente o processo de adaptação interna levaria em torno de 65 (sessenta e cinco) dias, somando a aquisição do veículo/fábrica 50 (cinquenta) dias e mais 5 (cinco) dias para realizar a entrega no local mencionado em Edital de uma forma confortável e segura junto a esta Administração.

Diante do exposto, pede-se, **alteração do prazo de entrega para 120 (cento e vinte) dias**, ampliando-se desta forma a competitividade no certame, posto que as alterações viabilizaram a participação de um número maior de fornecedores interessados e, de forma alguma, prejudicará a entrega e desempenho dos veículos, respeitando, todas as especificações e praticadas no mercado.

**RESPOSTA** - Considerando as justificativas apresentadas, **alteraremos o prazo de entrega apenas dos itens 6 e 7 para 120 dias**, mantendo-se o prazo de 90 dias para entrega do restante dos licitados.

Petrolina, 08 de outubro de 2019.

FRANCISCO ASSIS DE ALMEIDA  
PREGOEIRO | CODEVASF/3.ª SR