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CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

L DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf,
empresa publica federal, com atual denominacéo social por forca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de
Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada Codevasf, neste
ato representada por seu(ua) Presidente, XXXXXXX brasileira, portadora do RG: XXXXXXX, e do
CPF/MF: XXXXXXX, residente e domiciliada nesta Capital e por seu Diretor da Area de
XXXXXXX, brasileiro, (profissdo), portador do Documento de Identidade n® XXXXXXX e inscrito
no XXXXXXX, residente e domiciliado nesta capital, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF
sob 0 n® XXXXXXX, estabelecida na XXXXXXX, Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (qualificacdo), portador da
Cédula de Identidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n® XXXXXXX, resolvem assinar o
presente Contrato, de acordo com a autorizagéo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na
Resolucao n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n® XXXXX. XXXXXX/XXXX-
XX, que, na forma do art. 68 da Lei n°® 13.303/2016, de 30/06/2016, sera regulado sob as

seguintes clausulas e condi¢des:

1. Clausula Primeira— OBJETO

Execucéo das obras/servicos objetivando a protecdo e a recuperacdo de nascentes nas
Bacias do Rio Gorutuba e do Rio Sdo Domingos, no municipio de Francisco Sa, as quais
fazem parte da Bacia do Rio S&o Francisco no estado de Minas Gerais.

1.1. Os Servicos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia / Escopo dos Servicos (ANEXO Il), que é parte integrante do Edital.

1.2. O presente contrato rege-se pelas disposi¢des da Lei n° 13.303/2016, de 30/06/2016,
tendo sido a licitacdo realizada nos termos da Lei 13.303 de 30 de junho de 2016, sob o
regime de empreitada por preco unitario, através do modo de disputa aberto, segundo
disposicdes da Lei n® 13.303/2016, e suas alteracbes posteriores.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente
contrato, independentemente de transcricdo:
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a) Edital n® XX/201X e seus Anexos;

b) Termos de Referéncia e Anexos;

c) Especificacbes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;

d) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacédo, datada de XX/XX/XXXX;
e) Demais documentos contidos no Processo n° 59510.001968/2018-57

2.2.  Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e 0s
termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. Os prazos para execucao dos servicos e vigéncia do contrato serdo de 300 (trezentos) dias
consecutivos, conforme estabelecido no item 10 do Anexo Il — Termo de Referéncia, que
integra o presente Edital, e nos subitens abaixo.

3.2. O prazo sera contado da data de emissdao da Ordem de Servico expedida pela Codevasf,
com eficacia legal a partir da publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial da Uniéo,
tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o Ultimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevastf;
b) Forem comprovadas as condic¢des iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

3.2.1. A prorrogacao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.2.2. Os pedidos de prorrogacéo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.2.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacao de vigéncia do contrato, emitird Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

3.2.4. Apo6s emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizaco para celebracdo de Termo Aditivo.
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3.2.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.3. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificacles, pela Administragéo;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condi¢cbes de
execucao;

c) Interrupgdo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e
interesse da Administracéo;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
por lei;

e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omisséo ou atraso de providencias a cargo da Administracéo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucao do contrato, sem prejuizo das sanc¢fes legais aplicaveis aos responsaveis.

3.4. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS
TRABALHISTAS (CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF. Caso néo se
verifigue que a empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita ao enquadramento nos
motivos do Art. 111 do Regulamento Interno de Licitagcdes da Codevasf.

3.5. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracédo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4, Clausula Quarta — VALOR

4.1. O valor total deste contrato € de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos 0s pre¢os unitarios ou
global constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

4.3. Ainfringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de participar
de novas licitagbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

4.4. Nos precos propostos estdo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI,
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
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execucao, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omissdo das referidas despesas,
considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.

5. Clausula Quinta — RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho 18.544.2084.10ZW.0001 -
Recuperacdo e Controle de Processos Erosivos em Municipios das Bacias do Sao
Francisco e do Parnaiba itapecuru e do Mearim e 18.544.2084.15E7.0001 — Revitalizacao
de bacias hidrograficas na area de atuacédo da Codevasf.

6. Clausula Sexta - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

6.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deverao ter
execugao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

6.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

6.3. Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deveréo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverao ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

7. Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO

7.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, a contar da data de
apresentacdo das propostas. Serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no
Item 12 (citar item do TR), do Anexo Il do Editaln® __ /  (nGmero/ano)- Termo de
Referéncia, que integra 0 mesmo.

8. Clausula Oitava - CONDICOES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos das obras/servicos e fornecimentos objeto deste contrato serdo efetuados
em reais de acordo com os critérios e condi¢ces estabelecidas no item 11 do Termo de
Referéncia e item 16 do Edital n° /2018.

9. Clausula Nona — GARANTIA DE EXECUCAO

9.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigacdes contratuais e da liquidagédo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianca Bancéria, a critério da contratada.

9.1.1. A garantia a que se refere o subitem 9.1 acima devera ser entregue na da Area de
Revitalizacao das Bacias Hidrograficas da Codevasf, até a data da assinatura do contrato.

9.2. A caucdo na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverao estar em vigor
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e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato.

9.3. Apb6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia/Caucdo de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execucdo do objeto
contratual.

9.4. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevast.

9.5. A ndao integralizacao da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacédo
de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.6. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacgées de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.7. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucédo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevast.

9.8. A Contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90(noventa) dias apds o
recebimento provisorio do objeto contratado.

9.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b)  Prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugédo do contrato;
c)  Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e
d) Obrigaces trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas pela
contratada, quando couber.

10. Clausula Décima - MULTA

10.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente de rescisdo
unilateral e demais sancdes previstas em Lei.

10.2. Nos casos de inexecucdo parcial da obra ou servicos, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo
executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

10.3. Nos casos de atrasos na execucado de servigos descritos no cronograma fisico da obra ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4& multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:
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Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias GraL.’ de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento
escrito.

b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico da obra, desde que injustificados ou cuja
justificativa n&o tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na concluséo da obra, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

10.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

10.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;

d) Na&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN - o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagéo.

10.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisao que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagcdo da aplicacao
multa, para presentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do
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a

contrato, 0 recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

10.7. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

10.8. Em caso de relevacgdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigac@es, ndo constituindo a
relevacao novacao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

10.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
11. Clausula Décima Primeira - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

11.1. O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-8o conforme item 13 dos Termos de
Referéncia, Anexo Il do Edital XX/2018.

11.2. A Codevasf, por meio do fiscal designado, terd poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais langcados na proposta contratada, mediante a
verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizacdo dos servigos, de
copias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizacao cabiveis, conforme o Acordao
1125/2009 — Plenério do TCU.

12. Clausula Décima Segunda - SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a empresa publica ou a sociedade de
economia mista podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sancdes:

| - adverténcia;
Il - multa, na forma prevista no instrumento convocatoério ou no contrato;

lll - suspenséo temporaria de participacéo em licitacdo e impedimento de contratar com a
entidade sancionadora, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

12.1.1. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera o contratado pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela empresa publica ou pela sociedade de economia mista ou
cobrada judicialmente.

12.1.2. As sanc¢des previstas nos incisos | e Ill do item 12.1. poderdo ser aplicadas juntamente
com a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

12.2. As sancbes previstas no inciso Ill do item 12.1. poderdo também ser aplicadas as
empresas ou aos profissionais que, em razado dos contratos regidos por esta Lei:

| - tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
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Il - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

Il - demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

12.3. Aplicar-se-a a presente licitacdo as san¢Bes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Capitulo Il, Secédo Ill da Lei 13.303/2016 e arts. 89 a 99 da Lei 8.66/93,
conforme art. 41 da Lei 13.303/2016.

12.4. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspenséo de
licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

12.5. Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contados a partir da data da intimacéo ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria de
participacdo em licitacdo, impedimento de contratar com a administracdo publica e
declaracédo de inidoneidade.

13. Clausula Décima Terceira - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1. O recebimento dos servicos sera realizado conforme item 14 dos Termos de Referéncia,
Anexo Il do Edital XX/20__.

14. Clausula Décima Quarta - ADITAMENTO CONTRATUAL

14.1. A celebracao de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certides comprobatdrias.

15. Clausula Décima Quinta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

15.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
16 dos Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital XX/20

16. Clausula Décima Sexta - OBRIGAGCOES DA EMPRESA CONTRATADA

16.1. A observancia as Obrigac6es da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 17 dos Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital XX/20__.

17. Clausula Décima Sétima - OBRIGAGOES DA CODEVASF.

17.1. A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante sera de acordo com o previsto no
item 18 dos Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital XX/20__

18. Clausula Décima Oitava - DANO MATERIAL OU PESSOAL
18.1. A Contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos

provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.
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18.2. Correrdo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

18.3. Na&o serédo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

19. Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

19.1. A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 21 do Edital XX/20___

20.  Clausula Vigésima - RESCISAO

20.1. Constituem motivos, dentre outros, para resciséo do contrato:
i. o ndocumprimento de clausulas contratuais, especificacfes, projetos ou prazos;
ii. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacées ou prazos;

iii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de parecer
técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servicos nos prazos
estipulados;

iv. 0 atraso injustificado no inicio do servi¢o ou fornecimento;

v. a paralisacdo do servico ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagcdo a
Codevasf;

vi. asubcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associagédo da contratada com outrem, a
cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no contrato e
autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacdo, que afetem a boa
execucdo deste;

Vil.
viii. 0 ndo atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf designado para
acompanhar e fiscalizar a sua execug¢édo, assim como as de seus superiores;
iXx. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas em registro proprio;
X.  adecretacdo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
xi.  adissolugéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

xii.  a alteracdo social ou a modificagédo da finalidade ou da estrutura da empresa, que faca a
Codevasf presumir prejuizo a execuc¢édo da obra ou servico;

xiii.  razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

Xiv.  a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras, acarretando
modificacéo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 10 do art. 81 desta Lei
13.303/2016;

XV. - a suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacédo da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacdes pelas sucessivas e
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contratualmente imprevistas desmobilizagbes e mobilizacbes e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, 0 direito de optar pela suspensdo do
cumprimento das obrigacGes assumidas até que seja normalizada a situagao;

Xvi. 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacéo da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de
suas obrigacdes até que seja normalizada a situacao;

xvii.  a nao liberacdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execucao de
obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto;

xviii.  a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucéao do contrato.

xix.  descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

21. Clausula Vigésima Primeira — PUBLICACAO

21.1. A Codevasf providenciara a publicacéo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secdo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

22. Clausula Vigésima Segunda - FORO
22.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal da subseccdo de Montes Claros - MG sera

competente para dirimir questdes oriundas da presente convocacgdo, renunciando as
partes, a qualgquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2. E, por estarem de acordo com as condicbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para 0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Brasilia, DF

ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
Presidente da Codevasf

~ FABIO ANDRE FREIRE MIRANDA
Diretor da Area de Revitalizacao das Bacias Hidrograficas da
Codevasf
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