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CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

L DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA- CODEVASF, empresa publica criada pela Lei n° 6.088, de 16 de julho de 1974,
alterada pelas Leis n° 9.954, de 06 de janeiro de 2000; 12.040, de 1° de Outubro de 2009 e
12.196, de 14 de Janeiro de 2010 com seu Estatuto aprovado através do Decreto n° 8.258, de 29
de maio de 2014, e com sede na SGAN, Quadra 601, Conjunto |, CEP: 70.830-901, Brasilia-DF,
através da 12 Superintendéncia Regional, inscrita no CNPJ/MF n° 00.399.857/0002-07, com sede
na Avenida Geraldo Athayde, n® 483, bairro Alto S&o Jodo, CEP 39.400-292, em Montes
Claros/MG, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada pelo Superintendente da
12 Superintendéncia Regional, GEORGE FERNANDO LUCILIO DE BRITTO, brasileiro,
engenheiro agrénomo, portador da Carteira de Identidade n° - SSP/MG e do CPF n°

, residente e domiciliado em Montes Claros — MG, e a sociedade empresaria

................ , CNPF n.°......, com sede na ...................., N.°, bairro ..........., heste ato representada por
........................................ , (nome, nacionalidade, estado civil, profissdo, Cl, CPF e endereco),
resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a autorizacdo da Diretoria Executiva da
Codevasf, expressa na Resolugédo n° XXX, de XXX de XXX, constante a f.| XXX do Processo n°
XXXXXXXXXXXIXXXX-XX, que, na forma do art. 68 da Lei n® 13.303/2016, de 30/06/2016, sera

regulado sob as seguintes clausulas e condicdes:

1. Clausula Primeira— OBJETO

Execucédo das obras de perfuracdo de pocos tubulares em diversos municipios no estado
de Minas Gerais, conforme Anexo VI do Termo de Referéncia, integrante deste Contrato,
pertencentes a area de atuacdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf.

1.1. A descricdo geral dos servicos e fornecimentos encontra-se detalhada no Termo de
Referéncia, Anexo Il, que é parte integrante do Edital.

1.2. O presente contrato rege-se pelas disposi¢des da Lei n° 13.303/2016, de 30/06/2016,
tendo sido a licitacdo realizada nos termos da Lei 13.303 de 30 de junho de 2016, sob o
regime de empreitada por preco unitario, através do modo de disputa aberto, segundo
disposicdes da Lei n® 13.303/2016, e suas alteracbes posteriores.
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2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcricao:

a) Edital n® XX/201X e seus Anexos;

b) Termos de Referéncia e Anexos;

c) Especificagcdes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;

d) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacdo, datada de XX/XX/XXXX;
e) Demais documentos contidos no Processo n° 59510.001555/2019-80.

2.2.  Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e 0s
termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. Os prazos para execucdo dos servigos e vigéncia do contrato serdo de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias consecutivos, conforme estabelecido no item 10 do Anexo Il —
Termo de Referéncia, que integra o Edital n.° /2019, e nos subitens abaixo.

3.2. O prazo sera contado da data de emissdo da Ordem de Servico expedida pela Codevasf,
com eficacia legal a partir da publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial da Uniéo,
tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o Ultimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condi¢des iniciais de habilitac&o financeira da CONTRATADA,;

c) For constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos para a
Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;
e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

3.2.1. Os pedidos de prorrogacéo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdao e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.2.2. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacao de vigéncia do contrato, emitirA Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.
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3.2.3. Apo6s emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizaco para celebracdo de Termo Aditivo.

3.2.4. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.3. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteragdo do projeto ou especificagdes, pela Codevasf;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condicbes de
execucao;

c) Interrupgdo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e
interesse da Codevasf;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por
lei;

e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Codevasf em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omissdo ou atraso de providencias a cargo da Codevasf, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucao do contrato, sem prejuizo das sances legais aplicaveis aos responsaveis.

3.4. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS
TRABALHISTAS (CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF. Caso néo se
verifigue que a empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita ao enquadramento nos
motivos do Art. 111 do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf.

3.5. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracédo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4, Clausula Quarta — VALOR

4.1. O valor total deste contrato € de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos 0s pre¢os unitarios ou
global constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

4.3. Ainfringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de participar
de novas licitagbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.
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4.4. Nos precos propostos estdo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI,
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucao, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omissdo das referidas despesas,
considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.

5. Clausula Quinta — RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho 15.244.2029.7K66.0031 — Apoio a
Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado — No Estado de Minas Gerais,
sob a gestao da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf.

6. Clausula Sexta - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

6.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deverao ter
execugao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

6.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

6.3. Os servigcos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deveréo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverao ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

7. Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO

7.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, a contar da data de
apresentacdo das propostas. Serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no
Item 12 (citar item do TR), do Anexo Il do Edital n® /2019 (nimero/ano)- Termo de
Referéncia, que integra 0 mesmo.

8. Clausula Oitava - CONDICOES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos das obras/servicos e fornecimentos objeto deste contrato serdo efetuados
em reais de acordo com os critérios e condi¢ces estabelecidas no item 11 do Termo de
Referéncia e item 16 do Edital n° /2019.

9. Clausula Nona — GARANTIA DE EXECUGCAO

9.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, em espécie, Seguro Garantia emitida por
seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da CONTRATADA.
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9.1.1. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Assessoria Juridica —
13/AJ, localizada na Av. Geraldo Athayde, n.° 483, Alto S&o Jodo, CEP 39400-292, em
Montes Claros, estado de Minas Gerais, até 10 (dez) dias apds a assinatura do Contrato,
podendo ser prorrogado por igual periodo a pedido da CONTRATADA, sob pena de
rescisdo contratual e aplicacdo das sanc¢des previstas neste instrumento.

9.2. A caucdo na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverao estar em vigor
e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato.

9.3. Apb6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia/Caucdo de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execucdo do objeto
contratual.

9.4. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicao financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevast.

9.5. A nao integralizacao da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacédo
de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.6. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacgdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.7. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucédo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevast.

9.8. A CONTRATADA devera manter atualizada a garantia contratual até 90(noventa) dias
apos o recebimento provisorio do objeto contratado.

9.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b)  Prejuizos diretos causados a Codevasf decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugédo do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Codevasf a CONTRATADA; e
d) Obrigaces trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.
10. Clausula Décima - MULTA
10.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a

aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente de rescisdo
unilateral e demais sanc¢des previstas em Lei.
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10.2. Nos casos de inexecucdo parcial da obra ou servigcos, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo
executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

10.3. Nos casos de atrasos na execucado de servigos descritos no cronograma fisico da obra ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

e Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

e Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

e Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

o Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias GraL.’ de
Penalidade

a) Pelo nao atendimento a determinacdo estipulada pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja 01
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02

documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico da obra, desde que injustificados ou cuja 03
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo da obra, em conformidade com o prazo
contratado ou aditado.

04

10.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagcdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

10.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela CONTRATADA;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd a CONTRATADA pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Codevasf ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA
sera convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacéo;
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d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela CONTRATADA, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN - o valor total da
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicac&o.

10.6. A CONTRATADA tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisao que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo
multa, para presentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do

contrato, 0 recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

10.7. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

10.8. Em caso de relevacgdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢cfes, ndo constituindo a
relevacao novacao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

10.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

11. Clausula Décima Primeira - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

11.1. O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-8o conforme item 13 dos Termos de
Referéncia, Anexo Il do Edital n.°___ /2019.

11.2. A Codevasf, por meio do fiscal designado, terd poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais lancados na proposta contratada, mediante a
verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizacdo dos servigos, de
copias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizacao cabiveis, conforme o Aco6rdao
1125/2009 - Plenério do TCU.

12. Clausula Décima Segunda - SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a empresa publica ou a sociedade de
economia mista podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sancoes:
| - adverténcia;
Il - multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

lll - suspensao temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar com a
Codevasf por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

12.1.1. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera o contratado pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela empresa publica ou pela sociedade de economia mista ou
cobrada judicialmente.
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12.1.2. As sang0Oes previstas nos incisos | e Ill do item 12.1 poderéo ser aplicadas juntamente com
a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

12.2. As sanc0es previstas no inciso Il do item 12.1 poderdo também ser aplicadas as empresas
ou aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos por esta Lei:

| - tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

lIl - demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

12.3. Aplicar-se-a a presente licitacdo as san¢Bes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Capitulo Il, Secédo lll da Lei 13.303/2016 e arts. 89 a 99 da Lei 8.66/93,
conforme art. 41 da Lei 13.303/2016.

12.4. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspenséo de
licitar, a CONTRATADA devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das
multas previstas neste Edital e das demais cominacdes legais.

12.5. Cabera recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data da intimagéo ou
da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria
de participacdo em licitacdo, impedimento de contratar com a administracdo publica e
declaracédo de inidoneidade.

13. Clausula Décima Terceira - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1. O recebimento dos servicos sera realizado conforme item 14 dos Termos de Referéncia,
Anexo Il do Edital n.°__ /2019.

14, Clausula Décima Quarta - ALTERAGAO CONTRATUAL

14.1. A celebracdo de termo aditivo visando a alteracdo contratual estd condicionada a
verificacdo da regularidade em relacéo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda
Pablica, a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidfes
comprobatorias, bem como aos ditames do art. 81 da Lei n.° 13.303/2016.

15. Clausula Décima Quinta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

15.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
16 dos Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital n.° /2019.

16. Clausula Décima Sexta - OBRIGAGCOES DA EMPRESA CONTRATADA

16.1. A observancia as Obrigac6es da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 17 dos Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital n.° __ /2019.
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17. Clausula Décima Sétima - OBRIGAGOES DA CODEVASF.

17.1. A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante sera de acordo com o previsto no
item 18 dos Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital n.° __ /2019.

18. Clausula Décima Oitava - DANO MATERIAL OU PESSOAL

18.1. A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.

18.2. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela Codevasf, para reparacao desses danos ou prejuizos.

18.3. Na&o serédo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

19. Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

19.1. A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 21 do Edital n.° __ /2019.

20. Clausula Vigésima - RESCISAO

20.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

a) o nado cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

b) o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacbes ou prazos;

c) a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de parecer
técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servicos nos prazos
estipulados;

d) o atraso injustificado no inicio do servi¢o ou fornecimento;

e) a paralisacdo do servico ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacio a
Codevasf;

f) a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da CONTRATADA com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo, que
afetem a boa execucdo deste;

g) o ndo atendimento das determinagfes regulares do preposto da Codevasf designado
para acompanhar e fiscalizar a sua execuc¢éo, assim como as de seus superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢édo, anotadas em registro proprio;

i) adecretacdo da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;

j) adissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

k) a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que faca
a Codevasf presumir prejuizo a execugao da obra ou servico;

I) razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado
0 contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
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m) a supressdo, por parte da Codevasf, de obras, servicos ou compras, acarretando
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 81 da
Lei n.° 13.303/2016;

n) a suspensdo de sua execuc¢do, por ordem escrita da Codevasf, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensfes que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de indenizacdes pelas sucessivas
e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e mobilizacbes e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, 0 direito de optar pela suspensdo do
cumprimento das obrigacGes assumidas até que seja normalizada a situacao;

0) a nao liberacdo, por parte da Codevasf, de area, local ou objeto para execucdo de
obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

p) a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucéo do contrato.

g) o descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

21. Clausula Vigésima Primeira — PUBLICACAO

21.1. A Codevasf providenciara a publicacéo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secdo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

22. Clausula Vigésima Segunda - FORO

22.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal da subseccdo de Montes Claros-MG serd o
competente para dirimir questfes oriundas da presente convocacgdo, renunciando as
partes, a qualguer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2. E, por estarem de acordo com as condicbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente

instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Montes Claros, MG

GEORGE FERNANDO LUCILIO DE BRITTO
Superintendente Regional — 13/SR

P/ICONTRATADA
TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPF/MF n°
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