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TERMO DE REFERENCIA

EXECUCAO DE OBRAS/SERVICOS OBJETIVANDO A PAVIMENTAGCAO EM
CBUQ — CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NA RUA SANTO
ANDRE E AVENIDA BELA VISTA, COM AREA TOTAL DE 2.172,60 M2, NO
MUNICIPIO DE VARZELANDIA, ESTADO DE MINAS GERAIS.
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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGCAO

Esta licitagao tem como objetivo selecionar uma Empresa, para posterior contratacédo, objetivando a
execucao de obras/servicos de pavimentacao asfaltica em CBUQ — Concreto betuminoso usinado a
guente, na rua Santo André e Avenida Bela Vista, totalizando 2.172,60 m?, localizadas no municipio de
Varzelandia, no estado de Minas Gerais.

Lote Unico
Municipio: Varzelandia/MG.
Local de execucao do objeto: Rua Santo André e Avenida Bela Vista, no Bairro Bom Jesus.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto da
contratacdo acima solicitado, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretagao:

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA- Unidade da administragéo da 12 Superintendéncia
Regional da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizacéo e a coordenacgédo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalacBes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sé&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracBes e modificagcdes ocorridas durante a
execucao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugdo do
objeto.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacOes e direitos de ambas com relacdo a execugao dos servicos.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — representacéo gréafica da programagéo parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condigBes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementagéo
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes
técnicas, desenhos e proposta de preco da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execucao do objeto.
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DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde séo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, 0s equipamentos utilizados (e por quantas
horas), as condi¢bes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na
execucao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construcdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto.

FISCALIZACAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizacdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Séo todas as atividades relativas a execucao das obras
civis, de construcédo, reforma, recuperacdo ou ampliacdo de bem imovel.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE — Representa o produto do
somatério do preco do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucédo do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necesséarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servicos objeto da licitacéo,
elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter os
seguintes elementos:

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execucéo completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos servigcos
e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo
da situacéo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias e recomendacoes,
além de conclus@es e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se
definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execucgéo das obras.

12 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente
a presidéncia da Codevasf, situada em Montes Claros/MG em cuja jurisdigdo territorial localizam-se os
servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

3. REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Regime de Execucédo: Empreitada por Preco Unitario
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3.2. Valor estimado: O orcamento sera publico
3.3. Critério de Julgamento: Menor Preco

3.4. Modo de Disputa: Aberto

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigos serdo executados no municipio de Varzelandia, cuja a sede faz parte da bacia
hidrogréfica do rio Sdo Francisco, estando a aproximadamente 590 km da cidade de Belo
Horizonte/MG, na area sob a jurisdi¢cdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf.
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5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. As obras e servicos de engenharia objeto desta licitacdo encontram-se descritos e
caracterizados no Projeto Basico do qual fazem parte os desenhos e Especificacbes
Técnicas, Planilhas de quantitativos e de Custos referentes ao Valor do Orcamento de
Referéncia, que integram este Termo de Referéncia.

5.2. O objeto do presente certame licitatorio compreende basicamente os seguintes servicos:

Execucao de 2.172,60 m2 de pavimentagdo asfaltica em CBUQ — Concreto Betuminoso
Usinado a Quente.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO
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6.1. Poderéo participar da presente licitacdo empresas do ramo, cujas atividades desenvolvidas
sdo compativeis com o objeto desta licitagdo. Nao sera permitido a participagdo em consorcio.

6.2. SUBCONTRATACAO

6.2.1. Ndo sera permitida a subcontratacéo total ou parcial dos servigos objeto deste Termo
de Referéncia.

6.3. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

6.3.1. Sugerimos a visita aos locais de prestacédo dos servicos que devera ser executada por
um profissional de nivel superior: engenheiro civil ou arquiteto, indicados pelo licitante
ou pelo seu representante legal ou responsavel técnico, a fim de tomar conhecimento
das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem
executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram
quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informacfes que possam ser necessarias para a
elaboracédo da proposta e execuc¢édo do contrato.

6.3.2. E de inteira responsabilidade do licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nédo
verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

6.3.3. Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por
exclusiva conta do licitante.

6.3.4. Para esclarecimentos e informagBes de visitas ao local onde serdo executadas as
obras e servigos de engenharia, os licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional
de Infraestrutura da Codevasf situada a avenida Geraldo Athayde, 483, em Montes
Claros no estado de Minas Gerais, através dos telefones: (38) 2104- 78-96 e (38) 2104-
78-16.

6.3.5. A Licitante emitira o atestado declarando conhecer os locais das obras/servicos.
7. PROPOSTA

7.1. A Proposta devera ser constituida dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orgcamento
de Referéncia — Anexo VI, que é parte integrante deste Termo de Referéncia.

b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser
apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecao do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

c) A Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser preenchida e assinada por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

d) N&o poderao ser apresentados prec¢os unitarios diferenciados para um mesmo servico num
mesmo lote, no entanto, poderéo ser oferecidos precos diferentes em lotes distintos.
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e) O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios de composicao de
precos unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicdo de precos unitarios devera ser apresentada também
em meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecao do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma,;

- O licitante devera apresentar a planilha de composicao de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante devera, na composi¢céo de precos unitarios de mao-de-obra, observar
0s pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei,
dissidio coletivo, acordos ou convencgdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s)
onde ocorrera(do) o(s) servico(s), ou, quando esta abranger mais de um
municipio;

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta do Licitante sera necessario apresentar apenas uma composicao de
precos unitarios, referenciando os itens aos quais a composicao pertence, sendo
necessario entregar as referidas composicdes na mesma ordem e com 0S
mesmos nomes dos servicos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14
da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacao
ao projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicdo de
custo unitario ao projeto.

f) Detalhamento dos Encargos Sociais —

- Preenchimento do quadro para os servicos (Detalhamento do BDI), sob pena de
desclassificacdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, o licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacéo
vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, 0 ISS do municipio onde serd executada a obra.
No caso de servigos que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS
médio, devera ser calculado com base na legislagdo de cada municipio e
verificacdo de seu respectivo peso no volume dos servicos;

- Na&o poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha
de Custos do Valor da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicao Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a
previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencdo do
Canteiro (AM) nao poderdo ser considerados como despesas indiretas e,
portanto, ndo deverdo constar do BDI. O licitante devera apresentar um montante
global especifico para os servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da
Proposta, onde deveréo estar contemplados os itens transporte de pessoal, mao-
de-obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo
do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle
tecnoldgico, comunicagdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos
minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

g) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativo previsto més a meés,
observando o prazo estabelecido para a execuc¢éo dos servigos, conforme estabelecido neste
TR.
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7.2. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 1% folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta do Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucdo, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-80

inclusas no valor global ofertado.

7.3. Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos
e da instalacdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da
construcdo de instalacdes permanentes e/ou provisérias, serdo aqueles constantes da
Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo V, e que integram o
presente Termo de Referéncia.

7.4. O licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execugcdo das obras e servicos de engenharia,
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer
servigo para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

7.5. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execuc¢édo das obras e servicos
de engenharia, desde que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execucao do objeto e
gue seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratacao.

8. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
8.1. QUALIFICACAO TECNICA
8.1.1. O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia;

b) Atestado de ciéncia de conhecimento do local conforme item 6.3.

C) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprove que o licitante tenha executado servigos / obras de
pavimentacdo asfaltica em CBUQ — Concreto Betuminoso Usinado a Quente ou obras
executadas com técnicas construtivas semelhantes/similares ou superiores as requeridas para
execucao dos itens relacionados abaixo, com 0s seguintes quantitativos minimos:

1.0 Pavimentacdo asfaltica: 500 m?2

cl) N&do sera permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”, com
apresentacdo de comprovacdo em mais de um atestado;

c2) Definem-se como obras/servigos similares:

Pavimentacdo asfaltica em PMF, TSD.




Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
12 Geréncia Regional de Infraestrutura— 13/GRD

c3) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Executivo —
Anexo IV, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c4) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(Bes) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante e da pessoa
juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA; descricdo técnica sucinta
indicando os servicos e quantitativos executados e o prazo final de execucao.

d) Comprovagdo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no
CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este
Conselho, que comprove ter o profissional executado servigos iguais ou similares relativos a
obra de pavimentacao.

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- 0O soécio;
- O detentor de contrato de prestacao de servigo.

d2) O licitante devera comprovar através da juntada de cépia de: ficha ou livro de registro
de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condi¢do de
pertencente ao quadro do licitante, do contrato social, que demonstre a condi¢do de
sécio do profissional, ou do contrato de prestagéo de servico, celebrado de acordo com
a legislacéo civil comum, ou declaracao de contratagéo futura do profissional detentor
do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) Quando se tratar de dirigente ou sécio do licitante tal comprovacgéo sera através do ato
constitutivo do mesmo;

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambos serao
inabilitados.

9. ESTIMATIVA DE CUSTO, REFERENCIA DE PRECOS E DOTAGAO ORGCAMENTARIA

9.1. Os recursos orcamentarios em que correrdo as despesas da presente contratacdo sao
oriundos do Programa de Trabalho: 15.244.2217.7K66.0031- Apoio a Projetos de
Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado - No Estado de Minas Gerais.

9.2. O valor estimado para a contratacdo das obras e servicos de engenharia objeto deste Termo
de Referéncia, é de R$ 207.849,76 (duzentos e sete mil, oitocentos e quarenta e nove
reais e setenta e seis centavos).

9.3. Estéo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de
Referéncia — Anexo VI, parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.4. O valor estimado para a contratacéo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos
e Indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI) para o estado de Minas Gerais na data-base
de 05/2020 nao desonerado, atendendo ao disposto na Lei 13.898 de 11 de novembro de
2019 — LDO 2020, e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais,
taxas, impostos e emolumentos. Para 0s servicos e materiais ndo constantes nos sistemas
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de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composi¢cdo de
precos unitarios elaborados pela Codevasf.

9.4.1. No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos

Sociais:
BDI: Servicos: 22% Fornecimento: -
ENCARGOS SOCIAIS: 73,11 % mensalista
SE%lil/TgRgg PIS: 0,81% COFINS: 3,75% CPRB: %
FOR?IlIJE-(r:IIQI\SI)ESI:\ITO: CPRB:____ %

* Nao estao previstos fornecimentos especificos para esta contratacédo

9.5. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

10. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA
10.1. O prazo para execucao do objeto deste TR sera de 120 (cento e vinte) dias consecutivos,

contado a partir da data de_emiss&do da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacédo expressa das partes.

10.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data de emissao
da Ordem de Servico, sera o prazo de execucdo do objeto informado acima, acrescido de
mais 60 (sessenta) dias para o recebimento definitivo e expedi¢do do Termo de Encerramento
Fisico dos servicos, perfazendo um total de 180 (cento e oitenta) dias.

10.3. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data de emissao
da Ordem de Servico, sera o prazo de execucao do objeto informado acima, acrescido dos
dias necessarios para expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos servicos, conforme
especificado abaixo:

10.4. A expedicdo da “Ordem de Servico” somente se efetivara apés a publicacdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato
e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevasf.

11. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cdes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo os pregos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf somente pagard& a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precgos integrantes da proposta aprovada e, caso
aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e
atualizacéo financeira.
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11.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados e assentados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

11.1.3. Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execucdo das obras e dos servigos, de acordo com as
condig@es previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Gnica remuneracdo
possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

11.2. A mobilizacdo e desmobilizagdo serd no valor apresentado na proposta do Licitante,
respeitado o valor méximo estabelecido pelo Subitem 9.4 deste TR, da seguinte forma:

a) Mobilizagc&o: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.
b) Desmobilizacdo: apds a total desmobilizacao, comprovada pela Fiscalizacao.

11.3. Administracdo Local de Servicos (ALS) — serd pago conforme o percentual de servigos
executados (execucao fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso
total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medicdo Sem ALS
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem ALS

%ALS =

11.3.1. Administracao Local de Servicos (ALS) terd como unidade, na Planilha de Custos,
a medida “global”, e serd pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o
valor total da “ALS".

11.3.2. Caso haja atraso no cronograma, comprovadamente, por problemas gerados pela
CODEVASF, sera pago o valor total da Administracdo Local de Servigos (ALS),
calculado segundo a seguinte formula:

ALS da medicdo
Valor Total da ALS

NUmero de meses do contrato previsto no cronograma fisico vigente

11.3.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local de Servigos (ALS) ndo esta atrelado a
prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além
disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura
de Administracdo Local de Servicos (ALS), disponibilizada para execucdo dos
Servigos.

11.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigcos objeto desta licitagao.
Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de
servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016).

12. REAJUSTAMENTO
12.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacao da proposta. ApOs este prazo serao reajustados, de acordo com a variagdo do

indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econémica” da Fundacao Getulio Vargas:
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Ti—To Ei—Eo CAi — CAo MPi — MPo Fi—Fo
R:Vx[le + N2 x + N3x —————+ N4dx ——+ N5x
0 Eo CAo MPo
+ N6 MOi—M00+ N7 MEi—MEo]
* T Moo X T MEo

Onde:

R: valor do reajustamento

V: valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderacdo de servicos de Terraplenagem frente a totalidade dos servigos
a executar.

- N2: percentual de ponderacgéo de servicos de Pavimentacao frente a totalidade dos servicos a
executar.

- NB3: percentual de ponderacgéo de servigos da construcao civil, frente a totalidade dos servigos
a executar.

- N4: percentual de ponderacdo de servicos de Materiais Plasticos frente a totalidade dos
Servigos a executar.

- N5: percentual de ponderagédo de servicos de Ferro, Aco e Derivados frente a totalidade dos
Servigos a executar.

- N6: percentual de ponderacao de servicos de Mao-de-Obra Especializada frente a totalidade
dos servicos a executar.

- N7: percentual de ponderacao de servicos de Maquinas e Equipamentos Industriais frente a
totalidade dos servicos a executar

- Ti: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cod. AO157956, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

- To: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, céd. AO157956, correspondente a data
de apresentacao da proposta.

- Ei: Refere-se a coluna 35 da FGV - indice de custos de obras hidroelétricas Total, céd.
AO0157972, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Eo: Refere-se a coluna 35 da FGV — indice de custos de obras hidroelétricas Total, céd. AO
157972, correspondente a data de apresentacao da proposta.

- CAi: Refere-se a coluna 6 da FGV — Indice nacional do Custo da Construcao - cod. AO160868,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- CAo: Refere-se a coluna 6 da FGV - Indice nacional do Custo da Construcao - cod. AO160868,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MPi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de Material
Plastico, cod. AO 1006821, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MPo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de Material
Plastico, cod. AO 1006821, correspondente a data de apresentacao da proposta.

- Fi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformacgdo -
Metallrgica Basica, cod. AO 1006823, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Fo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indistria de Transformacéo -
Metaldrgica Basica, c6d. AO 1006823, correspondente a data de apresentacéo da proposta.

- MOi: Refere-se a coluna 13 da FGV Mao-de-obra Especializada, cod. A0159886,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MOo: Refere-se a coluna 13 da FGV Mao-de-obra Especializada, c6d. A0159886,
correspondente a data de apresentacao da proposta.

- MEi: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformagéo -
Maquinas e Equipamentos, cod. AO 1006825, correspondente ao més de aniversario da
proposta

- MEo: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - IndUstria de Transformacao -

Maquinas e Equipamentos, cod. AO 1006825, correspondente a data de apresentacao da

proposta.
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12.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

| _ Ippz * Ipp1
DB1 100
Sendo:
- lpp; = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- lpp, = Iindice do més de reajuste com a nova data base.
Ipg; = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
12.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 e N7,
sdo apresentados abaixo:
o Fator
Lote Municipio
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
01 VARZELANDIA |9,54 55,36 |35,10 |0 0 0 0

13. FISCALIZACAO

13.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato
e 0os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucao dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos Servicos.

13.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execucao das obras.

13.4. Acompanhar a execucao dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao
haja subcontratagcéo de servi¢os vedados no instrumento assinado pelas partes.

13.5. Esclarecer dividas ou fornecer informacgdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua al¢cada, encaminha-las a quem compete.

13.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalag@es, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugao dos servigos.

13.7. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacdo dos servicos, emissédo de relatdrios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

13.8. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacdes: nome completo, cargo ou fungdo, valor do salario, numero do RG e
do CPF.

13.9. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.
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13.10. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

13.11.Determinar a reparagdo, corre¢do, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

13.12. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicdes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

13.13. Estabelecer prazo para correcéo de eventuais pendéncias na execuc¢édo do contrato e informar
ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias que
possam gerar dificuldades a conclusao da obra ou em relagéo a terceiros, cientificando-a da
possibilidade de nédo conclusédo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

13.14.Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

13.15. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

13.16. Manter em arquivo organizado memoéria de calculo dos quantitativos de servigcos executados
e 0s consequentes boletins de medicéo.

13.17.Encaminhar a Contratada copia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacao de dispensa do referido documento.

13.18. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.19.Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacao e reequilibrio econémico financeiro.

13.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade
e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.

13.21.Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcdes na execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagcdes no projeto
ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final
pela autoridade competente.

13.22.Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

13.23.Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de
acordo com as regras contratuais.

13.24.Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante
as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia
de atuacéo, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

13.25.Receber, provisoria e definitvamente, as aquisicdes, obras ou servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada
comissao de recebimento ou outro empregado.
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13.26.Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientac@es técnicas, indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Prote¢éo Individual
— EPI's.

13.27. Acompanhar a execucéo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencao da
qualidade adequada.

13.28.Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informar4 ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagcdo
do seu valor.

13.29.A acdo e/ou omissédo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucgédo do objeto deste contrato.

13.30.A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugcédo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condi¢Bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Para a finalizagao dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do Termo
de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacao da caucédo
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servicos descritos no item 5 deste TR,
conforme o projeto basico e as especificacdes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

14.1.1. Ap6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisoério, que devera ocorrer no prazo de até
15 (quinze) dias da data de sua solicitagdo.

14.1.2. Na hip6tese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servicos rejeitados.

14.1.3. Apbs o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado
Servidor ou Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no
prazo de até 60 (sessenta) dias da data de sua designacao.

14.1.4. Na hipotese da necessidade de correcéo, o Servidor ou Comissdo estabelecerd um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servicos rejeitados.

14.1.5. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

14.1.6. Aceitos e aprovados 0s servicos, serd emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
gque devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberacdo da garantia.

14.1.7. O recebimento provisorio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra ou do servi¢o, nem ético-profissional pela perfeita execucao do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.
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14.1.8. Ap6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a
gualidade e o desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

14.1.9. ACONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
€ condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacao da Caucéo Contratual.

14.1.10. A dltima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apos a
emissao do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser
anexado ao processo de liberagédo e pagamento.

15. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA devera atender a legislacao pertinente a protecdo da integridade fisica e
da saude dos trabalhadores durante a realizacéo dos servigos, conforme dispde a Lei n°®6.514
de 22/12/1977, Portaria n® 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

16. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1. A Contratada devera executar a obra em conformidade com as respectivas licencas
el/ou autorizacdes ambientais.

16.2. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamenta o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para estabelecer
critérios, praticas e diretrizes para a promog¢ao do desenvolvimento nacional sustentavel nas
contratacOes realizadas pela administracéo publica federal direta, autarquica e fundacional e
pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissdo Interministerial de
Sustentabilidade na Administracéo Publica - CISAP.

16.3. O Decreto n°® 7.746, em seu Art. 2°, estabelece que na contratacao de servigos e obras,
a administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas estatais
dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos convocatorios,
observado o disposto no referido decreto.

16.4. O Decreto n°® 7.746, em seu Art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis,
entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local,

c) maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia,;

d) maior geracdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

€) maior vida Util e menor custo de manutencédo do bem e da obra;

f) uso de inovacBes que reduzam a pressédo sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigcos e nas obras; e

h) utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.
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16.5. Na execucdo da obra e servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes
providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execugéo, conservagao e operagdo das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relacao
aos agregados naturais.

C) Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacdo as associagfes e cooperativas
dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do Decreto
n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacao adequada, quando for o caso.

cl) Os residuos soélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta seletiva.

d) Otimizar a utilizacdo de recursos e a redugédo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias téxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

[II) Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execucdo contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducdo de producdo de residuos solidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducao de
desperdicios e poluigédo.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (dguas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou agentes
bacteriolégicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucao de servigos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢ées chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas indistrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacédo especifica;

[II) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacdo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

16.6. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sélidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente — CONAMA, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construgdo Civil, ou
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do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 0rgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagao ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de reservacao de
material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

€) Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA poderéa dispor os residuos originarios da contratagéo
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizag&o do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil, conforme
0 caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

16.7. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera
efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado
originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos
seguintes procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados
e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser
misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras substancias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolugdo CONAMA n° 362,
de 23/06/2005 e legislacao correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou entrega-lo
diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacdo final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da Resolugdo CONAMA n°
362, de 23/06/2005, e legislacao correlata;

C) Exclusivamente quando se tratar de o6leo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel, dar-
Ihe a destinacao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgdo ambiental
competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e
legislacao correlata.

16.8. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA deverd observar os seguintes
critérios de sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os hens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;
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b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacéo aos seus similares;

C) Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecéo
durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada
na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-poliboromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDES).

16.9. A CONTRATADA devera comprovar a adogao de praticas de desfazimento sustentavel
ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagdo.

17. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

17.1.1. Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias
de execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréaficos
elucidativos das fases de implantacéo, respeitando os prazos parcial e final para
execucao das obras. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA
devera considerar o esquema organizacional da CONTRATADA para as obras e
SErvigos.

17.1.2. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alinea acima.

17.1.3. As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do contrato
e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o
registro dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitacao, conforme
Resolugédo n°® 317 de 31/10/86.

17.2. Manter, durante toda a execuc¢éo do contrato, todas as condi¢des de habilitacao e qualificacédo
exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter situacéo regular
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme
disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responséavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias
Regionais.

17.4. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranga e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir ainteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servigos e fornecimentos.

17.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucédo das obras e servicos.

17.6.1. Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e
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fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagéo pertinente.

17.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagéo), para possibilitar a perfeita execucdo das obras e servicos de engenharia dentro
do prazo contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a maéo-de-obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucao dos servicos
objeto do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagBes concernentes a legislacao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos gue incidam sobre os materiais
€ equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servico contratado junto ao CREA do local de execucéo das obras e servicos de engenharia.

17.10.A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacao, aos servicos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.11.Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

17.12.Na hipétese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratagéo,
a CONTRATADA devera reforcar a caugdo inicial durante a execucdo dos servicos
contratados, de acordo com a clausula contratual que trata sobre “CAUCAQ”.

17.13.A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos érgaos de controle interno e externo.

17.14.Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que seréo executados
0s servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro,
em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de
outubro de 1989.

17.15.A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

17.15.1. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

17.16. Desfazer e corrigir 0s servicos rejeitados pela Fiscalizagcdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.17.Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencgas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucao
dos servicos.

17.18. Assumir toda a responsabilidade pela execugédo dos servicos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

20




Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
12 Geréncia Regional de Infraestrutura— 13/GRD

17.19.A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

17.20.A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucédo dos servigcos, obedecendo as instrugdes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

17.21. A contratada devera investir em medidas de promogéo da ética e de prevencao da corrupgéo
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relagGes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacbes de corrupgcado, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracéo Publica, denunciando
a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dendncias
disponiveis.

17.22.A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execucdo das obras e
servicos de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

17.22.1. Caodigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da
Codevasf.

17.22.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.23.Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucgdo do objeto (ART'’s, projeto basico, alvaras, etc).

17.23.1. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licengca Ambiental, se houver,
caso contrario, cOpia da legislacdo de dispensa do referido documento

17.24.Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as
seguintes informacgfes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA
n° 198/1971.

17.24.1. A placa de identificacdo das obras e servigos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo podera ser consultado no sitio
www.codevasf.gov.br, nas seguintes abas: Extranet — Normativos — Item 4,
independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizacéo de classe.

17.25.Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras.

17.26.Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local
de execucdo dos servicos deverao ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades,
pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por
conta da CONTRATADA.

17.27. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para
representa-la na execucao do objeto contratado.

17.28.Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias (Diario de
Obras), no qual serdo feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos,
gualidade dos materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solucédo por uma das partes. Este
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diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias,

ficard em poder da Contratante apds a concluséo das obras e servi¢cos de engenharia.

17.28.1. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizacdo de pessoal
e equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

17.29.0 cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e
servicos de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos

fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitagéo da fiscalizacao.

18. OBRIGAGCOES DA CODEVASF

18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

18.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3. Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do contrato.

18.4. Expedir por escrito, as determinagcbes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessérias a correcao das falhas observadas.

18.5. Rejeitartodo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacao.

18.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber as obras e servigcos contratados.

18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

19. CONDICOES GERAIS

19.1. O resultado do fornecimento e execucao dos servicos objeto do certame licitatério, incluindo
os desenhos originais, as memdrias de calculo, as informacdes obtidas e os métodos
desenvolvidos no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por
terceiros so se realizara por expressa autorizacao desta.

19.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardao parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transicoes.

20. ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

- Anexo | :Justificativas

- Anexo Il: Modelo de Declaracédo de Conhecimento do Local de Execugéo dos Servigos
- Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e BDI,;

- Anexo IV: Projeto Béasico / Normas, Especificacdes Técnicas, Desenhos e Memoriais
- Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo

- Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia

Montes Claros, 28 Julho de 2020

Lucinete do Rosario Santos
Analista em Desenvolvimento Regional — 12 GRD/UEP
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Anexo |: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da
especificidade da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos

relacionadas passam a integrar o TR.
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Justificativas:

Da necessidade da contratacao

O processo licitatério se justifica por se tratar de pavimentacées em rua e avenida no municipio de
Varzelandia, propiciando aos beneficiarios escoar sua produgdo, com um transito seguro mesmo em
periodos chuvosos. Atualmente a falta de drenagem e pavimentacao no trecho é um dificultador. Por
esse motivo, torna-se extremamente necessaria a contratacdo dos servicos objeto da presente
licitacdo.

Regime de execucéo

O regime adotado para essa contratacdo sera Empreitada por Precos Unitarios: contratagdo por prego
certo de unidades determinadas. O pagamento sera por medi¢cdes das unidades efetivamente
executadas.

Apesar do nivel detalhamento do projeto béasico, em seus aspectos metodoldgicos, tecnoldgicos e
construtivos, existem servicos com certo grau de incerteza na definicdo dos quantitativos devido suas
caracteristicas executivas e de localizacdo, uma vez que os locais de execucdo sdo ermos, sem
nenhum grande centro comercial proximo.

Além disso, como se trata de obra de infraestrutura razao pela qual podem ocorrer alguns imprevistos,
nao considerados na planilha orgamentéria, que afetem quantitativos de determinados itens.

Este regime de execugdo € o mais apropriado para o objeto da licitagcao, pois sera pago somente 0s

servicos efetivamente executados, mediante medicBes mensais, dos precos unitarios propostos pela
contratada.

Permite Participacdo de Consércios: Nao

N&o sera permitida. A logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de
empresas com diferentes especialidades, sendo, consequentemente, impertinente a formacgédo de
consorcios, com intuito de reforgcar a capacidade técnica e financeira do Licitante.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual

Os servicos a serem contratados estdo de acordo com o Plano Plurianual, com previsdo de execucédo
de 04 (quatro) meses, conforme consta do Termo de Referéncia e a previsao de recursos orgamentarios
€ compativel.

Desapropriacdo: As obras serdo executadas na area de uma unidade de posse do municipio de
Varzelandia, conforme declaracdo enviada pelo respectivo municipio.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacédo do valor orcado: Tendo em vista que o critério de julgamento é de menor preco.

A divulgacdo no orcamento, no presente caso, € justificada uma vez que orcamento de referéncia
servira como critério para aceitabilidade das propostas, bem como servirao de base para apresentacéo
das propostas das licitantes tendo em vista que o critério de julgamento sera o menor preco.

Registra-se, nesse mesmo sentido, a recomendagéo contida no Acdrdao n° 1502/2018 — Plenario TCU,
gue dispde: Nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orgamento de referéncia
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for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagéo no edital € obrigatdria, e ndo

facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34
da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelagcao do orcamento.

Aprovacdo do Projeto Basico: O projeto basico devera ser aprovado por ato da autoridade
competente, conforme Resolucao a ser inserida ao processo.

Qualificacdo Técnica Os servicos sdo 0s mais relevantes em quantidade e tecnicamente
comprovardo a capacidade da empresa em executar o objeto do presente Termo de Referéncia.
Justificativa para ndo aceitacdo da soma de quantitativos de atestados: Necessidade de comprovacgéo
de execucao e gerenciamento de obras com porte similares e para evitar empresas que nado tenham
condicBes de executar a obra.

Licenca Ambiental: Anexada ao processo a Dispensa de Execucdo para 0s servicos em questao,
emitida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel do Estado de
Minas Gerais.

Anexo II: Modelo de Declaragcédo de Conhecimento do Local de
Execucdo dos Servicos

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGCOS
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O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu

representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
gue conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, e que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informacdes
necessarias para a elaboracao da proposta e execuc¢édo do contrato.

Cidade, __ / /202

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI
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Anexo IV: Desenhos, Especificacbes Técnicas e Memoriais Descritivos

(GRAVADO EM SEPARADO)
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Anexo V: Manual da Logomarca do Governo

(GRAVADO EM SEPARADO)
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Anexo VI. Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia

CPU e Memoria de Calculo

(GRAVADO EM SEPARADO)
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