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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condicdes necessarias a realizacdo de licitacao
para execucdo dos servigos padronizados da engenharia elétrica de levantamento de
carga, estudo de demanda, aprovacédo junto a CEMIG, fornecimentos e instalacfes dos
equipamentos com 0s insumos para geragao de energia fotovoltaica em unidades da
Codevasf, cooperativas e associacfes, incluso o transporte de materiais, equipamentos
para execucao dos servicos até o local da instalacéo, respeitando a area de atuacéo da
12 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais, com a
consequente efetivacdo da ATA de Registro de Precos e respectivos contratos.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
os fornecimentos acima solicitados, 0os termos ou expressfes tém o seguinte significado
e/ou interpretagéo:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliagado do custo pela administracéo diante de orcamento detalhado, definicao
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucao e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatorio a ser realizado, estabelecendo todas
as condicbes de participacdo e o critério de julgamento adotado.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZACAO - 13GRR - Unidade da 12
Superintendéncia Regional da Codevasf, a qual estdo afetas as demais unidades
técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos fornecimentos
objetos deste Termo de Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da Codevasf, situada na cidade de Montes Claros / Minas
Gerais, em cuja jurisdigcéo territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.
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CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a Licitante vencedora do certame,
gue define as obrigacdes e direitos de ambos com relacédo aos fornecimentos.

CONTRATADA — Empresa Licitante selecionada e Contratada pela Codevasf para a
execucao dos fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representagdo grafica da programacéo parcial
ou total de um trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e
respectivos prazos para concluséo, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de
Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante,
cronogramas e demais documentos complementares que se facam necessarios a
execucao do objeto.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e 0s procedimentos de execucao a serem adotados nos servicos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitagdo, que
se efetiva por meio de uma|concorréncial ou|pregdo| Gnico do género, selecionando a
proposta mais vantajosa, com observancia do [principio da isonomia) para eventual e

futura/contratacdo|pela Administracao.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS - procedimento preliminar a realizacio
do certame licitatorio em que o Orgao licitador torna publica sua intencdo de realizar
Pregéo ou Concorréncia para Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que
outros O0rgaos governamentais possam utilizar o processo do érgéo licitador para adquirir
bens e servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgdo licitador e a
empresa que participou da disputa licitatoria e que tenha sido classificada, onde
assumem compromissos para o fornecimento de bens e servi¢cos, em conformidade com
as condicdes, precos e prazos registrados no SRP — Sistema de Registro de Precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da Codevasf formalmente
designado responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante seu periodo de
validade.

FISCAL - Funcionario da Codevasf formalmente designado que ira atuar na fiscalizagéo
do contrato a ser firmado com as Licitantes com as quais a Codevasf firmou a Ata de
Registro de Precos — ARP.



https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-concorrencia
https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-pregao
https://www.viannaconsultores.com.br/principios-das-licitacoes
https://www.viannaconsultores.com.br/contratos-administrativos
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PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa
Ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando,
inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DOS SERVICOS - PGAS consiste numa
ferramenta de gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questao
ambiental, na fase de construcédo de obras ou servicos de engenharia, de forma a evitar,
minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por
uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para
a aplicacédo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente
Afetada — ADA da obra ou servicos de engenharia. Esse plano tem como obijetivo geral
assegurar, de forma integrada, que as ac¢des ambientais aqui propostas, sejam
implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servicos de
engenharia. Como objetivos especificos:

a. Executar a obra ou servigos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar
0s impactos ambientais associados;

b. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da
agua, solo, ar, fauna e flora;

c. Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra ou servigos
de engenharia;

d. Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e
dos seus colaboradores sobre o meio ambiente.

RELATORIO DE SERVICOS DE ENGENHARIA — Documento a ser emitido pela
Contratada mensalmente, com o0 resumo da situagcdo fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programacdo, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusbes e
projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunidio com as partes envolvidas,
CONTRATADA, Codevasf e contratados, onde se define todos os detalhes do plano de
trabalho e da-se o “start up” da execugao dos servi¢cos de engenharia.

PROJETO DE ENGENHARIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado, para caracterizar o servico de engenharia e sendo fornecido
juntamente com a Ordem de Servico.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas,
veiculos oficiais, comunica¢bes administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por
varias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Compras Governamentais:
lwww.comprasgovernamentais.gov.br]



http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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DESCRICAO DOS SERVICOS

Os servigos ora licitados sdo aqueles cuja especificacdo técnica (anexo 1V) e
guantitativos estdo descritos na PLANILHA DE PRECO MAXIMO (ANEXO II),
integrantes deste Termo de Referéncia.

Os servicos serdo executados conforme especificacbes, normas da CEMIG e
ANEEL, sendo o transporte e mobilizacdo de equipamentos inclusos no preco.

A Codevasf repassarda quando da emissdo das Ordens de Servicos as
localizagbes de cada unidade ser executada para avaliacdo da carga e
implantacéo do sistema de producdo de energia pela empresa contratante.

A Contratada ndo poderé alterar a loca¢do das unidades sem a autorizacdo da
Codevasf, caso contrario, deverdo ser desmanchadas e reconstruidas na
localizagao correta.

Os materiais como cabos, eletrodutos, caixas de disjuntores com barramento e
disjuntores deveréo estar inclusos nos precos.

TIPO E MODALIDADE DE LICITACAO

Tipo: Maior Desconto

Modalidade: Pregao Eletrbnico, no formato de Sistema de Registro de Precos —
SRP

Orcamento: Divulgado
Disputa: Aberta
Validade da ATA: 12 (doze) meses

REGIME DE EXECUCAO E LOCALIZACAO DOS SERVICOS

O Regime de Execucdo: Preco Global por sistema instalado de producéo de
energia

Os servigos serdo executados em municipios diversos na érea de atuagédo da 12
Superintendéncia Regional da Codevastf.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes com o
objeto desta licitagdo, individuais, que atendam as exigéncias deste Termo de
Referéncia e seus anexos.
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As Licitantes deverdao comprovar, sob pena de inabilitacdo, o capital social
minimo de 5% (cinco por cento) do valor or¢cado pela Codevasf.

CONSORCIO

N&o seré permitida a participacdo de consorcio. O servigo ndo permite subdivisio
OU execucao por varias empresas, assim nao se justifica a previsao de consorcio.

SUBCONTRATACAO

N&o sera permitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto desta licitacao.
VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita ao local dos fornecimentos néo _sera obrigatério, porém, é
de inteira responsabilidade da Licitante tomar pleno conhecimento das condicdes
e peculiaridades inerentes aos locais. A ndo verificacado dessas dificuldades nao
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais estabelecidos.

Em caso de duvidas sobre onde serdo executados os servicos dos objetos deste
termo de referéncia ou para consultar informacBes técnicas, as empresas
interessadas poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de
Revitalizacdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, em Montes Claros,
no estado de Minas Gerais, nos telefones: (38) 21047829 ou 21047815.

PROPOSTAS DE PRECOS

As propostas deverdo ser firmes e precisas, limitadas rigorosamente ao objeto
desta licitacdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas néo previstas neste
TR e seus anexos constitutivos.

A proposta constitui-se dos seguintes documentos:

Preco kWp (poténcia gerada pico) de energia, incluso fornecimento de todos
equipamentos, materiais, fretes, especificacdo (Anexo lll), incluso mobilizacdo e
desmobilizacdo até o local do servico, bem como a retificacdo dos padrbes de
energia rurais para modelo atual da CEMIG.

b) A guantidade poténcia gerada de 1kWp corresponde a no minimo de 112,8 kWh

c)

de geracédo de energia.

Os precos deverdo cobrir visitas técnicas para levantamento da carga,
verificagcbes das condi¢cdes do local de instalagbes das placas e inversores,
execucOes de adequacdes elétricas necessarias com 0s materiais de painéis e
quadros elétricos existentes, execucdo de infraestrutura metalica para fixagéo,
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inclinacdo preferencialmente para o norte, fornecimentos de todos os materiais
elétricos como cabos, eletrocalhas, conectores, caixas de conexdes, adequacdes
de padr@es e etc., transporte dos materiais com carga e descarga até os locais de
instalagdes, condugéo dos processos junto a CEMIG.

d) Apresentagdo do detalhamento do BDI (Anexo V), mas ndo poderdo ser

f)

considerados no Detalhamento do BDI os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribui¢&o Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL.

A Licitante podera considerar na apresentacdo da proposta, o BDI com ISS de até
5% (cinco por cento) previsto na Lei n°® 116/2003, mas como 0s servi¢cos abrangem
municipios distintos, o valor do pagamento sera ajustado com a devida glosa de
acordo com o ISS do municipio al qual serédo realizados os servicos quando a
aliguota do mesmo for a menor do que da proposta apresentada pela Licitante e
retido o valor correto pela Codevasf do ISS quando a aliquota da municipio for a
maior do que o valor indicado na proposta da Licitante.

Devera ser detalhado dos seguintes dados do preco unitario para cada servigo:

Item Descricao: R$/m

I Custo de Equipamentos para execucdo do
Servico

1 Custo de materiais

[l Custo de Mao-de-obra para execucéo do servigo

I\ Custo Total: [+11+I11
V BDI (%)

VI Preco unitario do servico IVxV
Exemplo:

O preco do servigo seria R$ 5.000,00/kwh de geracéo e com BDI de 25%.

Item Descricao: R$

I Custo de Equipamentos para execucao do | 200,00
servico

Il Custo de materiais 800,00

i Custo de Mao-de-obra para execuc¢édo do | 3.000,00
servico

\% Custo Total: 4.000,00

V BDI (%) 25%

\i Preco unitario do servigo 5.000,00

g) Apresentar detalhamento dos Encargos Sociais (Anexo V).
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O cronograma fisico-financeiro, obedecendo as atividades e prazos, com
quantitativo previsto més a més, observando o prazo estabelecido para a
execucao dos servicos, conforme estabelecido neste TR devera ser apresentado
até 5 (cinco) dias Uteis apOs assinatura do contrato para aprovagdo pela
fiscalizacdo da Codevasf e condicionante para emissao da Ordem de Servico.

A proposta da empresa sera a ATA assinada pelo representante legal da mesma.

A Licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada
de equipamentos e materiais no local de execucédo dos servicos, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois 0os eventuais custos decorrentes de qualquer
servigo para melhoria destes acessos correrdo por conta da Contratada.

A Licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao-de-
obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucéao
dos ser servigos de engenharia comuns, desde que ndo se produzam prejuizos a
eficiéncia na execucdo do objeto e que seja respeitado o limite do orcamento
estimado para a contratacéo.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
QUALIFICACAO TECNICA

A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel
com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislagéo vigente.

Atestado de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa
juridica de direito publico ou provida, acompanhado (s) da(s) respectiva(s)
Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT — dos profissionais, expedida(s) pelo
CREA da regido onde os servicos foram executados, que comprove gue a Licitante
tenha executado instalacdo de sistema fotovoltaico de energia solar.

Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo
CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execu¢édo, nome do contratante
e da pessoa juridica Contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s)
titulo(s) profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA; descricdo técnicas
sucinta indicando 0s servicos e quantitativos executados e o prazo final de
execugao.

Comprovacgao de que a Licitante possui em seu quadro permanente, na data da
entrega da proposta, profissional Engenheiro Eletricista, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Tecnico — CAT, expedida por este Conselho, que
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comprove ter o profissional executado servico(s) relativo(s) de instalacdo de
sistema fotovoltaico de energia solar.

Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacéo de servico.

f) A Licitante deverd comprovar através da juntada de copia de: ficha ou livro de

g)

h)

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a
condicao de pertencente ao quadro da Licitante, do contrato social, que demonstre
a condicdo de soécio do profissional, ou do contrato de prestacdo de servico,
celebrado de acordo com a legislacéo civil comum, ou declaracdo de contratacéo
futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado
da anuéncia deste.

Quando se tratar de dirigente ou sdcio da licitante tal comprovacéao sera através do
ato constitutivo da mesma.

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacéo técnica,
ambas seréo inabilitadas.

ORCAMENTO DE REFERENCIA

A Codevasf se propde a pagar pelos servigos, objeto desta licitagdo, o valor
maximo global de R$ 1.202.079,06 (um milhdo, duzentos e dois mil, setenta e
nove reais e seis centavos), a precos de outubro/2020, sendo o preco unitario
maximo do kWp de R$ 4.403,22 (quatro mil, quatrocentos e trés reais e vinte e
dois centavos).

As indicacbes para as despesas or¢camentarias para a contraprestacdo dos
servicos, sob a gestdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, serdo
definidas na etapa de formalizacéo do contrato, conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto
7.892 de 23 de janeiro de 2013.

No orcamento de referéncia forma consideradas as seguintes taxas de BDI de
25% (vinte e cinco por cento) para os servicos auxiliares e Encargos: 73,11%
(setenta e trés virgula onze por cento) mensalista e 114,80% (cento e quatorze
por cento virgula oitenta por cento) horista.

O orcamento estimado estar4 disponivel permanentemente aos o6rgdos de
controle externo e interno.

10
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PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O prazo para execucdo do objeto deste TR, via contrato, € de 210 (duzentos e
dez) dias, a partir da data de emissdao da Ordem de Servico, podendo ser
prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes com 30 (trinta) dias
antes do encerramento do contrato.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emissao
da Ordem de Servico, serd o prazo de execucao previsto no item 11.1, acrescido
de mais 60 (sessenta) dias consecutivos para aprovacdo dos servicos e
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico — TEF, totalizando 270 (duzentos e
setenta) dias.

12.FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

13.

Os pagamentos, objeto desta licitagcédo, serdo efetuados em reais, com base no
preco global de cada sistema instalado completo aprovado e ligado pela CEMIG,
contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela
Fiscalizacdo da Codevasf, e do respectivo Boletim de Medicao referente ao més
de competéncia, conforme legislacao vigente.

Ser& observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execucdo dos servicos, de acordo com as condicdes
previstas no TR e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel
de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

N&o podera ser medido materiais e equipamentos, ou seja, somente poderao ser
medidos servicos executados e aprovados pela fiscalizacao.

O cronograma fisico-financeiro a ser apresentado pela Contratada devera
atender as exigéncias deste TR e ser entendido como primeira estimativa de
evento dos servigos objeto desta licitacdo. Por ocasido da necessidade de campo
e durante a execucao do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016) podera ser se
ajustado.

REAJUSTAMENTO E MATRIZ DE RISCO

13.1. Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data

base de orcamento em outubro de 2020. Apds este prazo, poderdo ser
reajustados, de acordo com a variagdo do indice setorial publicado na revista
“‘Conjuntura Econbmica” da Fundagdo Getulio Vargas, correspondente AO
1420855, (IPA-Origem-OG-DI-Prod.Ind. - Transformacdo - Mag. Aparelhos e
Materiais Elétricos), aplicando-se a seguinte formula:
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(I1 —10)
10

=Vx

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta,

|0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o
valor do indice na data base original utilizando-se a seguinte féormula:

fMéSE . fMési
Més2 _ DE?2 DE1
DE1 100

[

Sendo:

Més2 .
IJDEH_ = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.

Més2 . . .
I DE2 " Indice do més de reajuste com a nova data base.

Mésl .
IJDEH_ = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13.3. Devido a simplicidade do servico, impossibilidade de inovacgfes ou alteracbes da
padronizacdo dos servicos pela Codevasf ndo sera preciso a elaboracdo da
MATRIZ DE RISCO neste TR.

13.4. A Licitante ndo podera alegar variacbes de custos dos equipamentos e mao-de-
obra no periodo vigente da ATA para ndo execucdo dos servicos, pois esta
previsto somente o reajustamento.

13.5. Os precos a serem apresentados deverdo cobrir 0s custos de transportes até o
local de execugéao do servico.

13.6. A quantidade minima a ser Contratada é de 423 (quatrocentos e vinte e trés)
kwh ou 3,0 (trés) kWp (poténcia instalada) neste TR.

13.7. A execucdo do acesso devera da forma mecanica e autorizada pela fiscalizacao
e incluso os custos no preco unitario.

14. FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.
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A fiscalizacao dos servicos sera feito por empregado designado, a quem compete
verificar se a Contratada esta executando os trabalhos, observando o contrato e
0s documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato
da Codevastf.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por
meio de terceiros, da execucédo dos servicos prestados pela Contratada, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos
julgados necessarios a execucao dos servicos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
Contratada, onde serao definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-
se-a o “start up” da execucao dos servicos.

Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi
pactuado, observando para que ndo haja subcontratacao de servigos.

Esclarecer davidas ou fornecer informacgdes solicitadas pelo
preposto/representante da Contratada ou, quando néo estiverem sob sua al¢cada,
encaminhé-las a quem compete.

Checar se a Contratada disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execucao dos servi¢os, quando couber.

Receber protocolos e documentos dos processos juntos a CEMIG apresentados
pela Contratada para aprovacao e autorizagdo dos servigos.

Realizar a fiscalizacdo administrativa ou demandar aos setores competentes da
Codevasf a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacdes: nome completo, cargo ou funcdo, valor do salério,
namero do RG e do CPF, quando couber.

Elaborar e apresentar junto com as medi¢cbes um relatério de andamento dos
servigos, denominado de Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra, quando couber.

Determinar a reparacdo, correcdo, remocao, reconstru¢cdo ou substituicdo, as
expensas da Contratada, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem
detectados vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execug¢do ou dos
materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela Contratada, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao chefe imediato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicbes
de materiais e equipamentos, solicitados pela Contratada.
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14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

14.18.

14.19.

14.20.

14.21.

14.22.

14.23.

12 Superintendéncia Regional

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do
contrato e informar ao chefe imediato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica, ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusédo dos servi¢os ou
em relagcdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusédo do
objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo
com o instrumento contratual.

Notificar a Contratada, através de formulario da Codevasf padronizado, sobre
quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as clausulas
contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

Manter em arquivo organizado memoéria de calculo dos servicos executados,
relatorios e os consequentes boletins de medicao.

Encaminhar a Contratada copia da Licenca Ambiental ou Autorizagcdo Ambiental,
se houver, caso contrario, manifestacdo da area de meio ambiente da Codevasf
ou coépia da legislacao que dispensa os referidos documentos.

Cobrar da Contratada as apresentacdes da autorizacdo e aprovacdo da
instalagdo do sistema pela CEMIG.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao
pagamento.

Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao chefe imediato, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os
pedidos de reequilibrio econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao chefe imediato, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de
prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual com a devida instru¢do autuado em
processo.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacédo de prazos, de
interrupcdes na execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificacdes
no projeto ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a
subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

Solicitar da Contatada que mantenha a garantia contratual vigente durante todo o
prazo contratual mais o periodo de recebimento dos servicos.
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14.25.
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14.27.

14.28.

14.29.

14.30.

14.31.

14.32.

14.33.

14.34.
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Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
guanto ao término da execucdo dos servi¢os, para providéncias no sentido de
liberacdo da garantia contratual em favor da Contratada.

Receber as etapas dos servi¢cos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e
de acordo com as regras contratuais.

Informar ao chefe imediato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que
ultrapassarem a sua competéncia de atuacgéo, objetivando a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados.

Receber, proviséria e definitivamente, as aquisicbes e servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando néo for
designada comisséo de recebimento ou outro empregado.

Acompanhar e cobrar da Contratada a execugcdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da
licenca ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar
impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias no local de execucdo dos servicos e verificar sua conformidade
com as normas aplichveis e com as orientacdes técnicas, indicacbes de
seguranca do trabalho, diretamente ou por terceiros.

Acompanhar a execucao dos servicos, verificando a correta utilizacdo quantitativa
e qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de
zelar pela manutencéo da qualidade adequada.

~

Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos
necessarios, e em caso de multa, a indicacéo do seu valor.

A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a Contratada
da integral responsabilidade pela execu¢ao do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do
contrato, se a Contratada mantém, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicfes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

Para a finalizac&o dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da Codevasf, do
Termo de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da
liberacdo da garantia contratual, os servicos deverdo estar executados e
aprovados conforme o projeto de engenharia e Normas da CEMIG e ANEEL.

15




Ministério do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

14.35.

14.36.

14.37.

14.38.

14.39.

14.40.

14.41.

14.42.

14.43.

14.44.

a)
b)

c)
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Apés o término dos servicos objeto deste TR, a Contratada requerera a
Fiscalizagdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até
15 (quinze) dias da data de sua solicitacao.

Na hipotese da necessidade de corre¢do, sera estabelecido pela fiscalizagdo um
prazo, para que a Contratada, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servigos rejeitados.

Apés o recebimento provisorio do objeto pela Fiscalizacdo, sera designada
Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que dever& ocorrer no prazo
de até 60 (sessenta) dias da data de sua designacéo.

Na hipétese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissao estabelecera
um prazo para que a Contratada, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servigos rejeitados.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para
comprovacdo da boa execucdo do objeto do contrato correm por conta da
Contratada.

A Contratada devera entregar as garantias dos equipamentos a Codevasf para
gue sejam repassados aos beneficiarios.

Aceitos e aprovados 0s servi¢cos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da Contratada,
possibilitando a liberacdo da garantia.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte
da Contratada.

Apos a emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou
0 Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitir4d, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica
declarando a qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

A Contratada entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
€ condicionante para:

Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;

Liberacdo da Caugéo Contratual.
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14.45. A ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apés a

15.

15.1.

15.2.

a)

b)

d)

f)

15.3.

emissao do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser
anexado ao processo de liberagdo e pagamento.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO
TRABALHO

A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a
Licenca Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcao
da legislacéo vigente no local de execucdo dos servicos.

Na execucdo dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrugcéo
Normativa SLTI/MP n° 01/2010, onde a Contratada devera adotar as seguintes
providéncias:

Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local para execucdo, conservacao e operacdo das
obras publicas.

Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta
seletiva.

Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicao,
através das seguintes medidas, dentre outras:

e Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

e Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

e Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados
gue obedecam as classificacfes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

e Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas
para evitar o desperdicio de agua tratada;

Fornecer aos empregados o0s equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execucao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos solidos.

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores.

A Contratada deverad observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a

gestdo dos residuos da construcéo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Soélidos, Resolucdo n® 307, de 05/07/2002, do
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15.4.
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Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcdo Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
Contratada devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deveréao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a Contratada comprovard, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004”.

Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos e Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a Contratada
devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou
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15.5.

15.6.

16.

16.1.
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contaminado originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens,
obedecendo aos seguintes procedimentos:

Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para
evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes,
adgua e outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18,
incisos | e Il, da Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislacao correlata;

Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, atraves
de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos Orgaos
competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de O6leo lubrificante
acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigacédo de recebé-lo e recolhé-lo de
forma segura, para fins de sua destinagdo final ambientalmente adequada,
conforme artigo 18, inciso Il e 8§ 2°, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislacao correlata;

Exclusivamente quando se tratar de Oleo lubrificante usado ou contaminado néo
reciclavel, dar-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacao correlata.

A Contratada devera comprovar a adoc¢ao de praticas de desfazimento sustentavel
ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacéo.

A Contratada devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servi¢os, conforme
dispbe a Lei n® 6.514 de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e
devera quando couber:

Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina
do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servi¢cos a serem desenvolvidos;

Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na
NR-18;

Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da
NR-4.

OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E
CONTRATADA

Constituem obrigacdes da Licitante beneficiaria da Ata de Registro de Pregos:

a) Assinar a Ata de Registro de Precos e o(s) Contrato(s) dela(s) decorrente(s),
bem como aceitar a(s) respectiva(s) Nota(s) de Empenho ou Ordem(ns) de
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h)
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Servico(s), assumindo assim todas as obrigacfes constantes deste Edital e
seus Anexos, bem como de sua “Proposta de Precos”, além dos riscos e
despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto licitado;

Informar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, quanto a aceitacao ou
ndo do fornecimento a outro 6rgdo da Administracdo Publica, ndo participante
deste registro de precos, que venha a manifestar o interesse em utilizar o
presente registro de precos;

Executar o servi¢co objeto desta licitacdo conforme condi¢des, especificacbes
dos fabricantes dos produtos, especificacdo da Codevasf, normas da CEMIG,
projetos ou documentos apresentados a CEMIG pela Contratada e precos
registrados, acompanhado da respectiva nota fiscal, indicando numero do
contrato e dados bancéarios para pagamento (banco, nome e codigo da
agéncia, e conta corrente);

Informar os fabricantes dos equipamentos antes do fornecimento para
aprovacao e conferéncia da fiscalizagdo da Codevasf;

Respeitar e seguir as condi¢des estabelecidas no Edital e seus Anexos;

Manter as condi¢Oes exigidas para habilitagdo durante a vigéncia da Ata de
Registro de Precos;

Entregar as garantidas dos fabricantes dos equipamentos a Codevasf;

Pagar todos os tributos devidos em decorréncia do fornecimento, bem como
apresentar os documentos fiscais de cobranca em conformidade com o
estabelecido no Edital e seus anexos;

Comunicar a Codevasf, através do e-mail la.sl@Codevasf.gov.br, toda e
qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos
os esclarecimentos que forem solicitados;

Investir em medidas de promocéao da ética e de prevencdo da corrupcao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagcdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacées de corrupcdo, atuando junto a
seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as
previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016, e
da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dendncias
disponiveis.
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16.2. A Contratada devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a) Plano de trabalho detalhado para o0s servicos propostos e respectivas
metodologias de execucéo;

b) As Anotacbes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto
do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77,
juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto
desta licitacdo, conforme Resolucdo n° 317 de 31/10/86;

c) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho.

16.3. Manter, durante toda a execucéo do contrato, todas as condicdes de habilitacdo e
gualificagcéo exigidas, em compatibilidade com as obrigacfes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor
Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19
de julho de 2002.

16.4. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nas unidades da Contratante em Brasilia/DF ou
Superintendéncia Regional.

16.5. Acatar as orientacbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

16.6. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e
dos insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

16.7. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execucao dos servicos.

16.8. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante
anuéncia prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos
servicos de engenharia dentro do prazo contratual.

16.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculacéo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a
execucao dos servicos objeto do contrato.

16.10. Iniciar os servigos com no maximo 30 (trinta) dias apds o recebimento da Ordem
de Servico, incluso o periodo de aquisicdo dos materiais.

16.11. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obriga¢cdes concernentes a legislacdo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que
incidam sobre os materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrao
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16.13.

16.14.

16.15.

16.16.

16.17.

16.18.

16.19.

16.20.

16.21.
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por sua conta, inclusive o registro do servico contratado junto ao CREA do local
de execucao dos servi¢cos de engenharia.

A Contratada deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e
a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
guando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca
maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico
equivalente ou superior e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

A Contratada devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados
do 6rgéo ou entidade Contratante e dos érgaos de controle interno e externo.

Caso a Contratada seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados 0s servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro
ou dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da
Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

A Contratada sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servigco contratado e/ou por ela
causado a terceiros.

A Contratada devera desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagcédo
dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas
necessarias.

Caberd a Contratada obter e arcar com os gastos de todas as licencas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais
gue incidirem sobre a execucao dos servicos.

A Contratada deverd assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos
servigos contratados perante a Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em
vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de
empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e
responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor,
por parte da mesma.

A Contratada sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que
diz respeito a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

A Contratada devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execuc¢do dos servigos, obedecendo as
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16.23.

16.24.

16.25.

16.26.

16.27.

16.28.

16.29.

17.
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instrucdes advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as
pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

A Contratada entende e aceita que € condicionante para na execuc¢ao dos
servicos de engenharia, objeto da presente licitacao, atender ainda as seguintes
normas complementares:

a) Caodigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas
técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando
couber.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas,
construcdes, instalacdes elétricas, equipamentos, etc., existentes no local ou
decorrentes da execucao do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que
vier causar a Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local
dos servicos.

A Contratada devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal,
equipamentos e materiais, quando da chegada ao local dos servicos em até 2
(dois) dias.

O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos
servicos de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela Contratada e
atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacao da fiscalizacao.

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros,
em razao da execucado dos servicos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de méo-de-obra operacional
(operarios) exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao
Unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as
atividades desenvolvidas, em observancia a legislacao pertinente.

OBRIGACOES DA CODEVASF
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)
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A pratica de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de
Registro de Precos;

Registrar sua Intencdo de Registro de Precos - IRP no Portal de Compras
do Governo federal (www.comprasgovernamentais.gov.br);

Consolidar informacdes relativas a estimativa individual e total de consumo,
promovendo a adequacao dos respectivos termos de referéncia ou projetos
basicos encaminhados para atender aos requisitos de padronizacdo e
racionalizacéo;

Promover atos necessarios a instrucdo processual para a realizacdo do
procedimento licitatorio;

Realizar pesquisa de mercado para identificacdo do valor estimado da
licitacao;

Realizar o procedimento licitatério;
Gerenciar a ata de registro de precos;
Conduzir eventuais renegociagcdes dos precos registrados;

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes de infracBes no procedimento licitatorio;

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou
do descumprimento das obrigacdes contratuais, em relacdo as suas proprias
contratacoes;

Receber o objeto licitado no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

Prestar informacfes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos;

Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao servigco
executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus Anexos;

Exigir da Contratada o cumprimento integral do Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela Contratada, através
de correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.
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gq) Expedir por escrito, as determinac¢des e comunicacoes dirigidas a Contratada,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

r Rejeitar todo e qualquer servi¢o inadequado, incompleto ou ndo especificado
e estipular prazo para sua retificacao.

18. GARANTIAS, MULTAS E SANCOES

18.1 Como garantia para a completa execucdo das obrigacbes contratuais e da
liquidacdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢&o” no
montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em espécie, Seguro Garantia
emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da
Contratada.

18.2 A garantia a que se refere o subitem “a@” devera ser entregue na Geréncia Regional
de Administracdo e Suporte Logistico — 13/GRA, via 13/UFN, localizada na 12
Superintendéncia Regional, até 10 (dez) dias apds a assinatura do Contrato,
podendo ser prorrogado por igual periodo a pedido da licitante, sob pena de rescisao
contratual e aplicacdo das sancdes previstas neste instrumento convocatorio.

18.3 A garantia na forma de Carta de Fian¢ca Bancéaria ou seguro garantia deverao estar
em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de
Encerramento Definitivo do Contrato.

18.4 Apobs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato seréd devolvida a
“Garantia de Execucgao”, uma vez verificada a perfeita execucéo do objeto contratual.

18.5 A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

18.6 A néo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicac@o de multas e de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

18.7 Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser
reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto neste item,
em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

18.8 Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugéo contratual, na

forma do disposto na clausula de resciséao, hipétese em que a garantia revertera e
sera apropriada pela Codevastf.
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18.9 A contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90 (noventa) dias
apos o prazo estabelecido para correcbes no recebimento provisério do objeto
contratado.

18.10 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento
de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Codevasf decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Codevasf a Contratada; e

d) ObrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, n&o
adimplidas pela Contratada, quando couber.

18.11 Sera aplicada adverténcia no caso de descumprimento de clausulas que nao
interfira na execucdo dos servigcos de engenharia ou na sua conclusdo e nao traga
sérios prejuizos econémicos e funcionais a Codevasf.

18.12 Em caso de inadimplemento, por parte da licitante classificada em primeiro lugar
ou aquela que integrar o Cadastro de Reserva, de quaisquer das clausulas ou
condicdes da Ata de Registro de Precos, bem como sua recusa em assina-la, a
mesma serd aplicada a multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia,
sobre o valor global do item, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo de
vigéncia da respectiva Ata de Registro de Precos, o que dara ensejo a sua rescisao.

18.13 Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
cabe a aplicagdo de multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato,
independente de rescisdo unilateral e demais sancdes previstas em Lei.

18.14 Nos casos de inexecucado parcial dos servigos ou atraso na execucao destes, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato
ou fase em atraso, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

18.15 Nos casos de atrasos na execucéao de servigos descritos no cronograma fisico dos

servicos ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, aplicar-se-a multa
moratodria pela fiscalizacdo, a ser calculada pela seguinte equacao:

M = (C/T)xNxF
Onde:

M = valor da multa;
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C = valor correspondente a fase, contrato, etapa ou parcela do servico em atraso;

T = parametro de ponderacgéo de valor;

N = numero de funcionarios ou periodo de atraso em dias corridos;

F= Fator percentual progressivo segundo a tabela:

Tabela 01 - Fatores F e K

Periodo de atraso em dias corridos Fator F
Até 10 dias 0,02
11 a 20 dias 0,04
21 a 30 dias 0,08
De 31 a 40 dias 0,12
Acima de 41 dias 0,15
Numeros de funcionarios sem utilizar EPI | Fator F
ou EPC

Até 10 0,02
11a20 0,04
21 a 30 0,08
De 31 a 40 0,12
Acima de 41 0,15
Valor da medicéo Fator K
Até R$ 50.000,00 3%

R$ 50.000,01 até R$ 100.000,00 2%

R$ 100.000,01 até R$ 300.000,00 1%

R$ 300.000,01 até R$ 500.000,00 0,8%
R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 0,5%
Acima de R$ 1.000.000,01 0,3%

Tabela 02 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias C T N F

a) Pelo ndo atendimento a 0,5% da = Dias Ver

determinacao estipulada pela Previsao de atrasados a | tabela

FISCALIZACAO, no prazo por | medi¢io no més partir da 01

ela estabelecido, desde que da notificacao data limite

seja comunicada a ou registro pela estipulada

CONTRATADA atraves do fiscalizagao. pela

registro no Diario de Servigos fiscalizacao

ou no Livro de Ocorréncias ou na

por outro documento escrito notificagao

para apresentacao de ou registro.
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documentos, justificativas ou
reparacao de servicos.

(trinta).

b) Executar servico sem a K% da Previsao T=1 N = numero | Ver
utilizacao de equipamentos de no més da de tabela
protecao individual — EPI por notificacéo para funcionarios 01
funcionarios ou equipamentos medicao no sem EPI
de protecéo coletiva — EPC. cronograma da trabalhando

contratada, sem EPC
sendo fator K de
acordo com o
valor da
medicao.
c) Promover danos ambientais. K% da Previsao T=0,25 Atraso em Ver
do valor da dias tabela
medicado no més corridos a 01
da notificacao partir do
pela fiscalizacéo data limite
determinada
pela
fiscalizagao
por
notificacao
ou registro
para
reparagao
do dano.

d) Nao dar entrada na CEMIG Previsdo no T=1 Atraso em Ver
em até 30 (trinta) dias apos periodo para dias tabela
emissédo da Ordem de medi¢cao no corridos. 01
Servico, sendo o prazo pelos cronograma da
dias de atraso apoés estes 30 Contratada
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e) Deixar de corrigir 0os servigos K% da Previséo T=1 Atraso em Ver
em que forem constatadas do valor da dias tabela
imperfei¢cdes, vicios, defeitos | medi¢gdo no més corridos a 01
ou incorrecgoes. da notificacao partir do

pela fiscalizagdo data limite
determinada
pela
fiscalizacéo
por
notificacao
ou registro
para
reparacao
do servico
ou vicio.

f) Pela ndo apresentacédo de 0,02% do valor T=1 Dias Ver
itens exigidos em clausulas do contrato atrasados | tabela
editalicias ou contratuais, 01
dentro do prazo estabelecido.

g) Por dificultar ou impedir o 0,01% do valor T=0,5 Atraso em Ver
acesso da FISCALIZACAO a do contrato dias tabela
documentos, materiais e local corridos a 01
dos servicos. partir da

notificacao.

h) Pelo atraso no cumprimento Valor T=2até Atraso em Ver
dos prazos estabelecidos no correspondente | 20,00 %, T dias tabela
Cronograma Fisico dos a fase, etapa ou =1 entre corridos. 01
servigos, desde que parcela do 20,01% até
injustificados ou cuja servico em 50,00% e T
justificativa ndo tenha sido atraso. =,5acima
aceita pela FISCALIZACAO. de 50,01%

de atraso.

i) Fornecer informacdes falsas 0,01% do valor T=0,5 Atraso em Ver
em relacao a prestacao dos do contrato dias tabela
servicos. Prazo contatado a corridos a 01
partir da data da notificacao partir da
da fiscalizacdo até a notificacao.
apresentacao das novas
informacgdes corretas.
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j) Pelo atraso na conclusao dos Valor T=2até Atraso em Ver
servicos, em conformidade correspondente | 20,00 %, T dias tabela
com o prazo contratado ou a fase, etapa ou =1 entre corridos. 01
aditado. parcela do 20,01% até
servico em 50,00% e T
atraso. =,5 acima
de 50,01%

de atraso.

k) Na hipotese da permanéncia Valor T=1 Atraso em Ver
dos problemas detectados no | correspondente dias tabela
recebimento provisorio ou a fase, etapa ou corridos 01
ocorrer necessidade de novas parcela do apos
corregOes nos servicos, servico com vistoria de
guando da vistoria de problemas ou recebimento
recebimento definitivo pela vicios. definitivo

fiscalizacéo, o prazo a ser
contado para multa sera entre
a emissao do termo de
recebimento provisorio e a
data de recebimento

definitivo.
[) Nao apresentacao da Valor T=2 Atraso em Ver
Garantia no prazo correspondente dias tabela
a Garantia corridos. 01
Contratual

18.16 Todas as inadimpléncias da tabela 02 devem ser precedidas de adverténcia por
escrito pela Fiscalizagéo.

18.17 As multas sdo autbnomas e a aplicacdo de uma néo exclui a outra.

18.18 Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente
justificados e aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados
na Tabela 02, a CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

18.19 As multas moratérias previstas na tabela 02 deste Termo de Referéncia serdo
descontadas/glosadas na medicdo pela FISCALIZACAO, apés notificacdo a
Contratada, podendo a mesma apresentar justificativa junto a FISCALIZACAO para
suspensao ou anulacdo da mesma em até 10 (dez) Uteis apds a comunicacao.

18.20 A FISCALIZACAO tem até 5 (cinco) dias Uteis para manifestar o aceite e recusa
das justificativas apresentadas pela Contratada em relacdo as multas moratérias da
tabela 02 deste Termo de Referéncia, caso seja mantida a FISCALIZACAO devera
realizar a glosa na medicao subsequente.
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18.21 A Contratada podera recorrer em até 5 (cinco) dias Uteis da data de comunicagéo
de deciséo da fiscalizacdo no item 18.20 sobre a recusa da justificativa apresentada
das aplicagbes das multas moratorias da tabela 02 deste Termo de Referéncia, que
devera ser instruido em regular processo administrativo pela fiscalizacdo. Apos
manifestacéo da fiscalizag@o e da assessoria juridica, a decisdo de manter ou recusa
da aplicacdo da multa moratéria da tabela 02, cabera a Diretoria Executiva da
Codevastf.

18.22 Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, ap6s regular
processo administrativo, observando-se o seguinte:

a) As multas poderdo ser aplicadas a CONTRATADA e descontando-as
primeiramente dos pagamentos a serem efetuados;

b) Caso a multa seja superior aos saldos de pagamentos, podera a diferenca
ser descontada da garantia prestada pela CONTRATADA;

c) Caso ndo existam saldos de pagamentos, a multa sera descontada na
totalidade da garantia prestada pela Contratada;

d) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, responderd a CONTRATADA pela sua diferenca, a
qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Codevasf ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

e) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
CONTRATADA sera convocada para complementacdo do seu valor no
prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacéao;

f) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela CONTRATADA,
esta sera convocada a recolher a Unidade Regional de Financas da
12SR/Codevasf — 1*/UFN ou Geréncia de Financas da Codevasf em
Brasilia o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir
da data da comunicacgéao.

18.23 A licitante vencedora terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para
defesa prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |Ihe tenha sido
desfavoravel em relacdo aos itens 18.12 a 18.14, terd mais um prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Codevasf, que
procedera ao seu exame.

18.24 Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.
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18.25 Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas
e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagfes, nao
constituindo a relevacdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe
forem assegurados.

18.26 Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo caberd novo recurso
administrativo.

18.27 Ficara impedida de licitar e contratar com a Unido, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatério e no contrato,
bem como das cominac¢des legais, garantida a defesa prévia, a licitante que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato ou ata de registro de precos;

b) Deixar de entregar a documentacao exigida no certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucado ou da entrega de seu objeto da
licitagdo sem motivo justificado;

d) Na&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucao do contrato;
f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;
g) Der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato; ou
h) N&o cumprir quaisquer das obrigagdes contratadas.
18.28 As sancdes descritas acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de

reserva que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido sem justificativa
ou com justificativa recusada pela Codevasf.

18.29 A sancédo de suspensao observard os parametros estabelecidos no Regulamento
de Licitacdes e Contratos da Codevasf, e pode ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que, em razao dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; ou

c) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em
virtude de atos ilicitos praticados.
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18.30 Nos certames realizados pela modalidade Pregéao, aplica-se ao contratado, no que
couber, a penalidade prevista no art. 7° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
exclusivamente quanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitacéo.

18.31 Aos atos praticados apos a etapa da licitagdo, serd aplicada a suspensao
temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar, no prazo de até
2 (dois) anos, previsto no art. 83 da Lei 13.303/2016.

18.32 Poderao ser aplicadas ainda as seguintes sancoes:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspenséao temporaria.

18.33 As sancdes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em
licitagdo e impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa, devendo
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de
10 (dez) dias Uteis.

18.34 Aplicar-se-a a presente licitacdo as san¢bes administrativas, criminais e demais
regras previstas no Capitulo Il, Secéo Ill da Lei n® 13.303/2016 e arts. 89 a 99 da Lei
8.666/93, conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.

18.35 As multas constantes neste TR sao meramente financeiras, ndao isentando a
licitante do ressarcimento por perdas e danos pelos prejuizos a que der causa,
podendo ser aplicadas cumulativamente com as sancbes de adverténcia e de
suspensao temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar com a
Unido.

18.36 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de
suspensao de licitar, a licitante penalizada devera ser descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominacdes
legais.

18.37 18.37 Servicos de Engenharia, de acordo com o Cédigo Civil Brasileiro, tém um
prazo minimo de garantia de 5 (cinco) anos. Ou seja, a Contratada deve responder,
durante esse periodo apés emissdo do TEF — Termo de Encerramento Fisico, pela
solidez e qualidade dos servicos.

19 CONDICOES GERAIS
19.1 Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Edital, da Ata

de Registro de Pregos, da Ordem de Servico - OS e do contrato a serem firmados
com as Licitantes vencedoras, independente de transcrigdes.
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O resultado do fornecimento e execucdo dos servicos de engenharia objeto do
certame licitatorio serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros so
se realizara por expressa autorizacao desta.

ANEXOS

Sdo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM
contendo:

- Anexo | — Justificativa.

- Anexo Il — Planilha de Precos.

- Anexo Il — Especificacao.

- Anexo IV — Detalhamento dos Encargos Sociais.
- Anexo V — Quadro de Detalhamento de BDI.

- Anexo VI - Municipios de atuacao da 13/SR.
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ANEXO |

JUSTIFICATIVAS
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Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao
das especificidades servicos a serem contratados, previstas no Termo de Referéncia e
que aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

Justifica as razfes de interesse publico, pois € extremamente necesséria a contratacao
dos servicos objeto da presente licitacdo. As politicas publicas voltadas para a solugéo
das caréncias do semiérido, reducdo dos custos de producdo, incentivo a utilizacdo do
uso de energias renovaveis e limpas para preservacdo ambiental.

Apesar do Brasil ter proporcionado alguns progressos na area energética, ainda nao
conseguiram melhorar substancialmente os indicadores sociais das éareas rurais da
agricultura familiar, que se situam entre os mais baixos do pais.

Contudo, é possivel dizer que hoje ha um consenso entre politicos e administradores,
partiihado por grande parte da populagcéo brasileira, quanto a urgéncia da adocao de
medidas capazes de melhorar a quantidade e qualidade da geracéo de energia reduzindo
o0 custeio da Administragdo Publica e dos produtores.

A falta de projetos no Brasil impede um planejamento e adequada execucao de obras e
servigos de engenharia.

O objetivo deste de TR é permitir a contratacdo quando da demanda e disponibilidade
orcamentéria das acdes de implantacdes de sistemas de geracao de energia fotovoltaica.

Justificativa da divulgacdo do orcamento

A divulgacdo do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui definigcdes, critérios, procedimentos bem definidos que se torna
relevante a divulgagcédo do orgamento.

Ratificamos que o preco unitario € maximo, ndo estimado, que justifica sua publicacao
para o critério de julgamento.

Trata-se de servicos tipo ANS — Acordo de Nivel de Servico — medido por produto e ndo
disponibilizacdo de méo de obra.

No ambito das contratacBes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracao
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apds, deve efetuar a avaliacdo do seu
custo em face das condi¢cdes de mercado. O resultado dessa pesquisa realizada junto ao
mercado fornecedor de servicos é define o orcamento ou preco estimado da contratagéao.

Acordéo 1502/2018 Plenario (Representacdo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

Licitacdo. Empresa estatal. Edital de licitagcdo. Orgcamento estimativo. Divulgacao.
Principio da publicidade.
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Nas licitacOes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia
for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é
obrigatoria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e,
ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelacdo do orcamento.

O TCU orienta: “sempre que o orgcamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no edital € obrigatoria®), ou seja, neste
processo.

Ndo adotamos um orgamento com um critério “estimativo”’,que até compreenderia
subsidio para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de
diagndstico e projeto.

Entendemos que a recomendagao do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n°® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orcamento como regra
geral -, orienta-se as estatais nos atos convocatérios divulgaram o orgamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso.

Nao Obrigatoriedade de Visita

Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Unido, no Acérdao n° 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovacado de que
todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de consequéncia,
gue suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena execucao,
evitando-se futuras alegacBes de desconhecimento das caracteristicas dos bens
licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecu¢des contratuais. Porém, é
preciso reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez
gue acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades
distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a
visita técnica seja legal, € imprescindivel a demonstracdo da indispensabilidade de sua
realizacdo para a perfeita execugéo do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatéria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos

excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Desapropriacao

N&o se aplica. Nao havera necessidade de aquisicdo de areas para execucdo dos
servigos.
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Aspectos ambientais

Para a execucdo do objeto deste Termo de Referéncias ndo sera necessario
licenciamento ambiental, por se tratar de intervencdo de nenhum impacto.

Critério de Julgamento

Maior desconto no preco do item, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Aprovacado do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncias deverda ser aprovado por ato da autoridade competente,
conforme Resolucao a ser inserida ao processo.

Qualificacdo Técnica

As exigéncias contidas neste Termo de Referéncia se justificam em funcdo da
necessidade de “selecdo” de empresas com capacidade técnica e executiva e
experiéncia comprovada para execucio do objeto do presente Termo de Referéncias.

Nao concessdo da cota de 25% para ME ou EPP

Devido as caracteristicas do objeto do edital, ou seja, ndo se trata de bens de natureza
divisivel, para aplicacdo do limite de até 25% do objeto licitado como cota para ME ou
EPP.

Garantia, Multas e Sancodes

Devido as carateristicas do servico sugerimos no TR um modelo e critérios.

Anéalises de Custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel, conforme Regulamento Interno
de Contratos e Licitacbes e em atendimento:

Art. 14. Para a contratacdo de obra ou servico de engenharia, o procedimento de
pesquisa de precos a ser realizado nas licitacbes devera observar as determinacdes
normativas em vigor, notadamente a Lei n°® 13.303/2016, e, subsidiariamente, no que
couberem, as disposi¢cdes deste Regulamento e demais normativos internos, bem como o
Decreto n° 7.893/2013.

Justificativa para adocdo do PREGAO ELETRONICO - Sistema de Registro de
Precos — SRP

O pregéo eletrébnico — Sistema de Registro de Precos serd possivel adota-lo diante de
demandas padronizadas, ou seja, que nao seja servico de engenharia complexo.
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Os servicos possuem padroes definidos de demandas, desempenho e usuais de
mercado.

O sistema de SRP permitira contratacdes futuras, ou seja, reduzir numeros de licitacdes,
ganho em escala nos precos e melhor gestdo orcamentéria dos recursos liberados
durante o ano civel.

A reducdo de numero de licitagcbes promove uma melhor eficiéncia da Administracéo
Pulblica, permissdo de contratacdo imediata quando verificada a existéncia de uma
necessidade administrativa, ou seja, reduzindo a burocracia.

A contratacdo dos servi¢cos de implantacéo de sistema de geracao de energia fotovoltaica
€ uma contratacdo futura, pois existe uma vinculacdo de demanda energética do
beneficiario a ser levantada na época da contratacdo que dificulta a definicdo previa do
quantitativo. A contratacdo serd de forma parcelada por beneficiario, remunerado por
unidade de medida de geracdo de energia (kWp) através do sistema a ser implantado e
definido pela Codevast.

A IN n° 40/2020 dispbe sobre a elaboracdo dos Estudos Técnicos Preliminares -
ETP - para a aquisi¢cdo de bens e a contratacdo de servi¢cos e obras, no ambito da
Administracdo Publica federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema
ETP digital.

A Codevasf é uma empresa publica com suas licitacBes e contratacdes regidas pela Lei
13.303/2016 e seu Regulamento Interno de Licitacdes.

O Decreto-Lei n° 200/67:
Art. 4° A Administragdo Federal compreende: [...]

Il — A Administracdo Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades,
dotadas de personalidade juridica prépria:

a) Autarquias;

b) Empresas Publicas;

c) Sociedades de Economia Mista.

d) fundacgbes publicas. (Incluido pela Lei n® 7.596, de 1987)

As acdes e critérios deste TR ja sdo baseados em estudos técnicos preliminares macros,
bem como a referida IN n° 40/2020 ndo enquadrou as Empresas Publicas nem Sociedade
de Economia Mista, assim n&o é obrigatorio para Codevasf.

O art. 8° do Decreto 10.024, de 20.09.2019, estabelece que processo relativo ao pregéo,
na forma eletrdnica, sera instruido com os seguintes documentos, no minimo:
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| - estudo técnico preliminar, quando necessario;

O objeto deste processo nao se aplica, pois é servicos padronizado e aprovado pela
concessiondria estadual de energia.

Auséncia de previsao de consorcio

A auséncia da previsdo de consorcio neste TR ndo trard prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacao de consércios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, ndo teriam condi¢des de suprir 0s requisitos de habilitacéo.

A nado aceitabilidade de consorcio neste TR nado trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacéo de consorcios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questbes de execucdo, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condic¢des de suprir 0os requisitos de habilitacdo. O servi¢co objeto deste TR em questéo é
de baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consércio e licitacao por
pregéao eletronico.

A execucao integral deste objeto é comumente oferecida no mercado, de modo que o
cumprimento do escopo ndo depende da atuacdo de empresas diversas, ndo precisando
adotar o consoércio como mecanismo legal de ampliacdo da competicao.

A compreensao do cendrio sobre a participacdo de consorcios em licitacdo, que passa
pela avaliacdo de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do
mercado em que se insere o objeto licitado é uma analise da Area Técnica de acordo
com natureza do mesmo.

Intervalo de Lances

Os intervalos de lances devem ser indicados pela area de elaboracdo do edital, visto que
séo responsaveis pelo pregéo.

Sugestao ao edital:
O intervalo minimo de diferenca entre os lances sera de até 0,01% que corresponde
aproximadamente R$ 120,00 (cento e quarenta reais), que incidir4 tanto em relacdo aos

lances intermediarios quanto ao lance que cobrir a melhor oferta.

Permiss®es de adesdes/caronas

Devera constar na minuta do edital “Nao sera admitida aos 6rgdos nao participantes
adesdo subsequente as Atas de Registro de Precos resultantes desta licitagao”.
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A figura do “carona” tem sido objeto de criticas por parte do TCU, pois permite a
Administracdo Publica contratar bens ou servicos sem que tenham participado do
procedimento da licitacdo, inclusive no que diz respeito aos requisitos de habilitacao.

Para evitar que 6rgaos néo participantes, que, ndo tendo participado na época oportuna,
requerem, posteriormente, a 13/SR da Codevasf, o uso da ata de registro de precos e
promovam a ineficiéncia, falta de planejamento e antieconomicidade.

Segundo Melo (2009, p.279), a pratica da carona atenta contra o principio da eficiéncia
uma vez que “prestigia a inércia e o comodismo administrativo, haja vista que os 6rgaos
poderdo esconder a auséncia de planejamento nas contratacbes buscando sempre a
adesao as Atas de Registro de Pregos de outros 6rgaos”.

No Acordao 1.212 de 2013 do TCU, a “carona” é apontada como um desvirtuamento do
SRP em decorréncia de falta de planejamento, como apontado no proprio enunciado:

A adesdo ilimitada a Ata de Registro de Precos representa um desvirtuamento do

Sistema de Registro de Pregcos (SRP), que tem como pressuposto principal o
planejamento das aquisi¢des pela Administracdo Publica.
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ANEXO Il
PLANILHA DE QUANTIDADE E PRECO
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ANEXO IlI
ESPECIFICACAO
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ANEXO IV
ENCARGOS SOCIAIS
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ANEXO V
DETALHAMENTO DE BDI
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Anexo VI - Municipios de atuacdo da 1%/SR
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