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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condi¢cdes necessarias a realizacao de licitacdo
para execuc¢do de servigos de vistorias técnicas de: engenharia e arranjo produtivo local,
fiscalizacbes de acgbes de doagdes; supervisdo/monitoramento/acompanhamento de
servicos de revitalizagdo; e fiscalizacdo obras/servicos executados por emendas
parlamentares ou TED — Termos de Execuc¢do Descentralizada em diversos municipios e
comunidades rurais da area de atuacdo da 1? Superintendéncia Regional da Codevasf,
no estado de Minas Gerais, que integrardo a Ata de Registro de Precos e respectivos
Termos de Contrato.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
os fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressfdes tém o seguinte significado
e/ou interpretacéo:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliacdo do custo pela administragéo diante de orcamento detalhado, definicdo
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizagdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucdo e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo todas
as condicdes de participacéo e o critério de julgamento adotado.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZAGAO - 1%GRR - Unidade da 1°
Superintendéncia Regional da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades
técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenagdo dos fornecimentos
objetos deste Termo de Referéncia.

GERENCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO - 13GRD - Unidade da 12
Superintendéncia Regional da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades
técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo e a coordenacdo dos fornecimentos
objetos deste Termo de Referéncia.
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GERENCIA REGIONAL DE IRRIGACAO - 12/GRI — Unidade da 12 Superintendéncia
Regional da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por
competéncia a fiscalizagdo e a coordenagdo dos fornecimentos objetos deste Termo de
Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros / Minas
Gerais, em cuja jurisdigéo territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

LICITANTE - Empresa que participa do certame licitatério.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a Licitante vencedora do
certame, que define as obrigacdes e direitos de ambos com relagdo aos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa Licitante selecionada e Contratada pela CODEVASF para a
execucao dos fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacéo grafica da programacéo parcial
ou total de um trabalho ou servigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e
respectivos prazos para concluséo, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execugdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de
Referéncia, especificacbes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante,
cronogramas e demais documentos complementares que se fagam necessarios a
execugao do objeto.

ESPECIFICAGAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execucgéo a serem adotados nos servicos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PREGCOS - SRP - procedimento especial de licitagdo, que
se efetiva por meio de uma concorréncia| ou [pregéo| unico do género, selecionando a
proposta mais vantajosa, com observancia do |principio da isonomia] para eventual e
futura[contratacdo|pela Administragao.

IRP - INTENGAO DE REGISTRO DE PREGOS - procedimento preliminar & realizacdo
do certame licitatério em que o 6rgdo licitador torna publica sua inten¢do de realizar
Pregao ou Concorréncia para Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que
outros 6rgaos governamentais possam utilizar o processo do 6rgao licitador para adquirir
bens e servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgédo licitador e a
empresa que participou da disputa licitatéria e que tenha sido classificada, onde
assumem compromissos para o fornecimento de bens e servigcos, em conformidade com
as condigbes, pregos e prazos registrados no SRP — Sistema de Registro de Precos.
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GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da Codevasf formalmente
designado responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante seu periodo de
validade.

FISCAL — Funcionario da Codevasf formalmente designado que ira atuar na fiscalizagéo
do contrato a ser firmado com as Licitantes com as quais a Codevasf firmou a Ata de
Registro de Precos — ARP.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa
ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando,
inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

RELATORIO DE SERVIGOS — Documento a ser emitido pela Contratada mensalmente,
com o resumo da situacgéao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao,
ocorréncias e recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e
custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas,
CONTRATADA, Codevasf e contratados, onde se define todos os detalhes do plano de
trabalho e da-se o “start up” da execugéo dos servigos de engenharia.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operac¢des que envolvam
despesas orcamentdrias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a
importancia da despesa.

PROPOSTA DE PRECOS - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitario e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos
custos e pregos unitarios propostos.

PROPOSTA TECNICA - Documento apresentado, fundamentado no detalhamento
estabelecido neste Termo de Referéncia, subsidiado por justificativas metodologicas,
bem como dos recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a critério do
concorrente licitante, segundo os quais 0 mesmo se propde a executar 0s servicos.

RELATORIO FINAL - Documento elaborado pela contratada, prevista ao término dos
trabalhos objeto deste Termo de Referéncia, no qual é apresentado o relato dos servicos
executados.

ESPECIFICAGCAO DE SERVIGOS - Documento técnico para referéncia dos servicos e
atividades a serem desenvolvidas.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servigco, ou complexo de obras ou
servicos objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicagbes dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
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ambiental do empreendimento, e que possibilita a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execu¢ao, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global do
empreendimento e identificar seus elementos constitutivos com clareza;

b) SolugBes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
restringir a necessidade de reformulac&o ou de variantes durante as fases de elaboracao
do projeto executivo e de implantacdo do empreendimento a situacdes devidamente
comprovadas em ato motivado da administragao publica;

C) Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar a implantacdo do empreendimento, bem como especificacdes que assegurem
os melhores resultados para 0 mesmo;

d) Informacgbes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos,
instalacbes provisorias e condicbes organizacionais para a implantacdo do
empreendimento;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da implantagcdo do
empreendimento, compreendendo a sua programacéo, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizac&do e outros dados necessarios em cada caso, exceto, em relagédo a
respectiva licitacdo, na hipétese de contratacéo integrada.

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a
execugcdo completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao
Brasileira de Normas Tecnicas — ABNT.

ORGAMENTO DE OBRAS E SERVIGOS - E a completa discriminagdo dos custos e
servicos para a realizacdo de uma obra. Definicdo do plano geral para edificar, incluindo
a informacdo especifica para a concretizagdo. Documento de um projeto no qual se
enumera as obrigac¢des das partes e condi¢des técnicas para a execugao da obra.

ESPECIFICAGCAO DE PROJETO - Documento técnico para referéncia dos estudos e
projetos a serem elaborados pela contratada. Devera atender normas para certificagdes e
autorizac¢des de funcionamento.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas,
veiculos oficiais, comunicacdes administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por
varias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Compras Governamentais:
\www.comprasgovernamentais.gov.br|

3. DESCRICAO DOS SERVICOS




Ministério do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

12 Superintendéncia Regional

3.1. Os servicos objeto do presente Termo de Referéncia compreendem:
Item 1: Visitas Técnicas

a) Visitas técnicas em comunidades ou municipios com objetivo de realizar a
caracterizacao do local e condi¢des dos beneficiarios, bem como apoio técnico em
arranjos produtivos locais (APL). O modelo de relatério sera disponibilizado pela
Codevasf;

b) Elaborar croqui dos sistemas de abastecimento de agua simplificado podendo
conter a locagéo de perfuragédo de poco profundo, bem como detalhar condi¢bes e
critérios técnicos de vias para servigos de pavimentacoes;

c) Visita as entidades beneficiarias de doagéo pela 12 Superintendéncia Regional da
Codevasf de equipamentos, veiculos, maquinas, materiais, insumos e kits em
geral para realizac6es das seguintes atividades:

¢ Preenchimento de questionario quanto ao estado de conservacgéo e gestao dos
bens. O modelo de questionario sera disponibilizado pela Codevasf;

o Fotografar e identificar os bens e os locais de guarda;
o Georreferenciar os locais de localizagdo dos bens.

d) A comprovacao da execucdo dos servicos sera por meio da apresentacédo do
questionario preenchido e assinado pelo representante da entidade e do técnico
da contratada habilitado para cada servigo, bem como o relatério técnico.

Item 2: Supervisido e fiscalizacao de campo de servicos de engenharia da
revitalizacao:

a) Acompanhar e fiscalizar servicos de engenharia de revitalizacdo (processos
€rosivos);

b) Emitir relatérios a ser fornecido pela Codevasf como modelo para
acompanhamento dos servicos de engenharia executados e memoria dos
quantitativos executados entre os periodos de vistorias.

Item 3: Monitoramento das ac¢des de revitalizagao:

a) Acompanhar os resultados das acbes de revitalizagdo (processo erosivos)
implantadas pela Codevasf;

b) Emitir relatérios baseados na especificacdo, da Codevasf, fornecida no anexo VI
deste TR;




c) Propor indicadores e critérios para acompanhamento dos ganhos sociais,
econdmicos e ambientais das a¢des implantadas que ndo estiverem previstas na
especificacdo do anexo VI deste TR.
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Item 4: Fiscalizacdo de campo de servicos e obras com recursos de emendas
parlamentares ou TED - Termo de Execucao Descentralizada:

3.2.

3.3.

4.1.

4.2

4.3.
44.

4.5

5.1.

5.2.

a) Acompanhar e fiscalizar servigos de pavimentacdes, construgbes de galpdes,
construgdes de unidades da agroindustria, construgbes de unidades dos
arranjos produtivos locais, perfuracdes e instalacdes de pocos profundos e
outras obras com recursos de emendas parlamentares;

b) Emitir relatérios a ser fornecido pela Codevasf como modelo para
acompanhamento dos servicos de engenharia executados e memoria dos
quantitativos executados entre os periodos de vistorias.

Os servigos serdo executados conforme normas e orientagbes da Codevasf,

sendo materiais graficos inclusos, deslocamentos, estadias, alimentacbes e

equipamentos.

A Codevasf repassara quando da emissao das Ordens de Servigos as indicacdes

das localidades a serem prestados os servigos.

TIPO E MODALIDADE DE LICITACAO

SRP
Disputa: Aberta

Tipo: Maior desconto. (Maior desconto por item)

Modalidade: Pregao Eletrbnico, no formato de Sistema de Registro de Pregcos —

Validade da ATA: 12 (doze) meses

Orcamento: Divulgado

REGIME DE EXECUCAO E LOCALIZACAO DOS SERVICOS

O Regime de Execucédo: Execucgédo por preco unitario (R$ por produto entregue).

Os servigos serao executados em municipios diversos na area de atuacgdo da 12

Superintendéncia Regional da Codevasf.

CONDICOES DE PARTICIPACAO
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6.1.

6.1.1.

6.2.

6.3.

6.3.1.

6.4.
6.4.1.

7.1.

8.1.

8.2.

12 Superintendéncia Regional

Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes com o
objeto desta licitacdo, individuais, que atendam as exigéncias deste Termo de
Referéncia e seus anexos.

As Licitantes deverdo comprovar, sob pena de inabilitagdo, o capital social
minimo de 5% (cinco por cento) dos valores individuais orcados de
referéncia pela Codevasf dos itens em que a mesma apresentar as melhores
propostas. Caso a empresa ndo possua capital social minimo para o valor de
algum item, devera ser inabilitada naquele que apresentar capital social que n&o
atenda ao previsto neste item.

As Licitantes poderdo apresentar propostas para um ou mais itens, devendo
apresentar proposta para a integralidade de cada item a que concorrer.

As regras e condicbes de participacdes das microempresas e empresas de
pequeno porte serdo estabelecidas pelo edital em conformidade a legislagdo
vigente.

CONSORCIO
N&o sera permitida a participacdo de consorcio.
SUBCONTRATAGAO

Por se tratar de servicos de supervisdo, sem fornecimento de materiais ou
equipamentos, ndo ser&o permitidas as subcontratacdes de servigos.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita ao local dos servicos ndo_sera obrigatério, porém, é de
inteira responsabilidade da Licitante tomar pleno conhecimento das condicbes e
peculiaridades inerentes aos locais. A nao verificagdo dessas dificuldades néo
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais estabelecidos. Em caso de duvidas sobre onde serdo
executados os servicos dos objetos destee termo de referéncia, as empresas
interessadas poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de
Revitalizacdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, em Montes Claros,
no estado de Minas Gerais, nos telefones: (38) 21047829 ou 21047815.

PROPOSTAS DE PRECOS

As propostas deverdo ser firmes e precisas, limitadas rigorosamente ao objeto
desta licitacéo, e nao podera conter condi¢des ou alternativas ndo previstas neste
TR e seus anexos constitutivos.

Carta de Apresentacéo da Proposta (anexo VII) devera constituir-se no primeiro
documento da Proposta, contendo o valor global ofertado pela licitante para a
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8.3.

a)

b)

d)

f)

9)

12 Superintendéncia Regional

execucdo do objeto desta licitacdo, devidamente assinado pelo representante
legal da licitante, e com prazo de validade que n&o podera ser inferior a 60
(sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para a entrega da
proposta, sujeita a revalidagdo por idéntico periodo. A Carta de Apresentacao da
Proposta devera conter ainda os seguintes dados:

a) Nome e endereco completo da licitante, e-mail, site, nimero de telefone,
whatsapp (se houver), enderegco, CNPJ e qualificacdo (nome, estado civil,
profissdo, CPF, identidade e enderec¢o) do dirigente ou representante legal,
este mediante instrumento de procuracao, que assinara o contrato no caso da
licitante ser a vencedora.

A proposta constitui-se dos seguintes documentos:

Preco por visitas com os devidos relatérios a serem apresentados dos servigos
objeto deste TR.

Apresentacdo das despesas fiscais (anexo Il), mas n&o poderdo ser considerados
no Detalhamento os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a
Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL.

A licitante devera considerar na proposta o valor do ISS praticado no municipio
onde se localiza a sede tributaria da empresa prestadora dos servicos objeto desta
licitagdo, em conformidade com a previsdo do art. 3° da Lei Complementar n°
116/2003.

Devera apresentar a Planilha de Custos dos servicos com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante
do Anexo Il (Formularios PFS, PFS-I, PFS-ll, PFS-Ill, PFS-IV PFS-V, PFS-VI,
PFS-VII, PFS-VIIl e PFS-IX) que é parte integrante deste TR, observando-se os
precos unitarios e globais maximos orgados pela Codevasf.

A Licitante devera, na composi¢do de precos unitarios de mao-de-obra, observar
0s pisos salariais normativos da categoria, fixados por Lei, dissidio coletivo,
acordos ou convencgdes coletivas de trabalho.

Apresentar detalhamento dos Encargos Sociais (Anexo Il). No Quadro PFS-VII, o
Licitante devera demonstrar os percentuais dos encargos sociais basicos definidos
em legislagéo. Os grupos de encargos que recebem incidéncia e reincidéncia dos
encargos basicos devem ser corretamente definidos.

Em relagdo a proposta financeira, ndo havera parcela de mobilizacdo, nem de

desmobilizacdo, em fungdo da natureza dos servigos, que ndo envolve canteiro de
obras, ndo exige transporte de maquinas/equipamentos pesados.

10
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h) O cronograma fisico-financeiro (anexo Il — PFS - 1X), obedecendo as atividades e

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

9.1.

prazos, com quantitativo previsto més a més, observando o prazo estabelecido
para a execugdo dos servigos, conforme estabelecido neste TR devera ser
apresentado até 5 (cinco) dias uteis apos assinatura do contrato para aprovacao
pela fiscalizacdo da Codevasf e condicionante para emissdo da Ordem de Servico.

A Licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada
aos locais de execucdo dos servicos, avaliando-se todas as suas dificuldades,
pois os eventuais custos decorrentes de qualquer melhoria do veiculo de acesso
correrao por conta da Contratada.

A quantidade minima de contratagdo minima para cada item sera:

e ltem 1: 40 vistorias;
e |tem 2: 100 vistorias;
e |tem 3: 50 vistorias;

e [tem 4: 30 vistorias.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante,
com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em
algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos servicos descritos na
Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os impostos e taxas,
emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos @ m&o-de-obra e ao transporte até o local dos servicos.
No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor
global ofertado.

As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislagéo vigente,
considerando o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da
empresa licitante.

O Licitante devera prever custos com combustivel para os deslocamentos
necessarios e demandados entre os municipios, lubrificantes, manutencéo,
depreciacgéo, licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

As despesas relativas aos veiculos e deslocamento da equipe deverdo ser
langadas nos Quadros PFS-Il e PFS-IV (ver Anexo II).

As despesas relativas aos servigos graficos deverdo ser langadas no Quadro
PFS-III (ver Anexo ).

DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO

QUALIFICACAO TECNICA
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9.1.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel
com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislacéo vigente.

b) Atestado de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa
juridica de direito puablico ou provida, acompanhado (s) da(s) respectiva(s)
Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT — dos profissionais, expedida(s) pelo
CREA da regido onde os servigos foram executados, que comprove que a Licitante
tenha executado servigos de:

Item Servigo Quantidade minima de atestados

1 Assisténcia técnica rural | 5 atestados - podendo ser de acoes
ou fiscalizacao de | diferentes, mas entre os servigos indicados.
servicos rurais ou
fiscalizacdo de obras
rurais ou fiscalizagdo de
obras de pavimentacao
urbana

2 Supervisao/fiscalizagao 5 atestados - podendo ser de acoOes
de servicos rurais ou | diferentes, mas entre os servigos indicados.

fiscalizacdo de servigcos
engenharia ou servigos
de levantamento
planialtimétrico cadastral

3 Elaboracdo de projeto |3 atestados — podendo ser de acoes
hidroambinetal com foco | diferentes, mas entre os servi¢os indicados.

em controle de processo
erosivo ou projeto com
foco no aumento da
quantidade de agua ou
fiscalizagdo de obras

ambientais
4 Supervisaoffiscalizacdo 3 atestados — podendo ser de acgbes
de obras de | diferentes, mas entre os servicos indicados.

pavimentag&o urbana ou
construgdo civii ou de
infraestrutura como:
estradas, saneamento,
pontes e etc.

c) Podera ser utilizado o mesmo atestado para itens distintos.

d) Os servigos similares ja est&o indicados no quando da alinea “b”.
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e) Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) pelo
CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execug¢édo, nome do contratante
e da pessoa juridica Contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s)
titulo(s) profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA; descricdo técnicas

sucinta indicando os servigos executados e o prazo final de execugéo.

f) Comprovacdo de que a Licitante possui em seu quadro permanente, na data da
entrega da proposta, profissional devidamente reconhecido e habilitado pela
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e
devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional
executado servigo(s) relativo(s) de:

9)
Item | Servigco Profissional Quantidade minima
1 Assisténcia técnica rural | Agrbnomo ou | 1 atestado
ou fiscalizacao de | Engenheiro
servicos rurais ou | Agricola ou
fiscalizacdo de obras | Engenheiro Civil ou
rurais ou fiscalizagdo de | Técnico de Ensino
obras de pavimentagédo | Médio.
urbana
2 Supervisao/fiscalizacdo Agrénomo ou | 1 atestado
de servicos rurais ou | Engenheiro
fiscalizacdo de servicos | Agricola ou
engenharia ou servicos | Engenheiro
de levantamento | Florestal ou
planialtimétrico cadastral | Engenheiro
Agrimensor ou
Engenheiro Civil ou
Engenheiro
Agrimensor ou
Técnico de Ensino
Médio.
3 Elaboracdo de projeto | Agrébnomo ou | 1 atestado
hidroambinetal com foco | Engenheiro
em controle de processo | Agricola ou
erosivo ou projeto com | Engenheiro
foco no aumento da | Florestal ou
quantidade de agua ou | Engenheiro
fiscalizacdo de obras | Agrimensor ou
ambientais Engenheiro Civil,
sendo o ultimo com
especializacdo em
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recursos hidricos
ou Técnico de
Ensino Médio.

4 Supervisaoffiscalizagao Engenheiro Civil 1 atestado
de obras de
pavimentagdo urbana ou
construgdo civil ou de
infraestrutura como:
estradas, saneamento,
pontes e etc.

h) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro

permanente:

- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacéo de servico.

i) A Licitante devera comprovar através da juntada de cépia de: ficha ou livro de

registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a
condicdo de pertencente ao quadro da Licitante, do contrato social, que demonstre
a condicdo de socio do profissional, ou do contrato de prestacdo de servico,
celebrado de acordo com a legislacéo civil comum, ou declaracéo de contratagéo
futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado
da anuéncia deste.

j) Quando se tratar de dirigente ou sd6cio da licitante tal comprovagéo sera através do

k)

10.

10.1.

10.2.

ato constitutivo da mesma.

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacédo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

ORGAMENTO DE REFERENCIA

A Codevasf se propde a pagar pelos servigos, objeto desta licitacdo, o valor
maximo global de R$ 10.927.080,00 (dez milhdes, novecentos e vinte e sete
mil e oitenta reais), data-base dezembro de 2020.

As indicagcbes para as despesas or¢camentarias para a contraprestacdo dos
servicos, sob a gestdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, seréo
definidas na etapa de formalizagédo do contrato, conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto
7.892 de 23 de janeiro de 2013.
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No valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base nos precos das
Tabelas de Engenharia Consultiva da Codevasf para o estado de Minas Gerais,
na data-base o ano de 2019, atendendo o disposto no Decreto n° 7.983, de
08/04/2013, ja inclusos os custos indiretos, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos. Para os servicos e materiais ndo constantes nos sistemas de
custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de
composicdo de precos unitarios elaborados pela Codevasf. No orcamento de
referéncia foram consideradas Custo de Administracdo, Despesas Gerais,
Despesas Fiscais e Encargos Sociais:

DESPESAS FISCAIS: Quadro PFS-VI

ENCARGOS SOCIAIS: | Quadro PFS-VII
DESPASAS GERAIS Quadro PFSIV

CUSTO DE

ADMINISTRACAO Quadro PFS-V

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos ¢rgdos de
controle externo e interno.

PRAZO DE EXECUGCAO DOS SERVICOS

O prazo para execugdo do objeto deste TR, via contrato, é contado em dias, a
partir da data de emisséo da Ordem de Servico, conforme especificado abaixo,
podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes com 30
(trinta) dias antes do encerramento do contrato.

A prorrogacgao do prazo s6 podera ser para o de execugéo dos servigos do objeto
do TR, sendo o pedido analisado pela fiscalizagdo e se aprovado pelo mesmo
devera ser encaminhada a solicitacdo a autoridade competente para autorizagao.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emisséo
da Ordem de Servico, sera o prazo de execucéo do objeto do TR, acrescido de
mais 60 (sessenta) dias consecutivos para aprovacdo dos servigos e expedi¢ao
do Termo de Encerramento Fisico — TEF.

Os prazos de vigéncia dos contratos, considerando a execucdo dos servigos e
recebimento do mesmo serao:

Item I: 460 (quatrocentos e sessenta) dias corridos e acrescido de 60 (sessenta)
dias para expedicdo do TEF totalizando 520 (quinhentos e vinte) dias.

Item II: 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos e acrescido de 60 (sessenta)
dias para expedicdo do TEF totalizando 600 (seiscentos) dias.
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Item 1ll: 400 (quatrocentos dias) dias corridos e acrescido de 60 (sessenta) dias
para expedicédo do TEF totalizando 460 (seiscentos) dias.

Item IV: 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco dias) dias corridos e acrescido de
60 (sessenta) dias para expedicdo do TEF totalizando 515 (quinhentos e quinze)
dias.

FORMA E CONDIGOES DE PAGAMENTO E MULTAS

Os pagamentos dos servigos seréo efetuados em reais, com base nas medi¢cdes
por etapas conclusas com as apresentacdes do relatdrios, comprovando os
servicos efetivamente executados, obedecendo os precos apresentados pela
CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentagdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao periodo de
execucao, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

a) A Codevasf pagara a Contratada mediante a apresentacédo de faturas, que deveréo
ser acompanhadas de Relatério de Execucdo dos servicos, e parecer da Fiscalizacdo
por meio do Relatério de Acompanhamento Técnico, atestando a execucdo dos
servicos e atividades realizadas no periodo

b) A Codevasf somente pagara a Contratada pelos servicos efetivamente executados,
com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia
de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagdo financeira.

c) Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execug¢do dos servicos, de acordo com as condigbes
previstas neste TR e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragao possivel de
ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

d) Devera seguir a condi¢cao a seguir para execucao das etapas de pagamento:

Etapa Sequéncia
Reunido de planejamento das vistorias com a |1
Codevasf

Realizacdo das Visitas/Vistorias Técnicas

Apresentac¢ao dos relatorios técnicos

Aprovacéo pela Codevasf

Apresentacao da medicéo

OO |WIN

Abertura do processo de pagamento

e) A Contratada devera apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos salarios
pagos e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas (FGTS) e
do ISS do més anterior.
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f) Caso a Codevasf faca a retencao do ISS ndo precisara apresentar o comprovante de
pagamento do mesmo.

12.2 Considera-se que a aplicacdo da forma de pagamento definida nestes Termos de
Referéncia remunera inteiramente a Contratada pela execugdo dos servicos,
incluindo:

a) Custo de mé&o-de-obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos,
veiculos, material de consumo, etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigacbes trabalhistas,
previdenciarias, securitarias, rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a
legislac&o brasileira;

c) Remuneracgéo de escritério e despesas fiscais; e

d) Hospedagem, alimentacao e transporte.

12.3 Considera-se para execucdo dos servigos as seguintes condicdes:

ltem 1: Visitas Técnicas

a) As vistorias das visitas técnicas serdo planejadas em reunido entre a Contratada e
a Codevasf;

b) As vistorias técnicas poderao ser sazonais;
c) A quantidade de vistorias durante um periodo podera variar;

d) A Contratada devera planejar o atendimento conforme demanda da Codevasf para
realizar as vistorias;

e) Apos aprovacdo do planejamento em reunido sera emitida uma Autorizacdo de
Execug&o com as datas de entrega dos relatorios técnicos de vistorias;

f) O prazo maximo para entrega de um relatério técnico sera de 7 (sete) dias corridos
apos indicagdo da localizagdo a ser vistoriada e aprovada em reunido pela
Codevasf e Contratada com a emissao da Autoriza¢do de Execugéo;

g) Multas sobre a execug¢ao dos servigos:
g.1) No caso de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da
Contratada, cabe a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor

total do contrato, independente de rescisdo unilateral e demais sancgbes
previstas em Lei;
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g.2) No caso de inexecucao parcial do contrato, por culpa exclusiva da
Contratada, cabe a aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da
parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e
perdas das garantias contratuais;

g.3) Nos casos de atrasos na execugdo de servicos ou atendimento as
exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da Contratada, aplicar-
se-4 multa moratéria de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia em cada valor de
relatério entregue em atraso.

g.4) Nos casos de atraso ou ndo comparecimento da reunido de planejamento
da execucgdo de servicos na data marcada pela Codevasf ou atendimento as
exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da Contratada, aplicar-
se-a multa moratéria de R$ 100,00 (trinta reais) por dia de atraso sobre o valor
total a ser medido de vistorias técnicas a serem realizadas naquele periodo do
planejamento.

Iltem 2: Fiscalizacdo de campo de servi¢os de engenharia da revitalizacéo

a)

b)
c)

d)

f)

h)

As vistorias das fiscalizacBes técnicas serdo planejadas em reunido entre a
Contratada e a Codevasf;

As vistorias das fiscalizagdes técnicas poderao ser sazonais;
A quantidade de vistorias durante um periodo podera variar;
Podera ser demanda varias vistorias no mesmo periodo por causa do periodo de
medicdo dos contratos de execucdo, assim a Contratada devera estar preparada

para disponibilizacao de varias equipes para execucdo dos servicos;

A Contratada devera planejar o atendimento conforme demanda da Codevasf para
realizar as vistorias;

Apos aprovacéo do planejamento em reunido sera emitida uma Autorizacéo de
Execugdo com as datas de entrega dos relatérios técnicos de vistorias;

O prazo maximo para entrega de um relatério técnico sera de 5 (cinco) dias uteis
ou até o quarto dia util do més subsequente a vistoria, ou seja, adotando o menor
prazo;

As vistorias deverdo ocorrer apos indicagdo da localizagdo a ser vistoriada e
aprovada em reunido pela Codevasf e Contratada para emissao da Autorizacdo de
Execucao;

Multas sobre a execugé&o dos servicos:
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i.1) No caso de inexecugdo total do contrato, por culpa exclusiva da
Contratada, cabe a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
total do contrato, independente de rescisdo unilateral e demais sangbes
previstas em Lei;

i.2) No caso de inexecugdo parcial do contrato, por culpa exclusiva da
Contratada, cabe a aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da
parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e
perdas das garantias contratuais;

i.3) Nos casos de atrasos na execug¢do de servicos ou atendimento as
exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da Contratada, aplicar-
se-a multa moratodria de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia em cada valor de
relatério entregue em atraso.

i.4) Nos casos de atraso ou ndo comparecimento da reuni&o de planejamento
da execucgdo de servicos na data marcada pela Codevasf ou atendimento as
exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da Contratada, aplicar-
se-a multa moratéria de R$ 100,00 (trinta reais) por dia de atraso sobre o valor
total a ser medido de vistorias técnicas a serem realizadas naquele periodo do
planejamento.

Item 3: Monitoramento das a¢des da Revitalizacao

a)

b)
c)

d)

e)

f)

As vistorias técnicas de monitoramento serdo planejadas em reunido entre a
Contratada e a Codevasf;

As vistorias técnicas de monitoramento poderao ser sazonais;
A quantidade de vistorias durante um periodo podera variar;

A Contratada devera planejar o atendimento conforme demanda da Codevasf para
realizar as vistorias;

Apds aprovacdo do planejamento em reunido sera emitida uma Autorizacédo de
Execucdo com as datas de entrega dos relatérios técnicos de vistorias;

O prazo maximo para entrega de um relatoério técnico sera de 7 (sete) dias corridos
apos indicacdo da localizacdo a ser vistoriada e aprovada em reunido pela
Codevasf e Contratada com a emissao da Autorizacdo de Execucéo;

Multas sobre a execucao dos servigos:

g.1) No caso de inexecucéo total do contrato, por culpa exclusiva da Contratada,

cabe a aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
independente de rescisado unilateral e demais sang¢des previstas em Lei;

19




Ministério do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

12 Superintendéncia Regional

g.2) No caso de inexecucéo parcial do contrato, por culpa exclusiva da Contratada,
cabe a aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parte ndo
executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das
garantias contratuais;

g.3) Nos casos de atrasos na execucgédo de servicos ou atendimento as exigéncias
contratuais e editalicias, por conta exclusiva da Contratada, aplicar-se-a multa
moratéria de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia em cada valor de relatério
entregue em atraso.

g.4) Nos casos de atraso ou ndo comparecimento da reunido de planejamento da
execucdo de servicos na data marcada pela Codevasf ou atendimento as
exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da Contratada, aplicar-se-a
multa moratéria de R$ 100,00 (trinta reais) por dia de atraso sobre o valor total a
ser medido de vistorias técnicas a serem realizadas naquele periodo do
planejamento.

Iltem 4: Fiscalizagdo de campo de servicos comuns de engenharia e obras com recursos
de emendas parlamentares ou TED — Termo de Execu¢ado Descentralizada

a)

h)
b)

c)

d)

f)

As vistorias técnicas de fiscalizacdo serdo planejadas em reunido entre a
Contratada e a Codevasf;

As vistorias técnicas de fiscalizacdo poder&o ser sazonais;

A quantidade de vistorias durante um periodo podera variar;

Podera ser demanda varias vistorias no mesmo periodo por causa do periodo de
medi¢do dos contratos de execugado, assim a Contratada devera estar preparada
para disponibilizagcdo de varias equipes para execuc¢ao dos servigos;

Neste item podera ocorrer mais de uma vistoria no més por se tratar de
acompanhamento de obras, mas cada vistoria sera objeto de emiss&o de um

relatorio com sua devida remuneracao;

A Contratada devera planejar o atendimento conforme demanda da Codevasf para
realizar as vistorias;

Apds aprovacdo do planejamento em reunido sera emitida uma Autorizacdo de
Execucgéo com as datas de entrega dos relatérios técnicos de vistorias;

O prazo maximo para entrega de um relatério técnico sera de 5 (cinco) dias Uteis

ou até o quarto dia util do més subsequente a vistoria, ou seja, adotando o menor
prazo;
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h) As vistorias deveréo ocorrer apos indicacdo da localizagédo a ser vistoriada e
aprovada em reunio pela Codevasf e Contratada para emiss&o da Autorizacdo de
Execugdo;

i) Multas sobre a execugao dos servicos:

i.1) No caso de inexecugédo total do contrato, por culpa exclusiva da
Contratada, cabe a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
total do contrato, independente de rescisdo unilateral e demais san¢des
previstas em Lei;

i.2) No caso de inexecugdo parcial do contrato, por culpa exclusiva da
Contratada, cabe a aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da
parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e
perdas das garantias contratuais;

i.3) Nos casos de atrasos na execuc¢do de servicos ou atendimento as
exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da Contratada, aplicar-
se-a multa moratodria de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia em cada valor de
relatério entregue em atraso.

i.4) Nos casos de atraso ou ndo comparecimento da reunido de planejamento
da execucdo de servicos na data marcada pela Codevasf ou atendimento as
exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da Contratada, aplicar-
se-a multa moratéria de R$ 100,00 (trinta reais) por dia de atraso sobre o valor
total a ser medido de vistorias técnicas a serem realizadas naquele periodo do
planejamento.

13.REAJUSTAMENTO E MATRIZ DE RISCO

13.1. Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data de
apresentacao da proposta. Apds este prazo, poderéo ser reajustados, de acordo
com a variagéo do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econdmica” da
Fundacdo Getulio Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo Nacional da
Construcao Civil) - Servicos de Consultoria, aplicando-se a seguinte formula:

(I1 —I0)
10

=¥V X

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
10 = indice inicial correspondente ao més de apresentagéo da proposta.
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A Licitante ndo podera alegar variagdbes de custos dos materiais, salarios e
despesas no periodo vigente da ATA para ndo execuc¢ao dos servigcos, pois esta
previsto somente o reajustamento.

Devido a simplicidade do servico e natureza dos servigos, impossibilidade de
inovacdo ou alteragdo da padronizacdo da especificacdo ndo sera preciso a
elaboracédo da MATRIZ DE RISCO neste TR.

FISCALIZAQAQ, ADMINISTRACAO DO CONTRATO, RELATORIOS E
APRESENTACOES DOS TRABALHOS

A contratada devera realizar com a fiscalizagdo da Codevasf um planejamento
das vistorias no més, mas indicando a data de inicio e conclusdo para o
acompanhamento.

Devera ser determinada a data de apresentacdo de cada relatério técnico de
vista em duas vias impressas e assinadas.

O relatdrio devera indicar os problemas dos servicos e obras, bem como as
possiveis solugdes com aspectos técnicos e custos macros para implantacoes
das mesmas.

O relatdrio de medicdo devera conter as memoérias dos quantitativos executados
e aprovados, assinadas pela empresa construtora/executora dos servigcos, bem
como pelo técnico que realizou a vistoria objeto deste TR.

A memoria sera referente ao periodo de execugdo, mas no relatério de vistoria
devera ser apresentada a planilha de medicdo acumulada e indicando os saldos,
conforme modelo a ser entregue pela Codevasf quando da reunido de
planejamento dos servicos.

Os servicos a serem fiscalizados deverdo estar executados conforme Normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e projetos da Codevasf e
suas especificagoes.

A Redacdo da documentacdo pertinente sera obrigatoriamente apresentada na
Lingua Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

Encadernacdo - a encadernacéo dos relatorios parciais e especificos podera ser
em espiral, capa dura ou garra plastica.

Os relatorios técnicos de vistorias deverao ser emitidos pela Contratada em duas
vias impressas e em meio digital.

A fiscalizacédo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a
quem compete verificar se a Contratada estd executando os trabalhos,
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observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas
no Manual de Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente da
execucgdo dos servigos prestados pela Contratada, com livre acesso ao local de
trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucao dos servicos.

A fiscalizacdo devera acompanhar a execucdo dos servigos objeto do contrato,
como representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi
pactuado, observando para que nao haja subcontratagcao de servigos vedados no
instrumento assinado pelas partes.

Devera esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo
preposto/representante da contratada ou, quando n&o estiverem sob sua algada,
encaminha-las a quem compete.

Devera checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e recursos
humanos previstos para a execug&o dos servicos.

Solicitar da Contratada a relacdo de empregados contratados e terceirizados,
com as seguintes informag¢des: nome completo, cargo ou fun¢ao, valor do salario,
nuamero do RG e do CPF.

Acompanhar o cumprimento, pela Contratada, do cronograma fisico-financeiro
pactuado nas reunides de planejamento, encaminhando ao Supervisor de
Fiscalizag&o, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
eventuais pedidos de modificacbes solicitados pela contratada.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execugdo do
contrato e informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a
conclusdo dos servigos ou em relagao a terceiros, cientificando-a da possibilidade
de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o
instrumento contratual.

O fiscal do contrato tera 05 (cinco) a 15 (quinze) dias Uteis para analisar os
relatérios e documentos apresentados pela contratada, contados do dia seguinte
ao recebimento dos mesmos.

Analisar e aprovar os relatérios apresentados pela Contratada. Os relatérios e
documentos nao aprovados serdo devolvidos para as corregcdes e
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complementagcbes necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a
contratada.

Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificagéo.

Manter em arquivo organizado os relatérios, memoérias de calculo dos
quantitativos de servicos fiscalizados e os consequentes boletins de medigéo
com vistas a atender demandas de 6rgaos de controle interno e externo.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizag&o, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto
ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacéo e reequilibrio econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de
prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de
interrup¢des na execugao do objeto, de servigos extraordinarios, de modifica¢des
no projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a
subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias do sentido de
liberagdo da garantia contratual em favor da contratada.

Receber as etapas dos servigcos mediante medigdes precisas e de acordo com as
regras contratuais.

Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que
ultrapassarem a sua competéncia de atuacéo, objetivando a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados.

Receber, provisoria e definitivamente, os servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado.

Cabe a Fiscalizag&o verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor
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competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos
necessarios, e em caso de multa, a indicacéo do seu valor.

A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagéo ndo eximira a Contratada
da integral responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugéo do
contrato, se a Contratada mantém, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢Bes de habilitagdo e qualificacao exigidas na licitagéo,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANGA DO
TRABALHO

A Contratada devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme
dispde a Lei n® 6.514 de 22/12/1977, Portaria n® 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e
Medicina do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigcos a serem
desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos
previstos na NR-18;

c) Manter nos Eixos, o0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro
Il da NR-4.

A contratada, quando da execucdo dos servicos de acompanhamento dos
objetos relacionados no item 5 deste TR, devera estar atenta, se a execugao do
referido objeto esta atendendo a legislacdo vigente que estabelece diretrizes para
a sustentabilidade ambiental, no tocante a projetos, servicos de engenharia e
aquisicéo de materiais, quais sejam:

15.2.10s servicos de supervisdo e vistoria n&o possuem previsdo de
licenciamento ambiental.

15.2.2 Atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de 05/06/2012,
que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993. Em seu art. 4°,
o Decreto n° 7.746 que estabelece como diretrizes de sustentabilidade
critérios e praticas para a promog¢do do desenvolvimento nacional
sustentavel por meio das contratacbes realizadas pela administragao
publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais.
Séao diretrizes de sustentabilidade, entre outras:
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baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e
agua;

preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem
local;

maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e
energia;

maior geragao de empregos, preferencialmente com mé&o de obra local;
maior vida util e menor custo de manuteng¢éo do bem e da obra;
uso de inovacdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos
Servigos e nas obras; e

utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros
originarios de manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento.

15.2.3 Com base nas diretrizes supracitadas, atentar-se para o atendimento de
alguns critérios estabelecidos na Instrugdo Normativa n® 1, de 19/01/2010
(MPOG), para a elaboracdo do projeto basico e/ou executivo, servigos de
engenharia e aquisicdo de materiais, tais como:

a)

Uso de equipamentos de climatizagdo mecanica, ou de novas
tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas
nos ambientes aonde for indispensavel;

Automacdo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminacao,
interruptores, iluminag&o ambiental, iluminagéo tarefa, uso de sensores
de presenga;

Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de
alto rendimento e de luminarias eficientes;

Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;
Sistema de medicdo individualizado de consumo de agua e energia;
Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;
Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico

elementos que possibilitem a captacéo, transporte, armazenamento e
seu aproveitamento;
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h) Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e
biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de manutencéo; e

i) Comprovagdo da origem da madeira a ser utilizada na execucéo da
obra ou servigo.

15.2.4 Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaborac&o do projeto basico e/ou
executivo deverdo ser observadas as normas do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizagéo e Qualidade Industrial - INMETRO e as normas
ISO n° 14.000 da Organizacdo Internacional para a Padronizagio
(International Organization for Standardization).

15.2.5 Devera atentar-se ao atendimento as diretrizes estabelecidas no art. 4° da
Lein°® 12.462/11, em seus § 1° e § 2°, que diz:

a) § 1° As contratacBes realizadas com base na licitacdo eletronica
devem respeitar, especialmente, as normas relativas a:

)] Disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos
sélidos gerados pelas obras contratadas;

i) Mitigacdo por condicionantes e compensacao ambiental, que
serdo definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

lll) Utilizacdo de produtos, equipamentos e servigos que,
comprovadamente, reduzam o consumo de energia e
recursos naturais;

IV)  Avaliacdo de impactos de vizinhancga, na forma da legislacdo
urbanistica;

V) Protecdo do patrimbnio cultural, histérico, arqueolégico e
imaterial, inclusive por meio da avaliacdao do impacto direto
ou indireto causado pelas obras contratadas; e

V1)  Acessibilidade para o uso por pessoas com deficiéncia ou
com mobilidade reduzida.

b) § 2° O impacto negativo sobre os bens do patrimbnio cultural,
histérico, arqueolégico e imaterial tombados devera ser
compensado por meio de medidas determinadas pela autoridade
responsavel, na forma da legislac&o aplicavel.

15.2.6 Na execugdo da obra e servicos sera exigido o pleno atendimento da
Instrugéo Normativa SLTI/MP n° 01/2010, onde deverdo ser adotadas as
seguintes providéncias:
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Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais,
tecnologias e matérias-primas de origem local para execucgao,
conservacao e operacao das obras publicas.

Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras
contratadas, sempre que existir a oferta de agregados reciclados,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados
naturais.

Realizar a separacéo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte
geradora, e a coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo
sua destinacdo as associacbes e cooperativas dos catadores de
materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do
Decreto n® 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada,
quando for o caso.

Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser
acondicionados adequadamente e de forma diferenciada, para fins de
disponibilizag&o a coleta seletiva.

Otimizar a utilizacdo de recursos e a redugdo de desperdicios e de
poluicdo, através das seguintes medidas, dentre outras:

)] Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou
poluentes;

)] Substituir as substancias toxicas por outras atdxicas ou de
menor toxicidade;

lll) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e
objetos inanimados que obedecam as classificagcbes e
especificacbes determinadas pela ANVISA;

IV)  Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e
adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus
empregados, nos trés primeiros meses de execugao
contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e redugao de producgédo de residuos sdlidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

VI)  Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas
praticas de reducdo de desperdicios e polui¢ao.
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VII)  Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre
que possivel (aguas de chuva, po¢os cuja agua seja certificada
de ndo contaminagdo por metais pesados ou agentes
bacterioldgicos, minas e outros);

VIII) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que
se fizerem necessarios, para a execugao de servicos;

IX) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela
Associacéo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos
sélidos;

X) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte
de materiais potencialmente poluidores, dentre os quais:

XI) Pilhas e baterias que contenham em suas composicoes
chumbo, cadmio, mercurio e seus compostos devem ser
recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada
pelas respectivas industrias, para repasse aos fabricantes ou
importadores;

XIl) Lampadas fluorescentes e frascos de aerosséis em geral
devem ser separados e acondicionados em recipientes
adequados para destinac&o especifica;

XIll) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos
fabricantes para destinacéo final, ambientalmente adequada,
conforme disciplina normativa vigente.

15.2.7 Deverao ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de
2010 — Politica Nacional de Residuos Sdélidos, Resolucdo n° 307, de
05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e
Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes
termos:

a)

O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de
Gestdo de Residuos da Construgdo CivilLb ou do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgéao
competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de

05/07/2002, a Contratada devera providenciar a destinacéo
ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios
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da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou
encaminhados a aterro de residuos Classe A de reservagéo de
material para usos futuros;

1)} residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢des): deveréo
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir
a sua utilizagao ou reciclagem futura;

1)) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagbes economicamente viaveis que
permitam a sua reciclagem/recuperacéo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com
as normas técnicas especificas;

IV) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude):. deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos
originarios da contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de
Gestdo de Residuos da Construgdo CivilLb ou do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, a
CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.”

15.2.8 Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n® 12.305/2010 — Politica
Nacional de Residuos Soélidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, devera ser efetuado o recolhimento e o descarte adequado do
Oleo lubrificante usado ou contaminado originario da contratacdo, bem
como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a)

Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em
recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as
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medidas necessarias para evitar que venha a ser misturado com
produtos quimicos, combustiveis, solventes, dgua e outras substancias
que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagdo correlata;

rovidenciar a coleta do Oleo lubrificante usado ou contaminado
recolhido, através de empresa coletora devidamente autorizada e
licenciada pelos érgdos competentes, ou entrega-lo diretamente a um
revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que
tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de
sua destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18,
inciso Il e § 2°, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e
legislacé&o correlata;

Exclusivamente quando se tratar de O6leo lubrificante usado ou
contaminado n&o reciclavel, dar-lhe a destinacao final ambientalmente
adequada, devidamente autorizada pelo 6rgédo ambiental competente,
conforme artigo 18, inciso VI, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislac&o correlata.

15.2.9Se houver a aquisicdo de bens, a Contratada devera observar os
seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, conforme a instrugéo
normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a)

que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e
15448-2;

que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencéo de
certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e
Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de
menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em
embalagem adequada, com o menor volume possivel, que utilize
materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecéo durante o
transporte e o armazenamento;

gue os bens ndo contenham substancias perigosas em concentrac&o
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain
Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(V1)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDES).
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15.2.10 A Contratada devera comprovar a adocgado de praticas de desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo
de reutilizagao.

16. OBRIGAGOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS E
CONTRATADA

16.1. Constituem obrigacdes da Licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

a) Assinar a Ata de Registro de Precos e o(s) Contrato(s) dela(s) decorrente(s),
bem como aceitar a(s) respectiva(s) Nota(s) de Empenho ou Ordem(ns) de
Servico(s), assumindo assim todas as obrigagdes constantes deste Edital e
seus Anexos, bem como de sua “Proposta de Precos”, além dos riscos e
despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto licitado;

b) Executar o servigo objeto desta licitagdo conforme condigbes, especificacdes,
normas de ABNT e precos registrados, acompanhado da respectiva nota
fiscal, indicando numero do contrato e dados bancarios para pagamento
(banco, nome e c6digo da agéncia, e conta corrente);

c) Respeitar e seguir as condicdes estabelecidas no Edital e seus Anexos;

d) Manter as condi¢des exigidas para habilitagao durante a vigéncia da Ata de
Registro de Precos;

e) Pagar todos os tributos devidos em decorréncia do fornecimento, bem como
apresentar os documentos fiscais de cobran¢ga em conformidade com o
estabelecido no Edital e seus anexos;

f) Comunicar a Codevasf, através do e-mail 1a.sl@Codevasf.gov.br, toda e
qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos
0s esclarecimentos que forem solicitados;

g) Investir em medidas de promocao da ética e de prevencgéo da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas rela¢gdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifesta¢gdes de corrupgdo, atuando junto a
seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as
previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n°® 8.420/15, da lei 13.303/2016, e
da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias
disponiveis.

16.2. A Contratada devera:
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a) Realizar mensalmente, quando convocada, as reunides de planejamento
para execucdo dos servicos propostos e atender as respectivas
metodologias de execugao;

b) Apresentar as Anotactes de Responsabilidade Técnica — ART s referentes
ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°.
6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos
servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolu¢do n® 317 de 31/10/86;

¢) Cronograma Fisico-Financeiro detalhado e adequado ao planejamento,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativo previsto més a més,
observando o prazo estabelecido para a execugdo dos servigos, conforme
estabelecido neste Edital, em até 5 (cinco) dias uteis apds a assinatura do
contrato, visando sua aprovacao pela fiscalizacdo da Codevasf, e sera
condicionante para a emissao da respectiva Ordem de Servigo — OS.

Manter, durante toda a execugéao do contrato, todas as condi¢des de habilitagédo e
qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e
manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor
Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19
de julho de 2002.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nas unidades da Contratante na Superintendéncia
Regional.

Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo deslocamento do pessoal e dos
equipamentos até o local dos servigos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execugao dos servigos.

Os profissionais deveréo possuir conhecimento em AUTOCAD.

Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante
anuéncia prévia da fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execugdo dos
servicos de engenharia dentro do prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méao-de-obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a
execugao dos servigos objeto do contrato.

Execucao dos servicos de imediato apos o recebimento da Ordem de Execucgéo.
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Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagcdes concernentes a legislagcéo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdencidria, e quaisquer encargos que
incidam sobre os materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correréo
por sua conta, inclusive o registro do servico contratado junto ao CREA do local
de execucao dos servicos de engenharia.

Assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servicos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situagbes de caso fortuito ou forca
maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico
equivalente ou superior e mediante prévia autorizagdo da Codevasf.

Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgao ou entidade
Contratante e dos 6rgéos de controle interno e externo.

Em caso de ser registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0s servigcos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugéo
CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar encargos
sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucao dos servigos contratados perante
a Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos
seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a
Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor, por parte da mesma.

Responsabilizar-se, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servicos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e cddigos profissionais.

Tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos interno
e externo ao local de execucédo dos servigos, obedecendo as instru¢cdes advindas
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16.26.

16.27

17.
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da Fiscalizagéo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

Entender e aceitar que é condicionante para na execug¢ao dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitagéo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas
técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando
couber.

Manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-
la na execucado do objeto contratado, quando necessario.

Comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal, equipamentos e
materiais, quando da chegada ao local dos servigos em até 2 (dois) dias.

Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros,
em razdo da execucgdo dos servigos de engenharia.

Utilizar, na execugao dos servigos objeto desta licitagcdo, veiculos proprios ou de
empresa locadora legalmente constituida.

OBRIGACOES DA CODEVASF

a) A pratica de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de
Registro de Precos;

b) Registrar sua Intencdo de Registro de Precos - IRP no Portal de Compras
do Governo federal (www.comprasgovernamentais.gov.br);

c) Consolidar informagdes relativas a estimativa individual e total de consumo,
promovendo a adequacgado dos respectivos termos de referéncia ou projetos
basicos encaminhados para atender aos requisitos de padronizagcéo e
racionalizagéo;
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Promover atos necessarios a instrugdo processual para a realizagdo do
procedimento licitatério;

Realizar o procedimento licitatorio;
Gerenciar a ata de registro de precos;
Conduzir eventuais renegociacdes dos precgos registrados;

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes de infragdes no procedimento licitatorio;

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditorio, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou
do descumprimento das obriga¢des contratuais, em relagcdo as suas proprias
contratacdes;

Receber o objeto licitado no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

Prestar informacdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos;

Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao servigo
executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital € seus Anexos;

Exigir da Contratada o cumprimento integral do Contrato.

Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela Contratada, através
de correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determina¢des e comunicagdes dirigidas a Contratada,
determinando as providéncias necessarias a corre¢éo das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servi¢o inadequado, incompleto ou n&do especificado
e estipular prazo para sua retificagcao.

GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucdo das obrigacbes contratuais e da
liquidacdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢ao”
no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a
critério da CONTRATADA.
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A garantia a que se refere o subitem 18.1 devera ser entregue na Geréncia
Regional de Administracdo e Suporte Logistico — 13/GRA, via 13/UFN, localizada
na 1% Superintendéncia Regional, até 10 (dez) dias apdés a assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado por igual periodo a pedido da licitante, sob
pena de rescisdo contratual e aplicagdo das sancdes previstas neste instrumento
convocataorio.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia deveréo
estar em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo
de Encerramento Definitivo do Contrato.

Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“‘Garantia de Execuc¢do”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto
contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

A n&o integralizacédo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera
ser reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observéancia do disposto no
caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos
pactuados.

N&o havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugéo contratual, na
forma do disposto na clausula de rescisdo, hipdtese em que a garantia revertera
e sera apropriada pela Codevasf.

A contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90 (noventa) dias
apas o recebimento provisorio do objeto contratado.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento
de:

a) Prejuizos advindos do n&o cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Codevasf decorrentes de culpa ou dolo durante
a execuc¢ao do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Codevasf a Contratada; e
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d) ObrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela Contratada, quando couber.

CONDICOES GERAIS

Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma individual e
coletiva e todo o material produzido e compilado durante a execu¢édo do Contrato
serdao de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros sé se realizara por
expressa autorizagao desta.

Servigos de Engenharia, de acordo com o Caédigo Civil Brasileiro, tém um prazo
minimo de garantia de 5 (cinco) anos. Ou seja, a Contratada deve responder,
durante esse periodo apds emissao do TEF — Termo de Encerramento Fisico,
pela solidez e qualidade dos servigos e seguranca do trabalho.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser
firmado com a Contratada, independente de transigcdes.

Para os itens I, Il e lll as vistorias, visitas, monitoramentos e fiscalizagdes podem
ser executados por profissionais de nivel superior ou técnico de ensino médio,
desde que atendendo as atribuicbes e habilitagbes profissionais para as
demandas especificas de cada acao e para o item IV somente Engenheiro Civil.

ANEXOS
Os documentos sao integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo | — Justificativa.

- Anexo Il - Planilha de Quantidade e Pregos.

- Anexo Il a — Quadros de precos do item I;

- Anexo Il b — Quadro de pregos do item II;

- Anexo Il c — Quadro de pregos do item I,

- Anexo Il d — Quadro de precos do item IV;

- Anexo lll — Modelo de Relatdrio do item I.

- Anexo IV — Modelo de Relatério dos itens Il e IV.
- Anexo V - Ordem de Execucéo.

- Anexo VI — Especificacdo de Monitoramento.

- Anexo VIl - Lista de municipios de atuag&o da Codevasf em MG.
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS
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Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungdo das
especificidades servicos a serem contratados, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

Justifica as razfes de interesse publico, pois € extremamente necessaria a contratagdo dos servigos objeto
da presente licitag&o.

As politicas publicas voltadas para a solugdo das caréncias de prestadores de servigos concursados,
aumento da demanda de servigos, a transformacdo da Administragdo Publica para uma gestao integral sem
a necessidade de contratagdes definitivas.

Os servigos de supervisao e vistorias s&o sazonais e demanda muitas vezes um tempo dos servidores
publicos, caso fossem executados por uma empresa especializada permitiria aos servidores publicos a
dedicagao nas ag¢des gestoras e planejamento.

Justifica-se a contratagdo de empresa especializada em gerenciamento e superviséo de servigos de
engenharia, na necessidade de assegurar a prestacao dos servicos especializados de engenharia, dando
suporte & equipe da Codevasf em Minas Gerais na vistoria e fiscalizacdo de servigos contratados ou nas
doacdes, visando a eficiéncia e sucesso das contratagdes e controle de fiscalizag&o.

Por se tratar de servigos eminentemente acessorios e ndo ligados diretamente a atividade-fim da Codevasf
e, tendo em vista que a instituicdo ndo possui corpo técnico e estrutura suficiente para realizar os trabalhos
objeto deste TR in loco e nos prazos necessarios, faz-se necessaria a contratacdo, uma vez que a
Codevasf ndo dispde de todos os recursos materiais € humanos no Quadro de Pessoal para realizagao
dessa atividade na quantidade demanda anualmente.

Os quantitativos foram estimados com base nas previsdes de demandas para o 2020/2021. Cumpre-nos
registrar que nos Ultimos anos houve um aumento da demanda destes servigos, tal fato se deve a
relevancia e impacto positivo produzido nos municipios e comunidades rurais beneficiadas, aliado a
disponibilizagdo de recursos no orgamento da empresa para esta atividade, viabilizada através da LOA,
TEDs e emendas de parlamentares, o que tem impulsionado a CODEVASF — 1%/SR, a incrementar o ritmo
do nas agdes revitalizagdo, melhoria da produgéo, inclusdo produtiva, APLs, desenvolvimento regional e
etc., sob o0s aspectos ambientais, sociais e econdmicos, levando-nos a estimar os quantitativos
apresentados neste processo, 0s quais consideramos adequados e bem estimados diante da realidade que
se apresenta.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Pregos é um procedimento que viabiliza diversas
contratacdes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a necessidade de realizar um novo processo
licitatério para cada aquisicdo, otimizando o tempo e os gastos com o erario.

Justificativa da divulgacdo do orgcamento

A divulgagéo do orgamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem fornecidas.

Este processo possui definicoes, critérios, procedimentos bem definidos que se torna relevante a
divulgacéo do orgamento.

Ratificamos que o prego unitario € maximo, n&o estimado, que justifica sua publicacdo para o critério de
julgamento.

Trata-se de servicos tipo ANS — Acordo de Nivel de Servico — medido por produto e n&o disponibilizagao de
mao de obra.
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No ambito das contratagbes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracdo deve definir com
clareza o objeto pretendido. Logo apds, deve efetuar a avaliagdo do seu custo em face das condigdes de
mercado. O resultado dessa pesquisa realizada junto ao mercado fornecedor de servigos é define o
or¢gamento ou pre¢o estimado da contratagéo.

Acdérdao 1502/2018 Plenario (Representagdo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

Licitacdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Or¢camento estimativo. Divulgagéo. Principio da
publicidade.

Nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for
utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria, € nédo
facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da
Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelagdo do orgamento.

O TCU orienta: “sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade
das propostas, sua divulgagdo no edital é obrigatéria”), ou seja, neste processo.

Né&o adotamos um orgcamento com um critério “estimativo”,que até compreenderia subsidio para avaliar a
“aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de diagndstico e projeto.

Entendemos que a recomendac¢do do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime juridico presente
na Lei n° 13.303/2016 — que institui o sigilo do orgcamento como regra geral -, orienta-se as estatais nos
atos convocatorios divulgaram o orgcamento quando do julgamento das propostas servir de critério, como
neste caso.

Néo Obrigatoriedade de Visita

Acerca da finalidade da realizagdo de visita técnica — também chamada de visita prévia — o Tribunal de
Contas da Unido, no Acdrdao n° 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovagédo de que todos os licitantes
conhecem integralmente o objeto da licitagdo e, via de consequéncia, que suas propostas de pregos
possam refletir com exatiddo a sua plena execugéo, evitando-se futuras alega¢des de desconhecimento
das caracteristicas dos bens licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecug¢des contratuais.
Porém, é preciso reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que
acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades distantes do local estipulado
para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica seja legal, & imprescindivel a
demonstragdo da indispensabilidade de sua realizagdo para a perfeita execugdo do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem __obrigatéria e
nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se manifestado no sentido de que
somente pode ser exigida a visita técnica em casos excepcionais, isto €, nas situagdes em que a
complexidade ou natureza do objeto a justifiquem.

Desapropriacdo

N&o se aplica. Nao havera necessidade de aquisi¢ao de areas para execugao dos servicos.

Aspectos ambientais

Para a execucgdo do objeto deste Termo de Referéncias ndo serd necessario licenciamento ambiental, por
se tratar de interveng&o de nenhum impacto.

Critério de Julgamento
Maior desconto, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.
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Aprovacéo do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncias devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme Resolugéo a ser
inserida ao processo.

Qualificacdo Técnica

As exigéncias contidas neste Termo de Referéncia se justificam em fun¢do da necessidade de “sele¢do” de
empresas com capacidade técnica e executiva e experiéncia comprovada para execugédo do objeto do
presente Termo de Referéncias.

Nao concesséo da cota de 25% para ME ou EPP

Devido as caracteristicas do objeto do edital, ou seja, ndo se trata de bens de natureza divisivel, para
aplicacéo do limite de até 25% do objeto licitado como cota para ME ou EPP.

Multas e Sancdes
Foram apresentas no TR conforme a natureza do objeto de cada item.
Andlises de Custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel, conforme Regulamento Interno de Contratos e
Licitagbes e em atendimento:

Art. 14. Para a contratagdo de obra ou servico de engenharia, o procedimento de
pesquisa de pre¢cos a ser realizado nas licitacbes devera observar as determinagbes
normativas em vigor, notadamente a Lei n° 13.303/2016, e, subsidiariamente, no que
couberem, as disposi¢bes deste Regulamento e demais normativos internos, bem como o
Decreto n° 7.893/2013.

Justificativa para adocéo do PREGAO ELETRONICO - Sistema de Registro de Precos — SRP

O pregéo eletrbnico — Sistema de Registro de Precos sera possivel adota-lo diante de demandas
padronizadas, ou seja, que n&o seja servico de engenharia complexo.

O servigo de supervisdo, fiscalizagdo e apoio técnico sdo padronizados com objetivo de suprir demandas e
necessidades da administracdo em servigos sazonais e temporarios.

O Acordéo n° 1381/2018 — Plenario possibilita o registro de pregos para contratagcdo de servigos de
engenharia em que a demanda pelo objeto é repetida e rotineira. Os servigos deste processo estdo sendo
executados desde 2005 e intensificados a partir de 2011 o que caracteriza a rotina.

Os servigos possuem padrdes definidos de demandas, desempenho e usuais de mercado.

O sistema de SRP permitira contratagbes futuras, ou seja, reduzir numeros de licitagdes, ganho em escala
nos precos e melhor gestéo orgamentaria dos recursos liberados durante o ano civel.

A reducgéo de numero de licitagdes promove uma melhor eficiéncia da Administracdo Publica, permissao de
contratacdo imediata quando verificada a existéncia de uma necessidade administrativa, ou seja, reduzindo
a burocracia.

Diante do exposto, a area técnica entende que os servigos deste processo sdo comuns e padronizados,

padrées serdo bem definidos no edital, os custos serdo baseados nas condi¢des da area de atuacgdo da
Codevasf em Minas Gerais.
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Esta licitacdo permitira contratacdes futuras, nas condi¢cdes previstas no instrumento convocatorio,
proporcionar redugdo da quantidade de licitagbes com objeto idéntico, promover a possibilidade de
contratagcdo imediata, t&do logo verificada a existéncia de uma necessidade ou demanda, melhorar o
planejamento orgamentario e permitir acompanhamento e atendimento mais rapido das acgdes.

O processo trata de servigos tipo ANS — Acordo de Nivel de Servigo — medido por produto e ndo
disponibilizagdo de mé&o de obra.

A IN n° 40/2020 dispboe sobre a elaboragdao dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a
aquisicdo de bens e a contratacdo de servicos e obras, no ambito da Administracdo Publica federal
direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital.

A Codevasf é uma empresa publica com suas licitagcdes e contratagbes regidas pela Lei 13.303/2016 e seu
Regulamento Interno de Licitacées.

O Decreto-Lei n° 200/67:
Art. 4° A Administragédo Federal compreende: [...]

I - A Administragdo Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de
personalidade juridica prépria:

a) Autarquias;

b) Empresas Publicas;

¢) Sociedades de Economia Mista.

d) fundagdes publicas. (Incluido pela Lei n° 7.596, de 1987)

As acdes e critérios deste TR ja sdo baseados em estudos técnicos preliminares macros, bem como a
referida IN n° 40/2020 nao enquadrou as Empresas Publicas nem Sociedade de Economia Mista, assim
ndo é obrigatério para Codevasf.

O art. 8° do Decreto 10.024, de 20.09.2019, estabelece que processo relativo ao pregdo, na forma
eletrOnica, sera instruido com os seguintes documentos, no minimo:

| - estudo técnico preliminar, quando necessario;
O objeto deste processo ndo se aplica.
Auséncia de previsdo de consércio

A auséncia da previsao de consorcio neste TR n&o trara prejuizos a competitividade do certame, visto que,
em regra, a formagéo de consdrcios € admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta
complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condi¢cdes de suprir os
requisitos de habilitagao.

A néo aceitabilidade de consorcio neste TR n&o trara prejuizos & competitividade do certame, visto que, em
regra, a formacgado de consoércios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de execugdo,
em que empresas, isoladamente, ndo teriam condi¢des de suprir os requisitos de habilitagdo. O servigco
objeto deste TR em questdo é de baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consoércio
e licitagdo por pregao eletrénico.

A execugdo integral deste objeto € comumente oferecida no mercado, de modo que o cumprimento do
escopo nao depende da atuagdo de empresas diversas, ndo precisando adotar o consércio como
mecanismo legal de ampliagdo da competico.

A compreensé&o do cenario sobre a participacdo de consoércios em licitag&o, que passa pela avaliagéo de
critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do mercado em que se insere o objeto
licitado € uma anélise da Area Técnica de acordo com natureza do mesmo.

Intervalo de Lances
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Os intervalos de lances devem ser indicados pela area de elaboragéo do edital, visto que sdo responsaveis
pelo pregéo.

Permissdes de adesdes/caronas

Devera constar na minuta do edital “Nao sera admitida aos érgdos ndo participantes adesdo subsequente
as Atas de Registro de Pregos resultantes desta licitagao”.

A figura do “carona” tem sido objeto de criticas por parte do TCU, pois permite & Administragdo Publica
contratar bens ou servicos sem que tenham participado do procedimento da licitag&o, inclusive no que diz
respeito aos requisitos de habilitagao.

Para evitar que 6rgdos n&o participantes, que, ndo tendo participado na época oportuna, requerem,
posteriormente, a 13/SR da Codevasf, 0 uso da ata de registro de precos e promovam a ineficiéncia, falta
de planejamento e antieconomicidade.

Segundo Melo (2009, p.279), a pratica da carona atenta contra o principio da eficiéncia uma vez que
“prestigia a inércia e o comodismo administrativo, haja vista que os 6rgéos poderdo esconder a auséncia de
planejamento nas contratacdes buscando sempre a ades&o as Atas de Registro de Precos de outros
orgéos”.

No Acérdao 1.212 de 2013 do TCU, a “carona” é apontada como um desvirtuamento do SRP em
decorréncia de falta de planejamento, como apontado no préprio enunciado:

A adeséo ilimitada & Ata de Registro de Pregos representa um desvirtuamento do Sistema de Registro de
Precos (SRP), que tem como pressuposto principal o planejamento das aquisi¢des pela Administragéo
Pdblica.
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ANEXO Il
PLANILHA DE REFERENCIA MAXIMA DE PREGCOS

45




@ Ministério do Desenvolvimento Regional
co DEVASF = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

12 Superintendéncia Regional

ANEXO Il - a
PLANILHA DE CUSTO E PRECO ORCADO PARA O ITEM |

46




@ Ministério do Desenvolvimento Regional
co DEVASF = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

12 Superintendéncia Regional

ANEXO Il -b
PLANILHA DE CUSTO E PRECO ORCADO PARA O ITEM I
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ANEXO Il -c
PLANILHA DE CUSTO E PREGCO ORCADO PARA O ITEM Il
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ANEXO Il -d
PLANILHA DE CUSTO E PRECO ORCADO PARA O ITEM IV
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ANEXO 1ll
MODELO DO RELATORIO - ITEM |
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ANEXO IV
MODELO DO RELATORIO - ITENS ll e IV
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ANEXO V

MODELO DA ORDEM DE EXECUGAO

ORDEM DE EXECUGCAO

Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
12 Superintendéncia Regional

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sa@o Francisco e do Parnaiba — CODEVASF, em
conformidade com o edital n° .... e do contrato n° ..., AUTORIZA as vistorias/fiscalizacoes conforme
quadro abaixo a contratada .....

para entrega
do relatério
técnico

do relatério
técnico

Preposto da
Contratada

Localidade Data da Data da Assinatura do Assinatura da
reuniao de realizacao Preposto da fiscalizacao da
planejamento reunido de Contratada Codevasf
planejamento
Localidade Data prevista Data da entrega Assinatura do Assinatura da

fiscalizacao da
Codevasf

Montes Claros, MG
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ANEXO VI
ESPECIFICAGAO DE MONITORAMENTO
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ANEXO VII

Lista de municipios de atuacdo da Codevasf em MG.
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