
2.1 TERRAPLENAGEM

2.1 78472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA 
DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE m² 1.800,00

Comprimento do trecho 300,00
Largura do trecho 6,00

2.2 72911
BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% 
PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E 
TRANSPORTE DO SOLO

m³ 300,00

Comprimento do trecho 300,00
Largura do trecho 5,00
Profundidade 0,20

2.3 74154/001
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA 
5M3,  DMT 50 A 200M

m³ 300,00

Comprimento do trecho 300,00
Largura do trecho 5,00
Profundidade 0,20

2.4 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA m² 1.800,00

Comprimento do trecho 300,00
Largura do trecho 6,00

2.5 83444 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 
KM, COM CAMINHAO  BASCULANTE DE 4,0 M3. Txkm 3.300,00

Comprimento do trecho 300,00
Largura do trecho 5,00
Profundidade 0,20
Distância 11,00

3 PAVIMENTAÇÃO
3.1 72945 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30  m² 1.500,00

Comprimento do trecho 300,00
Largura do trecho 5,00

3.2 83357 TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS ACIMA DE 50 KM (CM-30) tkm 2.905,20

Volume de CM-30 (T) 5,40
Distância (km) 538,00

3.3 72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 1.500,00
Comprimento do trecho 300,00
Largura do trecho 5,00

3.4 83357 TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS ACIMA DE 50 KM (RR-2C) tkm 2.905,20

Volume de RR-2C (T) 5,40
Distância (km) 538,00

3.5 72965 FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70,  EXCLUSIVE TRANSPORTE t 144

Comprimento do trecho 300,00
Largura do trecho 5,00
Espessura 0,04
Peso específico 2,40

3.6 83357 TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS ACIMA DE 50KM (CAP 
50/70) tkm 3.749,76

Volume de CAP 50/70 (0,06%) 8,64
Distância 434,00

3.8 83357 TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS (CBUQ), DA USINA ATÉ A 
PISTA tkm 14.400,00

Volume de CBUQ 144,00
Distância 100,00



4 DRENAGEM

4.1  
73763/004 

MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, 
USINADO 15 MPA, COM 0,35 M BASE X 0,30 M ALTURA, REJUNTE EM 
ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA) 

m 593,60

Comprimento do trecho bordo direito 300,00
Comprimento a subtrair - 4 bocas-de-lobo - bordo direito 3,20
Comprimento do trecho bordo esquerdo 300,00
Comprimento  a subtrair - 4 bocas-de-lobo - bordo esquerdo 3,20

4.2 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

unid. 8,00

Quantidade do trecho bordo direito 4,00
quantidade do trecho bordo esquerdo 4,00

4.3 3061 ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 
1,50M m³ 156,24

Comprimento do trecho - eixo da via 93,00
Volume do trecho - eixo via 126,48
Comprimento dos trechos - bordo direito 12,40
Volume do trecho - bordo direito 14,88
Comprimento dos trechos bordo esquerdo 12,40
Volume do trecho - bordo esquerdo 14,88
Profundidade dos bordos direito e esquerdo 1,50
Largura das valas dos bordos direito e esquerdo 0,80

4.4
SETOP                        

DRE-CON-
005

CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO m³ 12,90

Volume do trecho - eixo via 12,09
Volume do trecho - bordo direito 0,40
Volume do trecho - bordo esquerdo 0,40

4.5 83677
TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - 
FORNECIMENTO, INSTALACAO  E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE 
ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M

m 117,80

Comprimento do trecho - eixo da via 93,00
Comprimento dos trechos - bordo direito 12,40
Comprimento dos trechos bordo esquerdo 12,40

4.6 74015/001
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM 
COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO - REDE 
TUBULAR

m³ 156,24

Volume do trecho - eixo via 126,48
Volume do trecho - bordo direito 14,88
Volume do trecho - bordo esquerdo 14,88

4.7  6454 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA-DE-MAO m³ 5,00
Área para construção de ala da rede pluvial 10,00
Altura das pedras-de-mão  para construção de 2 (duas) alas da rede 
pluvial 0,50

4.8 73856/001

BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO 
CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E 
MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E 
TRANSPORTE

unid. 1,00

Quantidade do trecho - eixo da via 1,00
4.9 83769 ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO PONTALETEAMENTO m² 158,1

Comprimento do trecho - eixo da via 93,00
Profundiade do trecho - eixo da via 1,70

4.10 74224/001

POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO 
ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM 
(LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E 
CHAMINE.

unid. 4,00

4.11 83715 CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E 
ANEL unid. 4,00

4.12 83691 TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T-100  
FORNECIMENTO E INSTALACAO unid. 4,00

4.13 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 
SOQUETE  - FUNDO DE VALA m² 94,24

Comprimento da vala 117,80
Largura da vala 0,80



 

UNID VALOR DA FASE- 
R$

PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES) 1 A 6 ACUMULADO

1 2 3 4 5 6 (%) (%)

mês R$ 5.187,29 864,20 864,20 864,20 864,20 864,20 866,28 5.187,29 5.187,29
16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70% 100,00% 100,00%

unid R$ 10.626,25 5.313,13 0,00 0,00 0,00 0,00 5.313,13 10.626,25 10.626,25
50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00%

unid R$ 1.556,60 1.556,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556,60 1.556,60
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

m R$ 11.064,00 3.319,20 3.319,20 3.319,20 1.106,40 0,00 0,00 11.064,00 11.064,00             
30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

m R$ 66.741,29 0,00 0,00 0,00 0,00 33.370,65 33.370,65 66.741,29 66.741,29             
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00%

m R$ 66.094,16 0,00 0,00 16.523,54 16.523,54 16.523,54 16.523,54 66.094,16   66.094,16             
0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 100,00%

CUSTO (R$) R$ 161.269,59 11.053,13 4.183,40 20.706,94 18.494,14 50.758,39 56.073,59
CUSTO ACUMULADO (R$) 11.053,13 15.236,53 35.943,47 54.437,62 105.196,00 161.269,56

PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (INÍCIO DE PLANO)

Sistema de Gestão e Administração das Obras

AVENIDA UM, ÁREA RURAL DENOMINADA VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE PATIS/MG

ITEM SUBSISTEMAS

SISTEMA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS OBRAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

1.2 MOBILIZAÇÃO  E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA 
OBRA

2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

2.1 TERRAPLANAGEM

2.2 ASFALTAMENTO - CBUQ

3 DRENAGEM



N = 1,00E+05

ISC (%) = 10,00

Solo Tipo II

Ht = 

Ht = 34,14 cm

Log (Dp) = 3,148 - 0,188Log(N)

DP = 10 (3,148 - 0,188Log(N))

DP = 161,44 mm

HCB = 
Sendo:
I1 = 1
I2 = 0
Logo:
HCB = 0,24 cm Adotar : 4 cm

VE = 2,00

Ht = 

HCG= 33,66 cm

ADOTAR
4,00 cm 4,00

16,83 cm 20,00
ISC (%) = 10,00 20,00

Pavimentação Asfáltica em CBUQ - PATIS/MG

1- NÚMERO EQUIVALENTE DE OPERAÇÃO DO EIXO PADRÃO (N)

2- ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (ISC) DO SUBLEITO 

3- CLASSIFICAÇÃO DO SOLOS FINOS QUANTO Á RESISTÊNCIA

4- CÁLCULO DAS ESPESURAS DAS CAMADAS DO PAVIMENTO (Ht)

77,67 × N0,0482 × ISC-0,598

Pavimentação Asfáltica em CBUQ - PATIS/MG

CBUQ
SUB-BASE
SUB-LEITO

5- DEFLEXÃO PREVISTA NA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO (DP)

6- ESPESSURA MÍNIMA DO REVESTIMENTO (HCB)

–5,737+ (807,961/Dp) + 0,972 × I1+4,101 × I2

7- ESPESSURA DA CAMADA GRANULAR

HCB x VE + HCG

8- PERFIL DO PAVIMENTO DA


