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-CODEVASF-
AVISO DE LICITACAO

EDITAL N.° 023/2015 - TOMADA DE PRECOS

OBJETO: Execucdo das obras relativas a construcdo de Entreposto de Mel, a ser edificada no
Assentamento denominado Para Terra II, no municipio de Bocaitiva, estado de Minas Gerais.

CONDICOES DE PARTICIPACAO: Poderdo participar desta licitacgio empresas do ramo
devidamente registradas no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) competente da
regido a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada ao objeto desta
licitagdo, que satisfagam as exigéncias deste Edital e seus Anexos, e que possuam, até¢ a data de
recebimento das propostas, o capital social minimo de R$ 54.000,00 (CINQUENTA E QUATRO
MIL REAIS).

As Microempresas — MEs ¢ Empresas de Pequeno Porte — EPPs poderfo participar desta licitagdo
em condic¢des diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTA: sala de
reunides da Secretaria Regional de Licitacdes da 1* Superintendéncia Regional da Codevasf,
localizado na Av. Geraldo Athayde, n.° 483, Alto Sdo JoZo, em Montes Claros, estado de Minas
Gerais, cuja sessdo estd marcada para as 16:30 (dezesseis horas e trinta minutos) do dia 28 (vinte
e oito) de dezembro de 2015.

OBSERVACAO: O Edital e seus Anexos encontram-se a disposi¢do dos interessados nos sitios
www.codevasf.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br onde poderdo ser retirados
gratuitamente. Caso as licitantes ndo consigam fazer o download pelos sitios, poderdo obté-los
junto a Secretaria Regional de Licitagdes - 1?/SL da Codevasf, no horario de 08h00 as 12h00 e de
14h00 as 18h00, de segunda a sexta-feira, localizada na Av. Geraldo Athayde, n.° 483, Alto Sao
Jodo, em Montes Claros/M@G, contra apresentagdo de uma midia CD/ROM para gravagdo.

As empresas que retirarem o Edital através da Internet deverdo proceder ao preenchimento da Guia
de Retirada de Edital (ANEXO IX) que se encontra na ultima pagina deste documento, remetendo-a
através do FAX (38) 2104-7824 ou e-mail: la.sl@codevasf.gov.br.

As eventuais alteragdes e esclarecimentos também estardo disponiveis no sitio da Codevasf —
www.codevasf.gov.br — para consulta dos interessados.

Montes Claros-MG, 7 de dezembro de 2015..

ALDIMAR DIMAS RODRIGUES
Superintendente Regional
Codevasf — 1* SR
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-CODEVASF-
TOMADA DE PRECOS

EDITAL N.° 023/2015

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA — CODEVASF, através de sua 1* Superintendéncia Regional, torna publico que
recebera as 16h30 (dezesseis horas e trinta minutos) do dia 28 (vinte e oito) de dezembro de
2015, na sala de reunides da Secretaria Regional de Licitagdes — 1%/SL, na Av. Geraldo Athayde, n.°
483, Alto Sdo Jodo, em Montes Claros-MG, os envelopes contendo a “Documentagdo de
Habilitagdo” e “Propostas Financeiras” referentes a este Edital, cujas condigdes se encontram
relacionadas a seguir:

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.2.1.

OBJETO/LEGISLACAO

Execucdo das obras relativas a construcdo de Entreposto de Mel, a ser edificada no
Assentamento denominado Para Terra I, no municipio de Bocailiva, estado de Minas
Gerais.

A presente licitagdo, na modalidade de TOMADA DE PRECOS, do tipo “MENOR
PRECO”, sob o regime de “Empreitada a Pregos Unitarios” (Art. 6, inciso VIII, alinea
“b”, c/c art. 45, § 1° inciso I), reger-se-a pela Lei n.° 8.666 de 21 de junho de 1993, que
institui normas para licitagdes e contratos da Administragdo Publica, com as alteragdes
da Lei n.° 8.883, de 08/06/94, Lei n.° 9.648, de 27 de maio de 1998, Lei Complementar
n.° 123/2006 e suas alteragdes posteriores, Decreto n.° 6.204/2007 ¢ demais cominagdes
legais aplicaveis.

DESCRICAO GERAL DAS OBRAS

O objeto desta licitacdo compreende a execugdo das obras relativas a construgdo de
Entreposto de Mel, a ser edificada no Assentamento denominado Para Terra II, no
municipio de Bocailva, estado de Minas Gerais, ¢ se encontram descritas e
caracterizadas nas Especificagdes Técnicas/Desenhos (ANEXO 1), e quantificados na
Planilha Org¢amentaria das obras (ANEXO II) que, doravante, independentemente de
transcrigdo, fardo parte integrante deste Edital.

LOCALIZACAO

O municipio de Bocaiuva esta localizada a aproximadamente 45 km da cidade de
Montes Claros-MG, cujo acesso ¢ pela rodovia asfaltada (BR-135), e o Assentamento
denominado Para Terra II localiza-se a 15 km da cidade de Bocaiuva-MG, cujo acesso €
feito através de 10 km de estrada pavimentada e 5 km de estrada ndo pavimentada.
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3. CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Poderdo participar desta licitagdo empresas do ramo devidamente registradas no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) competente da regido a que estiver
vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada ao objeto desta licitagcdo, que
satisfacam as exigéncias deste Edital ¢ seus Anexos, e que possuam, até a data de
recebimento das propostas, o capital social minimo de R$ 54.000,00 (CINQUENTA E
QUATRO MIL REALIS).

3.1.1. As Microempresas — MEs e Empresas de Pequeno Porte — EPPs poderao participar desta
licitagdo em condi¢des diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123,
de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n® 147, de 7 de agosto de

2014.
3.2. Nao sera permitida a subcontratagdo, total ou parcial, das obras objeto desta licitacdo.
3.3. As licitantes recomenda-se a visita aos locais onde serdo executadas as obras e suas

circunvizinhangas, através de seu Representante Legal ou Responsavel Técnico, para ter
pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza das obras a
serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos
cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias a elaboragdo da
proposta e execugdo do contrato.

3.3.1. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e o
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteragcdo dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

33.2. Os custos de visita aos locais das obras correrdo por exclusiva conta da licitante.

3.3.3. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras as licitantes
deverdo contatar com a Geréncia Regional de Revitalizagdo da Bacia Hidrografica —
1?/GRR da Codevasf/1°SR, na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais,
através do telefone (38) 2104-7828 ou fax (38) 2104-7868, de 2* a 6° feira, em horario
de expediente, compreendido entre as 08:00 as 12:00 horas e das 14:00 as 18:00 horas,
tratar com o Sr. Sidenisio Lopes.

3.3.4. Como comprovacdo da visita aos locais onde serdo executadas as obras as licitantes
deverdo apresentar a declaragdo de visita exigida no subitem 5.2.2.3, alinea "b", deste
Edital.

34. Nao sera permitida a participacao de empresas:

a) Em processo de recuperacdo judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de
credores, em dissolug¢do ou em liquidagao;
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3.5.

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

4.1.

17 Superintendéncia Regional — Montes Claros/MG

b) Que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a Codevasf e que
tenham sido declaradas inidoneas, por 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica,
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

c¢) Cujos empregados, diretores, responsaveis técnicos ou sbcios figurem como
funcionarios, empregados ou ocupantes de funcdo gratificada na Codevasf;

d) Estrangeiras que ndo estejam autorizadas a operar no Pais;
e) Em Sociedades Cooperativas ou sob a forma de consorcio;

f) Autora do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica, e a empresa,
isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do Projeto Basico ou
Executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsavel técnico ou subcontratado.

Cada licitante apresentar-se-4 com apenas um representante que, devidamente munido
de documento habil, serd o Unico a intervir nas fases do procedimento licitatorio,
respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato
da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de identidade.

Por documento habil, entende-se:

a) Habilitagdo do representante mediante procuragdo para participar de licitacdo,
acompanhada de copia do ato de investidura do outorgante, no qual declare
expressamente, ter poderes para a devida outorga.

b) Caso seja titular da empresa, apresentacdo de documento que comprove sua
capacidade para representa-la.

A ndo apresentacdo do documento de credenciamento ndo inabilita o licitante, mas
impedira o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

O credenciado ou procurador ndo podera representar mais de uma licitante, ficando
expresso ¢ ajustado que a inobservancia desta exigéncia implicard na desclassificagdo
automatica das respectivas propostas.

INTERPRETACAO E ESCLARECIMENTOS

O Edital e seus Anexos encontram-se a disposicdo dos interessados nos sitios
www.codevasf.gov.br ¢ www.comprasgovernamentais.gov.br onde poderdo ser retirados
gratuitamente. Caso as licitantes ndo consigam fazer o download pelos sitios, poderdo
obté-los junto a Secretaria Regional de Licitagdes - 1*/SL da Codevasf, no horario de
08h00 as 12h00 e de 14h00 as 18h00, de segunda a sexta-feira, localizada na Av.
Geraldo Athayde, n.° 483, Alto Sdo Jodo, em Montes Claros/MG, contra apresentagao
de uma midia CD/ROM para gravacao.
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4.1.1. As empresas que retirarem o Edital através da Internet deverdo proceder ao
preenchimento da Guia de Retirada de Edital (ANEXO VIII) que se encontra na tltima
pagina deste documento, remetendo-a através do FAX (38) 2104-7824 ou e-mail:
la.sl@codevasf.gov.br.

4.2, A licitante devera, além das informagdes especificas requeridas pela Codevasf,
adicionar quaisquer outras que julgar necessarias.

4.2.1. Somente serdo aceitas normas conhecidas que assegurem uma qualidade igual ou
superior a indicada neste Edital e seus Anexos.

4.3. As licitantes deverdo estudar minuciosa e cuidadosamente a documentagéo, informando-
se de todas as circunstancias e¢ detalhes que possam de algum modo afetar a execucdo
das obras, seus custos e prazos de execugao.

4.4. Quaisquer duvidas de carater técnico, formal ou legal na interpretacdo deste Edital e
seus anexos serdo dirimidas pela Secretaria Regional de Licitagdes — 1%/SL, localizada
na Av. Geraldo Athayde, n.° 483, Alto Sdo Jodo, em Montes Claros/MG, através do Fax
(38) 2104-7824, ouvidas a Geréncia Regional de Revitalizagdo da Bacia Hidrografica —
1?/GRR e Assessoria Juridica da Codevasf/1°SR, no que couber, respeitado o prazo
disposto no subitem 4.5 a seguir descrito.

4.5. Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serdo atendidos
quando solicitados por escrito até 8 (oito) dias anteriores a data estabelecida para a o
recebimento e abertura da documentagdo e proposta. As consultas formuladas fora deste
prazo serdo consideradas como ndo recebidas.

4.6. Analisando as consultas, a Codevasf devera esclarecé-las, e, acatando-as, no prazo
minimo de 5 (cinco) dias uteis, alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e
seus Anexos, comunicando sua decisdo, também por escrito, as demais licitantes,
passando tais notificagdes a integrarem o Edital. No caso de modificagdo do edital sera
prorrogada a data de apresentagdo das propostas, pelo prazo estabelecido em Lei, exceto
quando inquestionavelmente ndo afetar a formulagao das propostas.

4.6.1. As eventuais alteracdes e esclarecimentos também estardo disponiveis no sitio da
Codevasf — www.codevasf.gov.br — para consulta dos interessados.

4.7. A apresentacdo da proposta tornara evidente que a licitante examinou minuciosamente
toda a documentacdo deste Edital e seus anexos ¢ que a encontrou correta. Evidenciara,
também, que a licitante obteve da Codevasf, satisfatoriamente, todas as informagdes e
esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboragdo da proposta,
logo implicando na aceitagdo plena de suas condigdes, conforme o disposto no subitem
4.8 deste Edital.

4.8. Fica entendido que a licitante tem pleno conhecimento das condig¢des locais onde serdo
executadas as obras, ¢ que todas as dividas foram solucionadas antes da data da
apresentacdo das propostas.
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5. APRESENTACAO “DOCUMENTACAO DE HABILITACAO” E “PROPOSTA”

5.1. As licitantes deverdo fazer entrega no dia, horario e local mencionados no “preambulo”
deste Edital, de 02 (dois) involucros, fechados e numerados, contendo:

o Invélucro n.° 01 — “Documentacao de Habilitacao”
e Invélucro n.° 02 - "Proposta Financeira"

5.1.1. A “Documentagdo de Habilitagdo” e “Propostas Financeiras” serdo entregues
pessoalmente ou encaminhadas por via postal e serdo recebidas pela Codevasf através
da Comissao Técnica de Julgamento devidamente designada, no enderego indicado no
“preambulo” deste Edital, no dia e hora estabelecidos para realizagdo da sessdo publica
para este fim, ndo se admitindo sua apresentagdo via fax ou correio eletrénico (e-mail).

5.1.1.1.  Na hipotese da licitante optar por entregar sua “Documentagdo de Habilitagdo” e
“Proposta” antes do dia e hora estabelecidos para a sessdo publica a que se refere o
subitem 5.1 deste Edital, devera fazé-lo até 24 (vinte e quatro) horas antes de sua
realizagdo, diretamente na Secretaria Regional de Licitagdes — 1?/SL da Codevasf, no
enderego indicado no “preambulo” deste Edital, sob pena de ser considerada como néo
recebida, caso seja entregue em local diverso do entdo estabelecido.

5.1.2. E de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da “Documentacio de
Habilitacdo” e “Propostas” enviadas por via postal, de forma que, caso venham a ser
entregues apos o horario estabelecido no “preambulo” deste Edital, serdo consideradas
como ndo recebidas.

5.1.3. Toda a correspondéncia ¢ documentos trocados entre a licitante ¢ a Codevasf serdo
escritos em portugués, e os pregos deverdo ser cotados em reais.

5.14. Na parte externa dos respectivos involucros deverdo constar as inscrigdes
“Documentag¢do de Habilitagdo” e "Proposta Financeira", o nome e endereco completo
da licitante, o nimero e a indicag@o do presente Edital.

5.1.5. Todos os documentos serdo apresentados na ordem indicada no presente Edital,
numerados seqiiencialmente e rubricados pelo representante legal da licitante ou seu
procurador, sem rasuras, emendas ou repetigoes.

5.1.5.1.  Os documentos deverdo ser apresentados em original, por qualquer processo de copia
autenticada por cartério competente ou por servidor da Secretaria Regional de
Licitagdes — 1*/SL, ou ainda publica¢do em 6rgdo da Imprensa Oficial.

5.1.6. A “Documentagdo de Habilitagdo”, no que couber, ¢ a “Proposta Financeira” deverdo
estar datilografadas ou impressas por processo eletronico em papel timbrado da
empresa, em lingua portuguesa, salvo quanto a expressoes técnicas de uso corrente, com
clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrdes que dificultem o entendimento, e
terdo de estar numeradas e rubricadas em todas as suas folhas e assinada na tltima pelo
representante legal da empresa.
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5.1.7. A comprovagdo de outorga de poderes para representacdo da empresa referida no
subitem 5.1.5 e 5.1.6. deste Edital, devera se fazer pela apresentacdo de copia do ato de
sua investidura.

5.1.8. As propostas deverdo contemplar todas os servigos e fornecimentos que compdem o
objeto desta licitagdo, observando todas as descri¢des, caracteristicas técnicas e demais
recomendacdes constantes deste Edital e seus Anexos. Ndo serdo aceitas propostas que
ndo apresentarem cotagdes para todas os servicos e fornecimentos solicitados. Tais
propostas serdo desclassificadas.

52. DOCUMENTACAO - INVOLUCRO N.° 1

5.2.1. Em involucro fechado que receberd a denominagdo de "Invélucro n° 1" (um), sera
apresentada a “Documentacdo de Habilitagdo”, em 02 (duas) vias distintas de igual
teor, em volumes separados devidamente encadernados ou grampeados, devendo ser
evidenciado na respectiva capa de cada volume, as inscricdes: "ORIGINAL" e "2* VIA".

5.2.1.1.  No inicio de cada volume sera apresentado um indice relacionando todos os documentos
nele contidos.

5.2.1.2. Toda a documentacdo do volume “ORIGINAL” devera ser apresentada no original ou
em copia autenticada, ndo sendo necessaria a autenticagdo do volume “2* VIA”.

5.2.2. A “Documentaciio de Habilitacdo” — involucro n.° 1, constitui-se de:

5.2.2.1.  Habilitacio Juridica
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado
de documentos de elei¢do de seus administradores;

¢) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato do registro de autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Declaracdo da inexisténcia de fato superveniente a expedi¢do do SICAF que impeca
a sua habilitagdo, prevista no § 2° do Art. 32 da Lei n°® 8.666/93, de que nao foi
declarada inidonea por qualquer 6rgdo da Administracdo Publica, e que ndo esta
impedida de licitar ou contratar com a Codevasf, bem como de que cumpre o
disposto no inciso XXXIII, do Art. 7° da Constituigdo Federal, conforme modelo
constante do ANEXO V, integrante deste Edital, sendo que a Codevasf procedera
verificagdo junto ao sitio www.portaldatransparencia.gov.br no intuito de verificar a
inexisténcia de impedimento da empresa participante em licitar e contratar com a
Administragdo Publica;
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Declarag@o, no caso de ME ou EPP, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos
legais para a qualificacdo como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da
Lei Complementar n.° 123/2006, com base no que preceitua o art. 11° do Decreto n.°
6.204/2007, conforme modelo no ANEXO V, ou ainda a certiddo de que trata o art.
8.°da IN103, do Departamento Nacional do Registro do Comércio — DNRC.

Declarag@o de Elaboragdo Independente de Proposta, conforme modelo no ANEXO
V.

5.2.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista

a)

b)

d)

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da
Fazenda - CNPJ;

Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente a seu ramo de atividade e
compativel com o objetivo contratual;

Prova de regularidade para com as Fazendas Federal/Certidio Quanto a Divida
Ativa da Unido, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente na forma da lei, com validade em vigor;

Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, demonstrando o cumprimento
dos encargos sociais instituidos por lei, mediante Certiddo Negativa de Débitos
relativos aos Tributos Federais ¢ Divida Ativa da Unido, com validade em vigor,
conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB n°® 1751/2014.

Prova de situag@o regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo -
FGTS emitida pela Caixa Econdmica Federal, com validade em vigor;

Prova da inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho mediante
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida pelo
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas — BNDT, com prazo de validade em
vigor.

5.2.2.3.  Qualificacdo Técnica:

a)

b)

/makle-dez/2015

Inscrigdo ou registro da licitante junto ao CREA — Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia competente da regido a que estiver vinculada
a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto deste Edital;

Declaracdo da propria licitante de que visitou o local onde serdo executadas as obras,
se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta, € que os pregos a
serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre
a execu¢do das obras, ou declaracdo de que conhece os locais das obras e suas
circunvizinhangas, que se inteirou das mesmas, avaliou os problemas futuros e que
os custos propostos cobrem quaisquer dificuldades decorrentes de sua execug@o,
tendo obtido todas as informagdes necessdrias para a elaboracdo da proposta e
execucdo do contrato, assinada pelo o Responsavel Técnico ou Representante Legal,
conforme modelo constante do ANEXO IV, integrante deste Edital;;
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Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA da regido
onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que
comprovem que a licitante tenha executado servicos em obras de edificacio ou
obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitacdo, com os seguintes
quantitativos minimos:

Item Discriminagao Unid. | Quant.

1 Alvenaria em blocos de concreto aparente m2 180,00

) Piso em marmorite/granilite com junta de dilatacdo

plastica e polimento mecanizado m2 120,00
3 Pavimentacdo em bloco de concreto sextavado m2 200,00
4 Cerca em mourdes de concreto com tela alambrado m 118,00

c-1) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que
apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas nas
Especificagdes Técnicas/Desenhos (ANEXO I), parte integrante deste Edital.

c-2) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo
CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execugdo, nome do
contratante ¢ da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is)
técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s) no CREA;
descrigdo técnicas sucinta indicando os servigos e quantitativos executados e o
prazo final de execucdo.

Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da
entrega da documentacdo e proposta, profissional de nivel superior, engenheiro civil
ou mecanico, devidamente registrado no CREA, detentor de Atestado de
Responsabilidade Técnica, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de
Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprovem ter o
profissional executado servicos relativos a construcdo de edificacio com
caracteristicas similares ao objeto desta licitagdo, conforme alinea “c-1"" acima.

d-1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
1) O Empregado
2) O Soécio
3) O Prestador de Servigos
d-2) No caso especifico da alinea “d” sera aceito técnico com contrato de regime de

prestagdo de servigos para efeito de comprovagdo do quadro permanente da
Empresa, detentor de acervo técnico.
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d-3) A licitante devera comprovar, através da juntada de copia da "ficha ou livro de
registro de empregado" ou copia do contrato social de que o detentor do acervo
técnico de que trata a alinea "d", pertence ao seu quadro de pessoal permanente
na condi¢do de empregado ou de socio, e de que esta indicado para coordenar
os servigos ¢ fornecimentos objeto desta licitagdo, ou ainda copia do contrato
de prestagdo de servigos de que trata a alinea “d2”.

d-4) Quando se tratar de dirigente ou socio da licitante tal comprovagdo sera através
do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA, devidamente atualizada.

5.2.23.1 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovagdo de qualificagdo técnica, ambas serdo
inabilitadas.

5.2.24. Qualificacao Econémico-Financeira:

a)

b)

/makle-dez/2015

Registro do capital social minimo no valor estabelecido no item 3.1 deste Edital, até
a data de apresentagdo das propostas;

Certiddao Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou execugdo patrimonial expedida pelo
domicilio de pessoa fisica;

Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira
da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisorios,
podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta, tomando como base a variagdo, ocorrida no periodo, do
INDICE GERAL DE PRECOS — DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI,
publicado pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha
substituir.

cl) Observagdes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango
patrimonial e demonstragdes contabeis assim apresentados:

c.1.1) sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade an6nima):

e Publicados em Diario Oficial; ou

e Publicados em jornal de grande circulagéo; ou,

e Por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede
ou domicilio da licitante.

c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

e Por fotocopia do livro Didrio, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgdo
equivalente; ou,
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e Fotocopia do Balango e das Demonstragoes Contabeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial ou no
Cartorio de Registro Civil de Pessoas Juridicas da sede ou
domicilio da licitante;

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n°.
123, de 14 de dezembro de 2006 - Estatuto das Microempresas ¢ das
Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES NACIONAL”:

e Por fotocopia do livro Didrio, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgdo
equivalente; ou,

e Fotocopia do Balango e das Demonstragdes Contabeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio da licitante;

c.1.4) sociedade criada no exercicio em curso:

e Fotocopia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;

e O balango patrimonial ¢ as demonstragdes contabeis deverdo estar
assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c2) A qualificacdo econdomico-financeira das licitantes serd confirmada por meio
de consulta “on line” ao SICAF — Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores. Caso a licitante ndo esteja cadastrada no SICAF, adotar-se-do os
critérios descritos a seguir:

LG = Ativo Circulante + Ativo Nao Circulante
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante _
Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral
SG - Solvéncia Geral

LC - Liquidez Corrente
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c.2.1) As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um) em
quaisquer dos indices referidos na alinea “c2” acima, quando de suas
habilitagdes, deverdo comprovar o patrimonio liquido minimo, na forma
dos §§ 2° e 3° do artigo 31, da Lei n° 8.666/93, como exigéncia
imprescindivel para sua habilitagdo, nos termos do art. 44 da IN-
02/2010 da SLTI-MPOG.

5.2.3. A validade das certidoes referidas no subitem 5.2.2.2, alineas "c¢", “d”, “e” e “f”, ¢ na
alinea “b” do subitem 5.2.2.4, correspondera ao prazo fixado nos proprios documentos.
Caso as mesmas ndo contenham expressamente o prazo de validade, a Codevasf
convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
expedicdo, ressalvada a hipdtese da licitante comprovar que o documento tem prazo de
validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

5.2.4. Caso a(s) certiddo(des) expedidas pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do
Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), deverd constar expressamente na mesma o
efeito negativo, nos termos do art. 206 do Cddigo Tributario Nacional/CTN, ou sejam
juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado pelo proprio emitente,
que a sua cobranga estd suspensa, ou se contestado, esteja garantida a execugdo
mediante deposito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissdo
ndo superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento das propostas.

5.2.5. A licitante cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF estara dispensada da apresentacdo da documentacdo a seguir relacionada:

a) A exigida nas alineas “a” a “d” do subitem 5.2.2.1;
b) A exigida nas alineas “a” a “¢” do subitem 5.2.2.2;
c) O ato constitutivo citado na alinea “d4” do subitem 5.2.2.3.

d) A exigida nas alineas “a” e “c” do subitem 5.2.2.4, desde que os mesmos estejam
contemplados no SICAF e satisfagam as exigéncias do Edital, inclusive com os
indices do balango previstos na alinea “c2” do referido subitem.

5.2.5.1. A confirmagdo da regularidade da situacdo da licitante sera efetuada mediante consulta
“on line” ao sistema do SICAF, observando-se o seguinte:

a) Na hipotese de haver documentos do SICAF com prazo de validade vencido, os
mesmos deverdo ser apresentados com prazo de validade em vigor, ¢ constardo da
documentagdo contida no invélucro n° 1 — “Documentagdo de Habilitagdo”. Em se
tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade serd confirmada
através de consulta realizada nos sites correspondentes.

5.2.5.2.  Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade sera confirmada
através de consulta realizada nos sitios correspondentes, ¢ se apresentados de outra
forma, poderdo ser em original, por qualquer processo de copia autenticada por cartorio
competente ou por servidor da Secretaria Regional de Licitagdes — 1%/SL, ou ainda,
publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial.
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As demais licitantes deverdo apresentar toda a documentacdo exigida no subitem 5.2.2.

Toda a documentagdo apresentada pela licitante, para fins de habilitagdo, devera
pertencer a empresa que efetivamente executara os servigos e fornecimentos, ou seja, o
numero de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ devera ser o
mesmo em todos os documentos, com excecdo da CND junto ao INSS e do CRF junto
ao FGTS, sendo que neste ultimo caso devera comprovar que os recolhimentos de FGTS
sdo centralizados.

Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituicdo
aos requeridos no subitem 5.2.2 deste Edital, no que couber.

Nos termos do art. 42 da Lei Complementar n° 123/2006, em se tratando das
Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte, a comprovagdo de regularidade fiscal de
que tratam as alineas “a” a “‘¢” do subitem 5.2.2.2 acima somente sera exigida quando da
assinatura do contrato com a Codevasf. Contudo, deverdo apresentar toda a
documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restri¢do. (art. 43, caput da Lei Complementar n.° 123, de
14/12/2006).

A aplicacdo do tratamento diferenciado previsto no subitem 3.1.1 estara condicionada a
apresentagdo da declaracdo ou certiddo comprobatoria de que a licitante ¢ Microempresa
— ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP, nos termos do subitem 5.2.2.1, alinea “f”
deste Edital.

Havendo alguma restri¢do na comprovagao da regularidade fiscal retro mencionada, sera
assegurado o prazo de S5 (cinco) dias tteis, cujo termo inicial corresponderd ao
momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da Codevasf, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de certidao negativa.

A ndo regularizagdo da documentagdo dentro do prazo previsto no subitem 5.2.8 acima,
implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art.
81 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Codevasf convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitacdo.

PROPOSTA FINANCEIRA - INVOLUCRO N.° 2

Em involucro fechado que recebera a denominacdo de "Invélucro n® 2" (dois), sera
apresentada a "Proposta Financeira", em 02 (duas) vias distintas, de igual teor, em
volumes separados devidamente encadernados ou grampeados, devendo ser
evidenciado na respectiva capa de cada volume as inscrigdes: "ORIGINAL" e "2 VIA".

A “Proposta Financeira” devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto
desta licitagdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas ndo previstas neste Edital e
seus Anexos constitutivos.
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5.3.2. A “Proposta Financeira” — invélucro n.° 2 constitui-se dos seguintes documentos:

a)

b)

d)

/makle-dez/2015

O Termo de Proposta (ANEXO III), integrante deste Edital, devera conter o valor
global, incluindo BDI, encargos sociais, taxas, impostos ¢ emolumentos para a
execucdo das obras objeto desta licitagdo, e devera constituir-se no primeiro
documento da Proposta Financeira.

Nome e endereco completo da licitante, nimero de telefone, fax, CNPJ e
qualificac@o (nome, estado civil, profissdo, CPF, identidade e endereco) do dirigente
ou representante legal, este mediante instrumento de procura¢do, que assinara o
contrato no caso da licitante ser a vencedora;

Planilha de Orgamentacdo de Obras com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza ¢ sem rasuras, conforme modelo constante do ANEXO V
(Modelos de Quadros), observando-se os pregos maximos unitarios e global orgados
pela Codevasf;

cl) Junto com a proposta, a Planilha de Orcamentacdo de Obras deverd ser
apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre em CD-
ROM), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) — ANEXO V;

d1) Encargos sociais distintos para mensalistas e outro para horista;
Detalhamento do BDI (Quadro PO-XV) — ANEXO V:

el) No preenchimento do Quadro Detalhamento do BDI, a licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos conforme previsto na legislagao
vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda da obra. Devera ser
considerado no BDI o ISS do municipio onde sera executada a obra. No caso
de obras que abrangem municipios distintos, para definicio do ISS médio
devera ser calculada a média ponderada, considerando a legislacdo de cada
municipio e seu respectivo peso no volume de servicos.

Planilha de composicdo de pregos unitarios, impressa em formulario proprio,
ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras;

f1) A planilha de composi¢do de precos unitarios deverd ser apresentada também
em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), sem
protecdo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

f2) A licitante devera apresentar planilhas de composi¢do de pregos unitarios em
conformidade com as planilhas orgamentarias;

f3) A licitante deverd na composicao de pregos unitarios de mao de obra observar
os pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei,
dissidio coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s)
municipio(s) onde ocorrera(2o) o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger mais
de um municipio;
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f4) No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Or¢amentagdo
de Obras sera necessario apresentar apenas uma composi¢ao de pre¢os unitarios,
referenciando os itens aos quais a composi¢do pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢des na mesma ordem e com 0s mesmos nomes
das obras constantes das Planilhas de Org¢amentagdo de Obras (Planilha de
Precos), devendo estar devidamente assinadas pelas respectivas empresas.

g) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens principais da planilha or¢amentaria
constantes da descricdo geral das obras, conforme modelo integrante do ANEXO VI
deste Edital, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a
més, observado o prazo de execugdo estabelecido no subitem 6.1 deste instrumento
convocatorio.

Nao poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Precos da licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ ¢ a
Contribuig@o Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL.

No detalhamento do BDI — Quadro PO-XV (ANEXO V) ndo devera constar do item
“Despesas Financeiras” a previsdo de despesas relativas a dissidios.

Os custos de administragdo local, que anteriormente faziam parte do Detalhamento do
BDI - Quadro PO-XV — ANEXO V, doravante deverdo fazer parte da Planilha de
Or¢amentacdo de Obras (Planilha de Pregos) e Planilha de Pregos Unitarios
(composicdo de precos unitarios).

A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante,
com o valor global evidenciado em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos
das obras descritos na Planilha de Or¢amentagdo de Obras da Codevasf, nela incluidos
todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciario, securitario, BDI, mao-de-obra, ensaios, testes de campo, salarios,
acordos, dissidios coletivos, alojamento, fornecimento de materiais, ferramentas e
equipamentos necessarios a sua execu¢do, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-ao
inclusas no valor global apresentado.

Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e
equipamentos ¢ da instalagdo do canteiro de apoio das obras, bem como da construgdo
de instalacdes permanentes e/ou provisorias, serdo aqueles constantes da planilha de
precos orgados pela Codevasf, ¢ que integram o presente Edital.

O prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta) dias contado a partir da data
estabelecida para a entrega das mesmas, sujeita a revalidagdo por idéntico periodo.

A licitante devera prever todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos
materiais no local de execugdo das obras, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois
os custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos correrdo por
conta da licitante vencedora.
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PRAZO DE EXECUCAO

O prazo maximo para execucao das obras objeto do presente Edital ¢ de vigéncia do
contrato serd de 345 (trezentos e quarenta e cinco) dias, contado a partir da data
registrada na Ordem de Servico emitida pela Codevasf, com eficacia legal a partir da
publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial da Unido, tendo inicio ¢ vencimento
em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo,
podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §§ 1° e 2° da Lei 8.666/93, assim
distribuido:

a) 240 (duzentos e quarenta) dias para execugdo das obras;
b) 75 (setentas e cinco) dias para o recebimento provisorio e definitivo;
c) 30 (trinta) dias para pagamento.

No prazo estabelecido no subitem acima, estdo incluidos os prazos para mobilizagdo,
execugdo das obras e para o recebimento definitivo do objeto, que se dard apds a vistoria
realizada pela fiscalizagdo, atestando que os servigos estdo de acordo com os projetos do
contrato.

REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos permanecerdo validos por um periodo de 01 (um) ano. Apds este prazo serdo
reajustados, por responsabilidade da Codevasf, aplicando-se a seguinte formula (desde
que todos os indices tenham a mesma data base).

R= VxI[col.35]—1Io[col.35], onde:
Io [col.35]

“R” ¢ o valor do reajustamento procurado;

“V” ¢ o valor contratual a ser reajustado;

“I” ¢ o indice correspondente ao més do aniversario da proposta;

“Io” € o indice inicial correspondente ao més de apresentagdo da Proposta.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na Revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas — Coluna 35 =
Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras Publicas.

CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras serdo efetuados em reais, mensalmente, em cumprimento ao
cronograma fisico-financeiro, ¢ de acordo com as medi¢des, com base nos pregos
unitarios propostos e contra apresentagdo da Nota Fiscal devidamente atestada pela
Fiscalizagdo da Codevasf formalmente designada, acompanhada do relatorio dos
trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medi¢do referente ao més de
competéncia.
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Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento,
contado da data final do periodo de adimplemento, conforme estabelece o Art. 40, inciso
X1V, alinea “a”, da Lei n.° 8.666/93.

O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo serd no valor do
preco apresentado na proposta, respeitado o valor maximo constante da planilha de
pregos unitarios que integram o Edital, e conforme especificado abaixo:

- Mobilizagdo: sera realizado medigdo e pagamento de 25% do valor proposto para o
item na primeira medigdo. Os 25% correspondentes restantes serdo medidos e pagos
apos efetiva mobilizac¢do de suas maquinas e equipamentos.

- Desmobilizagdo: sera realizado medi¢do e pagamento de 50% do valor proposto
para o item ap0s a total desmobilizagdo, comprovada pela fiscalizagao.

No momento da desmobilizagdo, para liberagdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentagdo dos comprovantes de quitacdo dos débitos referentes as despesas com
agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros que venham a ser cobrados.

Administracdo Local e Manuteng@o de Canteiro (AL) sera pago conforme o percentual
de servigos executados no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso
total destinado para o item:

e %AL = (Valor da Medicio Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo
financeiro) Sem AL)

Administracdo Local e Manuten¢do de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha
orcamentaria “global” e serd pago o quantitativo do percentual em niimero inteiro em
valor absoluto com no maximo duas casas decimais.

Caso haja atraso no cronograma, comprovadamente, por problemas gerados pela
Codevasf, sera pago o valor total da Administragdo Local e Manuten¢do de Canteiro
(AL) prevista no periodo da medigao.

O pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovagdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes recolhimento:

a) Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (Art. 31, da Lei
8.212, de 24/07/91), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relacdo
dos funciondrios identificados no Cadastro Especifico do INSS — CEI, da obra
objeto da presente licitagdo.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscri¢do no CEI, conforme
art. 19, Inciso 11, ¢/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF.

b) Recolhimento do FGTS com autenticagdo mecanica ou acompanhada de
comprovante de recolhimento bancario ou comprovante emitido quando o
recolhimento for efetuado pela Internet, especifica dos empregados vinculados a
execucdo do contrato objeto desta licitacdo.
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¢) ISS - Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a CONTRATADA
devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento
de Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal
anteriormente apresentada, com a identificagdo do niimero da respectiva Nota Fiscal
e aliquota incidente, com a devida autenticacdo Bancaria, conforme Lei
Complementar FGTS — Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF —
Guia de n°. 116/2003.

As comprovagOes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anteriormente ao do més da emissdo da NFS apresentada.
Quando o servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro
Nacional, ocorrera por parte da Codevasf, a retengdo do ISS, por intermédio do SIAFI.

A Codevasf fara a compensacdo dos valores pagos a maior, se for o caso, referente ao
Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), quando a aliquota de ISSQN
apresentada pela CONTRATADA no célculo do BDI na proposta for maior que a
aliquota efetivamente paga pela empresa contratada ao municipio que recebe o imposto.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 — SRF;

b) Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISSQN, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c) O valor do IRPJ e demais contribui¢des incidentes, para fins de retengdo na fonte, de
acordo com o art. 2°, § 6° da IN/SRF n.° 1.234/2012, ou informar a isen¢do, nio
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retengéo
do imposto de renda e das contribui¢des sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente a natureza do bem ou servigo.

A fatura devera vir acompanhada da documentagéo relativa a aprovagdo por parte da
Fiscalizagdo do servigo faturado, indicando a data da aprovagdo do evento, que sera
considerada como data final de adimplemento da obrigacdo, conforme estabelece o Art.
9° do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

A Codevasf considera como data final do periodo de adimplemento, a data util seguinte
a de entrega do documento de cobranca no local de pagamento das obras, a partir da
qual serd observado o prazo citado no subitem 8.1.1, para pagamento, conforme
estabelecido no Artigo 9°, do Decreto n° 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

Somente serdo pagos os materiais efetivamente utilizados ou assentados e equipamentos
instalados.

O descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e as relativas ao FGTS
ensejara o pagamento em juizo dos valores em débito, sem prejuizo das sangdes legais e
contratuais cabiveis.
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A(s) fatura(s) so6 sera(ao) liberada(s) para pagamento apds aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma imediata,
devolvidas a licitante vencedora para corregdes, ndo se alterando a data de
adimplemento da obrigacao.

O documento de cobranga indicard, obrigatoriamente, o nimero ¢ a data de emissao do
Contrato e da Nota de Empenho emitida pela Codevasf, ¢ que cubra a execucdo das
obras objeto desta licitagdo.

O pagamento sera creditado em nome da CONTRATADA, mediante Ordem Bancaria
em Conta Corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancaria para pagamento de
fatura com Codigo de Barras, uma vez satisfeitas as condi¢des deste subitem.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuigdes das Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES
NACIONAL, devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida
comprovagdo, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribuigdes, conforme
legislacdo em vigor.

E de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega a Codevasf dos
documentos de cobranca acompanhados de seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada que, se ndo atendido, implica em desconsideragdo pela Codevasf
dos prazos estabelecidos.

Qualquer suspensdo de pagamento devido ao descumprimento do disposto no subitem
8.1.13 ndo gerara para a Codevasf nenhuma responsabilidade nem obrigagdo de
reajustamento ou atualizacdo monetaria do valor devido.

Atendido ao disposto nos itens anteriores a Codevasf considera como data final do
periodo de adimplemento, a data 1util seguinte, a data de entrega do documento de
cobranca no local de pagamento das obras, a partir da qual serd observado o prazo citado
no subitem 8.1.1, para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9°, do Decreto n°
1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

Nao constituem motivos de pagamento pela Codevasf servicos em excesso,
desnecessarios a execugdo das obras e que forem realizados sem autorizagdo prévia da
Fiscalizagdo. Nao haverd faturamento algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Edital.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execu¢@o do contrato, todas as
condicdes de habilitacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussdo nos pregos contratuais, ensejara a revisao destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.
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8.1.17.1. Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridico-tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), ndo reflitam
diretamente nos pregos do objeto contratual.

8.1.18. Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apos o prazo estabelecido no subitem
8.1.1, caso em que a Codevasf pagard atualizacdo financeira aplicando-se a seguinte
formula:

AM =P x I, onde:

AM = Atualizacdo Monetaria
P = Valor da Parcela a ser paga, e

I = Percentual de atualiza¢do monetaria, assim apurado:

I = (1+im;/100)™"***(1+im,/100) *****(1+im,/100) *™*** — 1, onde:

i = Variagdo do Indice de Preco ao Consumidor Amplo — IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o calculo da atualiza¢do monetadria

8.1.18.1. Nao sendo conhecido o indice para o periodo sera utilizado, no célculo, o ultimo indice
conhecido.

8.1.18.2. Quando utilizado o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido
tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao
cabera qualquer remuneracdo a titulo de corregdo monetaria para pagamento decorrente
do acerto do indice.

9. SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Codevasf, o atraso
injustificado na execucdo do contrato, a inexecucdo total ou parcial do contrato, bem
como venha executa-lo fora das especificagdes e condigdes acordadas, e, ainda, impeca
ou embarace, de alguma forma a fiscalizacéo, caracterizam o descumprimento total das
obrigagdes assumidas, nos termos do art. 81 c/c arts. 86 e 87 da Lei n® 8.666, de
21.06.1993, podendo a Codevasf, garantida a prévia defesa, aplicar ao responsavel as
seguintes sangoes:

L Adverténcia;
1L Multa;
1L Suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar

com a Codevasf, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;
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Iv. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracido
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Codevasf
pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangdo aplicada com base
no inciso anterior.

As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do subitem 9.1 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

A sangdo estabelecida no inciso IV do subitem 9.1 ¢ de competéncia do Ministro da
Integragdo Nacional, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo
de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois)
anos de sua aplicag@o.

MULTAS

Nos casos de inadimplemento ou inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe aplicacdo de penalidades de suspensdo temporaria do direito de
contratar com a Administracdo ou declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar
com a Administragdo, observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade,
além de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente de rescisdo unilateral e
demais sangdes previstas em Lei.

Nos casos de mora ou atraso na execugdo, sera cobrada multa de 2% (dois por cento)
incidentes sobre o valor da etapa ou fase em atraso.

Nos casos de inexecugdo parcial da obra ou servigos, sera cobrada multa de 2% (dois
por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais;

O atraso na execugdo das obras, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma
fisico-financeiro, constitui inadimpléncia passivel de aplicacdo de multa conforme
subitem 10.1 deste Edital.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, observando-se o
seguinte:

a) A multa sera deduzida do valor liquido do faturamento da licitante vencedora. Caso
o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora
sera convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias uteis a
contar da data da convocagao.

b) Nao havendo qualquer importéncia a ser recebida pela licitante vencedora, esta sera
convocada a recolher @ Unidade Regional de Finangas — 1/GRA/UFN da Codevasf
o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias tuteis contado a partir da data da
comunicacdo.
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A licitante vencedora tera um prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado a partir da data de
cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria
Juridica, que procedera ao seu exame.

Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevacido da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo
a relevag@o novagdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para completa execucdo das obrigacdes contratuais e da liquidagdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada previamente a assinatura do
mesmo, em espécie, em Titulos da Divida Publica da Unido, com cota¢do de mercado
devidamente comprovada por documento habil expedido pela CVM — Comissdo de
Valores Mobilidrios, Seguro Garantia ou Fianga Bancaria, a critério da
CONTRATADA.

A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato ou do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) as multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA,; e,

c) obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, ndo honradas
pela CONTRATADA.

Nao serdo aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos ndo constem
expressamente os eventos indicados nas alineas “a” a “c” do subitem 11.2 acima.

Quando se tratar de garantia em titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I,
da Lei 8.666/93 (redagdo dada pela Lei n® 11.079, de 2004).

Nesta modalidade, a CONTRATADA devera ainda transferir a posse dos titulos a
Administracdo até o final do prazo previsto para a assinatura do Termo de Encerramento
Fisico do Contrato, ou até o adimplemento da san¢do aplicada.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente
por ordem da Codevasf.
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11.5. A CONTRATADA devera manter atualizada a garantia contratual até¢ 90 (noventa) dias
apos o recebimento provisorio do objeto contratado.

11.6. A ndo integralizagdo da garantia no prazo estabelecido inviabilizara a assinatura do
contrato ou de seus respectivos aditamentos, representando inadimpléncia da
CONTRATADA, sujeitando-a 4s penalidades previstas nos art.s 86 e 87 da Lei
8.666/93.

11.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

11.8. Apbs a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato sera devolvida a
"Garantia de Execucdo", uma vez verificada a perfeita execucao das obras contratados.

11.8.1. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma
do disposto na clausula de rescisdo do contrato, hipdtese em que a garantia revertera e
sera apropriada pela Codevasf.

12. ABERTURA DOS INVOLUCROS

12.1. Os involucros de que trata o subitem 5.1 deste Edital serdo recebidos em sessdo publica,
no local, dia e hora indicados no “predmbulo” deste Edital, observado o disposto nos
subitens 5.1.1 e 5.1.2 deste Edital.

12.2. Os trabalhos de recebimento dos involucros, contendo a “Documentacdo de
Habilitagdo” e a "Proposta Financeira", a realizagdo da presente e¢ o seu
desenvolvimento, serdo dirigidos pelo titular da Secretaria Regional de Licitagdes —
1?/SL ou sua substituta eventual, juntamente com a Comissdo Técnica de Julgamento.

12.3. A Secretaria Regional de Licitagdes — 1%/SL, por seu titular ou substituta eventual,
juntamente com a Comissdo Técnica de Julgamento, procedera a abertura dos invélucros
n.° 01 (um) “Documentagdo de Habilitacdo” que serd em seguida examinada pela
Comissdo Técnica de Julgamento com a proclamagdo das licitantes habilitadas, e, se
houver, as inabilitadas.

12.3.1. Havendo manifestacdo das licitantes participes do certame, inclusive aquelas que ndo se
fizeram representar na sessdo publica, renunciando expressamente ao direito a
interposicdo de recurso quanto a fase de habilitagdo a que se refere o subitem 12.3
acima, os involucros n.° 2 (dois) — “Proposta Financeira” das licitantes habilitadas
poderdo ser abertos na mesma sessao, ficando a disposi¢ao dos interessados, para fins de
vista, por prazo ndo superior a 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir de sua abertura,
apos o que serdo encaminhadas a Comissao Técnica de Julgamento para as providéncias
subseqiientes.
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Caso ndo seja possivel a proclamacdo das empresas habilitadas e inabilitadas e na
hipotese de ndo se aplicar o que estabelece o subitem 12.3.1, os presentes serdo
convidados a rubricar os documentos dos involucros n.° 02 (dois) — "Proposta
Financeira", que permanecerdo sob a guarda e responsabilidade da Secretaria Regional
de Licitagdes — 1%/SL até a data a ser marcada para sua abertura.

Inexistindo recurso(s) contra a decisdo referente a fase de habilitagdo ou sendo este(s)
denegado(s), a Secretaria Regional de Licitagdes — 1*/SL providenciara a devolugdo dos
invélucros n.° 02 (dois) as respectivas licitantes inabilitadas.

No caso das licitantes inabilitadas se recusarem a receber os involucros das Propostas,
ou se os representantes destas estiverem ausentes, estas ficardo a disposi¢do para
retirada, mediante recibo, na Secretaria Regional de Licitagdes — 1%/SL, durante o
periodo de 60 (sessenta) dias. Findo este prazo, a Codevasf fica autorizada a incinera-
los.

As “Propostas Financeiras” — Involucro n.° 02 (dois) das licitantes habilitadas serdo
abertas em dia e hora previamente marcados e comunicados as licitantes, caso ndo se
aplique o subitem 12.3.1 deste Edital.

Tendo sido proclamadas as empresas habilitadas e inabilitadas no julgamento da
“Documenta¢do de Habilitagdo” sem que haja manifestacdo contraria das licitantes e
apos a abertura dos involucros n.° 02 (dois) — Propostas Financeiras, ndo mais podera
haver impugnagdo da documentacdo julgada.

Da sessdo publica a que se refere o subitem 12.1, bem como daquela que for
eventualmente convocada para abertura das "Propostas Financeiras" das licitantes
habilitadas serdo lavradas atas em que se consignardo eventuais reclamagdes,
impugnagdes ou ressalvas das licitantes. Essas atas serfo assinadas pelos que
comparecerem as sessoes.

EXAME E JULGAMENTO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTAS

A Comissdo Técnica de Julgamento composta de, no minimo 3 (trés) membros,
procedera ao exame ¢ ao julgamento da “Documentacdo de Habilitacdo” e da "Proposta
Financeira" e elaborara relatérios de suas conclusdes, onde expora as razdes que as
determinaram, detalhes ou incidentes ocorridos, bem como as providéncias tomadas ¢ os
encaminhard ao Superintendente Regional da 1*°SR/Codevasf para aprovacao.

Julgamento da “Documentac¢io de Habilitacdo” — Invélucro n.’ 1

O julgamento da “Documentagdo de Habilitagdo” sera realizado segundo as informagdes
constantes do subitem 5.2 deste Edital, sendo considerada inabilitada a licitante que
deixar de apresentar quaisquer dos documentos em conformidade com as exigéncias
estabelecidas neste Edital.

As licitantes inabilitadas no julgamento da “Documentacdo de Habilitagdo™ serdo
devolvidos, intactos, tal como recebidos, os involucros 2 (dois) "Propostas Financeiras".
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O resultado sera comunicado por escrito pela Secretaria Regional de Licitagdes — 1%/SL
diretamente as licitantes, com a convocag@o para a abertura das “Propostas Financeiras”
das licitantes habilitadas e qualificadas tecnicamente, caso se configure a situagdo
prevista no subitem 12.3.1 deste Edital.

Apos a fase de habilitagdo ndo cabe desisténcia de proposta pela licitante, salvo motivo
justo aceito pela Comissdo Técnica de Julgamento, nos termos do art. 40, VI c/c art. 43,
§ 6°da Lei n® 8.666/93.

Julgamento das “Propostas Financeiras — invélucro n.° 2”

A Comissdo Técnica de Julgamento examinard as propostas para determinar se as
mesmas estdo completas, se houve erros de calculos, ¢ se todos os documentos foram
devidamente assinados, e se todas as propostas estdo de acordo com as exigéncias dos
documentos de licitagdo.

Em caso de divergéncia entre as informagdes contidas na documentagdo impressa e na
proposta especifica, prevalecerdo aquelas contidas na proposta.

A Comissdao Técnica de Julgamento examinard as propostas para determinar se as
mesmas estdo completas, se houve erros de calculos, ¢ se todos os documentos foram
devidamente assinados, e se todas as propostas estdo, de maneira geral, de acordo com
as exigéncias dos documentos de licitagdo.

Erros aritméticos serdo retificados desde que ndo importem em acréscimo do preco
fixado no Termo de Proposta, que exige a apresentagdo de propostas firmes e valiosas:

a) se houver discrepancia entre o preco unitario ¢ o preco total, o qual é obtido pela
multiplicacdo do prego unitario pela quantidade, o prego unitario prevalecera, e o
preco total sera corrigido;

b) se houver discrepancia entre os valores numéricos e seus componentes por extenso,
prevalecerdo os valores descritos por extenso.

Erros ou distor¢des em qualquer preco ou componente de preco, que impliquem em
acréscimo do prego fixado no Termo de Proposta ndo serdo considerados.

Ocorrendo a hipotese prevista no subitem 13.3.5 a licitante devera honrar o preco fixado
no Termo de Proposta, sob pena de desclassificagdo.

A Comissdo Técnica de Julgamento podera desprezar qualquer informalidade,
discrepancia ou irregularidade de menor importancia de uma proposta, desde que ndo se
verifique na mesma, desvios materiais ¢ desde que, também néo se prejudique ou afete a
classificacdo das demais licitantes.

Sera desclassificada a proposta que:
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a) Apresentar preco unitario e/ou global superior ao valor orcado pela Codevasf ou
manifestamente inexeqiiiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter
demonstrada sua viabilidade através de documentagdo que comprove que 0s custos
dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade sdo compativeis com a execugdo do objeto;

b) Apresentar pregos ou quaisquer ofertas de vantagens ndo previstas neste Edital;

¢) Que ndo atenda as exigé€ncias contidas no ato convocatorio, conforme art. 40, VII c/c
art. 48, 1, da Lei 8.666/93;

d) Com precos baseados em cotagdes de outra licitante, conforme art. 40, VII, c/c art.
44, § 2° da Lei 8.666/93;

e) Apresentar precos inexeqiiiveis.

e-1) Consideram-se manifestamente inexeqiiiveis, as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I) - Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqiienta
por cento) do valor or¢ado pela Codevasf, ou

II) - Valor orgado pela Codevasf.

f) Das licitantes classificadas na forma da alinea “e-1” do subitem 13.3.7 acima, cujo
valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que
se refere os Incisos ‘I” e ‘II”, acima, sera exigida, para a assinatura do contrato,
prestagdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1° do Art. 56,
da Lei 8.666/93, igual a diferenca entre o valor resultante da alinea “e-1” acima ¢ o
valor da correspondente proposta, condi¢do esta que, em se verificando, devera
constar expressamente do ato de homologac¢ao do certame.

Nao poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Precos da licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e Contribuicdo
Social sobre o Lucro Liquido — CSLL, conforme recomendagdo do Tribunal de Contas
da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008.

Serd assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas ¢ empresas de pequeno porte, desde que atendidas as exigéncias
prescritas no subitem 5.2.7.1 deste Edital. (Art. 44 da Lei Complementar n.° 123, de
14/12/2006)

Entende-se por empate aquelas situacdes em que as propostas apresentadas pelas
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada.

Para efeito do disposto no subitem 13.3.8.1 deste Edital (Art. 45 da Lei Complementar
n.° 123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:
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a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada podera
apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da data de solicitacdo da
Codevasf, proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame,
situacdo em que serd adjudicado em seu favor o objeto licitado.

b) Nao ocorrendo a contratagdo da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na
forma da alinea “a” acima, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipotese do § 1.° do art. 44 da Lei Complementar n.° 123 supra
mencionada, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

¢) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas Microempresas ou Empresas
de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1.° do art. 44 da
Lei Complementar n.° 123 retromencionada, sera realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

Na hipotese da ndo-contratacdo nos termos previstos no subitem 13.3.8.2 acima, o
objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

A condi¢do prevista no subitem 13.3.8 somente se aplicard quando a melhor oferta
inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissdo de Julgamento ou a
Codevasf quanto ao processo em exame, avaliacdo ¢ comparacdo das propostas ¢ na
tomada de decisdo para a adjudicacdo do objeto desta licitagdo, resultard na rejeicdo de
sua proposta.

Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas desclassificadas a
Codevasf poderda fixar para as licitantes o prazo de 8 (oito) dias uteis para a
apresenta¢do de nova documentagdo ou propostas, escoimadas das causas da inabilitagdo
ou desclassificagdo, conforme prevé o Art. 48, § 3°, da lei n° 8.666/93.

No caso de empate entre duas ou mais propostas, ¢ apds obedecido o disposto no
paragrafo 2° do artigo 3° da Lei 8.666/93, a classificacdo se fard, obrigatoriamente, por
sorteio, em ato publico, para o qual todas as licitantes serdo convocadas, vedado
qualquer outro processo.

Serd considerada vencedora a licitante que, habilitada e classificada, apresente o
MENOR PRECO, respeitados os valores maximos, unitarios e global, or¢ados pela
Codevasf, para execucdo das obras objeto deste Edital, observado o disposto no subitem
13.3.7.

A Comissdao Técnica de Julgamento encaminhard a aprovagdo do Superintendente
Regional da 1*SR/Codevasf o relatorio do julgamento das “Propostas Financeiras”, com
classificacdo das mesmas, em ordem crescente, em funcdo dos pregos ofertados, com a
indicagdo da licitante vencedora.
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O resultado do julgamento das “Propostas Financeiras” sera comunicado diretamente as
licitantes, pela Secretaria Regional de Licitagdes — 1/SL, através de fax e/ou email, e
disponibilizado no sitio www.codevasf.gov.br.

Transcorrido o prazo recursal e adotadas as providéncias decorrentes, o processo sera
encaminhado a Geréncia Regional de de Revitalizagdo da Bacia Hidrografica — 1?/GRR,
area responsavel pelo processo licitatorio, que o submetera a autoridade competente com
vistas a homologag¢ao e adjudicac@o das obras a licitante vencedora do certame.

Toda a documentacgdo e propostas das licitantes constituirdo pecas do processo de que
trata este Edital.

E facultada a2 Comissdo Técnica de Julgamento ou autoridade superior, em qualquer fase
da licitacdo, a promog¢ao de diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a
instrugdo do processo, vedada a inclusdo de documentos que deveriam constar
originariamente da proposta.

HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO

A homologacao do resultado e a adjudicacdo das obras a licitante vencedora do certame
serdo efetuadas pelo Comité de Gestdo Executiva da 1?SR/Codevasf, com base no
relatorio emitido pela Comissdo Técnica de Julgamento designada para este fim,
observadas as condigOes constantes do Edital e seus Anexos.

Procedidas a homologacdo e adjudicagdo das obras pela autoridade competente, a
Secretaria Regional de Licitagdes — 1?/SL publicaréd o resultado final no Didrio Oficial
da Unido — DOU, bem como o afixara no quadro de avisos existente na sede da 1?
SR/Codevasf, localizada na Av. Geraldo Athayde, n.° 483, Alto Sdo Jodo, em Montes
Claros/MG.

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Caberd recurso administrativo das decisdes emanadas da Comissdo Técnica de
Julgamento, em quaisquer das fases da presente licitacdo, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, contado da data da divulgagdo da decisdo.

O recurso devera ser apresentado no protocolo da Codevasf/1°SR, no horario de 8 (oito)
as 12 (doze) horas e das 14:00 (quatorze) as 18:00 (dezoito) horas, de segunda a sexta-
feira.

O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da Comissdo Técnica de
Julgamento, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou
nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a
decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.

Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias uteis.
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O recurso, nos casos de habilitacdo ou inabilitacdo do licitante e julgamento das
propostas, tem efeito suspensivo.

Somente serdo considerados os recursos devidamente fundamentados que estiverem
dentro do prazo estabelecido no subitem 15.1.

Recursos encaminhados via fax sé terdo eficacia se o original for entregue na Codevasf,
necessariamente, até 5 (cinco) dias da data do término do prazo recursal.

As representagdes, quando ndo caibam recursos, devem ser interpostas no prazo de 5
(cinco) dias uteis da intimag¢ao da decisdo.

CONVOCACAO E ASSINATURA DO CONTRATO

A licitante vencedora devera assinar o contrato na Assessoria Juridica da Codevasf em
Montes Claros — MG, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da
convocacao.

O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando
solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem
16.1, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Codevasf.

A Codevasf providenciara a publicagdo do presente contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Se¢do 3, até o quinto dia util do més subseqiiente ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61,
paragrafo unico da Lei 8.666/93.

Na hipotese do ndo comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato
no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, a Codevasf convocara as que
seguirem, por ordem de classificagdo para fazé-lo em igual prego e prazo e nas mesmas
condigdes propostas pela 1? classificada.

Além das medidas legais cabiveis, a licitante vencedora desistente da assinatura do
contrato sera declarada suspensa de participar de licitagdes na Codevasf por 2 (dois)
anos, o que sera publicado no Diério Oficial da Unido.

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacdo do objeto da presente licitagcdo cabera diretamente a
1.* Superintendéncia Regional da Codevasf, através da Geréncia Regional de
Revitalizagdo da Bacia Hidrografica — 1%/GRR, por intermédio de técnico, designado na
forma do Art. 67 da Lei n.° 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA
esta executando os servigos obedecendo ao contrato e aos documentos que o integram.

Sdo obriga¢des do fiscal, além daquelas expressamente constantes do Manual de
Contratos da Codevasf:
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a) Conferir todas as anotagdes nas Carteiras de Trabalho ¢ Previdéncia Social (CTPS)
dos empregados, por amostragem, ¢ verificar se elas coincidem com o informado
pela empresa e pelo empregado, com atengdo especial para a data de inicio do
Contrato de trabalho, a funcdo exercida, a remuneracdo (importante esteja
corretamente discriminada em salario-base, adicionais e gratificagdes) e todas as
eventuais alteragdes dos contratos de trabalho;

b) Verificar a conformidade entre o salario pago e demais beneficios concedidos com o
piso salarial e demais disposi¢des previstas na Convengdo Coletiva de Trabalho da
Categoria (CCT) das categorias envolvidas;

c) Verificar a existéncia de condi¢des insalubres ou de periculosidade no local de
trabalho, cuja presenca levara ao pagamento dos respectivos adicionais aos
empregados. Tais condi¢cdes obrigam a empresa a fornecer determinados
Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s);

d) Evitar ordens diretas aos empregados da CONTRATADA. As solicitagdes de
servicos devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma eventuais
reclamagdes ou cobrangas relacionadas aos seus empregados;

e) Fiscalizagdo mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura):

e-1) Conferir a planilha-mensal apresentada pela CONTRATADA, nos moldes
previstos no subitem 18.1.33, alinea “a”, deste Edital;

e-2) Conferir toda documentacdo apresentada com a Fatura, conforme o item 8 deste
instrumento.

A Fiscalizagdo devera verificar, no decorrer da execug¢do do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN e/ou certidoes comprobatorias.

A Fiscalizacdo terd poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive
rejeitando servicos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas
Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a
CONTRATADA assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo das obras e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

A Codevasf ¢ a CONTRATADA estabelecerdo procedimentos detalhados, com o
objetivo de sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere
a preparagdo e atualizagdo dos programas de trabalho, comunicagdes, fiscalizagdo e
faturamento.

A Fiscalizagdo tera plenos poderes para sustar qualquer servigo que nao esteja sendo
executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato a Geréncia
Regional de Revitalizagdo da Bacia Hidrografica — 1*/GRR.
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Cabe a Fiscalizag@o verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.

A CONTRATADA podera recorrer a Codevasf das decisoes da fiscalizagdo, no prazo
de 10 (dez) dias tteis da comunicagdo respectiva.

Das decisdes da Fiscalizagdo podera a CONTRATADA recorrer a Geréncia Regional de
Revitalizacdo da Bacia Hidrografica — 1?/GRR, responsavel pelo acompanhamento do
contrato, no prazo de 10 (dez) dias uteis da respectiva comunicagdo. Os recursos
relativos a multas serdo feitos na forma prevista na respectiva clausula.

A agdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execuc¢do do objeto deste contrato.

Fica a CONTRATADA obrigada a prestar todos os esclarecimentos que lhe forem
solicitados pela fiscalizagdo, bem como a cumprir todas as ordens dela emanadas.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de
terceiros, da execucdo das obras prestados pela licitante vencedora, com livre acesso ao
local de trabalho para obtengdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucdo das obras.

Ao final da execucdo das obras, antes da liquidacdo da ultima fatura apresentada, as
instalacdes provisorias do canteiro serdo demolidas e a 4rea onde foram construidas
devera ser devidamente recuperada, observadas todas as Recomendagdes Basicas para
Prote¢ao Ambiental.

OBRIGACOES DA LICITANTE VENCEDORA

Além dos encargos assumidos em outras clausulas deste contrato, a CONTRATADA,
sem alteracdo dos pregos estipulados neste instrumento, obriga-se a:

Atender todas as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execugao das obras.

Apresentar-se, sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e
coordenador dos trabalhos, nos escritorios da Codevasf em Brasilia-DF ou na
Superintendéncia Regional de Montes Claros/MG.

A CONTRATADA devera, sempre que necessario, comunicar-se formalmente com a
Codevasf. Mesmo as comunicagOes via telefone devem ser ratificadas formal e
posteriormente, através do fax (38) 2104-7838, e no caso de informagdes mais extensas
e/ou transferéncias de arquivos pelo correio eletronico a ser informado pela Codevasf a
licitante vencedora.
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Acatar as orientagdes da Codevasf, inclusive quanto ao cumprimento das Normas
Internas e de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Responder por quaisquer acidentes de que sejam vitimas seus empregados, bem como
pelos acidentes causados a terceiros, quando executando o objeto deste contrato;

Pagar pontualmente os encargos decorrentes das legislagdes Trabalhistas,
Previdenciaria, Fiscal, Sociais, Comerciais ¢ Ambiental vigentes, efetuando por sua
conta, os recolhimentos em suas devidas épocas;

Desfazer, corrigir e substituir os servicos ¢ fornecimentos ou materiais rejeitados pela
fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas
necessarias.

Utilizar pessoal experiente, bem como fornecer toda mao-de-obra, bem como todo
material e equipamentos necessarios a execucao das obras ora licitados.

Tomar todas as precaugdes necessarias para evitar prejuizos a terceiros, ficando a
mesma responsavel pelos danos que ocorrerem em fungdo do objeto contratado.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo das obras contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por dano resultante do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isento de qualquer
penalidade e responsabilidade de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em
vigor, por parte da licitante vencedora.

Obter, as proprias expensas, todas as licengas, certiddes e autorizagcdes que lhe serdo
exigidas para a sua atividade devendo submeter-se a todas as leis, regulamentos ou
determinac¢des Federal, Estadual e Municipal relativas a execuc¢do do contrato.

Disponibilizar, visando auxiliar no atendimento as normas ¢ especificagdes do MTE, um
técnico de seguranga do trabalho, portador de comprovagdo de registro profissional
expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e, caso necessario, disponibilizar
outros técnicos, conforme disposto na NR-4.

Apresentar a Codevasf, previamente a assinatura do contrato, caso nao possua registro
no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) do Estado de Minas Gerais,
o competente visto da nova regido, consoante prescreve o art. 58, da Lei Federal n.°
5.194/66, regulado pela Resolugdo n.° 295, de 15/12/1979, do CONFEA.

Abster-se de contratar, para a prestacdo das obras objeto desta licitagdo, familiar de
agente publico que exer¢a cargo em comissdo ou funcdo de confianca na Codevasf
(conforme artigo 7° do Decreto n.° 7.203/2010).

Estar constituida das instalagdes necessarias e suficientes para apoio na execucdo das
obras, em local a ser indicado pela Codevasf, observando-se as recomendagdes contidas
nas Especificacdes Técnicas.
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Ao final de execucdo das obras, antes da liquidagdo da ultima fatura apresentada, as
instalacdes provisorias do canteiro serdo demolidas e a area onde foram construidas
devera ser devidamente recuperada, observadas todas as Recomendagdes Basicas para
Prote¢ao Ambiental.

Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas por ocasido da licitagdo, inclusive no que se refere a sua
regularidade fiscal, em compatibilidade com as obrigac¢des por ela assumidas.

Em caso de verificagdo de descumprimento desta obrigagdo, a CONTRATADA sera
notificada a proceder a regularizacdo da situagdo em um prazo de 10 (dez) dias uteis, a
contar do recebimento da referida notificacdo, sob pena de rescisdo do contrato por
descumprimento a obrigacdo contratual, respeitados o contraditorio e a ampla defesa.

O prazo assinalado de convocagdo poderd ser prorrogado uma uUnica vez, por igual
periodo, quando solicitado pela CONTRATADA, durante o transcurso do prazo
especificado na subcldusula 18.1.16.1, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Codevasf.

Observar, no que couber, o contido na Instru¢do Normativa n° 971/2009-RFB, de
13/11/2009, especialmente o registro e baixa da obra;

Apresentar copia do acordo, convengdo, dissidio coletivo ou equivalente que rege as
categorias profissionais vinculadas a execugao das obras.

Realizar o pagamento dos saldrios dos empregados via depdsito bancario na conta do
trabalhador, de modo a possibilitar a conferéncia do pagamento por parte da
Administracéo.

Atender pontualmente aos encargos decorrentes das legislagdes Trabalhistas,
Previdénciaria, Fiscal e Sociais, comerciais vigentes, efetuando por sua conta, os
recolhimentos em suas devidas épocas.

Se verificado o descumprimento da obrigacdo estabelecida no subitem 18.1.20, a
CONTRATADA, desde ja, autoriza a Codevasf a fazer o desconto na fatura e o
pagamento através de consignacio em pagamento dos valores correspondentes aos
salarios e demais verbas trabalhistas e encargos, os quais somente serao levantados
pela CONTRATADA mediante comprovacio das respectivas quitagées, a partir do
momento em que houver falha no cumprimento dessas obrigagdes por parte da
CONTRATADA, até o momento da regularizagdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

Pagar todos os tributos devidos em decorréncia do contrato a ser assinado, bem como
apresentar os documentos fiscais de cobranca em conformidade com o estabelecido no
presente contrato.

Pagar at¢ o 5° (quinto) dia util do més subseqiiente ao vencido, os salarios dos
empregados utilizados nos servigos contratados, bem como recolher no prazo legal os
encargos decorrentes da contratacdo dos mesmos, exibindo, sempre que solicitado, as
comprovagdes respectivas.
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Fornecer a Codevasf, a partir do segundo més de vigéncia do contrato, copias das folhas
de pagamento, contracheques e comprovantes de recolhimento dos encargos sociais do
més anterior.

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciarios, tributarios,
comerciais e demais resultantes da execug¢do do contrato, principalmente com a
obrigatoriedade de requerer a exclusdo da Codevasf, da lide, das eventuais agdes
reclamatorias trabalhistas, propostas por empregados da CONTRATADA, durante a
vigéncia contratual, declarando-se como tUnica ¢ exclusiva responsavel pelas referidas
agoes.

Na hipotese da Codevasf vir a ser condenada, solidaria ou subsidiariamente nas agdes
reclamatorias trabalhistas mencionadas no subitem 18.1.24, e se o contrato estiver
vigente, o valor da referida condenagdo serd deduzido do valor das faturas vincendas e
desde que ndo haja possibilidade de composigdo entre as partes. Caso ndo seja possivel a
adoc¢do de tal providéncia, a Codevasf utilizara o direito de regresso, em acdo propria a
ser intentada contra a CONTRATADA, sendo que desde j4 a mesma expressa sua
concordancia, com as duas hipoteses previstas neste subitem.

A CONTRATADA reconhece a for¢a executiva deste instrumento de contrato, podendo
valer-se a Codevasf, independentemente de prévia notificacdo, da execucdo judicial
direta do mesmo e/ou de outras agdes cabiveis para fins de reembolso dos valores
eventualmente despendidos a titulo de condenagdo, solidaria ou subsididria, decorrente
das hipoteses referidas nos subitens 18.1.24 ¢ 18.1.24.1.

Responsabilizar-se pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local
das obras, bem como pela vigilancia e prote¢@o de todos os materiais ¢ equipamentos no
local das obras.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc. existentes no local de execugdo das
obras, bem como por aqueles que vier causar a Codevasf ¢ a terceiros em decorréncia
das execucdo das obras objeto deste Edital.

Colocar tantas frentes de servicos quantas forem necessarias (mediante anuéncia prévia
da fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execucdo das obras no prazo contratual.

Promover a anotacdo do contrato no CREA — Conselho Regional de Engenharia,
Agronomia e Arquitetura, com jurisdicdo no local de execucdo das obras (Lei n.°
6.486/77 — Art. 1°), juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servigos
e fornecimentos objeto desta licitagdo, apresentando a documentagdo correspondente a
fiscalizacdo da Codevasf antes da primeira medi¢ao das obras.

Fornecer ¢ afixar placa de identificacdo das obras, no padrdo definido pela Codevasf ¢
em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publica¢io Instrucoes para a
Preparacado de Placas de Obras do Ministério da Integracido Nacional, disponivel no
endereco eletronico www.integracao.gov.br, no link Convénios, independente das
exigidas pelos orgaos de fiscalizagdo de classe.
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A placa da obra devera ser confeccionada de forma a conferir total rigidez ao conjunto.
As emendas das chapas deverdo coincidir com as linhas de separagdo dos campos em
que a placa sera dividida.

A placa devera sofrer manutencdo periddica de modo a preservar suas caracteristicas até
o término das obras.

Durante a execucdo das obras cabera 8 CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Manter no canteiro de obras um Didrio de Ocorréncias, no qual serdo feitas
anotacdes didrias referentes ao andamento das obras, qualidade dos materiais, méo
de obra, etc., como também reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficara em poder da Codevasf apos a conclusdo das obras;

b) Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranga no canteiro de obras, servigos ¢ fornecimentos;

¢) Responder financeiramente, sem prejuizos de medidas outras que possam ser
adotadas, por quaisquer danos causados a unido, estado, municipio ou terceiros, em
razdo da execucdo das obras;

d) Fazer com que os componentes da equipe de mdo de obra operacional (operarios)
exercam suas atividades devidamente uniformizados, em padrio Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacdo pertinente.

Elaborar folha de pagamento e guias de recolhimento distintas para os empregados que
prestem servigos no ambito do contrato com a CODEVASF, caso _exista dedicacéio
exclusiva destes aos servicos contratados e enquanto perdurar tal exclusividade,
sendo-lhe exigida, quando da apresentacdo da nota fiscal ou fatura, os seguintes
comprovantes:

a) Planilha-mensal, contendo os seguintes campos: nome completo do empregado,
fungdo exercida, jornada de trabalho, dias efetivamente trabalhados, férias, licengas,
faltas, coberturas, salario, vale transporte e alimentagdo, ocorréncias, glosas, etc.;

b) Relatorio Mensal de Freqiiéncia que contemple referéncias a execucdo de horas
extras;

¢) Comprovante de pagamento de salarios dos empregados vinculados ao contrato,
relativos a0 més anterior a apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura;

d) Copia do(s) Aviso(s) de Férias, quando couber;

e) Comprovante de pagamento de férias aos funcionarios, relativos ao més anterior a
apresentacao da Nota Fiscal/Fatura;

f) Comprovante de pagamento do 13° salario, quando couber;

g) Comprovante de fornecimento de Vale Refeicdo, Vale Transporte ¢ demais
beneficios previstos no Acordo ou Convencao Coletiva das Categorias envolvidas na
execucdo do objeto contratual.
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A execugdo das obras objeto da presente licitagdo deverdo atender as seguintes normas ¢
praticas complementares:

a) Projetos, Normas Complementares e demais especificagdes técnicas;

b) Coadigos, leis, decretos, portarias ¢ normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, bem como as normas técnicas da
Codevasf;

c) Instrugdes e resolucdes dos orgaos do sistema CREA-CONFEA; e,

d) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

RECEBIMENTO DEFINITIVO

Concluidas os servigos e fornecimentos a CONTRATADA solicitara a Codevasf,
através da fiscalizacdo, o seu recebimento provisorio que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitag@o.

A Codevasf tera até 60 (sessenta) dias para, através de Comissdo, verificar a adequagéo
das obras recebidos com as condigdes contratadas e emitir parecer conclusivo.

Na hipotese da necessidade de corre¢do de servigos, sera estabelecido um prazo para que
a CONTRATADA, as suas expensas, complemente ou refaca os servigos rejeitados.
Aceita e aprovado os servigos, a Codevasf emitird o Termo de Recebimento Definitivo
das obras que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberagdo da caug@o contratual.

O Termo de Encerramento Fisico do Contrato esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico da Codevasf sobre todas os servigos e fornecimentos executados.

A licitante vencedora entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no
subitem 19.1 acima ¢ condicionante para:

a) Emissdo, pela Codevasf, do Atestado de Execucdo das obras;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e,
¢) Liberagdo da Caucao Contratual.

Os resultados das obras, incluindo os desenhos originais ¢ as memorias de calculo, as
informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto das obras serdo de
propriedade da Codevasf, ¢ seu uso por terceiros s6 se realizara por expressa
autorizagao desta.

A ultima fatura somente serd encaminhada para pagamento apo6s emissao do Termo de
Encerramento Fisico do Contrato, que devera ser anexado ao processo de liberacdo e
pagamento.
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VALOR DO ORCAMENTO DA CODEVASF/PROGRAMA DE TRABALHO

A Codevasf se propde a pagar pelos servicos e fornecimentos objeto desta licitagdo o
valor maximo global de R$ 549.996,25 (QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE MIL
NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), a
precos de Outubro/2015, ja incluso o BDI, encargos sociais, taxas, impostos ¢
emolumentos.

As despesas decorrentes desta licitagdo correrdo a conta dos Programas de Trabalho n°
21.631.2066.210Q.0001 — Consolidagdo de Unidades Produtivas Financiadas pelo FRA
e 15.244.2029.20N7.0001 — Provimento de infraestrutura produtiva para Arranjos
Produtivos Locais — APLs — PLANO BRASIL SEM MISERIA - Nacional, sob a gestdo
da 1* Superintendéncia Regional da Codevasf.

CONDICOES GERAIS

A Minuta de Contrato (ANEXO VII) regulamenta as condi¢des de pagamento,
reajustamento, responsabilidade, multas, e encerramento fisico e financeiro do Contrato.
O contrato a ser assinado com a licitante vencedora disciplinara os casos em que
ocorrera a sua rescisdo, com a conseqiiente perda da caucdo e, a juizo da Codevasf, o
alijamento da licitante vencedora para com ela transacionar, independente de acdo ou
interpelagdo judicial cabivel.

Na hipotese da licitante vencedora ou CONTRATADA sofrer processo de Fusdo,
Incorporagdo ou Cisdo, a Codevasf devera ser notificada e deliberara sobre a
possibilidade de celebragdo ou ndo do contrato ou, caso ja tenha efetuado a contratac@o,
a Codevasf deliberara sobre a sua rescisdo com a aplicagdo das penalidades cabiveis ou
pela continuidade da avenca, desde que mantidas as condi¢des estabelecidas no contrato
original, além das condi¢des de habilitacdo previstas no subitem 5.2.2 deste Edital, pela
nova empresa.

Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alteragdes que ocorrerem
durante a execugdo do presente contrato, especialmente as referentes a obras, servigos e
fornecimentos extras. Obras, servigos e fornecimentos extras ndo contemplados na
planilha de precos da licitante vencedora deverdo ter seus pregos fixados mediante
prévio acordo. Ambas as hipoteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela
autoridade competente.

Os servicos ¢ fornecimentos ora licitados devem atender as recomendagdes da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lein. °4.150 de 21.11.62), no que
couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade,
utilidade, resisténcia e seguranga.

O Prazo de Garantia das obras executadas é o previsto na legislacao vigente, definido no
Codigo Civil Brasileiro.
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21.6. A Codevasf poderd revogar a licitagdo quando nenhuma das propostas satisfizer o
objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competi¢do, ou
quando caracterizado o indicio de colusao.

21.7. A Codevasf podera, ainda, revogar a licitagdo por razdo de interesse publico decorrente
de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar
tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade de oficio ou por provocagdo de terceiros,
mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

21.8. O contrato a ser assinado com a licitante vencedora disciplinard os casos em que
ocorrera a sua rescisdo, com a conseqiiente perda da caucdo e, a juizo da Codevasf, o
alijamento da licitante vencedora para com ela transacionar, independente de agdo ou
interpelagdo judicial cabivel.

21.9. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de acompanhar, fiscalizar e
participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugdo das
obras prestados pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho, visando a
obten¢do de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a sua execugao.

21.10. Este Edital e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante
vencedora, independente de transcri¢des.

21.11. O Foro da Justica Federal da Subsecdo Judiciaria de Montes Claros/MG sera competente
para dirimir questdes oriundas da presente convocagdo, renunciando as partes, a

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Montes Claros (MG), 7 de dezembro de 2015.

ALDIMAR DIMAS RODRIGUES
Superintendente Regional
Codevasf — 1* SR

Proc.: n° 59510.001715/2015-67
NAKLE/nakle...
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ANEXO I
ESPECIFICACOES TECNICAS/DESENHOS
(DISPONIBILIZADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO II
PLANILHA DE ORCAMENTACAO DE OBRA
(DISPONIBILIZADA EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO III
TERMO DE PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE Local, de de 2015
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE/FAX:

A

CODEVASF

Av. Geraldo Athayde, n.° 483 — Alto Sao Joao
CEP 39400-292 — Montes Claros-MG.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.® 023/2015 e seus ANEXOS, nds, abaixo-assinados, oferecemos proposta
para a Execucdo das obras relativas a construcdo de Entreposto de Mel, a ser edificada no Assentamento
denominado Para Terra 11, no municipio de Bocaiuva, estado de Minas Gerais, pelo valor global de R$

,___ (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de
precos que ¢ parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar os servigos e fornecimentos no prazo de
( ) , a contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a data
fixada para abertura das propostas, ou seja__/ / , representando um compromisso que pode ser
aceito a qualquer tempo antes da expira¢do do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, sera considerada um contrato de
obrigacdo entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto a Codevasf o(a) Sr.(*) , carteira de
Identidade n.° , Orgio Expedidor , CPF n.° ,
residente e domiciliado(a) na rua , n.° , bairro , na cidade
de , Estado de , a0(2) qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive

para interpor recursos, quando cabiveis transigir, desistir, assinar contratos, atas ¢ documentos, enfim,
praticar os demais atos no presente processo licitatorio.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacdo em causa.

Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condi¢cdes constantes no presente Edital e seus
anexos € que nos pregos propostos estdo inclusos todos os tributos incidentes sobre os servigos e
fornecimentos.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IV
MODELOS DE DECLARACOES

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.° 023/2015

(MODELO DE DECLARACAO - PARA A SITUACAO PREVISTA NO SUBITEM
5.2.2.1, alinea “e”)

o

A Licitante , CNPJMF n
, por seu representante legal abaixo assinado,
declara, sob as penalidades da lei, que até a presente data, NAO EXISTE FATO QUE
INVALIDE O SICAF, ora apresentado para fins de habilitacdo na presente licitagdo, (Art. 32
- § 2° Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que ndo foi declarada inidonea por
qualquer ORGAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, em qualquer de suas esferas, Federal,
Estadual , Municipal e no Distrito Federal, e de que ndo estd impedida de licitar e contratar
com a Codevasf, (Art. 87 Inciso IV da Lei 8.666/93), declara ainda, encontrar-se em situacao
regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observancia do disposto no inciso
XXXIII, do art. 7° da Constitui¢do Federal.

Cidade, data

assinatura do representante legal

Nome:

Funcgdo:
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(MODELO DE DECLARACAO - PARA A SITUACAO PREVISTA NO SUBITEM 5.2.2.1 —
alinea “f”)

MODELO DECLARACAO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE (EPP)

O EMPresario/os SOCIOS ........ccciieeiiieeiiieieiiie e ee et e e st e e e e sra e e , da
LY 00] o] (= 17- LSRR URTOPRPPPRPRT , com
EST=T0 [T T , ha cidade
Lo [T , Estado de

O movimento da receita bruta anual da empresa ndo excede aos limites fixados no art. 3°. da Lei
Complementar n°. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que ndo se enquadra em qualquer das
hipoteses de exclusao relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei.

Local e data:

Assinatura (s) com a indicagao do nome completo do (s) empresario/sécios;
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(MODELO DE DECLARACAO - PARA A SITUACAO PREVISTA NO SUBITEM 5.1.1)

DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Edital n.° 023/2015 — Tomada de Precos

, como representante devidamente constituido de
(CNPJ), doravante denominado
(razdo social da empresa), para fins do disposto no Edital de Tomada de Pregos n.° 023/2015,
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Coédigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do Edital de Tomada de Precos n.° 023/2015 UASG
195005 foi elaborada de maneira independente pela
(razdo social da empresa) e o contetido da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato do Edital de Tomada de Pregos n.® 023/2015 UASG 195005, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

(b) a intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital de Tomada de
Precos n.° 023/2015 UASG 195005,na0 foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Edital de Tomada de Precos n.° 023/2015 UASG 195005,
por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Edital de Tomada de Precos n.° 023/2015 UASG
195005, quanto a participar ou nao da referida licitacdo;

(d) que o contetido da proposta apresentada para participar do Edital de Tomada de Pregos n.°
023/2015 UASG 195005, ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital de Tomada de
Precos n.° 023/2015 UASG 195005 antes da adjudicagdo do objeto da referida licitacdo;

(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar do Edital de Tomada de Pregos n.°
023/2015 UASG 195005 nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer integrante de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA-MONTES CLAROS/MG antes da
abertura oficial das propostas; e,

(f) que esta plenamente ciente do teor ¢ da extensdo desta declaragdo e que detém plenos
poderes e informagdes para firma-la.

(local),em  de de 2015.

Nome e Assinatura do Representante Legal
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(MODELO DE DECLARACAO PARA A SITUACAO PREVISTA NO SUBITEM 5.2.2.3,
alinea “b”)

A  Licitante , CNPJ/MF  n°
, por seu representante legal (ou responsavel técnico)
abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que visitou o local onde serdo executadas
os servigos e fornecimentos, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentagdo da proposta, e
que 0s pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir

sobre a execugao das obras.

Cidade, data

assinatura do representante legal

Nome:

Funcgéo:

ou

A Licitante , CNPJ/MF n°
, por seu representante legal (ou responsavel técnico)
abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece os locais das obras e suas
circunvizinhangas, que se inteirou das mesmas, avaliou os problemas futuros e que os custos
propostos cobrem quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucao, tendo obtido todas as
informagbes necessarias para a elaboragao da proposta e execugéo do contrato.

Cidade, data

assinatura do representante legal

Nome:

Funcgéo:
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ANEXOV
MODELOS DE QUADROS
(DISPONIBILIZADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO VI
CRONOGRAMA FiISICO-FINANCEIRO
(DISPONIBILIZADA EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO
(DISPONIBILIZADA EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO VIII
GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

=Y | GUIA DE RETIRADA EDITAL N.° 023/2015
CODEVASF
DE EDITAL (TOMADA DE PRECOS)

Documentos Constitutivos

ANEXOS: I — Especificagdes Técnicas/Desenhos, II — Planilha Or¢amentaria de Servigos, III —
Termo de Proposta, IV — Modelos de Declaragdes, V — Modelos de Quadros, VI — Cronograma
Fisico-Financeiro, VII — Minuta do Contrato e VIII — Guia de Retirada de Edital.

OBJETO: EXECUCAO DAS OBRAS RELATIVAS A CONSTRUCAO DE UM
ENTREPOSTO DE MEL, A SER EDIFICADA NO ASSENTAMENTO DENOMINADO
PARA TERRA II, NO MUNICIPIO DE BOCAIUVA, ESTADO DE MINAS GERALIS.

Dados para correspondéncia informados pela licitante

EMPRESA:

ENDERECO:

CIDADE: CEP:

TELEFONE: FAX:

CGC: E-mail:

(O Edital e Anexos poderao ser retirados nos sites www.codevasf.gov.br e
www.comprasgovernamentais.gov.br gratuitamente)

Confirmo as informacdes constantes desta Guia e declaro ter recebido o Edital.

Pela licitante:

Assinatura
DATA: / /2015
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