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CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - CODEVASF E A
....................................... , PARA A EXECUCAO
DOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DOS
PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA
RODOVIARIA PARA IMPLANTACAO,
MELHORAMENTOS, PAVIMENTACAO E
OBRA-DE-ARTE  ESPECIAL, INCLUSIVE
ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS, NA
RODOVIA MG-208. LOCAL A, LOCAL B,
LOCAL C, NA AREA DA BARRAGEM
JEQUITAI, NO ESTADO DE MINAS GERAIS,
OBJETIVANDO FUTURA CONSTRUCAO DE
TRES PONTES, CARGA MOVEL PADRAO TB-
450.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica criada pela Lei n° 6.088, de 16 de julho de 1974, e
alterada pelas Leis 9.954, de 06 janeiro de 2001, 12.040 de 01 de outubro de 2009, 12.196 de 14
de janeiro de 2010 e Decreto 8.258 de 29.05.2014, CNPJ/MF n° 00.399.857/0001-26, com sede
em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte (SGAN), Quadra 601, Conjunto |,
doravante denominada CODEVASF, neste ato representada pelo Superintendente da 12
Superintendéncia Regional, ALDIMAR RODRIGUES FILHO, brasileiro, empresario, portador
da Carteira de ldentidade n° 10.051.608 - SSP/MG e do CPF n° 038.479.916-71, residente e

domiciliado em Montes Claros, € @ .o, , com sede na
...................................... 0, N° ..., Bairro........eccoooeeeeee., €M iiieiiiviiiieeenn, CEP L, DO
Estado de ............ s, CNPJMF n° ... , nheste ato representada por
.......................................... , (nacionalidade) , (estado civil), portador da Carteira de Identidade
.............................. , expedida por ......, inscrito no CPF sob 0 Nn.° ...,
residente e domiciliado na ..............ccceeeenee , N ..., Bairro ...........e... s BM e, -

...... , a seguir denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato de
Empreitada por Preco Global, em decorréncia do Edital ...../2017 — Tomada de Pregos, nos
termos da Resolucdo Regional n.° ...., de ..../..../2017 do Comité de Gestdo Executiva da 1% SR da
CODEVASF, constante as fls. ...... , do processo administrativo n.° 59510.000978/2017-11, de
conformidade com os termos da Lei n.° 8.666/93 e suas alteraces posteriores, o qual reger-se-4
de acordo com as seguintes clausulas e condicoes:
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1.0 CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execugdo dos servigos de atualizagdo dos projetos
executivos de engenharia rodoviaria para implantacdo, melhoramentos, pavimentagdo e
obra-de-arte especial, inclusive estudos e projetos ambientais, na rodovia MG-208, local
A, local B, Local C, na area da Barragem Jequitai, estado de Minas Gerais, objetivando
futura execucdo de trés pontes, carga movel rodoviario padrdo TB-450, os quais se
encontram descritos e caracterizados no Projeto Bésico [Especificacbes Técnicas e
Desenho], que constituem os Anexos | e Il do edital licitatério que, doravante,
independentemente de transcricdo, fardo parte integrante deste contrato.

1.1  As obras ora contratadas devem atender as recomendagdes da Associacdo Brasileira de
Normas Teécnicas - ABNT (Lei n. © 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente
no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

1.2 O Prazo de Garantia das Obras executadas € o previsto na legislagdo vigente, definido no
Cadigo Civil Brasileiro.

1.3 N&o sera permitida a subcontratacdo total das obras e servi¢os objeto desta licitacdo. Os
servigcos destinados a obtencdo de dados complementares tais como levantamentos,
estudos topograficos e geoldgicos e ensaios de campo e de laboratério poderdo ser
subcontratados total ou parcialmente com firmas especializadas, sob responsabilidade total
da CONTRATADA pela qualidade dos servicos, quanto a observancia de normas técnicas
e codigos profissionais.

2.  CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS

Constituem partes integrantes e complementares deste contrato, independentemente de
transcrigéo:

2.1. Edital n° ...... /2017 — Tomada de Pregos;

2.2. Proposta da CONTRATADA, datada de ... /... / 2015.

2.3. Documentacdo da CONTRATADA;

2.4.  Cronograma Fisico-Financeiro;

2.5.  Demais documentos contidos no processo n® 59510.000978/2017-11;

2.6 Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nas sub-clausulas precedentes
desta clausula e termos deste contrato, prevalecerdo estes ultimos.
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O cronograma fisico devera conter as datas previstas para o inicio e término de cada etapa
dos trabalhos, relacionando-as com as datas e valores dos pagamentos parciais
(cronograma financeiro). Deverd contemplar a participacdo dos diferentes setores e
técnicos envolvidos durante as etapas dos servi¢os, bem como as datas previstas para as
reunides a serem realizadas com a CODEVASF.

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO

O prazo de vigéncia do presente contrato é de 210 (duzentos e dez) dias corridos, contados
a partir da data registrada na Ordem de Servico emitida pela CODEVASF, nele
compreendidos 0s prazos para a execucdo das obras, para recebimento provisorio e
definitivo dos mesmos e para pagamento da Gltima fatura, com eficacia legal a partir da
publicacdo do extrato do contrato no Diério Oficial da Unido, podendo ser prorrogado na
forma do art. 57, 88 1° e 2° da Lei 8.666/93, assim distribuido:

a) 150 (cento e cinquenta dias) dias para a execucdo dos servigos;
b) 30 (trinta) dias para recebimento provisério e definitivo;
c) 30 (trinta) dias para pagamento.

Os servigos serdo executados com observancia do Cronograma Fisico-Financeiro, que
constitui parte integrante deste instrumento, de modo que eventuais alteragcbes devem ser
efetivadas por meio do respectivo Termo Aditivo a este contrato.

CLAUSULA QUARTA - VALOR
O valor global estimado do presente contrato é de RS ...... (.....).

Nos precos contratados estdo incluidas todas as despesas necessérias, tais como: todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciario,
securitario, BDI, mado-de-obra e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir direta
ou indiretamente na execugdo das obras, ensaios, testes de campo, salarios, acordos,
dissidios coletivos, alojamento, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos
necessarios a sua execucgdo, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-
fora. No caso de omissdo as referidas despesas, tributos e encargos considerar-se-ao
inclusos no valor contratado.

Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alteragdes que ocorrerem
durante a execucgdo do contrato, especialmente as referentes aos servigos extras. Servigos
extras ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA deveréo ter seus precos
fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipOteses deverdo ser previamente
autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada

consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 65,
3
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inciso 11, alinea “d” da Lei n° 8.666/93.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a data de
apresentacdo da proposta, de comprovada repercussdo nos precos contratados, ensejara a
revisdo destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida na sub-clausula anterior, tributos ou encargos legais
que, por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo reflitam
diretamente nos pregos do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas com a execugdo dos servigos ora contratados correrdo a conta do Programa de
Trabalho n° 18.544.2051.5308.2747 — Construgdo da Barragem de Jequitai, no municipio de
Jequitai - no Estado de Minas Gerais, Categoria Econdmica 4, sob a gestdo da Area de
Infraestrutura da CODEVASF, conforme Nota de Empenho n.° ....., emitida em <<<>>>,

CLAUSULA SEXTA - CONDICOES DE PAGAM ENTO

Os pagamentos das obras e servicos serdo efetuados em reais, pelos servigos efetivamente
executados, de acordo com o0s pregos integrantes da proposta aprovada e medidos em
parcelas e nos percentuais definidos em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, e
contra apresentacdo da Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalizacdo da CODEVASF
formalmente designada.

Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final do
periodo de adimplemento, conforme estabelece o Art. 40, inciso XIV, alinea “a”, da Lei n.°
8.666/93.

O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovacdo, pela
CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Previdéncia Social, através de GPS — Guia de Previdéncia Social (artigo 31 da Lei
8.212, e 24/07/91), juntamente com o relatorio SEFIP/GEFIP contendo a relacdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Especifico do INSS — CEl, da obra objeto deste
instrumento.
al) No primeiro faturamento deverd ser apresentada a inscricdo no CEI, conforme art.
19, Inciso 11 c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF, com redagdo dada pela IN RFB
1.453/2014.
b) FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacdo mecénica ou acompanhada de comprovante de
recolhimento de FGTS com autenticagdo mecanica ou acompanhada de comprovante
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emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet, especifca dos empregados
vinculados a execucgdo do presente contrato.

c) ISS. Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio com a
Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a CONTRATADA devera
apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM - Documento de
Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente
apresentada, com a identificacgdo do numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota
incidente, com a devida autenticacdo Bancéria, conforme Lei Complementar n°.
116/2003.

As comprovagOes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao do més da emissdo da NF apresentada e, no caso
do INSS e FGTS, serem compativeis com o0s empregados vinculados a execucdo
contratual, nominalmente identificados. Quando o servico for realizado em municipio
conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrera por parte da CODEVASF, a
retencdo do ISS, por intermédio do SIAFI.

A CODEVASF fard a compensacdo dos valores pagos a maior, se for o caso, referente ao
Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), quando a aliquota de ISSQN
apresentada pela CONTRATADA no célculo do BDI na proposta for maior que a
aliquota efetivamente paga pela empresa CONTRATADA ao municipio que recebe o
imposto.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos realizados
em atendimento a Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 e 1.453/2014— SRF;

b) Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISSQN, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c) O valor do IRPJ e demais contribui¢Ges incidentes, para fins de retencdo na fonte, de
acordo com o art. 2° 8§ 6° da IN/SRF n.° 1.234/2012, ou informar a isengdo, néo
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencdo do
imposto de renda e das contribuicbes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente a natureza do bem ou servigo.

A fatura deverd vir acompanhada da documentacdo relativa a aprovagdo por parte da
Fiscalizagdo do servigo faturado, indicando a data da aprovacdo do evento, que sera
considerada como data final de adimplemento da obrigacdo, conforme estabelece o Art. 9°
do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.
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6.4.1 A CODEVASF considera como data final do periodo de adimplemento, a data util seguinte
a de entrega do documento de cobrancga no local de pagamento das obras e servicos, a partir
da qual serd observado o prazo citado na sub-clausula 6.1, para pagamento, conforme
estabelecido no Artigo 9°, do Decreto n° 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

6.5 Somente serdo pagos os materiais efetivamente utilizados ou assentados e equipamentos
instalados.

6.6 O descumprimento das obrigacOes trabalhistas, previdenciarias e as relativas ao FGTS
ensejara 0 pagamento em juizo dos valores em débito, sem prejuizo das sancGes legais e
contratuais cabiveis.

6.7 As faturas s6 serdo liberada para pagamento ap0s aprovadas pela area gestora, e deverdo
estar isentas de erros ou omissdes, sem o0 que, serdo, de forma imediata, devolvidas a
CONTRATADA para correcdes, ndo se alterando a data de adimplemento da obrigacéo.

6.8 O documento de cobranca indicara, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissdo do
Contrato e da Nota de Empenho emitida pela CODEVASF, e que cubra execucdo das
obras, servicos e fornecimentos objeto deste instrumento.

6.9 O pagamento sera creditado em nome da CONTRATADA, mediante Ordem Bancaria em
Conta Corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancaria para pagamento de fatura
com Caodigo de Barras, uma vez satisfeitas as condigdes desta Clausula.

6.10 Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacgéo, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribui¢des, conforme legislagdo em vigor.

6.11 E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega a CODEVASF dos
documentos de cobranga acompanhados de seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva
e ordenada que, se ndo atendido, implica em desconsideracdo pela CODEVASF dos prazos
estabelecidos.

6.12 Qualquer suspensdo de pagamento devido ao descumprimento do disposto no subitem 6.9
ndo gerara para a CODEVASF nenhuma responsabilidade nem obrigacdo de reajustamento
ou atualizagdo monetaria do valor devido.

6.13 Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do
periodo de adimplemento, a data Gtil seguinte, a data de entrega do documento de cobranca
no local de pagamento das obras, servigos e fornecimentos, a partir da qual serd observado o
prazo citado na sub-clausula 6.1, para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9°, do
Decreto n° 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.
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6.14 Nao constitui motivo para pagamento pela CODEVASF  servicos em excesso,
desnecessario a execugdo das obras e que forem realizados sem autorizagdo prévia da
fiscalizacdo. Nao haverd faturamento algum que ndo se enquadre na forma de pagamento
estabelecida neste instrumento.

6.15 Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.1, caso em que a CODEVASF pagard atualizacdo financeira aplicando-se a seguinte
formula:

AM =P x I, onde:

AM = Atualizagcdo Monetéaria
P = Valor da Parcela a ser paga; e
I = Percentual de atualizacdo monetéria, assim apurado:

I = (1+imy/100)*3%%(1+im,/100) *#3%%(1+im,/100) V3 _ 1, onde:

i = Variago do indice de Preco ao Consumidor Amplo — IPCA no més “m”’;
d = Ndmero de dias em atraso no més “m”’;
m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria

6.15.1 Né&o sendo conhecido o indice para o periodo sera utilizado, no calculo, o Gltimo indice
conhecido.

6.15.2 Quando utilizado o dltimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido
tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o
cabera qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetéria para pagamento decorrente
do acerto do indice.

6.15.3 Nos calculos deverdo ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

1. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS
Os precos permanecerdo Vvalidos por um periodo de um ano, a contar da data de

apresentacdo da proposta. Apls este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
formula de reajuste:

R=Vx[I1L-10]
10

Onde:

“R” é o valor do reajustamento procurado
“V” é o valor contratual a ser reajustado
7
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“I1” é o indice relativo ao més de aniversario da proposta
“10” é o indice inicial correspondente a data de apresentacdo da proposta

7.2 Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
Revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacéo Getdlio Vargas, correspondente a Coluna
38 — Custo Nacional da Construcéo Civil — Servigos de consultoria - Coluna 39.

8. CLAUSULA OITAVA - GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para completa execugdo das obrigagdes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada até a data da assinatura do
contrato, em espécie, em Titulos da Divida Publica da Unido, com cotagdo de mercado
devidamente comprovada por documento habil expedido pela CVM — Comissdo de Valores
Mobiliarios, Seguro Garantia ou Fianca Bancaéria, esta a critério da CONTRATADA.

8.1 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizo advindo do ndao cumprimento do objeto do contrato ou do ndo adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;

b) prejuizos causados a Administragdo, decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao
do contrato;

c) as multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo 8 CONTRATADA,; e

d) obrigacOes trabalhistas, fiscais e previdenciaria de qualquer natureza, ndo honradas pelo
CONTRATADA.

8.2 Nao serdo aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos ndo constem
expressamente os eventos indicados nas alineas “a” a “‘d” da subclausula 8.1.

8.3 Quando se tratar de garantia em titulos da divida publica estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia,
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93
(redacdo dada pela Lei n® 11.079, de 2004).

8.3.1 Nesta modalidade, a CONTRATADA devera ainda transferir a posse dos titulos a
Administracdo até o final do prazo previsto para a assinatura do Termo de Encerramento
Fisico do Contrato, ou até o adimplemento da sancédo aplicada.

8.4 A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela CODEVASF, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem
da CODEVASF.
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A CONTRATADA deverda manter atualizada a garantia contratual até 90 (noventa) dias
ap0s o recebimento provisério do objeto contratado.

A ndo integralizacdo da garantia no prazo estabelecido inviabilizara a assinatura do contrato
ou de seus respectivos aditamentos, representando inadimpléncia da CONTRATADA,
sujeitando-a as penalidades previstas nos art.s 81 ou 87 da Lei n.° 8.666/93.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacfes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

Apos a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato serd devolvida a
“Garantia de Execuc¢do”, uma vez verificada a perfeita execucdo das obras, servicos e
fornecimentos.

N&o havera qualquer restituicdo de caucdo em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipdtese em que a caucgdo revertera e serd apropriada pela
CODEVASF.

CLAUSULA NONA - ENCARGOS E OBRIGACOES DA CONTRATADA

Além dos encargos assumidos em outras clausulas deste contrato, a CONTRATADA, sem
alteracdo dos precos estipulados neste instrumento, obriga-se a:

A CONTRATADA deverad apresentar a CODEVASF, para aprovacdo, programa de
trabalho especifico para cada atividade, antes do inicio dos servigos de campo, indicando o
responsavel pelo setor, a equipe técnica e sua localizag&o.

Requerer autorizacdo para subcontratagdo da parte 0s servicos para 0s quais houve
previsdo Editalicia de possibilidade de subcontratar, comprovando perante 8 CODEVASF
a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo,
solidariamente com esta, pelo inadimplemento desta quando reclacionada ao objeto do
contrato, inclusive, informando se entre os diretores, responsaveis técnicos ou sécios da
subcontratada ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo ou funcao
gratificada na CODEVASF.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacGes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizagdo da CODEVASF.
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9.4  Providenciar junto ao CREA as Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°
6.496/77.

9.5  Apresentar-se, sempre que solicitada, através de seu Responsavel técnico e coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CODEVASF em Brasilia-DF ou na Superintendéncia
Regional de Montes Claros/MG.

9.6  Comunicar-se formalmente com a CODEVASF, sempre que necessario, mesmo as
comunicacgOes via telefone deverdo ser ratificadas formal e posteriormente atraves do fax
(38) 2104-7816 e, no caso de informacgdes mais extensas e/ou transferéncias de arquivos,
pelo correio eletrénico e-mail.

9.7  Acatar as orientacbes da CODEVASF, inclusive quanto ao cumprimento das Normas
Internas e de Segurancga e Medicina do Trabalho.

9.8  Responder por quaisquer acidentes de que sejam vitimas seus empregados, bem como
pelos acidentes causados a terceiros, quando executando o objeto deste contrato

9.9  Pagar pontualmente os encargos decorrentes das legislagdes Trabalhistas, Previdenciéria,
Fiscal, Sociais, Comerciais e Ambiental vigentes, efetuando por sua conta, 0S
recolhimentos em suas devidas épocas.

9.9.1 Em se verificando o descumprimento da obrigacdo estabelecida na sub-clausula 9.9, a
CONTRATADA, desde ja, autoriza a CODEVASF a fazer o desconto na fatura e o
pagamento através de consignacdo em pagamento dos valores correspondente aos
salarios e demais verbas e encargos trabalhistas, 0os quais somente poderdo ser
levantados pela CONTRATADA mediante comprovacao das respectivas quitacoes,
a partir do momento em que houver falha no cumprimento dessas obrigagdes por parte da
CONTRATADA, até o momento da regularizacdo, sem prejuizo das san¢des cabiveis

9.10  Desfazer, corrigir e substituir os servigos rejeitados pela fiscalizagdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias

9.11 Utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados
para a boa execucéo das obras e servigos

9.12 Tomar todas as precaucdes necessarias para evitar prejuizos a terceiros, ficando a mesma
responsavel pelos danos que ocorrerem em funcdo da execugdo do objeto contratado.

9.13 Assumir toda a responsabilidade pela execugdo do objeto contratado perante a
CODEVASEF e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por dano resultante
do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, € ainda, pelo fiel

cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isento de qualquer
10
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penalidade e responsabilidade de qualquer natureza pela infringéncia da legislagédo em vigor,
por parte da CONTRATADA.

9.14 Obter, as proprias expensas, todas as licencas, certiddes e autorizagdes que lhe serdo
exigidas para a sua atividade devendo submeter-se a todas as leis, regulamentos ou
determinacdes Federal, Estadual e Municipal relativas a execugdo do contrato.

9.15 Apresentar 8 CODEVASF, previamente a assinatura do contrato, caso ndo possua registro
no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) do Estado de Minas Gerais, 0
competente visto da nova regido, consoante prescreve o art. 58, da Lei Federal n.° 5.194/66,
regulado pela Resolugéo n.° 295, de 15/12/1979, do CONFEA.

9.16 Abster-se de contratar, para a prestacdo dos servigos objeto deste instrumento, familiar de
agente publico que exerca cargo em comissdo ou fungdo de confianca na CODEVASF
(conforme artigo 7° do Decreto n.°. 7.203/2010).

9.17 Estar constituida das instalagdes necessérias e suficientes para apoio na execucao das obras
e servigos, em local a ser indicado pela CODEVASF, observando-se as recomendagdes
contidas nas Especificacdes Técnicas

9.18 Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢cbes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas por ocasido da licitacdo, inclusive no que se refere a sua regularidade
fiscal, em compatibilidade com as obriga¢6es por ela assumidas.

9.18.1 Em caso de verificacdo de descumprimento desta obrigacdo, a CONTRATADA sera
notificada a proceder a regularizacdo da situacdo em um prazo de 10 (dez) dias uteis, a
contar do recebimento da referida notificacdo, sob pena de rescisdo do contrato por
descumprimento a obrigacdo contratual, independentemente da aplicacdo da multa pela
inadimpléncia contratual.

9.18.2 O prazo assinalado de convocacdo poderd ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo, quando solicitado pela CONTRATADA, durante o transcurso do prazo
especificado na subclausula 9.18.1, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
CODEVASF.

9.19 Observar, no que couber, o contido na Instrugdo Normativa 971/2009 RFB, de 13/11/20009,
especialmente o registro e baixa da obra.

9.20 Pagar todos os tributos devidos em decorréncia deste contrato, bem como apresentar 0s
documentos fiscais de cobranca em conformidade com o estabelecido no presente contrato.

9.21 Pagar até o quinto dia util do més subseqliente ao vencido, os salarios dos empregados
utilizados nos servigos contratados, bem como recolher no prazo legal os encargos

11
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decorrentes da contratagdo dos mesmos, exibindo, sempre que solicitados, as comprovagdes
respectivas.

9.22 Fornecer a CODEVASF, a partir do segundo més de vigéncia do contrato, cOpias das
folhas de pagamento, contracheques e comprovantes de recolhimento dos encargos sociais
do més anterior.

9.23 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciarios, tributarios,
comerciais e demais resultantes da execugdo deste contrato, principalmente com a
obrigatoriedade de requerer a exclusdo da CODEVASF, da lide, das eventuais acgoes
reclamatdrias trabalhistas, propostas por empregados da CONTRATADA, durante a
vigéncia contratual, declarando-se como Unica e exclusiva responsavel pelas referidas acdes.

9.23.1 Na hipotese da CODEVASF vir a ser condenada, solidéria ou subsidiariamente nas acoes
reclamatdrias trabalhistas mencionadas acima, e se 0 contrato estiver vigente, o valor da
referida condenacdo sera deduzido do valor das faturas vincendas e desde que ndo haja
possibilidade de composi¢cdo entre as partes. Caso ndo seja possivel a adogdo de tal
providéncia, a CODEVASF utilizara o direito de regresso, em acdo propria a ser intentada
contra a CONTRATADA, sendo que desde ja a mesma expressa sua concordancia, com
as duas hipdteses previstas neste subitem.

9.23.2 A CONTRATADA reconhece forga executiva deste instrumento contrato, podendo valer-
se a CODEVASF, independentemente de prévia notificagdo, da execucdo judicial direta
do mesmo e/ou de outras ac¢des cabiveis para fins de reembolso dos valores eventualmente
despendidos a titulo de condenacdo, solidaria ou subsidiaria, decorrente das hipoteses
referidas nas sub-clausulas 9.23 e 9.23.1.

9.24 Promover a anotagcdo do contrato no CREA - Conselho Regional de Engenharia,
Agronomia e Arquitetura, com jurisdi¢do no local de execucéo das obras e servigos (Lei n°
6.496/77 — Art. 1°), juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelas obras e
servicos objeto deste contrato, apresentando a documentacdo correspondente a
fiscalizacdo da CODEVASF antes da primeira medi¢do dos servigos.

9.25 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mdo de obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a CODEVASF, bem como todo material necessario a execugdo dos
servicos objeto do contrato.

9.26 Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servico contratado junto ao CREA do local de execugdo das obras e servicos

12
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9.27 Manter um preposto, aceito pela CODEVASF, no local de execugéo das obras e servicos,
para representa-la na execucdo do objeto contratado. (art. 68 da Lei 8.666/93)

9.28 Responsabilizar-se, desde o inicio das obras e servi¢os até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre o canteiro de obras.

9.29 No momento da desmobilizacdo, para liberacdo da ultima fatura, faz-se necesséria a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

9.30 Elaborar relagdo nominal, com a indicacdo de fungdo e remuneracdo, de todos os
empregados da CONTRATADA vinculados a execucdo do presente contrato, em regime
de dedicacéo exclusiva destes a consecucéo do objeto contratado e enquanto perdurar

tal exclusividade.

9.30.1 A referida relacdo devera ser apresentada 8 CODEVASF quando do inicio dos trabalhos,
devendo ser atualizada sempre que houver alteragéo dos dados dela constantes.

9.31 Elaborar folha de pagamento e guias de recolhimento distintas para os empregados que
prestem servicos no ambito do contrato com a CODEVASF, caso exista dedicacéo
exclusiva destes aos servicos contratados e engquanto perdurar tal exclusividade,

sendo-lhe exigida, quando da apresentacdo da nota fiscal ou fatura, os seguintes

comprovantes:

a)  Planilha-mensal, contendo os seguintes campos: nome completo do empregado,
funcdo exercida, jornada de trabalho, dias efetivamente trabalhados, férias, licencas,
faltas, coberturas, salario, vale transporte e alimentacéo, ocorréncias, glosas, etc.;

b)  Relatorio Mensal de Freqliéncia que contemple referéncias a execucdo de horas extras;

c) Comprovante de pagamento de salarios dos empregados vinculados ao contrato,
relativos ao més anterior & apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura;

d)  Copia do(s) Aviso(s) de Férias, quando couber;

e) Comprovante de pagamento de férias aos funcionarios, relativos ao més anterior a
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura;

f)  Comprovante de pagamento do 13° salario, quando couber;

g) Comprovante de fornecimento de Vale Refei¢do, Vale Transporte e demais beneficios

previstos no Acordo ou Convengédo Coletiva das Categorias envolvidas na execucgao
do objeto contratual.

9.32 A execugdo das obras e fornecimentos objeto da presente contratacdo, deverdo atenderm
As seguintes normas e praticas complementares:

a)

Projetos, Normas Complementares e demais especificagdes técnicas;

13
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b)  Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, bem como as normas técnicas da
CODEVASEF,

c) Instrucgdes e resolugdes dos 6rgaos do sistema CREA-CONFEA, e,

d)  Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

CLAUSULA DEZ - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizagdo do objeto do presente contrato caberd diretamente a 1.2
Superintendéncia Regional da CODEVASF, através da Geréncia Regional de Infraestrutura
— 12 GRD, por intermédio do téCNICO .......ccccvvvvveriveeriieiiieriiene , designado na forma do
Art. 67 da Lei n.° 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA est4
executando os servigos obedecendo ao contrato e aos documentos que o integram.

A fiscalizacdo deverd verificar, no decorrer da execugcdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN e/ou certiddes comprobatdrias.

A fiscalizagdo terd4 poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive
rejeitando servigos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas
da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a
CONTRATADA assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo das obras e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

A CODEVASF e a CONTRATADA estabelecerdo procedimentos detalhados, com o
objetivo de sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere a
preparacdo e atualizacdo dos programas de trabalho, comunicagdes, fiscalizagédo e
faturamento.

A Fiscalizagdo terd plenos poderes para sustar qualquer servico que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato a Geréncia
Regional de Infraestrutura — 1°3GRD.

Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. Uma vez detectada, informara ao setor competente quando
ao fato, instruindo o respectivo processo administrativo na forma prevista na Norma Interna
— Procedimento para Aplicacdo de Sancbes ao Contratado / Resolugdo n° 473 da Diretoria
Executiva da CODEVASF de 30/06/2015.

14
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10.6 Das decisdes da CODEVASF, podera a CONTRATADA recorrer, ap0s recebida a
respectiva intimagéo para aplicacdo de penalidade, na forma prevista na na Norma Interna —
Procedimento para Aplicacdo de Sancdes ao Contratado / Resolugdo n° 473 da Diretoria
Executiva da CODEVASF de 30/06/2015.

10.7 Quando do encerramento do contrato, a fiscalizacdo deve verificar 0 pagamento pela
CONTRATADA das verbas rescisorias ou a comprovacdo de que 0s empregados serdo
realocados em outra atividade de prestacdo de servigos, sem que ocorra a interrupgéo do
contrato de trabalho.

10.8 A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

10.9 Fica a CONTRATADA obrigada a prestar todos os esclarecimentos que lhe forem
solicitados pela fiscalizagdo, bem como a cumprir todas as ordens dela emanadas.

10.10 Fica Assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de
terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucgéo dos servigos.

10.11 Sé&o obrigagdes da fiscalizacdo, no que se refere aos empregados da CONTRATADA que
se dediquem a consecu¢do do objeto deste contrato, além daquelas expressamente
constantes dos Projeto Béasico e Edital licitatorio e no Manual de Contratos da
CODEVASF:

11. CLAUSULA ONZE - SANCOES ADMINISTRATIVAS

A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CODEVASF, o atraso
injustificado na execug¢éo do contrato, a inexecucao total ou parcial do contrato bem como
venha executa-lo fora das especificagdes e condi¢cbes acordadas, e, ainda, impeca ou
embarace de alguma forma a fiscalizagcdo, caracterizam o descumprimento total das
obrigagbes assumidas, nos termos do artigo 81 c/c 86 e 87 da Lei 8.666/1993, de
21.06.1993, podendo a CODEVASF, garantida a prévia defesa, aplicar ao responsavel as
seguintes sangdes:

|. Adverténcia;
1. Multa;

I11. Suspensdo temporaria de participa¢do em licitagdo e impedimento de contratar com a
15
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CODEVASEF, por prazo nédo superior a 2 (dois) anos;

IV. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que o contratado ressarcir a CODEVASF pelos prejuizos resultantes e ap06s
decorrido o prazo da sangédo aplicada com base no inciso anterior.

11.1. As sancOes previstas nos incisos I, 111 e 1V do caput desta Clausula poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

11.2. As sancOes estabelecidas no caput, inciso IV é de competéncia do Ministro da Integracdo
Nacional, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez)
dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua
aplicagéo.

11.3. Seré considerada falta grave, compreendida como falha na execugdo do contrato, 0 ndo
recolhimento do FGTS dos empregados e das contribui¢des sociais e previdenciarias, bem
como 0 ndo pagamento do salario, do vale-transporte e do auxilio alimentag&o, que podera
dar ensejo a rescisdo do contrato, sem prejuizo da aplicacdo de sancdo pecuniéria e da
declaracdo de impedimento para licitar e contratar com a CODEVASF, nos termos do art.
87, 111 da Lei 8.666/93.

12. CLAUSULA DOZE - MULTA

Nos casos de inadimplemento ou inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe aplicagdo de penalidades de suspensdo temporaria do direito de
contratar com a Administragdo ou declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracdo, observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de
multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente de rescisdo unilateral e demais
sangdes previstas em Lei.

12.1 Nos casos de mora ou atraso na execucdo, sera cobrada multa de 2% (dois por cento)
incidentes sobre o valor da etapa ou fase em atraso.

12.2 Nos casos de inexecugdo parcial da obra ou servicos, sera cobrada multa de 2% (dois por
cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e
perdas das garantias contratuais;

12.3 O atraso na execucdo das obras e servicos, inclusive dos prazos parciais constantes do
cronograma fisico-financeiro, constitui inadimpléncia passivel de aplicacdo de multa

conforme clausula 12 deste instrumento.
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12.4 Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela CODEVASF, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela CONTRATADA;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta responderd a CONTRATADA pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou, ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA
sera convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a
contar da data da convocacéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela CONTRATADA, esta sera
convocada a recolher a CODEVASF o valor total da multa no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, contado a partir da data da comunicacéo.

125 A CONTRATADA terd um prazo de 05 (cinco) dias uUteis, contado a partir da data de
cientificacdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso a CODEVASF. Ouvida a
fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado & Assessoria
Juridica da Superintendéncia Regional, que procedera ao seu exame.

12.6 Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da CODEVASF, que podera relevar ou ndo a multa.

12.7 Em caso de relevacdo da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigaces, ndo
constituindo a relevacdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem
assegurados.

12.6 Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

13. CLAUSULA TREZE - RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servigos e fornecimentos contratados.

13.1 Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparacao desses danos ou prejuizos.

13.2 N&o serdo indenizados os prejuizos a CONTRATADA que possam advir de erro ou
qualquer equivoco de sua proposta ou administracao.
17
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14. CLAUSULA QUATORZE - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Concluidos os servigos, a CONTRATADA solicitard a CODEVASF, o recebimento dos
Servigos que ocorrerd no prazo de trinta tidas da data da solicitagdo, mediante a emissdo de
parecer conclusivo.

14.1 O encerramento dos servicos de elaboragdo dos projetos executivos se dara apos a
aprovacao dos relatdrios finais, cujas edi¢fes serdo autorizadas apds a aprovacdo de sua
minuta. Sera feita a entrega pela CONTRATADA do nimero de vias contratadas, além
dos originais dos desenhos e documentos, condicionados ainda a:

14.1.1- Conduzir as necessarias diligencias e consultas, nos 6rgaos ambientais pertinentes,
durante a execugdo dos servicos;

14.1.2 — Realizar, dentro do escopo dos servicos, e sem custos adicionais para a
CODEVASF, o0s ajustes necessarios ao Projeto, eventualmente recomendados e
condicionados pelo 6rgdo ambiental, posterior a emissao da referida licenca.

14.2 Aceito e aprovado 0 objeto deste contrato, a CODEVASF emitirA o Termo de
Recebimento Definitivo dos Servigos que devera ser assinado por representante autorizado
da CONTRATADA, possibilitando a liberagcdo da garantia contratual.

14.3 O Termo de Encerramento Fisico do Contrato estd condicionado a emissdo de Laudo
Teécnico pela CODEVASEF sobre todos 0s servicos executados.

14.4 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no caput
desta Clausula é condicionante para:

a) Emisséo, pela CODEVASF, do Atestado de Execucdo das obras e servicos;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e,
c) Liberacdo da Caucdo Contratual.

14.5 Os resultados dos servigos incluindo os desenhos originais e as memarias de célculo, as
informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto das obras serdo de
propriedade da CODEVASF, e seu uso por terceiros sO se realizara por expressa
autorizacao desta.

14.6 A (ltima fatura somente sera encaminhada para pagamento ap0s emissdao do Termo de
Encerramento Fisico do Contrato, que deverd ser anexado ao processo de liberacdo e

pagamento.
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15. CLAUSULA QUINZE - RESCISAO

O presente contrato seré rescindido unilateralmente de pleno direito pela CODEVASF, com
a consequente perda da caucdo e da idoneidade da CONTRATADA nos termos do art. 78,
incisos | x XII E XVII, da Lei n°® 8666/93 observadas as disposicOes dos arts. 77,79 e 80 da
citada Lei.

16. CLAUSULA DEZESSEIS - PUBLICAGCAO

A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente contrato, em extrato, de
conformidade com o disposto no Paragrafo Unico do art. 61 da Lei 8.666/93, no Diario
Oficial da Uniéo.

17. CLAUSULA DEZESSETE - FORO
Fica eleito o Foro da Justica Federal, Subsecdo Judicidria de Montes Claros- MG, para
dirimir questdes oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo com as condig¢des aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato,
em 03 (trés) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que, lido e achado conforme, é
assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Montes Claros-MG,

Pela CODEVASF:
ALDIMAR RODRIGUES FILHO
Superintendente Regional - CODEVASF — 12 SR
Pela CONTRATADA:
CONTRATADA
Testemunhas:
CPF: CPF:

Minuta 377/2017- ct atualizagdo projeto executivo pontes jequitai mkab
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