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	Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Secretaria Regional de Licitações – 2ª/SL 



NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2020
Resposta à consulta formulada pela senhora, Katiuscia Gomes, enviada via e-mail no dia 13/11/2020 às 17h25min. 

A consulta refere-se ao edital do Pregão Eletrônico nº 19/2020, que tem por objeto o Fornecimento de veículos visando atender às necessidades da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia.
QUESTIONAMENTO 01:

Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia!

 

 

Considerando o edital supracitado, a empresa HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 54.305.743/0011-70, solicita alteração do prazo de entrega e informação quanto ao preço estimado, conforme a seguir:

 

1. PRAZO DE ENTREGA
 
Consta no Edital:

 

1.1.      O prazo máximo para execução do objeto deste TR será de 90 (noventa) dias, a partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa das partes.
 

Diante da Pandemia de Coronavírus (COVID-19), com forte impacto em todas as áreas, criando situações frente aos decretos que impõem a suspensão ou paralização de atividades, acarretando regimes diferenciados de atendimentos, logísticas alteradas dentre outros desencadeamentos inerentes a situação, solicitamos alteração do prazo de entrega previsto no edital.

 

Desta forma, considerando a logística de entrega, instalação de acessórios e demais procedimentos, solicitamos alteração do prazo de entrega para 150 (cento e cinquenta) dias corridos contados a partir do recebimento, pela empresa Contratada, de todos os documentos assinados pelo órgão Contratante: Contrato, Ordem de Fornecimento e Nota de Empenho, prevalecendo o documento que for recebido por último.

 

2. VALOR ESTIMADO
 

Pedimos que seja readequado o valor estimado DO LOTE 01
As estimativas com datas anteriores, estão com o valor inadequado/defasado, considerando a variação cambial e a situação econômica atual do país, em decorrência da Pandemia.

Vários certames estão sendo fracassados/desertos devido ao valor estimado estar abaixo do valor de mercado.

Portanto, pedimos que seja readequado o valor referencial, para que a empresa possa avaliar a participação no certame.

Agradecemos desde já, e aguardaremos o deferimento, o mais breve possível.

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO:

Prezado Licitante,

Katiuscia Gomes
Em atenção ao seu Pedido de Esclarecimento e em cumprimento ao item 4 e em especial ao subitem 4.1.1 do Edital nº 19/2020 que estabelece o prazo de 02 (dois) dias úteis para as respostas aos Pedidos de Esclarecimento, o empregado MARCELO ANTÔNIO QUEIROGA CRISTINO SANTOS, Analista em Desenvolvimento Regional responde o seguinte:

Prezado


Com relação aos questionamentos da HPE Automotores, informamos:

1-O prazo padrão a ser informado nos Termos de Referência da Codevasf  é de 90 dias.  Conforme consta no item 11.1, podendo ser prorrogado mediante manifestação das partes. 

11.1 O prazo máximo para execução do objeto deste TR será de 90 (noventa) dias, a partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa das partes.
 
2. Não há possibilidade de alteração dos valores estimados, visto que o processo já foi autorizado pela autoridade competente considerando os valores informados.

Bom Jesus da Lapa – BA, 16/11/2020.
Via original assinada e anexa aos autos do processo nº 59520.001068/2020-31.

RICARDO PEREIRA DE LIMA

Chefe da Secretaria Regional de Licitações 
CODEVASF – 2ª SR
Decisão nº 897/2017.
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