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3. .00/2020

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - CODEVASF E A EMPRESA
, NA FORMA ABAIXO:

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E
DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal vinculada ao Ministério do
Desenvolvimento Regional, criada pela Lei n® 6.088/1974, cujo Estatuto Social foi aprovado pelo
Decreto n°® 8258/2014, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
00.399.857/0001-26, com sede no SGAN, Quadra 601, Conjunto I, Ed. Sede da CODEVASF, CEP
70.830-019, Asa Norte, Brasilia — DF, por meio da 3* Superintendéncia Regional, localizada na Rua
Presidente Dutra, n® 160, Centro, Municipio de Petrolina, Estado de Pernambuco, CEP 56.304-914,
neste ato, representado pelo seu Superintendente da 3* Superintendéncia Regional AURIVALTER
CORDEIRO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, viivo, Engenheiro Civil, inscrito no CPF/MF sob
n°® 104.654.134-04, portador da Carteira de Identidade n°® 686.097- SSP/PE, domiciliado na Cidade

de Petrolina, Estado de Pernambuco ¢ a empresa , Inscrita
no CNPJ sob 0 n° , estabelecida na
, CEP ,

doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
portador da Carteira de Identidade n° , inscrito no CPF/MF sob o n°
, residente e domiciliado na ,

CEP , resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a Resolugao n° , de

de de , da Diretoria Executiva da CODEVASEF, constante as fls.

do Processo Administrativo n°® 59530.000796/2020-15, que, na forma do art. 68 da Lei
13.303/2016, serd regulado pelas cldusulas e condicdes seguintes e pelos preceitos de direito
publico, aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposigoes de
direito privado:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

Execucdo dos servicos de engenharia necessarios para construcao de Patios Multiplos Usos a
serem executados em diversos municipios inseridos na area de atuagdo da 3* Superintendéncia
Regional da CODEVASEF, através de Sistema de Registro de Pregos — SRP.

1.1. Os Servigos objeto deste Contrato encontram-se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia / Projeto basico / Especificagdes Técnicas e quantificados nas Planilhas de Custos, que ¢
parte integrante do Edital Pregiao Eletronico (SRP) n®° __ /2020.

1.2. O presente Contrato rege-se pelas disposi¢cdes da Lei n® 13.303/2016, tendo sido a licitacao
realizada nos seus termos, mediante Pregdo Eletronico, sob o regime de empreitada por pregos
unitarios.
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2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS

Os servigos objeto deste Contrato serdo executados com fiel observancia a este instrumento e
demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente Contrato, independentemente de
transcricao:

a) Edital Pregao Eletronico (SRP) n° __ /2020 e seus Anexos;

b) Ata de Registros de Precos constante as fls.  /

c) Termos de Referéncia e Anexos;

d) Projeto Basico/ Especificagdes Técnicas e Desenhos;

e) Proposta da CONTRATADA, e sua documentagdo, datada de __ de de 2020,
constante as fls.  / ;

f) Demais documentos contidos no Processo n® 59530.000796/2020-15.

2.1. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores € os termos
deste Contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

3. CLAUSULA TERCEIRA — PRAZO

O prazo de vigéncia do Contrato e execucdao dos servicos sera de 120 (cento e vinte) dias,
conforme estabelecido no item 19 do Edital Pregdo Eletronico (SRP) n® /2020, contados a
partir da data emissdo da Ordem de Servigo (OS), com eficacia apds a publicagdo do seu extrato no
Diério Oficial da Unido.

3.1. O prazo de execucdo dos servigos terd inicio e vencimento em dia de expediente na
CODEVASF, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da CODEVASEF;

b) Forem comprovadas as condi¢cdes iniciais de habilitacdo e qualificacdo da
CONTRATADA;

c) For constatada em pesquisa que os pregos contratados permanecem vantajosos para a
CODEVASEF;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

3.1.1. A prorrogagdo de vigéncia do Contrato deverd ser devidamente justificada no respectivo
Processo Administrativo.

3.1.2. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados pelo
Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitird parecer quanto a
necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato para providéncias decorrentes.

3.1.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagdo de prorrogacao
de vigéncia do Contrato, emitira Nota Técnica e submeterd a Assessoria Juridica para emissdo de

parecer.
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3.1.4. Apds emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposi¢do e submetera a apreciacao da Diretoria Executiva, com vistas a autorizagao
para celebragao de Termo Aditivo.

3.1.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias antes do
vencimento do Contrato.

3.2. A expedi¢do da “Ordem de Servigo” somente se efetivard apds a publicacdo do extrato do
Contrato no “Didrio Oficial da Unido”.

3.3. Os prazos de inicio das etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega do objeto contratado
admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengdo de seu
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente
autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificacdes, pela Administragao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condigdes de
execucao;

c) Interrup¢do da execugdo do Contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem e
interesse da Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites permitidos por
lei;

e) Impedimento de execugdo do Contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omissdo ou atraso de providencias a cargo da Administracdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucdo do Contrato, sem prejuizo das sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.

3.4. A cada prorrogacio a CONTRATADA devera apresentar prova de quitagdo de débitos com

tributos (Fazendas Federal, Estadual e Municipal), Previdéncia Social (CND), débitos trabalhistas
(CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF.

3.5. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no valor do
Contrato conterd clausula especificando o respectivo valor.

4. CLAUSULA QUARTA — VALOR

O valor total deste Contrato ¢ de R$
( ), obedecidos o0s precos unitarios
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.1. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF nao podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢ao de empenho complementar.

4.2. A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de participar de

X\a Presidente Dutra, n.° 160, Centro, Petrolina, Pernambuco — CEP 56.304-914 Tel.: (87)3866- 7700
www.CODEVASF.gov.br



Fls.:
Proc.: 59530.000796/2020-15

32 AJ
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF —a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
32 Superintendéncia Regional — 32 SR

novas licitagdes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da
verifica¢dao do evento.

4.3. Nos pregos propostos estdo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e tributos,
leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdencidrios, BDI, mao-de-obra,
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao, transporte até o
local dos servigos, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora e quaisquer
outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as obras/servigcos. No caso
de omissdo das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.

5. CLAUSULA QUINTA — RECURSOS ORCAMENTARIOS

Os recursos correrao a conta do

, sob gestdo da 3* Superintendéncia Regional da
CODEVASF e estao assegurados através da Nota de Empenho n° , datada de
de de 2020, constante as fls. , Processo Administrativo n® 59530.000796/2020-15.

6. CLAUSULA SEXTA - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no §1° do art. 81 da Lei 13.303/2016, os servigos
eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Pregos deverao ter execugdo previamente
autorizada por Termo de Alteracao Contratual.

6.1. Devem ser registradas, por meio de termo aditivo, eventuais alteragdes que ocorrerem durante a
execucao do Contrato, especialmente as referentes aos servicos extra, motivados pela CODEVASF.

6.2. Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipdteses deverdo ser

previamente autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por preposto por ela designado.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos permanecerdo validos pelo periodo de 01 (um) ano, contado da data de
apresentacdo da proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte formula (desde
que todos os indices tenham a mesma data base):

R =V.[N1.(Ti - To)/To]
Onde:

R - valor do reajustamento

V - valor a ser reajustado

N1 - percentual de ponderagao de servigos de Edificacdo frente a totalidade dos servigos a executar.
Ti — Refere-se a coluna 35 da FGV — Edificagdes Total, cod. AO15948, correspondente ao més de
aniversario da proposta.

To — Refere-se a coluna 35 da FGV — Edificacdes Total, cod. AO15948, correspondente a data de
apresentacdo da proposta.
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Caso haja mudanga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Més?2 Mésl
Més2 1032 X]DBI
IDBl - 100

Sendo:
Meés2

]DBl
Més2 [ . R .

[ 5, = Indice do més de reajuste com a nova data base.

= Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.

Mésl . . . ..
[ 5 = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

O valor considerado referente ao fator N1 ¢ a seguir apresentado:

Fator - Coluna FATOR
N1-35
(%) 100,0

7.1. Nao serdo considerados para reajuste de saldrios, eventuais dissidios fixados por Convencao
Coletiva da Categoria.

8. CLAUSULA OITAVA - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servigos objeto deste contrato serdo efetuados em reais e de acordo com
os critérios ¢ condicoOes estabelecidas no item 11 dos Termos de Referéncia e no item 23 do Edital
do Pregio Eletronico (SRP) n® __ /2020.

9. CLAUSULA NONA - GARANTIA DE EXECUCAQ

Como garantia para a completa execucdo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em espécie, em
Titulos da Divida Publica da Unido, com cotagdo de mercado devidamente comprovada por
documento habil expedido pela CVM — Comissao de Valores Mobiliarios, Seguro Garantia emitido
por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da CONTRATADA.

9.1. A garantia a que se refere o item acima devera ser entregue na Unidade de Finangas da 3*
Superintendéncia Regional da CODEVASEF, até a data da assinatura do Contrato.

9.2. A caugdo na forma de Carta de Fianga Bancéaria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato.

9.3. Apd6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do Contrato serd devolvida a
“Garantia/Caucao de Execu¢do”, uma vez verificada a perfeita execucdo do objeto contratual.
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9.4. A garantia em espécie devera ser depositada em institui¢do financeira oficial, credenciada pela
CODEVASF, em conta remunerada que poderd ser movimentada somente por ordem da
CODEVASEF.

9.5. A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.6. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou
renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade
com os novos valores e prazos pactuados.

9.7. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipdtese em que a garantia reverterd e serd apropriada pela
CODEVASEF.

9.8. A CONTRATADA devera manter atualizada a garantia contratual até¢ 90 (noventa) dias apds o
recebimento provisério do objeto contratado.

9.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do Contrato;

c) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdio 8 CONTRATADA;

d) Obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.

10. CLAUSULA DECIMA — MULTAS

Nos casos de inexecucao total do Contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) do Contrato, independente de rescisdo unilateral e
demais sangdes previstas em Lei e/ou no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da
CODEVASF.

10.1. Nos casos de inexecucdo parcial dos servicos, serd cobrada multa de 10% (dez por cento) do
valor da parte ndo executada do Contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das
garantias contratuais.

10.2. Nos casos de atrasos na execucdo de servigos descritos no cronograma fisico dos servigos ou

no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, aplicar-se-4 multa moratoria conforme os
graus de penalidades estabelecidos a seguir:

¢ Graus de Penalidade:
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a) Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

b) Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

c) Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

d) Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

e Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade:

Inadimpléncias Grau de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinagio estipulada pela FISCALIZACAO, 01

no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentagdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03

Fisico do servico, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do servico, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

10.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagio a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficard isenta das penalidades mencionadas.

10.4. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela CODEVASEF, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela CONTRATADA,;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA
sera convocada para complementacao do seu valor no prazo de 05 (cinco) dias a contar
da data da convocagao; ¢

d) Nao havendo qualquer importincia a ser recebida pela CONTRATADA, esta sera
convocada a recolher a Unidade de Financas da CODEVASF — GRA/UFN o valor total
da multa, no prazo de 05 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagao.

10.5. A CONTRATADA terd um prazo inicial de 10 (dez) dias uteis para defesa prévia e,

pQs teriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um prazo
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de 5 (cinco) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para apresentar
recurso & CODEVASF. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do Contrato, o recurso sera
encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procederd ao seu
exame.

10.6. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da CODEVASF, que podera relevar ou ndo a multa.

10.7. Em caso de relevacdo da multa, a CODEVASEF se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo a relevagao
novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

10.8. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAQ

O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-do conforme item 13 do Termo de Referéncia,
Anexo do Edital do Pregao Eletronico (SRP) n® __ /2020.

11.1. A CODEVASEF, por meio do fiscal designado, terd poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais lancados na proposta contratada, mediante a verificacdo das
folhas de pagamento referentes aos meses de realizacdo dos servicos, de copias das carteiras de
trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos documentos bancérios, entre outros meios
de fiscalizagdo cabiveis, conforme Acordao 1125/2009 - Plenario do TCU.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a empresa publica ou a sociedade de economia
mista poderd, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sancdes:

I. Adverténcia;

II. Multa, na forma prevista no instrumento convocatorio ou no contrato;

III. Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo ndo superior a 5 (cinco) anos, se:

a) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto do Contrato sem
motivo justificado;

b) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

c) Praticar atos fraudulentos na execu¢do do Contrato;

d) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal,

e) Der causa a inexecugao total ou parcial do Contrato;

f) Apresentar documentacgao falsa;

g) Declarar informacdes falsas.
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CONTRATADA, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida, clausula
contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento, determinando que seja sanada a
impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, san¢ao mais
elevada podera ser aplicada.

12.2. A sang¢ao prevista no inciso III do caput deve observar os seguintes parametros:

a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses;

b) Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e, no
minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do subitem 12.4.
deste Contrato.

12.3. As penas bases definidas no subitem anterior podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente;
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

12.4. As penas bases definidas no subitem 12.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado ndo for reincidente;

b) Se a falta do apenado ndo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

¢) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la;

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do art. 42 do Decreto n. 8.420/2015

12.5. Na hipotese do subitem anterior, se ndo caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do
referido item, a pena de suspensdo pode ser substituida pela sangao prevista no inciso I do caput

12.6. As sang¢des previstas nos incisos I e III do caput poderdo ser aplicadas juntamente com a do
inciso I, devendo a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, ser apresentada no
prazo de 10 (dez) dias uteis.

12.7. A sangdo prevista no inciso III do caput podera também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que, em razao dos contratos regidos por Lei:

a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

12.8. Aplicar-se-4 a presente licitacdo as san¢des administrativas, criminais ¢ demais regras
previstas nos arts. 89 a 99 da Lei n°® 8.666/1993 e no Capitulo II, Secdo III da Lei n° 13.303/2016,
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conforme art. 41 desta ultima.

12.9. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensdo de
licitar, a CONTRATADA devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Contrato, no Edital do Pregao Eletronico (SRP) n® _ /2020 ¢ das demais
cominagdes legais.

12.10. Cabera recurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis contados a partir da data da intimagao ou da
lavratura da ata da aplicagdao das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria de participagao
em licitagdo, impedimento de contratar com a administragdo publica e declaragdo de inidoneidade

12.11. Deve ser garantido o contraditorio e a ampla defesa na aplicagdo das san¢des administrativas.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O recebimento dos servigos sera realizado conforme item 14 do Termo de Referéncia, Anexo
do Edital do Pregio Eletronico (SRP) n° __ /2020.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracdo de termo aditivo contratual estd condicionada a verificacdo da regularidade em
relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

15. CLAUSULA DECIMA OQUINTA - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo com o previsto no
item 16 do Termo de Referéncia, Anexo do Edital do Pregao Eletronico (SRP) n° __ /2020.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

A observancia as obrigacdes da empresa CONTRATADA serd de acordo com previsto no
item 17 do Termo de Referéncia, Anexo do Edital do Pregao Eletronico (SRP) n° 023/2019.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — OBRIGACOES DA CODEVASF

A observancia as obrigagdes da empresa CONTRATADA sera de acordo com previsto no
item 18 do Termo de Referéncia, Anexo do Edital do Pregao Eletronico (SRP) n° 023/2019.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DANO MATERIAL OU PESSOAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servigos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.
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18.1. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem que ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparagao desses danos ou prejuizos.

18.2. Nao serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de sua
proposta ou administragao.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

O Termo de Observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da CODEVASF,
devidamente assinado pela CONTRATADA, ¢ parte integrante do presente contrato.

19.1. O descumprimento do Cédigo de Conduta Etica e Integridade da CODEVASF, por
empregado da CONTRATADA, devera ser comunicado formalmente ao representante legal da
referida empresa

20. CLAUSULA VIGESIMA — RESCISAQ

Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do Contrato:

a) O nao cumprimento de clausulas contratuais, especifica¢des, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificagdes ou prazos;

c) A lentidao no seu cumprimento, levando a CODEVASF a presumir a ndo conclusdo dos
servigos nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio do servigo;

e) A paralisacdo do servigo, sem justa causa e prévia comunicacdo a CODEVASF;

f) A subcontratac¢do total ou parcial do seu objeto, a associagdo da CONTRATADA com
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
Contrato e autorizada pela CODEVASF, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo, que
afetem a boa execucao deste;

g) O ndo atendimento das determinagdes regulares do preposto da CODEVASF designado
para acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus superiores;

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execug¢do, anotadas em registro proprio;

1) A decretagdo da faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil;

j) A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

k) A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que faca a
CODEVASF presumir prejuizo a execugdo da obra ou servico;

1) O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem suficiente provisdo de fundos, que
caracterizem insolvéncia da CONTRATADA;

m) A suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da CODEVASF por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da
ordem interna ou guerra;

n) A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucao do Contrato.
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21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - PUBLICACAQ

A CODEVASEF, por meio da sua 3* Superintendéncia Regional, providenciara a publicaciao do
presente instrumento no Didrio Oficial da Unido, na forma e prazo estabelecidos no §2°, do art. 51,
da Lein® 13.303/2016.

22. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - FORO

Fica eleito o Foro Se¢do Judiciaria de Pernambuco, Subsecao Judiciaria de Petrolina, para
dirimir questdes oriundas do presente Contrato.

E, por estarem de acordo com as condi¢gdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente Contrato,
em trés vias de igual teor e para o mesmo efeito, que, lido e achado conforme, ¢ assinado pelas

partes e testemunhas.

Petrolina,  de de

AURIVALTER CORDEIRO PEREIRA DA SILVA
SUPERINTENDENTE REGIONAL
CODEVASF - 3* SR

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF: CPF:

12
X\a Presidente Dutra, n.° 160, Centro, Petrolina, Pernambuco — CEP 56.304-914 Tel.: (87)3866- 7700
www.CODEVASF.gov.br




