



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
3ª SL – SECRETARIA REGIONAL DE LICITAÇÕES

RESPOSTA A QUESTIONAMENTO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2014:

Questionamento respondido após a oitiva do setor competente da Área Técnica do Projeto Pontal.

Pergunta: Em relação ao Edital Tomada de Preços N.º 010/2014, observamos uma divergência entre o prazo da obra (6 meses) e o item 1.4 da planilha de preços e quantitativos que trata da Administração Local que estabelece 2(dois) meses.

Solicitamos esclarecimentos entre o prazo da obra e remuneração da administração local.

Resposta: Para a extensão de limpeza dos canais de irrigação do Pontal, são suficientes dois meses de plena execução, com base no realizado no DISNC.

O serviço de administração local será pago mensalmente, proporcionalmente ao percentual de execução física do serviço de limpeza dos canais, realizado no mês, em fração da unidade prevista para a obra.

Este serviço não será acrescido, mesmo com a prorrogação de prazo, apenas se houver acréscimo de quantitativos para a execução física, desde que devidamente justificado.

Petrolina-PE, 26 de maio de 2014.


Pedro Bezerra de Oliveira
Chefe da Secretaria Regional de Licitações
CODEVASF / 3.ª SR