

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD)

UNIDADE: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

DATA:

AGOSTO / 2018

ITEM	DESCRIÇÃO	FORNECIMENTO (R\$)	SERVIÇOS (R\$)	TOTAL (R\$)	(%)
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,00	695.011,16	695.011,16	16,37%
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		438.768,54	438.768,54	10,34%
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES		206.785,50	206.785,50	4,87%
01.03	DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS		49.457,12	49.457,12	1,17%
02.	REDE COLETORA E RAMAIS DE ESGOTO (CONSOLIDADO)	10.232,58	489.598,29	499.830,87	11,78%
02.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		19.908,51	19.908,51	0,47%
02.02	TRÂNSITO / SEGURANÇA		2.795,70	2.795,70	0,07%
02.03	MOVIMENTO DE TERRA		274.317,20	274.317,20	6,46%
02.04	ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO		51.158,39	51.158,39	1,21%
02.05	SINGULARIDADES		45.750,36	45.750,36	1,08%
02.06	MONTAGENS / INSTALAÇÕES		6.438,45	6.438,45	0,15%
02.07	PAVIMENTAÇÃO		89.229,68	89.229,68	2,10%
02.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	10.232,58		10.232,58	0,24%
03.	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (CONSOLIDADO)	117.546,72	213.822,93	331.369,65	7,81%
03.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1.336,00	1.336,00	0,03%
03.02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		22.846,34	22.846,34	0,54%
03.03	ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO		525,12	525,12	0,01%
03.04	INFRA E SUPERESTRUTURA		4.112,26	4.112,26	0,10%
03.05	REVESTIMENTO		7.123,15	7.123,15	0,17%
03.06	URBANIZAÇÃO		95.520,12	95.520,12	2,25%
03.07	MONTAGENS E INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS		11.470,14	11.470,14	0,27%
03.08	MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		53.498,27	53.498,27	1,26%
03.09	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		17.391,53	17.391,53	0,41%
03.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS	80.299,03		80.299,03	1,89%
03.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	37.247,69		37.247,69	0,88%
04.	EMISSÁRIOS (CONSOLIDADO)	59.609,25	239.825,04	299.434,29	7,05%
04.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		21.256,00	21.256,00	0,50%
04.02	TRÂNSITO E SEGURANÇA		3.940,40	3.940,40	0,09%
04.03	MOVIMENTO DE TERRA		133.858,91	133.858,91	3,15%
04.04	ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO		35.410,53	35.410,53	0,83%
04.05	SINGULARIDADES		7.477,36	7.477,36	0,18%
04.06	MONTAGENS / INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS		6.441,48	6.441,48	0,15%
04.07	PAVIMENTAÇÃO		31.440,36	31.440,36	0,74%
04.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	59.609,25		59.609,25	1,40%
05.	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	346.889,86	1.927.853,56	2.274.743,42	53,59%
05.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		53.337,53	53.337,53	1,26%
05.02	MOVIMENTO DE TERRA		404.659,86	404.659,86	9,53%
05.03	INFRA E SUPERESTRUTURA		1.063.942,06	1.063.942,06	25,07%
05.04	MONTAGENS / INSTALAÇÕES		13.065,01	13.065,01	0,31%
05.05	IMPERMEABILIZAÇÃO		93.564,71	93.564,71	2,20%
05.06	DIVERSOS		299.284,39	299.284,39	7,05%
05.07	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS	27.062,48		27.062,48	0,64%
05.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	319.827,38		319.827,38	7,54%
06.	CASA DO OPERADOR E URBANIZAÇÃO	8.772,11	135.293,16	144.065,27	3,39%
06.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		499,48	499,48	0,01%
06.02	MOVIMENTO DE TERRA		1.459,11	1.459,11	0,03%
06.03	INFRA E SUPERESTRUTURA / SINGULARIDADES		31.617,83	31.617,83	0,74%
06.04	COBERTURA		14.000,65	14.000,65	0,33%
06.05	PAVIMENTAÇÃO		5.360,32	5.360,32	0,13%
06.06	REVESTIMENTO		24.363,84	24.363,84	0,57%
06.07	IMPERMEABILIZAÇÃO		1.553,02	1.553,02	0,04%
06.08	ESQUADRIAS		10.095,62	10.095,62	0,24%
06.09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		6.040,86	6.040,86	0,14%

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	DATA: AGOSTO / 2018
LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD)	
UNIDADE: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO	

ITEM	DESCRIÇÃO	FORNECIMENTO (R\$)	SERVIÇOS (R\$)	TOTAL (R\$)	(%)
06.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		32.013,58	32.013,58	0,75%
06.11	DIVERSOS		8.288,85	8.288,85	0,20%
06.12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS	1.840,01		1.840,01	0,04%
06.13	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	6.932,10		6.932,10	0,16%
	TOTAL	543.050,52	3.701.404,14	4.244.454,66	100,00%