

ESCLARECIMENTO - Nº 06**EDITAL Nº 01/2014 Concorrência**

OBJETO: aquisição de fornecimentos e serviços para instalação de uma estrutura de captação e bombeamento de água, composta por 02 (dois) módulos flutuantes, cada um equipado com 03 (três) conjuntos motobombas, tipo vertical, com vazão total de 9,0m³/s, incluindo a construção, teste de fábrica, carga, transporte e descarga no local de instalação, desmontagem da estrutura existente e reforma da passarela de acesso, na estação de bombeamento Ceci Cunha, do Perímetro de Irrigação Boacica, localizado nos Municípios de Penedo e Igreja Nova, no Estado de Alagoas, na área de atuação da 5ª Superintendência Regional.

ESCLARECIMENTO

A EMPRESA Flowserve do Brasil – FSG Brazil realizou a seguinte solicitação:

“À

Secretaria Regional de Licitações,

Conforme estabelecido do Cronograma Físico - Financeiro, a maioria dos eventos de pagamentos estão previstos com efetiva conclusão / entrega dos eventos, o que torna inviável o fornecimento.

Em função do exposto, solicitamos que V.Sas flexibilizem estes eventos, definindo antecipações de pagamentos vinculadas a etapas no processo de fabricação e execução dos serviços.

Esta solicitação se faz necessária para que as empresas possam flexibilizar os seus fluxos de caixas e terem condições de executar o escopo definido do objeto do Edital em questão.

Certos de sua habitual compreensão de V.Sas”

Resposta: O cronograma financeiro permanecerá conforme definido no Edital 01/2014.

Carlos A. B. Santos

Carlos Antônio Batista dos Santos

Presidente da Comissão

Determinação Nº 010 – 5ªSR, de 17/02/2014