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1

OBJETIVO:

Estas especificagoes técnicas tém como objetivo estabelecer normas, critérios e procedimentos
a serem obedecidos na execu¢do da obra e servi¢o relativo a Construcdo de Pavimentacdo em

Paralelepipedo.

2. DESCRICAO GERAL DOS SERVICOS:

A obra em referéncia, basicamente, constitui-se dos seguintes servicos:

e Servigos preliminares, constituidos de mobilizagdo, desmobilizagdo, placa da obra,

construcdo de barracdo e administragdo da obra;
e Regularizacdo de superficie em terra com motoniveladora;
e Execucio de servigos topogaficos para pavimentacao;
e Assentamento de meio-fio em concreto premoldado;
e Assentamento de paralelepipedo sobre colchdo de areia;

e Limpeza Final.

3. CONSIDERACOES GERAIS:

O estabelecimento de normas, critérios e procedimentos a serem obedecidos na execugdo das
obras e servicos a serem realizados facilitam o entendimento do tipo, qualidade e nivel de acabamento,
além de tipos de materiais a serem utilizados. Também ¢ necessario para que se procure atender as
normas técnicas para garantia de um servigo seguro, de forma a ndo haver danos aos bens materiais

dos envolvidos no empreendimento ou até mesmo danos fisicos ou morais a seres humanos.

Os itens destas Especificagdes Técnicas correspondem a todos os servigos contemplados na
Planilha Or¢amentaria elaborada para a execugdo da obra e aos seus complementares. Objetivando
evitar repeticdes, os servicos comuns em itens diferentes dessa planilha serdo especificados apenas
uma vez, entendendo-se que os procedimentos e diretrizes a serem adotados em uma das intervengdes

sdo extensivos as demais.

Para inicio das etapas de servigo a Fiscalizagdo devera ser informada pela Empreiteira, para

prévia liberacdo dos trabalhos.

Os operarios deverdo estar com os Equipamentos de Protec¢do Individual (EPIs) adequados ao
servigo que estiverem executando e, quando necessario, Equipamentos de Prote¢do Coletiva (EPCs)

de acordo com as Normas Regulamentares.
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O local devera ser isolado e sinalizado em seu perimetro a fim de evitar acidentes. Cabera a

Empreiteira refazer os servigos que ndo estejam de acordo com as

Especificagdes Técnicas ora estabelecidas e ndo aprovados pela Fiscalizagdo, ficando sob sua

responsabilidade as respectivas despesas.

Todos os materiais e servigos empregados na obra deverdo estar de acordo com as normas
estabelecidas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Estas Poderao ser substituidas
por normas aceitas internacionalmente, desde que seja demonstrado que as substitui¢des sdo
equivalentes ou superiores. Em qualquer hipotese, antes de sua aplicagdo, estardo sujeitas a aceita¢do

da Fiscalizacdo.

Quaisquer dividas quanto aos procedimentos para execugdo de determinado servigo deverdo
ser esclarecidas junto a Unidade Regional de Estudos e Projetos da 5* Superintendéncia Regional da
CODEVASF. O servico que venha a ser condenado pela Fiscalizagdo devera ser refeito pela

Empreiteira, sem quaisquer 6nus adicionais para a CODEVASF.

4. MATERIAIS BASICOS:
Todos os materiais a serem empregados, que deverdo ser de primeira qualidade obedecendo

as recomendagdes da ABNT e as indicagdes contidas no projeto.

5. EXECUCAO DE TRABALHOS NAO ESPECIFICADOS
O Construtor se obriga a executar qualquer trabalho de constru¢do que ndo esteja
eventualmente detalhado nas Especificagdes ou Desenhos, direta ou indiretamente, mas que seja
necessario a devida realizagdo das obras em apreco, de modo tdo completo como se estivesse
particularmente delineado e descrito, e empenhar-se-4 em executar tais servicos em tempo habil de

modo a evitar atrasos em outros trabalhos que deles dependam.

6. REVISOES COMPLEMENTARES:
A seguir estdo descritos as devidas revisoes necessarias para a execuc¢do do projeto por parte

da fiscalizagao.

Possiveis revisdes e complementagdes no projeto e nas especificagdes serdo comunicadas, ao
Construtor para que este proceda ao detalhamento e os submeta a aprovagdo da
fiscalizacdo/CODEV ASF. Essas revisoes e complementag¢des ndo poderdo servir, ao Construtor, como

justificativa de acréscimos de precos unitarios ou atrasos no Cronograma.



CODEVASFE O

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MDR , BECK DE SOUZA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA €N GENWARDA

7. POR PARTE DO CONSTRUTOR:

O Construtor podera, por seu lado, propor as alteragdes de pormenores construtivos dos
projetos e das Especificagdes que entender convenientes, estas s6 podem ser executadas depois da
aprovagdo, por escrito, da Fiscalizagdo. A demora na aprovagdo, ou mesmo a ndo aprovacdo das
alteragOes propostas, ndo poderdo servir de justificativa para atrasos no cumprimento dos prazos

estabelecidos, ou para qualquer outra reivindicagdo por parte do Construtor.

8. RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES:

A seguir estdo descritos as seguintes responsabilidades necessarias para a execucao do Projeto.

8.1 Responsabilidades da CODEVASF

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitagdo, sdo
responsabilidades da CODEVASF:

e Os pagamentos dos servigos executados pelo Construtor, de acordo com as Planilhas

Orgamentarias, os Projetos, as Especificacdes Técnicas e o Contrato;

e Outras responsabilidades especificadas no edital pertinente.

9. Responsabilidades Da Fiscaliza¢ao
Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitagdo,sdo responsabilidades da

Fiscalizagao:

e Encargos Administrativos:
o Representar a CODEVASF como o6rgéo fiscalizador e supervisor das obras junto a outros

orgdos ¢ Empresas;

o Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do Contrato ¢ seus aditivos pelo Construtor e

Fornecedores;

o Verificar o fiel cumprimento, pelo Construtor, das obrigagdes legais e sociais, da disciplina
nas obras, da prevenc¢do de acidentes e de outras medidas necessarias a boa administracao

das obras;

o Verificar as medigdes e encaminha-las para a aprova¢do da CODEVASEF.

e Encargos técnicos:
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o Zelar pela fiel execucao do projeto, com pleno atendimento as Especificagdes, explicitas ou

implicitas;

o Controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos servigos executados e rejeitar aqueles

julgados ndo satisfatorios;

o Assistir ao Construtor na escolha dos métodos executivos mais adequados, para melhor

qualidade e economia nas obras;

o Exigir do Construtor a modificagao da técnica de execugdo inadequada e a recomposigao dos

servi¢os ndo satisfatorios;

o Revisar, quando necessario, os projetos e as disposi¢des técnicas, com adapta¢des as

situacdes especificas de local e momento;

o Executar todos os ensaios necessarios ao controle de construcdo da obra e interpreta-los

devidamente;
o Dirimir as eventuais duvidas, omissdes e discrepancias dos desenhos e Especificagdes;

o Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo Construtor quanto a produtividade,
exigindo deste acréscimo e melhorias necessarias a execugdo dos servigos dentro dos prazos

previstos;

o Executar as medi¢des da obra e abranger os servigos realizados e aceitos, conforme

estabelecido no documento contratual.

o A Fiscalizagdo podera exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que sejam adotados pela
Contratada providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servicos e ao bom
andamento da obra. Terd também, plena autoridade para suspender, por motivos técnicos,
disciplinares, de seguranga ou outros, os servi¢os da obra, total ou parcialmente, sempre que

julgar conveniente.

o E importante salientar que a exigéncia ¢ a atuagdo da Fiscalizacdo em nada diminuem a
responsabilidade tnica, integral e exclusiva do Construtor no que concerne as obras ¢ suas
implicagdes proximas ou remotas, sempre em conformidade com o Contrato, Especificagdes,

o Cddigo Civil e demais leis e regulamentos vigentes.

9.1 Responsabilidades Do Construtor

o Generalidades:
O Construtor ndo podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa,

desconhecimento, incompreensao, dividas ou esquecimento das cladusulas e condi¢des destas
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Especificagdes, do Contrato ou do Projeto, bem como tudo que estiver contido nas normas,

Especificagdes e métodos da ABNT.

O Construtor tera a responsabilidade tnica, integral e exclusiva no que concerne as obras e
suas implicagdes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Codigo Civil e

demais leis ou regulamentos vigentes.

O Construtor sera obrigado a afastar do servico e do canteiro de obras todo e qualquer elemento
que, por conduta, pessoal ou profissional, possa prejudicar o0 bom andamento da obra ou a ordem do

canteiro.

Devera o Construtor acatar de modo imediato as ordens da Fiscalizagdo, dentro do contido

nestas Especificagdes e no Contrato.

O Construtor devera manter permanentemente e colocar a disposi¢do da Fiscalizagdo, os meios
necessarios € aptos a permitir a medigdo dos servigos executados, bem como a inspe¢do das instalagdes

das obras, dos materiais e dos equipamentos, a qualquer tempo que julgar necessario.

O Construtor devera estar sempre em condi¢des de atender a Fiscalizagdo e prestar lhe todos
os esclarecimentos e informagdes sobre a programagdo ¢ o andamento da obra, as peculiaridades dos

diversos trabalhos ¢ tudo mais que a Fiscalizagdo julgar necessario.

O Construtor ndo podera executar qualquer servi¢o que ndo seja autorizado pela Fiscalizagdo
salvo aqueles que se caracterizem como necessario a seguranga da obra. Na composi¢cdo do Or¢camento
da obra, apresentado na fase de licitacdo, o Construtor devera incluir todos os custos relacionados com
os aspectos mencionados nos itens a seguir, além dos definidos nestas Especificagdes, nos Projetos ou
nos editais de licitacdo. Cabe a construtora aprovacdo do projeto elétrico junto a companhia de

eletricidade do estado e a realiza¢do dos ajustes necessarios sem Onus para a contratante.

Efetuar o pagamento de licengas, taxas, impostos, emolumentos, multas ¢ demais
contribui¢des fiscais que incidam ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela incumbido,
incluidos os seguros e encargos sociais, que em conjunto sdo de inteira e exclusiva responsabilidade

do Construtor;

10. Conhecimento das Obras:

O Construtor deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com a natureza e
localizagdo das obras, suas condigdes gerais e locais, € tudo o mais que possa influir sobre as mesmas:
sua execucdo, conservagdo e custos, especialmente no que diz respeito a transporte, aquisicdo,
manuseio e armazenamento de materiais; disponibilidade de mao de obra, agua e energia elétrica; vias
de comunicagdo; instabilidade e variagdes meteoroldgicas; vazdes dos cursos d'agua e suas flutuagdes

de nivel; conformacdo e condi¢do do terreno; tipos dos equipamentos necessarios; facilidades
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requeridas antes ou durante a execucdo das obras; e outros assuntos, a respeito dos quais seja possivel
obter informacdes e que possam de qualquer forma interferir na execugdo, conservacdo e no custo das

obras contratadas.

O Construtor também deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com os
tipos, qualidades e quantidades dos materiais que se concentram na superficie do solo e do subsolo,
até o ponto em que essa informagdo possa ser obtida por meio de reconhecimento ¢ investigagdo dos

locais das obras.

11. SERVICOS PRELIMINARES

11.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

A Empreiteira devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo de pessoal, aquisi¢do
¢ guarda de materiais, equipamentos e instalacdes que atendam as necessidades da obra, imediatamente
apos a assinatura do contrato, de forma a dar inicio e executar os servigos de acordo com as
especificagdes técnicas e cronograma fisico e concluir a obra dentro do prazo determinado no contrato.
Ao final da obra, a Empreiteira devera remover todas as instalagdes, equipamentos, construgoes

provisorias, rejeitos e restos de materiais, de modo a entregar a area totalmente limpa.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas ndo se limitam necessariamente, aos

seguintes:

Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construgdo, de propriedade da

Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

Despesas relativas & movimentagao de todo o pessoal ligado a Empreiteira ou as suas sub-

empreiteiras, em qualquer tempo, ate o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

Despesas relativas as viagens necessarias para execugdo dos servigos, ou determinadas pela
Fiscalizagdo, realizadas por qualquer pessoa ligada a Empreiteira, qualquer que seja sua duragdo ou

natureza,
Despesas com equipamentos de seguranca ¢ fardamento dos empregados, sendo eles da
Empreiteira ou subcontratados.
11.2 Medicao e Pagamento
No preco destes servigos deverdo estar incluidas todas as despesas com transporte de pessoal,

materiais € equipamentos necessarios a realiza¢do dos trabalhos.

Os servigos serao pagos conforme estebelecido no CRONOGRAMA DA OBRA.

12. Aluguel De Container
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O Canteiro de Obras tera a sua localizacdo no ponto mais proximo da principal frente de
trabalho, de facil acesso através de areas bem conservadas e abrigara todos os equipamentos, materiais
¢ mao-de-obra necessarios a execucao dos servigos contratados. O local escolhido para a sua
construcdo devera ser aprovado pela Fiscalizacdo e, em hipotese alguma, caberdo a Contratante os
onus decorrentes de manutengdo e acesso as areas escolhidas. A instalag@o do canteiro ficara a cargo
da Contratada, que devera apresentar croquis contendo atualiza¢@o do terreno e suas dependéncias,
para prévia aprovacdo da Fiscalizacdo. Serdo construidas pela Contratada as seguintes instalacdes,
inclusive com fornecimento e acessorios, a saber:

e Escritorio da Obra;

e Deposito de materiais;
e [nstalagdes sanitarias para todo o pessoal da Obra;
e InstalagOes necessarias ao adequado abastecimento, acumulagao e distribuicdo de agua;

e Instalagdes necessarias ao adequado fornecimento, transformacdo ¢ conducdo de energia
elétrica (forga e luz). Outras constru¢des ou instalacdes, que se fizerem necessarias, a critério da

Contratada, tais como, alojamentos, refeitorios, etc.

e No decorrer da Obra, ficara por conta ¢ a cargo da Contratada a limpeza das instalagdes,
moveis e utensilios das dependéncias da Fiscalizagdo e a reposi¢do de todo o material de consumo

necessario (carga do extintor de incéndio, produtos de higiene do ambiente e pessoal, etc.).

12.1 Medicao e Pagamento

Todas as despesas deste item serdo cobertas pelo preco por m? (metro quadrado) de area,

medido de uma s6 vez, quando integralmente concluida a implantagdo do Canteiro de Obra.

13. PLACA DA OBRA
Antes do inicio das obras, deverdo ser confeccionadas e assentadas, nos locais determinados
pela Fiscalizagdo, placas da obra, em chapa metalica com arte pintada com esmalte sintético, sobre
estrutura de madeira e em conformidade as dimensdes e modelos fornecidos pela CODEVASF. Estas
placas deverdo ser mantidas nesses locais, em perfeito estado, durante todo o periodo de execucao, até
a conclusdo dos servigos mediante recebimento definitivo da obra. Na casualidade de uma das placas
serem destruida, furtada ou danificada, esta devera ser, imediatamente, substituida ou reparada pela

Empreiteira, sem qualquer 6nus para a CODEVASF.

13.1 Medicao e Pagamento

Os servigos serdo medidos por metro quadrado (m?) de area efetiva de placa executada e o
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pagamento tomard como base o preco unitario proposto pela licitante vencedora em sua Planilha
Orcamentaria. No prego da Placa da Obra deverdo estar incluidas todas as despesas com material,
equipamentos, transportes € mao de obra com todos os seus encargos ¢ incidéncias € o que mais for
necessario a perfeita execugdo dos trabalhos. Serdo pagos os servigos desde que atendido ao

especificado.

14. SERVICOS DE TOPOGRAFIA

Cabera a EMPREITEIRA a execugao dos servigos topograficos necessarios a implantagao das
obras, quais sejam: locacdo da obras pelos eixos das vias, nivelamentos, seccionamentos, implantacao

de referéncia de nivel, etc.

Os servigos topograficos acima descritos serdo acompanhados pela FISCALIZACAO, para
verificagdo de sua conformidade com o projeto. A EMPREITEIRA devera aceitar as normas, métodos
e processos determinados pela FISCALIZACAO, no tocante a qualquer servico topografico, seja de

campo como de escritorio e relativos a obra.

Todos os servicos de topografia deverao ser executados tomando-se como referéncia de nivel

aquele utilizado por ocasido do detalhamento de projeto.

As notas de servigo com as respectiva cubacdo deve ser feita em acordo com modelo da
CODEVASF e antes de se iniciar qualquer servico de terraplanagem a Fiscalizag@o deve autorizar por

escrito a nota de servico a ser executada.

14.1 Medicio e Pagamento
Os servicos serdo medidos pela area em metro quadrado (m?) de rua levantada e apos a

autorizacdo de excugao feita pela fiscalizagdo

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual conforme medicao aprovada pela

Fiscalizagdo.

No prego unitario previsto para a locagdo deverdo estar incluidos todos os materiais,

ferramentas, transporte, mao de obra e encargos necessarios a execucdo dos servigos.

15. MOVIMENTO DE TERRA
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15.1 Escavacoes

O servigo compreende a escavagao mecanica e devera ser executado de modo a nao ocasionar
danos a vida, a propriedade ou a ambas. O principal critério que intervém na classificagdo dos materiais
de escavacgdo ¢ a maior ou menor dificuldade ou resisténcia que oferece ao desmonte mecanizado. A
classificagdo do tipo do material escavado baseia-se nos equipamentos capazes de realizar
economicamente o desmonte. Agrupam-se os materiais de escavagao em duas categorias. Na primeira
o solo é considerado com resisténcia equivalente a rocha ¢ na segunda com resisténcia inferior a da

rocha.
Para esta obra, havera escavacao da seguinte categoria:
Escavagdes de valas em material de qualquer categoria exceto rocha
Escavagdes de valas em rocha.
Escava¢Ges em material de qualquer categoria em campo aberto (jazida)
Escavagdes em material 1a. categoria para corte de subleito
Escavagdes em rocha para corte de subleito

Entende-se como tal todo o depdsito solto ou moderadamente coeso ou compactado, tais como
cascalhos, areias, siltes ou argilas, turfas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes
organicos, formados por agregagdo natural, que possam ser escavados com equipamentos
convencionais (retro-escavadeira, escavadeiras hidraulicas, trator de esteira) Essas escavacdes serdo
para acerto do terreno, apos estes servigos serdo executados o aterro com material de corte ou jazida e

areia para o assentamento do paralelepipedo.

Nos servicos de escavagdes também estdo compreendidos os da escavacao das pontas de ala,

boca de lobo, pogo de visita e etc.

15.2 Medicao e Pagamento:

Os servigos de escavagdes, depois de medido de acordo com a sec¢do de projeto, avaliado e
aprovado pela Fiscalizacdo, serdo liberados para pagamento de acordo com o seu item especifico e
limite, expresso em metro ctibico (m*) de acordo com o especificado na planilha orcamentaria. O
material escavado sera medido a partir do volume limitado pelo levantamento topografico antes do
inicio da escavacdo e pela linha de fundacdo de projeto ou estabelecido pela Fiscalizagdo. Todo o

servigo topografico sera feito pela Empreiteira e acompanhado pela Fiscalizagdo.

Nao sera feito nenhum pagamento referente a excesso de escavagado, além do limite indicado
no projeto ou determinado pela Fiscalizacdo, assim como também pela remog¢do de material caido nos

locais de escavagdo e por outros servigos, além daquele constante da Planilha Or¢amentaria.



r_ﬂ
L/

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MDR , BECK DE SOUZA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA €N GENWARDA

Em especial, fica claramente estabelecido que, sob nenhum pretexto, havera pagamento em
separado para reutilizacdo de material colocado pela Empreiteira em depositos intermediarios ou para

remanejamento desse material, caso ele venha a interferir com outros servigos.
Estdo incluidos, entre outros os seguintes servigos:
raspagem das areas indicadas no projeto ou pela Fiscalizacdo;

escavagdo, carga, transporte e descarga do material escavado em bota-foras, depositos

intermediarios, conforme especificado, ou aplicagoes diretas indicadas pela Fiscalizagao;
regularizagdo dos bota-foras e depositos;
remanejamento dos materiais estocados;
outros servi¢os ou materiais necessarios para a perfeita execugdo dos trabalhos de escavagdo.

O pagamento sera efetuado pelo preco unitario do item, conforme previsto na Planilha
Orcamentaria da Empreiteira. Este prego devera incluir mao de obra, todo o material, ferramentas,
equipamentos e o que mais for necessario a sua perfeita execucao. Nao serdo objetos de medigdo, os
volumes extras provenientes de desmoronamentos de quaisquer naturezas ou que sejam realizados

além dos limites definidos em projeto ou autorizados pela Fiscalizagao.

Nao havera pagamento adicional ou qualquer tipo de compensagdo, caso seja necessaria a
escavacdo manual em determinados trechos em que, inicialmente, estivesse prevista a escavacao
mecanizada, ou mesmo por opcao da Empreiteira. Nao havera nenhum pagamento em separado nem
se executardo medicdes, para os servicos referentes as escavacdes seletivas, pilhas de estoque,
execucao de bota-fora, inclusive espalhamento, compactagio, nivelamento e acerto dos taludes. Esses

custos deverao estar incluidos nos precos unitarios para os diversos tipos de escavagao.

16. ATERROS, REATERROS, ETC.

Estes servigcos compreendem a realizagao de aterro, espalhamento e compactagao mecanica
de material de jazida, quando necessario, retirado em jazida proxima a obra e indicada pela
Fiscalizagdo, a CONTRATADA devera apresentar a licenga emitida pelo 6rgdo competente para

retirada do material.

16.1  Aterro Compactado Mecanicamente

Durante a execucao do aterro, o material devera ser colocado em camadas uniformes, que serdo
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espalhadas sucessivamente em toda a largura assinalada na sec@o transversal correspondente. As
camadas deverdo manter uma superficie aproximadamente horizontal, porém com declividade
suficiente para que haja uma drenagem satisfatoria durante a construcdo, especialmente quando se
interromper o aterro, que devera ter sempre sua camada superior disposta de modo a permitir o bom
escoamento das aguas superficiais. Além disso, a distribuicdo dos materiais de cada camada devera ser
feita de modo a nao produzir segregacao de seus materiais ¢ a fornecer um conjunto que nao apresente

cavidades nem "lentes" de textura diferente.

Cada camada devera ser compactada completa e uniformemente em toda sua superficie, e ndo
devendo ter mais de 25cm de espessura apos a compactacdo. Se, na opinido da Fiscalizagdo, a
superficie sobre a qual sera colocada uma camada de material se encontrar seca ou lisa demais para
que haja uma liga adequada com a camada anterior, tal superficie sera umedecida e/ou escarificada até

uma profundidade tal que se possa obter uma liga eficiente.

A critério da Fiscaliza¢do, podera a Empreiteira indicar outro método de compactagdo que ela
venha a julgar conveniente ou que altere a execugdo dos aterros. Todavia, tal método devera,
necessariamente, atender aos requisitos formulados no projeto, nestas Especificagdes Técnicas e obter

autorizacao da fiscalizagao.

A Fiscalizagdo pedira a realizagdo dos ensaios necessarios para verificar o grau de
compactagdo, podendo indicar modificagGes nos materiais ou no processo de compactagdo, a fim de
obter os resultados previstos nestas Especificagdes Técnicas. Cada uma das camadas que forme o
aterro sera medida pela Fiscaliza¢do para verificar se seu nivelamento e suas dimensdes estdo de
acordo com o especificado. Caso uma ou mais camadas nao satisfizerem os mencionados requisitos de
compactagdo, nivelamento ou dimensdes, podera a Fiscalizagdo exigir, quando julgar conveniente, sua
remogdo total ou parcial e indicar sua substituigdo, sem que assista & Empreiteira o direito a qualquer

reclamacao.

S6 serdo permitidas espessuras maiores que as recomendadas anteriormente, caso a topografia
do terreno ndo permita a colocagdo de camadas com espessuras iguais ou inferiores a 25 cm
compactadas, ou quando, com o equipamento a empregar, se possa conseguir os indices de
compactagdo exigidos em toda a espessura da respectiva camada. Entretanto, em qualquer caso, a
Empreiteira devera obter autorizagdo da Fiscalizagdo, e obedecera as instru¢des sobre o método a

adotar.

A cota de coroamento do aterro ndo podera nunca ser inferior a indicada no projeto, salvo o
caso em que a Fiscalizacdo introduza modifica¢des. Caso ocorram recalques na fundagdo do aterro,
podera a Fiscalizagdo indicar a construcdo adicional necessaria para restabelecer suas dimensoes

originais.
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16.2 Medicao e Pagamento:

Os servicos de aterro e reaterro , serdo pagos depois de medido de acordo com a segdo de
projeto, avaliado e aprovado pela Fiscalizacdo, ser@o liberados para pagamento de acordo com o seu
item especifico e limite, expresso em metro ctibico (m*) de acordo com o especificado na planilha

orcamentaria.

O pagamento sera efetuado pelo preco unitario do item, conforme previsto na Planilha
Orcamentaria da Empreiteira. Este pre¢o devera incluir mao de obra, todo o material, ferramentas,
equipamentos e o que mais for necessario a sua perfeita execucao. Nao serdo objetos de medigdo, os
volumes extras provenientes de desmoronamentos de quaisquer naturezas ou que sejam realizados

além dos limites definidos em projeto ou autorizados pela Fiscalizagao.

17. CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE
A carga e descarga mecanica serdo utilizadas para os servigos de escavagdo, limpeza, corte e
aterro. O transporte sera o produto do volume dos materiais escavados e aterro (medido pela se¢do do

projeto) pela distancia de transporte em km que foi prefixado em até 5 km.

17.1 Medicio e Pagamento:

Sera medido em metro cubico x quilometro (m*xkm) para os diversos tipos de materiais a
transportar. A determinag@o do volume de material sera efetuada, sempre que possivel, no local da
utilizagdo para aterros e nos cortes para bota-fora em geral, utilizando o método das areas extremas
entre estagdo de 20 m ou outros, a critério da Fiscaliza¢do, de acordo com a se¢do de projeto, o
pagamento do servico sera realizado apds aprovacdo da Fiscalizagdo e dentro dos limites estabelecidos

na planilha or¢amentaria.

A carga e descarga serdo medidas em metro ctibico de material, para os servigos efetivamente
realizados e aprovados pela Fiscalizagdo. O pagamento basear-se-a no preco unitario proposto pela
Empreiteira em sua Planilha Orcamentaria e aos limites correspondentes na planilha. Esse preco

abrangera todo o material, mdo-de-obra, equipamentos e ferramentas necessarios a perfeita execugao.

Em nenhum caso sera aplicado ao volume medido coeficiente a titulo de empolamento do
material, valor este que ja devera estar incluso nos precos unitarios da Empreiteira. Nos pregos
unitarios correspondentes na planilha orcamentaria deverd haver compensacao integral por todas as

operagOes necessarias para efetuar o servico, inclusive mao de obra e equipamentos.

18. REGULARIZACAO DE SUPERFICIE
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Os servigos de regularizagdo compreendem a execugao de colchdo de 10,0 cm de espessura
para nivelamento do terreno, sendo executado com o auxilio de equipamentos apropriados para o

servigo.
18.1 Medicao e Pagamento:

Os servicos serdo medidos por metro quadrado (m?) de area efetivamente executada e o
pagamento tomara como base o prego unitario proposto pela licitante vencedora em sua Planilha
Orcamentaria. No preco do servi¢o, deverdo estar incluidas todas as despesas com material,
equipamentos, transportes € mao de obra com todos os seus encargos ¢ incidéncias e o que mais for
necessario a perfeita execugdo dos trabalhos. Serdo pagos os servigos desde que atendido ao
especificado.

19. MEIO-FIO

As valas para assentamento de meio-fio deverdo ter profundidade tal que, o meio-fio fique
enterrado no minimo 20,0 cm. O fundo das valas onde serdo assentados os meios-fio, devera ser
regularizado e apiloado. O assentamento do meio-fio devera ser executado apos a regularizagdo da via

publica;

Toda a areia utilizada nas argamassas devera ser do tipo grossa, lavada e isenta de impurezas

taiscomo barro, matéria organicas, etc.

O meio-fio a ser utilizado sera fabricado em concreto pré-moldado no trago 1:3 (cimento, areia
grossa e seixo lavado ou brita). Devera ter se¢do retangular com dimensoes de 13,0 cm na face superior
¢ 15,0 cm na face inferior, 30,0 cm na altura e comprimento de 1,00 m e resisténcia superior ou igual

a 10 MPa;

Todo o rejuntamento do meio-fio devera ser feito com argamassa de cimento e areia grossa

isenta de argila, no trago 1:3.

O meio-fio devera ser totalmente protegido nas laterais com aterro. Qualquer sobra de material

existente por ocasido do término dos servigos devera ser retirada imediatamente do local da obra.
19.1 Medicio e Pagamento:

Os servigos serdo medidos por metro linear (m) efetivamente executado e o pagamento tomara
como base o prego unitario proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Or¢camentaria. No preco
do servigo, deverdo estar incluidas todas as despesas com material, equipamentos, transportes € mao
de obra com todos os seus encargos ¢ incidéncias ¢ o que mais for necessario a perfeita execugdo dos

trabalhos. Serdo pagos os servigos desde que atendido ao especificado.

20. PARALELEPIPEDOS

O material usado no colchdo sera areia fina, com espessura de 15,0 cm. Os paralelepipedos
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deverdo ter 13x13x15 cm, aproximadamente, ser de origem ignea e apresentar boa resisténcia ao

impacto e a fric¢ao.

Antes da aplica¢do das pedras a serem utilizadas, a firma contratada para a execugdo dos

Servigos
devera solicitar a aprovagdo da mesma, no local, pela fiscalizagdo.

Os paralelepipedos-guias serdo assentados com espagamento de 1,00 a 1,50 m no sentido
transversal e cerca de 4,00 m no sentido longitudinal. Os demais serdo entrelagados e bem unidos, de

modo que as juntas vizinhas ndo coincidam.

Concluido o assentamento devera ser feita a compactagdo mecanizada como o auxilio de um
compactador de placas. Sera executada do meio-fio para o centro da via. Qualquer irregularidade ou
depressao que venha a surgir na ocasido da compactagdo devera ser imediatamente corrigida para que

seja restabelecido o nivel normal.

O rejuntamento devera ser executado em argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3,apos
o assentamento e compactagdo das pedras com a prévia varri¢do da superficie por ela definida. A
varri¢do tem por finalidade a limpeza das juntas formadas entre as pedras. A profundidade minima das

juntas sera de 7,0 cm para que possa haver um perfeito rejuntamento das pedras;

As pedras deverao ser molhadas antes do rejuntamento da argamassa, a medida que for sendo
caldeado serd exigida uma leve compactacdo com malho, a fim de proporcionar um melhor
uniformidade na distribuic@o entre as juntas e, consequentemente, uma melhor fixag@o das pedras. A
argamassa utilizada no caldeamento devera atingir uma coloragdo uniforme antes de ser molhada.

Devera ser rigorosamente bem tragada e executada fora da area a ser caldeada;

A qualidade das argamassas depende tanto das caracteristicas dos componentes, como do

preparo correto,

A mistura das argamassas no local da obra pode ser feita manualmente ou em betoneira. Nos
dois casos, ¢ recomendavel misturar apenas a quantidade suficiente para 01 (uma) hora de aplicagao.

Este cuidado evita que a argamassa endurega ou perca a plasticidade.

A pavimentagdo somente sera aberta ao trafego depois que devidamente examinada e aprovada

pela fiscalizagao.

A relocacdo e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados a cada 20,00 m e

devem ser nivelados os pontos no eixo, bordas ¢ dois pontos intermediarios;

A verificaggo do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de locagao e nivelamento

nas diversas se¢des correspondentes as estacas da locagao;

A largura da plataforma acabada deve ser determinada por medidas a trena, executadas pelo
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menos a cada 20,00 m com variagdo de até = 10% do projetado e variacao de espessura de até 1,0 cm

da especificada no projeto.

De acordo com as Normas Para o Projeto de Estradas de Rodagem do Departamento de
Nacional de Estradas de Rodagem, as vias estdo classificadas como Classe Especial I, e regido plana,

adotando-se assim a inclinagao de 3%.

21. CONTROLE TECNOLOGICO E GEOMETRICO:
Para controle de qualidade dos materiais em utilizagdo, deverdo ser efetuados caso a
Fiscalizagdo julgue necessario. Os ensaios recomendados para cada tipo de material, utilizando os
métodos do DER e DNIT. Sera permitido a FISCALIZACAO a rejeigdo por inspecdo visual, de

qualquer material utilizado nos servigos de pavimentagao.

20.1 CONTROLE GEOMETRICO:

O pavimento concluido devera estar de acordo com os alinhamentos, perfis, dimensoes e se¢do
transversal tipica estabelecidas pelo projeto, permitindo-se as seguintes tolerancias: O alinhamento e
perfil do meio-fio serdo verificados antes do inicio da pavimentagdo. Nao devera haver desvios

superiores a 20mm, em relag@o ao alinhamento e perfil estabelecido.

A face do calgamento ndo devera apresentar, verificado com régua de 3m de comprimento

sobre ele disposto em qualquer diregdo, depressdo superior a 20mm.

A altura da base de areia mais a do paralelepipedo depois do comprimento, medida por

sondagens diretas, ndo podera diferir em mais de 5% da espessura fixada no projeto.

As juntas dos paralelepipedos deverdo ter uma dimensdo de 2.5cm. Antes da colocacdo da
argamassa, o excesso de areia nas juntas, devera ser retirado, com auxilio de um bastdo de madeira ou
metalico. A profundidade das juntas deverd ser de, no minimo, 7cm. As juntas poderdo ter uma
variacdo de + / - 0.5cm em relacdo a dimensdo prevista acima, considerando-se juntas isoladas da

pavimentagao.

22. LIMPEZA GERAL
Consiste na limpeza geral de toda area: restos de materiais, retirada de entulhos e materiais
provenientes de escavacdes etc. Inclui-se ainda, o bota-fora com carga e transporte de todo o material
proveniente da limpeza geral para um local destinado a receber este tipo de material, com destino final

indicado pelo 6rgdo da administragdo publica municipal, submetida a aprovagdo da Fiscalizagao.

Os materiais inaproveitaveis das demoli¢des serdo langados em areas de bota-fora aprovadas

pela Fiscalizagdo. Essas areas serdo escolhidas de modo que os depdsitos formados ndo prejudiquem
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a aparéncia das areas proximas. A forma e a altura dos depoésitos nas areas de bota-fora deverdo

adaptar-se ao aspecto das areas adjacentes.

A Empreiteira tomara todas as precaugdes de modo que o material langado nessas areas nédo

venha a causar danos nas areas ou construgoes adjacentes.

O material das areas de bota-fora podera ser usado a qualquer momento, a critério da
Fiscalizagdo.
21.1 Medicao e Pagamento

A medigdo sera feita por metro quadrado (m?) da efetiva realizagdo dos servigos e a aceitagao

pela Fiscalizacao.

O pagamento sera feito de acordo com o preco unitario proposto na Planilha Or¢camentaria,
para os servigos correspondentes. Neste preco deverdo estar incluidos todos custos necessarios a
realizagdo dos servicos, como ferramentas, mao-de-obra, equipamentos, carga, transporte e descarga,
bem como todos os encargos e incidéncias € o que mais for necessario para a perfeita execugao dos

servicos. O preco para este servigo ndo devera exceder a 0,5% do valor global da obra.
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ANEXOS
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CRONOGRAMA
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PLANILHA ORCAMENTARIA NAO DESONERADA
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COTACAO PARALELEPIPEDO
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DESENHOS
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NOTAS DE SERVICO
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QUADRO DE VOLUMES



