

GUIA DE AUTUAÇÃO

SRD Nº: 333850

Fls. 01
Proc. 404120-97
Rubrica

ASSUNTO: Recuperação de canais e dique de Boacica e Itiúba.

RESUMO: Solicitação de Licitação, para contratação da recuperação dos canais e do dique, localizados em Igreja Nova e Porto Real do Colégio, respectivamente, no Estado de Alagoas, na área de atuação da 5ª Superintendência Regional da CODEVASF.

INTERESSADO: Cícero Roberto Leite

Documento Recebido
Em 23/06/20 Hora 10:28
[Assinatura]

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA: CI Número: 00010/2020 Data de emissão: 16/06/2020

UNIDADE ORGÂNICA SOLICITANTE: 5ª/SR - 5ª Superintendência Regional.

16/06/2020

DATA

12:45

HORA

[Assinatura]
Cícero Roberto Leite
Gerente Reg. de Empreend. de Irrigação - PRODI
RUBRICA / CARIMBO DO EMPREGADO**UNIDADE RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DE PROTOCOLO**

ENCAMINHAR A:

5ª SR23/06/2020

DATA

10:30

HORA

[Assinatura]
Elias Kleiton Santos Oliveira
Chefe de 5ª SR - PRODI
RUBRICA / CARIMBO DO EMPREGADO
5ª SR - CODEVASF - 5ª SR

CI N.º: 010/2020 – GRI

Data: 16/06/2020

Fls. 02
Proc. 404120-31
Rubrica [assinatura]**De:** Gerência Regional de Empreendimentos de Irrigação**Para:** 5ª Superintendência Regional**Assunto:** **Abertura para a licitação dos serviços de recuperação dos canais dos Projetos Públicos de Irrigação do Boacica e do Itiúba, e recuperação do dique do Itiúba.**

O Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR, fez uma seleção final dos projetos a serem inseridos no Programa Pró-Brasil, antigo D+1.


Importante destacar que foram contemplados os Projetos Públicos de Irrigação do Boacica e do Itiúba, conforme tabela.

Projeto	Recuperação do Canal	Recuperação do Dique
Boacica	X	
Itiúba	X	X

Informamos ainda, que estamos providenciando as ações de elaboração dos Termos de Referências e Editais para licitação em até julho de 2020.

Diante do Exposto, estamos encaminhando a Solicitação de Licitação, para contratação da recuperação dos canais e do dique, localizados em Igreja Nova e Porto Real do Colégio, respectivamente, no Estado de Alagoas, na área de atuação da 5ª Superintendência Regional da CODEVASF.

Atenciosamente


Cicero Roberto Leite
Gerente Reg. de Empreend. de Irrigação
CODEVASF 5ª SR



PROCESSO Nº

Fls. 03

Proc. 404/2020-71

Proposta

Final

Pró-Brasil

----- Mensagem encaminhada -----

De: "Felisberto Martins Garrido Neto" <felisberto.garrido@codevasf.gov.br>
Para: "marco camara" <marco.camara@codevasf.gov.br>, "fernando britto" <fernando.britto@codevasf.gov.br>, "harley nascimento" <harley.nascimento@codevasf.gov.br>, "João Mendes da Rocha Neto" <joao.neto@mdr.gov.br>, "Aurivalter Cordeiro da Silva" <aurivalter.silva@codevasf.gov.br>, "cesar mandarino" <cesar.mandarino@codevasf.gov.br>, "marlan ferreira" <marlan.ferreira@codevasf.gov.br>, "ricardo lisboa" <ricardo.lisboa@codevasf.gov.br>, "elmo nascimento" <elmo.nascimento@codevasf.gov.br>, "inaldo guerra" <inaldo.guerra@codevasf.gov.br>, "jones braga" <jones.braga@codevasf.gov.br>, "Jose Wilson dos Santos Plutarco" <jose.plutarco@codevasf.gov.br>, "luciano martins" <luciano.martins@codevasf.gov.br>, "hosana freitas" <hosana.freitas@codevasf.gov.br>, "augusto silva" <augusto.silva@codevasf.gov.br>

Enviadas: Terça-feira, 2 de junho de 2020 14:49:18
Assunto: Fwd: Projetos Pró-Brasil - FINAL

Caros,

Boa

tarde

Na sexta-feira e durante o final de semana, o MDR fez uma seleção final dos projetos a serem inseridos no Programa Pró-Brasil, antigo D+1. Importante destacar que houve uma alteração no conceito do programa, que passou a ser um programa mais executivo focado no curto prazo para obras em execução ou a iniciar até jun/21 e com entrega útil até jul/22.

Segue anexo a lista dos projetos pré-selecionados que foram inseridos no sistema da Casa Civil. O Cronograma previsto considera que a Casa Civil terá até 13 de Julho para validar os projetos e que uma vez validado há a previsão de recebimento dos recursos para Agosto/20.

Para os projetos constantes do D+1, não contemplados no Pró Brasil, informo que os mesmos serão parte integrante do programa de desenvolvimento das bacias hidrográficas que se iniciará pela Bacia do São Francisco e depois será estendido para as outras bacias.

Diante disso, solicito que o foco inicial seja na elaboração dos TR's do Pró-Brasil e após os mesmos serem concluídos, passemos a focar nos do Programa de Desenvolvimento..

Se tiverem dúvidas estou a disposição

sds

Felisberto

SOLICITAÇÃO DE LICITAÇÕESFls. 04
Proc. 404/2020-71
[Assinatura]
Rubrica**Área:** Área De Gestão dos Empreendimentos De Irrigação**Ano:** 2020

Objetivo: Autorizar a abertura do processo licitatório que tem por finalidade a contratação dos serviços de execução de obras e serviços para a recuperação parcial do dique de proteção e canais de irrigação (canal adutor leste, p12, s1p12 e s2p12) do Perímetro Irrigado do Itiúba e recuperação de canais de irrigação (cli e clii) do Perímetro Irrigado do Boacica, nos municípios de Porto Real do Colégio e de Igreja Nova, respectivamente, no Estado de Alagoas.

Fonte de recursos:

Histórico: O Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR, fez uma seleção final dos projetos a serem inseridos no Programa Pró-Brasil, antigo D+1.

Em 03/06/2020, a GRI recebeu a por e-mail proveniente do Gabinete desta 5ª Superintendência a solicitação de juntada de documentação técnica necessária para deflagração do processo licitatório, visando à contratação de serviços recuperação do dique e canais de irrigação do Perímetro Irrigado do Itiúba e canais de irrigação do Perímetro Irrigado do Boaccia.

O Perímetro de Itiúba, localizado no município de Porto Real do Colégio, estado de Alagoas, no Baixo São Francisco, está situado à margem esquerda do rio São Francisco, a 65 km de sua foz, tem uma área irrigável de 833 ha pelo método de superfície – inundação.

O Perímetro Público de Itiúba está implantado e operando a mais de 35 anos. Com a operação do Projeto, após alguns anos, foram realizadas alterações em relação aos Projetos de reformulação, função de ajustes no processo de operação e manutenção.

O Sistema de Condução do Perímetro nesta reformulação, para abastecer os lotes é composto por uma rede de canais, os principais Canal Adutor Leste, P12 e P13, estrutura de reservação de água chamados de “Reserva Norte” e “Reservinha”, para facilitar a distribuição de água. A rede de canais e seus derivados totalizam aproximadamente 38 km de canais e uma vazão total de aproximadamente 3.000 l/s.

O Perímetro de Boacica, localizado nos municípios de Penedo e Igreja Nova, no Baixo São Francisco, está situado à margem esquerda do rio São Francisco, a 50 km da sua foz, na várzea formada entre o Rio São Francisco

e Boacica, estado de Alagoas, tem uma área irrigável de 3.091ha pelo método de superfície – inundação, e 243 ha pelo método de aspersão convencional.

O Sistema de Condução do Perímetro nesta reformulação é composto por uma rede de canais, os principais CLI, CLII e Canal Suprimento, que com seus derivados totalizam aproximadamente 120 km de canais e uma vazão total de aproximadamente 9000 l/s.

Em 21/02/2019, 02/04/2020, 15/05/2020 e 05/06/2020, cartas dos perímetros relacionaram os trechos de canais a serem recuperados.

Fls. 05
Proo. 404/2020-71
[Assinatura]
Rubrica

Justificativa:

Considerando que a recuperação parcial do dique do Perímetro Irrigado do Itiúba e canais de irrigação dos dois perímetros se justifica em razão de interesse público, pois é extremamente necessária a contratação dos serviços objeto da presente licitação, com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento produtivo, numa perspectiva de melhoria da qualidade de vida.

Responsável pelas informações:


CÍCERO ROBERTO LEITE

Data da solicitação:

23 / 06 / 2020

DATA

Autorizo a abertura do processo licitatório e aprovo o Projeto Básico e Termo de Referência

**Data da autorização e aprovação pela autoridade competente:**

23 / 06 / 2020

DATA



DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO ITIÚBA

Perímetro Itiúba, s/n – Zona Rural – Cep 57.290-000.

Porto Real do Colégio – Alagoas

CNPJ – 02.292.892/0001-77

CA-013/2019-DIPI

Porto Real do Colégio/AL, 21 de fevereiro de 2019.

À
Codevasf – 5ª/SR
Penedo – Alagoas

06
404/20-71
Proc. 404/20-71
Rubrica

Senhor Superintendente,


Como já é do conhecimento de Vossa Senhoria, a infraestrutura de proteção e irrigação do nosso Perímetro está à beira de um colapso, os canais de irrigação a todo momento trechos desabam, e nesse período de chuvas de verão aumenta mais a apreensão com o dique de proteção.

Portanto, solicitamos de Vossa Senhoria a possibilidade de alocação de recursos para **Recuperação do Dique de Proteção do Rio Itiúba e do Canal Adutor Leste**. O canal em alguns trechos já não existe mais, com grandes vazamentos, aumentando consequentemente o consumo de energia com as bombas de drenagem.

Com a certeza da habitual atenção de Vossa Senhoria, desde já agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


João Roque dos Santos
COORDENADOR DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


Amilton Rodrigues Melo
GERENTE EXECUTIVO

Ao Gerente Regional de Infraestrutura - GRD

Encaminho para conhecimento e instrução, para atendimento da demanda ou cadastro caso não haja disponibilidade das solicitações contidas na Carta nº. **013/2019 - DIPI** do **DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO ITIÚBA – PORTO REAL DO COLÉGIO – AL.**

22 de fevereiro de 2019.

James Marlan Ferreira Barbosa
SUPERINTENDENTE REGIONAL
CODEVASF – ALAGOAS
5ª Superintendência Regional

Documento Recebido
Em *14/03/19*
às *16:34*
Conexão

À 5ª/GRDI

Considerando que os assuntos dos Perímetros de Irrigação são tratados nessa Gerência, encaminho para ciência e instrução, conforme despacho supra.

Caso haja necessidade do apoio de engenheiros desta 5ª/GRD, solicito contactar, a fim de designar e programar deslocamento dos mesmos.

Em *14/MAR/2019*


DOCUMENTO RECEBIDO
EM *15/03/19*
HORAS *08:30*
RUBRICA *[assinatura]*


José Domingos Salles Bizarro
Gerente Regional de Infraestrutura
5ª/GRD-CODEVASF 5ª/SR

A SA/G2/UGB

Para conhecimento e instrução, conforme solicitação da SA/SR

Em 15/03/19


Antônio José Conário Costa
Gerente Regional de Empreendimentos de Irrigação
COTIVASE - SP SR



DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO ITIÚBA

Perímetro Itiúba, s/n – Zona Rural – Cep 57.290-000.

Porto Real do Colégio – Alagoas

CNPJ – 02.292.892/0001-77

CA-020/2020-DIPI

Porto Real do Colégio/AL, 02 de abril de 2020.

Ilmo. Senhor:

James Marlan Ferreira Barbosa

Superintendente Regional

Codevasf – Alagoas

Senhor Superintendente,

Fls. 08
404/20-71
Proc. [assinatura]
Rubrica

A intensidade das chuvas na região nos últimos dias, nos deixou ainda mais apreensivos com relação a proteção do Perímetro Itiúba, no último dia 30 com a enchente do Rio Itiúba não houve danos, por conta da ação imediata do Distrito na desobstrução de vegetação na passagem molhada no acesso ao povoado Carnaibas, bem como nas comportas do Castro.

A ameaça de rompimento do dique é mais evidente no último trecho que desabou, próximo ao CERAQUA, com o terreno encharcado o risco aumenta, uma vez que, pode ser provocado também por vazamentos do Canal Adutor Leste. Canal este, que em vários trechos já não existe mais, o próprio dique é o suporte para que o canal ainda permita irrigação em grande parte do Perímetro.

As bombas de drenagem são mais um problema nesse período chuvoso, há muito tempo funcionam precariamente com alto custo de manutenção.

Como os problemas acima citados já é do conhecimento de todos, e que a Codevasf possui estudo e projeto de execução do Dique, projeto de execução do Canal Adutor Leste e de aquisição de bombas, fazemos um apelo para que alguma providência seja tomada, não só pelo patrimônio dos nossos irrigantes, como também toda infraestrutura do CERAQUA está localizada na área de risco de inundação.

Na certeza da habitual atenção de Vossa Senhoria, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:


[assinatura]
José Ferreira

José Ronalço Ramos

[assinatura]
Pedro Severino dos Santos

[assinatura]
Osman Alves Melo


[assinatura]
João Batista de Jesus



À Gerência Regional de Empreendimentos de Irrigação

Encaminho para conhecimento e instrução, a Carta CA-020/2020-DIPI do Distrito de Irrigação do Perímetro Itiúba - DIPI.


03 de abril de 2020.



James Marlan Ferreira Barbosa
SUPERINTENDENTE REGIONAL
CODEVASF - ALAGOAS
5ª Superintendência Regional

À 5ª GRI/UGI

ENCAMINHO PARA CIÊNCIA E PROVIDÊNCIAS,
EM 07/04/2020



Cicero Roberto Leite
Gerente Reg. de Empreend. de Irrigação - 5ª GRI
CODEVASF - 5ª SR



DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO ITIÚBA

Perímetro Itiúba, s/n – Zona Rural – Cep 57.290-000.

Porto Real do Colégio – Alagoas

CNPJ – 02.292.892/0001-77

CA-025/2020-DIPI

Porto Real do Colégio/AL, 15 de maio de 2020.

Ilmo. Senhor:

James Marlan Ferreira Barbosa

Superintendente Regional

Codevasf – Alagoas


Senhor Superintendente,

File. 404/20-71
Proc. Rubrica

Em alusão a CA-020/2020 de 02/04/2020 do Conselho de Administração desse Distrito, quando foi solicitado providências com relação ao dique de proteção, recuperação de canal e aquisição de bombas de drenagem. Vimos por meio desta, solicitar que seja acrescentada a recuperação do **canal leste**, o restante do **canal P12, S1P12 e S2P12**. Uma vez que, trata-se dos principais canais de irrigação, com as piores condições na infraestrutura devido o longo tempo de uso.

Contando com a compreensão e a habitual atenção de Vossa Senhoria, antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,



Amilton Rodrigues Melo
GERENTE EXECUTIVO

À S. G. R. J.

Encaminho para conhecimento e instrução, a cartea

CA-025/2020/DIPI.

18/05/2020



Ricardo Alexandre Lisboa Vieira
Superintendente Reg. Substituto
CODEVASF - 5ª/SR

A 5ª GRI/UGF

PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS.

Em: 18/05/2020



Cícero Roberto Leite
Diretor Reg. de Empreend. de Irrigação - 5ª GRI
CODEVASF 5ª SR



CA-020/2020-DIPI


Senhor Superintendente,
Codvasf - Alagoas
Superintendente Regional
James Marlon Ferreira Barbosa
Time Senhor

Em anexo a CA-020/2020 de 02/04/2020 do Conselho de Administração desse Distrito, quando foi solicitada providências com relação ao dique de proteção, recuperação do canal e aquisição de bombas de drenagem. Vimos por meio desta, solicitar que seja encaminhada a recuperação do canal leste, o restante do canal P12, S1P12 e S2P12. Uma vez que, trata-se das principais canais de irrigação, com as piores condições de infraestrutura devido o longo tempo de uso.

Contando com a compreensão e habitual atenção de Vossa Senhoria, antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,


ANTÔNIO RODRIGUES NETO
GERENTE EXECUTIVO



DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO BOACICA
Zona Rural – Igreja Nova – AL – 57280-000
Caixa Postal 11 – Centro – Penedo – AL
CNPJ. 02.174.718/0001-20
e-mail: distritoboacica@hotmail.com
Telefone: (82) 98134.0343

Fls. 404/20-71
Proc. 404/20-71
RUBRICA

Igreja Nova (AL), 05 de Junho de 2020.

Carta nº. 13/2020

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO
E DO PARNAÍBA – CODEVASF - 5ª SR

PARA

Dr. James Marlan Ferreira Barbosa
Superintendente Regional

Prezado Senhor,

Por estarmos num período entre safra para a cultura de Arroz e nos aproximando para implantação da safra 2020/2021 da referida cultura, embora as culturas de cana de Açúcar, Psicultura e Pasto já estejam implantadas. Visando as necessidades de algumas obras a serem executadas. Avaliamos a estrutura dos Canais de irrigação do projeto, e concluímos que esses canais precisam de reforma, já que o desgaste natural comprometeu sua impermeabilidade, provocando infiltrações e desmoronamentos. A falta de manutenção nessas estruturas pode inviabilizar quase 100% da referida Safra. Vimos mui respeitosamente através da presente, solicitarmos de V. S^a., por considerarmos situação de emergência, providências para que seja feita a recuperação em alguns trechos dos canais CL-I e CL-II, para que não venha a comprometer a irrigação.

Outrossim, informamos que os trechos a serem recuperados com maior urgência são: CL-I.1: 1.100m; CL-I próximo ao CL-I.6: 1.000m; CL-I.37 (início): 134m; CL-II.3: 2.700m; CL-II próximo a QH-074: 2.000m, e CL-II.13 próximo a QH-094: 1.700m. A recuperação de alguns canais foram feitas no ano de 1992, há 28 anos. Ultimamente o DIB vem realizando esta recuperação superficialmente devido à escassez de recursos.

Todas essas situações implicam numa atuação permanente do Distrito e caso não haja a contra partida eficaz da Codevasf, os custos operacionais se agigantam em função do seu caráter acumulativo, tornando todo o processo de altíssimo risco. O papel regional da Codevasf é indiscutível e necessário.

Reafirmamos aqui a nossa intenção enquanto Distrito, de apoiar a atividade e o progresso do produtor e cobrar das instituições os meios para atingir esse objetivo. Dessa forma face o momento atual, solicitamos a imediata e urgente articulação para a realização das obras citadas à cima.

CI/Nº: 039/2020**Data: 16.07.2020****De:** Superintendente Regional - 5ª/SR**Para:** Gerentes da 5ª (GRA, GRR, GRI, GRD, GRG)**Assunto:** Programa Pró-Brasil

13
404/20-71
Fls. 404/20-71
Proc. 404/20-71
Rubrica

Prezados Senhores Gerente,

Com base em orientação da Presidência da Codevasf, fica estabelecido que todos os processos administrativos que visem ao cumprimento de metas do Programa Pró-Brasil do governo Federal poderão ser instruídos sem a citação dos programas de trabalho que darão cobertura orçamentaria às contratações, devendo, posteriormente, os processos serem submetidos à homologação.

Atenciosamente



Ricardo Alexandre Lisboa Vieira
SUPERINTENDENTE REGIONAL SUBSTITUTO
CODEVASF - ALAGOAS
5ª Superintendência Regional

Do: Ricardo Alexandre Lisboa Vieira
Em: 17/07/20
às 10:10
Rubrica

Ao Chefe da GRI/UGE

Com a expedição da CI nº 039/2020, de 16/07/2020, fl. 13, encaminhado para conhecimento e providências para que seja elaborado o Termo de Referência – TR, de recuperação dos canais do Perímetro Público Irrigado do Boacica e dos canais e dique do Perímetro Público Irrigado do Itiúba, conforme Carta nº CA-013/2019-DIPI, fl. 06, Carta nº CA-020/2020-DIPI, fl. 08, Carta nº CA-025/2020-DIPI, solicitando a recuperação do Dique e do canal: leste, P12, S1P12 e S2P12, fl. 10, e a Carta nº 13/2020, do DIBI, Solicitando a recuperação do Canal: CL-I, CL-II, informa ainda, que os trechos com mais necessidade são: CL-I.1: 1.100m; CL-I próximo ao CL-I.6: 1.000m; CL-I.37 início: 134m; CL-II.3: 2.700M; CL-II próximo a QH-074: 2.000M, e CL-II.13 próximo a QH-094: 1.700m, fl. 11 e 12.

Em 21 de julho de 2020



Cicero Roberto Leite
Gerente Reg. de Empreend. de Irrigação
CODEVASF 5ª SR

À 5ª GRI

Solicito instrução sobre a divisão por lotes ou não do Termo de Referência supracitado.

Em 23/07/2020




Claudio Newton Correia
Chefe Unid. Reg. Gest. Empreend. Irrigação
GRI/UGE - CODEVASF - 5ª SR

À 5ª SR

SOLICITAMOS INSTRUÇÃO QUANTO A DIVISÃO POR
LOTES OU NÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA - TR.

Em 23/07/2020




Cicero Roberto Leite
Gerente Reg. de Empreend. de Irrigação - 5ª GRI
CODEVASF 5ª SR

À Gerência Regional de Empreendimentos de Irrigação

Solicitamos que seja realizado em um único lote, baseado nos princípios da eficiência e economicidade, observando os seguintes fatos:

- ✓ Os perímetros são contíguos;
- ✓ As obras são de mesma natureza, o que facilita a padronização de procedimentos de execução em ambos os perímetros;
- ✓ Economia no item de administração central;
- ✓ Economia no item de administração local;
- ✓ A 5ª GRI só possui um Engenheiro Civil, no caso de dois instrumentos só haverá um fiscal.
- ✓ Eficiência no processo administrativo, será gerado um instrumento ao invés de dois.

23 de julho de 2020.



Ricardo Alexandre Lisboa Vieira
SUPERINTENDENTE REGIONAL SUBSTITUTO
CODEVASF – ALAGOAS
5ª Superintendência Regional


Doc. Regional nº 2407/20
Em 24/07/20
Folha 15

A 5ª GRI/UGE

EM DEVOLUÇÃO COM A INSTRUÇÃO DA 5ª/SR.

Em: 24/07/2020


Cicero Roberto Leite
Gerente Reg. de Empreend. de Irrigação - 5ª GRI
CODEVASF 5ª SR