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TERMOS DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

O objetivo destes Termos de Referéncia € o estabelecimento de normas, critérios, condicdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informagdes que permitam a elaboracdo de edital,
apresentacdo de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para Execucéo de obras e
servigos de recuperacdo de barragens nos municipios de Mirangaba, Jacobina, Juazeiro e Casa
Nova, localizados no Estado da Bahia, area de atuagdo da 62 Superintendéncia Regional da
Codevasf, sendo:

- LOTE 01: Recuperacao da Barragem Taquarendi, no municipio de Mirangaba/BA

- LOTE 02: Recuperacao da Barragem Poco da Pedra, no municipio de Casa Nova/BA
- LOTE 03: Recuperacao da Barragem Catinga do Moura, no municipio de Jacobina/BA
- LOTE 04: Recuperagédo da Barragem Poc¢des, no municipio de Juazeiro/BA

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Nestes Termos de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os
servicos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacéo:

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

CONTRATO — Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame, que define
as obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a execucéo dos servicos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execucdo dos
Servigos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servicos,
condigBes ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de
construgdo, materiais ou produtos industriais semifabricados. Conterd a definicdo do servico,
descricdo do método construtivo, controle tecnoldgico e geométrico e norma de medicdo e
pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada
para exercer em sua representacéo a fiscalizacdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucdo dos servigos, compreendendo o Edital, Termos de Referéncia, especificacbes
técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execucao dos servigos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condig¢Bes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacéo ou suplementacao
dos documentos emitidos nos Termos de Referéncia.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servi¢co, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagao,
elaborado com base nas indica¢gGes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilita a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugédo, devendo conter 0s
seguintes elementos:
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l. desenvolvimento da solucao escolhida de forma a fornecer visdo global do empreendimento e
identificar seus elementos constitutivos com clareza;

Il. solucBes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de implantacdo do empreendimento a situacdes devidamente comprovadas em
ato motivado da administracéo publica;

Il. identificagdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
implantagcdo do empreendimento, bem como especificacbes que assegurem os melhores
resultados para 0 mesmo;

V. informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalagdes
provisorias e condi¢cdes organizacionais para a implantacao do empreendimento;

V. subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestao da implantacdo do empreendimento,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacéo
e outros dados necessarios em cada caso, exceto, em relacdo a respectiva licitacdo, na
hipotese de contratacdo integrada;

VI. orcamento detalhado do custo global da implantacdo do empreendimento, fundamentado em
guantitativos de servigos e fornecimentos propriamente avaliados.

PROJETO EXECUTIVO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes a execucao completa dos
sistemas de irrigagao, de acordo com as normas técnicas pertinentes.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios
propostos.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras. Nestas estruturas estardo
incluidas as instalacdes para as equipes de supervisdo e eventualmente do pessoal de
acompanhamento e controle da CODEVASF.

OBRAS E SERVICOS - Sao todas as atividades relativas a execucdo das obras civis, de fabricacao,
de fornecimento, de instalacdo e montagem de equipamentos.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos 0s servigos
executados, resultante do projeto executivo com as alteracdes e modificagbes havidas durante a
execucao da obra (desenhos, listas, planilhas, etc.).

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, contratada, CODEVASF e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e d&-se o “start up” da execugéo
das obras.

62 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada no
municipio de Juazeiro/BA no seguinte endereco:

Rua Comisséo do Vale s/n— Bairro Piranga

Juazeiro — BA

CEP: 48900-056

Fone: (74)3614-6289

Fax: (74) 3611-3891

3. FORMA DE REAITIZAC,‘AO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGCAO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realiza¢édo: RDC Eletrbnico.
3.2. Modo de Disputa: Aberto.
3.3. Regime de Execuc¢do: Empreitada por preco unitério.
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3.4. Valor Estimado: Publico.
3.5. Critério de Julgamento: Maior desconto.

4. LOCALIZAGCAO DO OBJETO

4.1. Os servigos serao executados nos municipios listados abaixo, distante aproximadamente
370 km de Salvador, capital do Estado da Bahia na &area sob jurisdicdo da 62
Superintendéncia Regional da Codevasf:

LOTE 01:

Municipio: Mirangaba/BA.

Localizado:a 392 km do municipio de Salvador/Ba e a 33 km do municipio de Jacobina/Ba.
Acesso: BA-419

Coordenadas Geogréficas : 10°56'03"S, 40°39'49"W

LOTE 02:

Municipio: Casa Nova/BA

Localizado:a 576 km do municipio de Salvador/BA e a 69 km do municipio de Juazeiro/BA.
Acesso: BA-235 e BA-407

Coordenadas Geogréaficas: 09°02'32"S, 41°01'35"W

LOTE 03:

Municipio: Jacobina/BA

Localizado:a 360 km do municipio de Salvador/BA e a 62 km do municipio de Capim
Grosso/BA.

Acesso: BA-131 e BA-368

Coordenadas Geogréficas: 10°59'04"S, 40°42'01"W

LOTE 04:

Municipio: Juazeiro/BA.

Localizado:a 529 km do municipio de Salvador/BA e a 125 km do municipio de Senhor do
Bonfim/BA.

Acesso: BR-324 e BA-407

Coordenadas Geograficas: 09°44'53"S, 40°10'15"W

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. As obras e servicos de engenharia objeto desta licitacdo encontram-se descritos e
caracterizados no Projeto Basico, Desenhos e EspecificacBes Técnicas e quantificados na
Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de
Referéncia (Anexo V e Anexo VIII).

5.2. O objeto do presente certame licitatério sera executado em 04 (quatro) Lotes e compreende
basicamente os seguintes servigos):

a) LOTE 01: Mirangaba/BA

— Mobiliza¢do e desmobilizagéo;

— Administragéo local e manutencéo de canteiro de obras;
— Enrocamento manual, com arrumacao do material;

— Limpeza do terreno com Corte de capoeira fina a foice;
— Aterro mecanizado;

— Assentamento de guia (meio-fio);




Ministério da Integracdo Nacional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento e Infraestrutura

b) LOTE 02: Casa Nova/BA

— Mobilizacdo e desmobilizacéo;

— Administracao local e manutencao de canteiro de obras;
- Enrocamento manual, com arrumacao do material;

— Limpeza do terreno com Corte de capoeira fina a foice;
— Aterro mecanizado;

- Assentamento de guia (meio-fio);

— Recomposicao de revestimento primario

C) LOTE 03:Jacobina/BA

- Mobilizacdo e desmobilizacéo;
— Administracao local e manutencéo de canteiro de obras;
— Limpeza do terreno com Corte de capoeira fina a foice;

d) LOTE 04:Juazeiro/BA

— Mobiliza¢do e desmobilizagéo;

— Administragéo local e manutencéo de canteiro de obras;
— Limpeza do terreno com Corte de capoeira fina a foice;
— Embasamento com pedra argamassada,;

- Argamassa cimento para revestimento da barragem

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderéo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente e compativel
com o objeto desta licitagcdo, individuais, que atendam as exigéncias do Edital e seus
anexos.

6.2. CONSORCIO

6.2.1.Nao sera permitida, na presente licitacdo, a participacdo de empresas em consorcio,
tendo em vista, que o objeto em questdo néo é considerado de alta complexidade ou
vulto, sendo, portanto, improvavel a geracdo de algum fator técnico, operacional ou
econOmico, que venha privar a participacdo de empresas consideradas do ramo para
execucdo do presente objeto.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1.Sera permitida a subcontratacdo dos servicos de montagens eletromecénicas e,
locacdes de maquinas com anuéncia prévia da CODEVASF.

6.4. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

6.4.1.A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO seré obrigatéria, porém, recomenda-
se as licitantes que seja realizada a visita aos locais onde seréo executados 0s servicos
e suas circunvizinhancgas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado
pela licitante, ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno
conhecimento das condi¢bes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a
serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que 0s custos propostos
cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucao, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informac8es que possam ser necessérias para a elaboragcéo
da proposta e execucao do contrato.

6.4.2.E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo

6
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verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteracédo dos termos contratuais estabelecidos.

6.4.3.0s custos de visita aos locais das obras/servicos correrdo por exclusiva conta da
licitante.

6.4.4.Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serédo executadas as obras/servigcos as
licitantes deverdo contatar com a Geréncia de Desenvolvimento e Infraestrutura da
CODEVASF, em Juazeiro/BA (63/GRD), no telefone: (74) 3614-6289.

6.4.5.A declaragdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhancas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaracdo — Anexo lll desse Edital), através dos seus prepostos, sendo condicdo
indispensavel para participacdo na licitacdo, mediante a apresentacdo da declaracao.

7. PROPOSTA FINANCEIRA

7.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto
desta licitacdo, e ndo podera conter condicdes ou alternativas ndo previstas neste
Edital e seus Anexos constitutivos.

7.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) O Termo da Proposta (Anexo Il) devera constituir-se no primeiro documento da Proposta
Financeira, contendo o valor global para a execu¢do do objeto desta licitacdo e o respectivo
desconto ofertado pela licitante sobre o preco global de referéncia da CODEVASF,
devidamente assinado pelo representante legal da licitante, e com prazo de validade que néo
poderd ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para
a entrega da proposta, sujeita a revalidagdo por idéntico periodo. O Termo devera conter
ainda os seguintes dados:

- Nome e endereco completo da licitante, e-mail, site, numero de telefone, fax,
endereco, CNPJ e qualificacdo (nome, estado civil, profissdo, CPF, identidade e
endereco) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de
procuragdo, que assinara o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

b) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Planilha Resumida), devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia (Planilha Resumida) — Anexo VII, que é parte integrante deste
certame licitatorio, observando-se os precos orcados pela CODEVASF, nos quais sera
incidido linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante.

C) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Planilha Detalhada) com todos os seus
itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Valor do Orcamento de Referéncia (Planilha Detalhada) — Anexo VIII, que é parte integrante
deste Termo de Referéncia, observando-se os precos unitarios orgados pela CODEVASF,
nos quais devera ser incidido linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos Resumida e Detalhada da Licitante
deverdo ser apresentadas em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre em
CD-ROM), sem protecéo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada da Licitante deveréo ser preenchidas
e assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei
5194/1966.

- Nao poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo
servigo num mesmo lote.
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d) A licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios de composicdo de
precos unitarios, impressa em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e
sem rasuras, vedada a utilizacao de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composigdo de precos unitarios devera ser apresentada também em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livie em CD-ROM), sem protecdo do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante deverd apresentar a planilha de composicdo de pre¢os unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Planilha
Detalhada);

- A licitante devera, na composicdo de precos unitarios de méo-de-obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convengfes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(do) o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necessario apresentar apenas uma composi¢ao de pregos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composi¢ao pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0S mesmos nomes dos
servigcos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacgéo ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicdo de custo
unitario ao projeto.

e) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) —Anexo IV.

- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

f) Detalhamento do BDI (Quadros PO-XV) —Anexo IV.

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro PO-XVb) e
outro para os servi¢cos (Quadro PO-XVa), sob pena de desclassificacdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos conforme previsto na legislagédo
vigente, ou seja, aplicado sobre o pre¢o de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No
caso de servigos que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
devera ser calculado com base na legislagdo de cada municipio e verificagdo de seu
respectivo peso no volume dos servigos;

- Na&o poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Precos da licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a
Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros PO-XV, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) n&@o poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo
deverdo constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico
para os servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deveréo
estar contemplados os itens transporte de pessoal, mao-de-obra, ferramentas,
medicina e seguran¢a do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e
equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicacdo e
energia, etc., devendo observar 0s quantitativos minimos necessarios ao
atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

g) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens principais da planilha orcamentaria constantes na
descricdo geral dos servigos, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos
més a més, observando o prazo estabelecido para a execucdo dos servicos, conforme o
subitem 10.1 deste TR.
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7.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da
licitante, com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em
algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos
descritos na Planilha de Orgcamentagédo de Obras da CODEVASF, nela incluidos todos
0s impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios,
lucro, despesas indiretas, custos relativos a méo-de-obra, fornecimento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a sua execuc¢do, transporte até o local da
obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de
omissao das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

7.4. Os custos méximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e
equipamentos e da instalacdo do canteiro de apoio das obras/servicos, bem como da
construcdo de instalacfes permanentes e/ou provisérias serdo aqueles constantes da
Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia (Planilha Detalhada) — Anexo
VIIl, e que integram o presente edital.

7.5. A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucéo das obras/servi¢os, avaliando-se todas
as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigco para
melhoria destes acessos correrdo por conta da licitante vencedora.

7.6. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucédo das obras e
servicos de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na
execucdo do objeto e que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a
contratacao.

8. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
8.1. QUALIFICACAO TECNICA

8.1.1.A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
através de certiddo, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto
do presente Edital,

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 6.4.5 e Anexo Ill) informando que tem conhecimento do local onde ser&o
executadas as obras e servicos de engenharia, emitida pela propria licitante, assinada pelo(s)
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprove que a licitante tenha executado servicos em
recuperacdo de barragens, construcdo de barragens, obras de abastecimento de agua
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para
execucao dos itens relacionados abaixo (caracterizados pelas parcelas de maior relevancia
técnica e de valor significativo), com os seguintes quantitativos minimos:

LOTE 01 - Mirangaba/BA

ITEM SERVICO QUANTIDADE
1.0 |Assentamento de guia (meio-fio) 200 m
2.0 | Aterro mecanizado 50m3

LOTE 02 - Casa Nova/BA

ITEM SERVICO QUANTIDADE
1.0 | Assentamento de guia (meio-fio) 200 m
2.0 | Aterro mecanizado 50m3
3.0 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao 10 m3
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LOTE 03 -Jacobina/BA
ITEM SERVICO QUANTIDADE
1.0 |Limpeza do terreno com Corte de capoeira fina a foice 230 m?

LOTE 04 - Juazeiro/BA
ITEM SERVICO QUANTIDADE
3.0 | Alvenaria em pedra rachdo ou pedra de méo 3 ms3

d.1) Sera admitido o somatdrio de atestados para comprovar cada item.

d.2) Definem-se como obras similares: obras construtivamente afins as de servicos em
recuperacdo de barragens, construcdo de barragens e obras de abastecimento de
agua.

d.3) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico —
Anexo V, parte integrante deste Edital;

d.4) Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es), em destaque, 0s
seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante e da pessoa juridica
contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA; descri¢do técnicas sucinta indicando os servicos e
quantitativos executados e o prazo final de execugéo.

d) Comprovagdo de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional habilitado para a execucé@o da obra em questdo, Engenheiro Civil ou
Gedlogo — Responsavel Técnico pela Empresa — detentor de atestado de responsabilidade
técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado
obras de recuperacao de barragens, construcdo de barragens, obras de abastecimento de
agua ou obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitacéo.

d.1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servico.

d.2) A licitante devera comprovar através da juntada de cépia de: ficha ou livro de registro
de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condi¢cdo de
pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condicdo de
sécio do profissional, ou do contrato de prestacéo de servico, celebrado de acordo com
a legislacéo civil comum, ou declaracdo de contratacéo futura do profissional detentor
do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d.3) Quando se tratar de dirigente ou sdcio da licitante tal comprovag&o sera através do ato
constitutivo da mesma;

d.4) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacgdo de qualificacdo técnica, ambas serdo
inabilitadas.

9. ORCAMENTO DE REFERENCIA OU ESTIMATIVA DE CUSTO, REFERENCIA DE PRECOS E
DOTACAO ORCAMENTARIA.

9.1. Os custos dos insumos, obras e servi¢os objeto destes Termos de Referéncia atendem
ao disposto no Decreto n® 7.983, de 08/04/2013, orcados de acordo com o valor
abaixo:

LOTE 01: Execucdo de obras e servicos de recuperacdo de barragem no municipio de
Mirangaba, localizados no Estado da Bahia, area de atuacdo da 62 Superintendéncia
Regional da Codevasf, no valor global de R$ 251.746,86 (duzentos e cinquenta e um mil,
setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos);
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LOTE 02: Execucédo de obras e servi¢os de recuperacdo de barragem no municipios de Casa
Nova, localizados no Estado da Bahia, area de atuacdo da 62 Superintendéncia Regional da
Codevasf, no valor global de R$ 148.670,17 (cento e sessenta e oito mil, seiscentos e setenta
reais e dezessete centavos);

LOTE 03: Execucdo de obras e servicos de recuperacao de barragem no municipio de
Jacobina, localizados no Estado da Bahia, area de atuacdo da 62 Superintendéncia Regional
da Codevasf, no valor global de R$ 142.798,55 (cento quarenta e dois mil, setecentos e
noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos);

LOTE 04: Execucdo de obras e servicos de recuperacdo de barragem no municipio de
Juazeiro, localizados no Estado da Bahia, area de atuacao da 62 Superintendéncia Regional
da Codevasf, no valor global de R$ 80.046,86 (oitenta mil, quarenta e seis reais e oitenta e
seis centavos);

VALOR TOTAL: R$ 623.262,44 (seiscentos e vinte e trés mil, duzentos e sessenta e dois
reais e quarenta e quatro centavos).

9.2. Estéo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e os
emolumentos. Os quantitativos e or¢camentagcdo das obras e servigcos constam da
Planilha Orcamentaria Detalhada — CODEVASF — Anexo VIII.

9.3 O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos
e indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI) e no Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT
(SICRO), para o estado da Bahia, na data-base de 02/2018, desonerado, atendendo ao
disposto na Lei n°® 13.080, de 02/01/2015 (LDO 2015) e no Decreto n® 7.983, de 08/04/2013, ja
inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.Para 0s servicos e materiais
nao constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado,
além de composicao de precos unitarios elaborados pela Codevasf.

9.4 As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n° 18.544.2084.14RP.0001—
Reabilitagcdo de Barragens e de Outras Infraestruturas Hidricas.

10. PRAZO DE EXECUCAO
10.1. O prazo maximo para execucdo do objeto deste TR é contado em dias, a partir da

data de emissdo da Ordem de Servigo, conforme especificado abaixo, podendo ser
prorrogado, mediante manifestacao expressa das partes.

Prazo de execuc¢éo da Prazo de vigéncia do
Lote / Municipio obra (em dias contrato (em dias
consecutivos) consecutivos)
LOTE 01: 90 180
LOTE 02: 90 180
LOTE 03: 90 180
LOTE 04: 90 180

11. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos das obras e servicos de engenharia seréo efetuados em reais, com
base nas medi¢cdes mensais, dos servigos efetivamente executados, obedecendo os
precos unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
CODEVASF, formalmente designada, e do respectivo Boletim de medic&o referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes.
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11.1.1. A CODEVASF somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e atualizacao
financeira.

11.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e
utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.

11.1.3. Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execucdo das obras e dos servicos, de acordo com as
condicdes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao
possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

11.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha
de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia (Planilha Detalhada) — Anexo VIII que
integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro/Escritério da obra: devidamente instalado/mobilizado e de
acordo com o cronograma fisico-financeiro proposto;

b) Mobilizagdo e Desmobilizagéo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao
efetivamente realizado, 50% apdés a mobilizacdo e 50% apds a total
desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagdo.

11.3. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o
percentual de servicos executados (execucédo fisica) no periodo, conforme a férmula
abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra
o0 item sera pago 100%.

Valor da Medicao Sem AM

%AM = - — - -
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

11.3.1. Administracédo Local e Manutencao de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no
maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula
supracitada e o valor total da “AM”.

11.3.2. Caso haja atraso no cronograma, comprovadamente, por problemas gerados pela
CODEVASF, sera pago o valor total da Administragdo Local e Manutengdo de Canteiro
(AM), calculado segundo a seguinte formula:

Valor Total da AM
Numero de meses do contrato previsto no cronograma fisico vigente

AM da medicao =

11.3.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM)
nao esta atrelado a prorrogacao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em
virtude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor.
Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura
de Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para
execucao dos servicos.

11.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta
licitacdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, serd ajustado um cronograma de
execucao de acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da
emissdo da ordem de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que
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devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 57 da Lei n®
8.666/93).

12. REAJUSTAMENTO

12.1. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. ApOs este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

R velyiy TioT0, vo Ei=Eo . CAi—CAo =~ MPi—MPo  _ Fi—Fo
I R * " Fo * T o X TMPo * " Fo
+ ngy MOI=MOO T MEi- MEo]
* "Moo X T MEo
Onde:

- R:valor do reajustamento

- V:valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderacado de servigcos de Terraplenagem frente a totalidade dos servigos
a executar.

- N2: percentual de ponderacdo de servicos de Edificacdes frente a totalidade dos servicos a
executar.

- N3: percentual de ponderacdo de servicos de Concreto Armado frente a totalidade dos
servigos a executar.

- N4: percentual de ponderagdo de servicos de Materiais Plasticos frente a totalidade dos
servicos a executar.

- N5: percentual de ponderacéo de servigos de Ferro, Ago e Derivados frente a totalidade dos
servicos a executar.

- N6: percentual de ponderacéo de servicos de Mdo-de-Obra Especializada frente a totalidade
dos servicos a executar.

- N7: percentual de ponderacéo de servicos de Maquinas e Equipamentos industriais frente a
totalidade dos servigcos a executar

- Ti: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, céd. AO 157956, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

- To: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, c6d. AO 157956, correspondente a data
de apresentacdo da proposta.

- Ei: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificacdes Total, cod. AO 159428, correspondente ao
més de aniversario da proposta.

- Eo: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificagdes Total, cdd. AO 159428, correspondente a
data de apresentacdo da proposta.

- CAi: Refere-se a coluna 5 da FGV - Obras Hidroelétricas - Concreto Armado, céd. AO
160116, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- CAo: Refere-se a coluna 5 da FGV - Obras Hidroelétricas - Concreto Armado, céd. AO
160116, correspondente a data de apresentacéo da proposta.

- MPi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de
Material Plastico, c6d. AO 1006821, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MPo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de
Material Plastico, cod. AO 1006821, correspondente a data de apresentacdo da proposta.

- Fi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformagédo -
Metallrgica Basica, cod. AO 1006823, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Fo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indistria de Transformacgéo -
Metallrgica Basica, cod. AO 1006823, correspondente a data de apresentacéo da proposta.

- MOi: Refere-se a coluna 13 da FGV Mao-de-obra Especializada, c6d. AO 159886,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MOo: Refere-se a coluna 13 da FGV Mao-de-obra Especializada, c6d. AO 159886,
correspondente a data de apresentagdo da proposta.

- MEi: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformacéo -
Méaquinas e Equipamentos, céd. AO 1006825, correspondente ao més de aniversario da
proposta
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- MEo: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformacéo -
Méaquinas e Equipamentos, céd. AO 1006825, correspondente a data de apresentacdo da
proposta.

12.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2 Més1
[Mes2 — Ipg2” X Ipg1

Sendo:

- IM&2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

- IM&2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.

- IM&1 = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

12.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 e
N7, sdo apresentados abaixo:
L Fator
Lote Municipio
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7

01 Mirangaba/BA 6,04 54,36 4,79 0 29,37 4,38 1,06
02 Casa Nova/BA 8,76 82,87 0,64 0 0 5,94 1,79
03 Jacobina/BA 0 36,19 5.2 0 51,7 5, 1,64
04 Juazeiro/BA 0 88,65 0 0 0 8,43 2,92

13. FISCALIZACAO

13.1. A fiscalizacdo dos servigos serd feita por empregado formalmente designado na
forma do Art. 67 da Lei n° 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA esta
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram e
competéncias definidas no Manual de Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso
ao local de trabalho para obtencéo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios
a execucao dos servicos.

13.3. Acompanhar a execu¢do dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da CODEVASF, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que nao haja subcontratacdo de servicos vedados no instrumento
assinado pelas partes.

13.4. Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante
da CONTRATADA ou, quando néo estiverem sob sua alcada, encaminha-las a quem
compete.

13.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacdes, equipamentos e recursos

humanos previstos para a execu¢édo dos servicos.

13.6. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacao contratada pela CODEVASF,
quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenca de técnicos no local da prestacdo dos servicos, emissdo de
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relatérios, boletins ou outros documentos que se facam necessarios ao fiel
cumprimento do objeto.

13.7. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados,
com as seguintes informacdes: nome completo, cargo ou funcgdo, valor do salario,
ndamero do RG e do CPF.

13.8. Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante sobre o andamento dos servi¢cos, por meio do Relatério de
Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

13.9. Efetuar os registros diarios no Diario de ocorréncias ou de Obra.

13.10.Determinar a reparacdo, correcdo, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as
expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem
detectados vicios, defeitos ou incorre¢gfes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados.

13.11.Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substituicbes de
materiais e equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

13.12.Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucao do contrato e
informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a concluséo da obra
ou em relacdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de n&do conclusdo do objeto
na data aprazada, com as devidas justificativas.

13.13.Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo
com o instrumento contratual.

13.14.Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificacado.

13.15.Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medi¢&o.

13.16.Encaminhar a Contratada cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario,
copia da legislagdo de dispensa do referido documento.

13.17.Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacdo, guando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao
pagamento.

13.18.Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo
e reequilibrio econdmico financeiro.

13.19.Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de
prorrogacgéo do prazo de vigéncia contratual.

13.20.Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcBes na execucdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificacdes no
projeto ou alterac@es relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar
a decisdao final pela autoridade competente.
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13.21.Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagéo
da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

13.22.Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e
de acordo com as regras contratuais.

13.23.Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante as ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato que
ultrapassarem a sua competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacdo das faltas
ou defeitos observados.

13.24.Receber, proviséria e definitivamente, as aquisicbes, obras ou servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando nao for
designada comisséo de recebimento ou outro empregado.

13.25.Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

13.26.Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e
com as orientacBes técnicas, indicacbes de seguranca e uso de Equipamentos de
Protecéo Individual — EPI's.

13.27.Acompanhar a execuc¢do da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencéo da qualidade adequada.

13.28.Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagcdo informara ao setor competente quanto
ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de
multa, a indicacdo do seu valor.

13.29.A acao e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA
da integral responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

13.30.A Fiscalizacao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugédo do contrato,
se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condi¢Bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certid6es comprobatorias.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Ap6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
CODEVASF, através da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer
no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

14.2. O recebimento definitivo do objeto, ap6s a sua conclusédo, obedecera ao disposto nos
artigos 73 a 76 da Lei n° 8.666/93 e alteracfes posteriores.

14.3. A CODEVASF, por meio da fiscalizacao, tera 90 dias para verificar a adequacao dos
servicos recebidos com as condicbes contratadas, vistoriar 0s equipamentos
disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento.

14.4. Na hip6tese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo para que a

CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigcos
rejeitados.
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14.5. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
é condicionante para:

a) Emissdo, pela CODEVASF, do Atestado de Execug&o dos servigos;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberagéo da Caug&o Contratual.

14.6. Aceitos e aprovados os servicos, a CODEVASF emitirA o Termo de Encerramento
Fisico (TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da
CONTRATADA, possibilitando a liberacdo da prestacdo de garantia.

14.7. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséao de
Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os servigos executados.

14.8. A (ltima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apds a
emissao do Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado
ao processo de liberacdo e pagamento.

15. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da salde dos trabalhadores durante a realizagdo dos servicos, conforme
dispde a Lei n° 6.514 de 22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e
deveré:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

16. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
16.1. A Contratada deverd executar a obra em conformidade com a Licenga Ambiental.

16.2. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746,
de 05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, em seu art.
4°, que estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas para a
promocdo do desenvolvimento nacional sustentavel por meio das contratacdes
realizadas pela administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas
empresas estatais. S&o diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

a) Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

¢) Maior eficiéncia na utiliza¢@o de recursos naturais como 4gua e energia;

d) Maior geracao de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

e) Maior vida util e menor custo de manutencédo do bem e da obra;

f) Uso de inovacgBes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais; e

g) Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servi¢os e obras.

16.3. Na execucdo da obra e servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrugéo
Normativa SLTI/MP n°® 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes
providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execuc¢éo, conservagao e operagao das obras publicas.

17




Ministério da Integracdo Nacional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento e Infraestrutura

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacdo aos agregados naturais.

C) Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associacbes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destina¢do adequada, quando for o
caso.

cl) Os residuos soélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta
seletiva.

d) Otimizar a utilizagéo de recursos e a redugdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias tdxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

III) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecgam as classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de 4gua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execucdo contratual, para reducdo de consumo de energia
elétrica, de consumo de agua e reducdo de producdo de residuos sélidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducéo de
desperdicios e poluicao.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (dguas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou agentes
bacteriol6gicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para
a execucao de servicos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

1) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢cdes chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas
industrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacao especifica;

III) Pneumadticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagdo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

16.4. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolu¢éo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagcdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestédo de Residuos da Construgdo Civil, ou
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgéo
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
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b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacédo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacgao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

C) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagio
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme
0 caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

16.5. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA
devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou
contaminado originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens,
obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolucéo
CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislacéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e 8§ 2° da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacéo correlata;

C) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado n&o reciclavel,
dar-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgéo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolucgdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagéo correlata.

16.6. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes
critérios de sustentabilidade ambiental, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n°
01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacéo aos seus similares;

C) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir
a maxima protecao durante o transporte e 0 armazenamento;
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d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragéo acima da recomendada
na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDES).

17. OBRIGACOES DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA devera apresentar a CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a) Identificacdo da &area para construcdo de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificacBes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de campo,
quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execugdo das obras. Na
formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esquema organizacional da
CONTRATADA para a obra.

b.1)Com base no pleno conhecimento das condicBes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico, sua localizacao e
disténcia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para
manutencéo do canteiro.

C) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima.

d) Relagédo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as condi¢bes
estabelecidas no item6.3.

e) As Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitacdo, conforme Resolucdo n° 317 de
31/10/86.

17.2. A Contratada devera ser responsavel pela instrucdo e conducdo dos processos de
liberacdes de jazidas, bota-fora, autorizacBes de limpeza ou desmate, travessias junto
a ANTT, FCA, DNIT e DER.

17.3. Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condicfes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de
2002.

17.4. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

17.5. Salvo disposi¢des em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucgdo do objeto
correrao por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverao ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizacéo.

17.6. Devera ser disponibilizado para a equipe de Fiscalizacdo da CODEVASF 01 (um)
veiculo 4x4, em estado de novo, de no maximo dois anos de fabricacdo, para essa

20




Ministério da Integracdo Nacional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento e Infraestrutura

finalidade, de cor preferencialmente branca, com os dizeres conforme especificacdo da
CODEVASF, sendo que ao final das obras o veiculo sera devolvido a contratada.

17.7. Ficara a contratada responsavel pela cobertura das despesas com seguros,
combustivel e servigos gerais de manutencgédo do veiculo previsto acima, durante todo o
periodo de execugdo das obras/servicos e fornecimentos, sendo que os custos das
despesas estéo previstos na planilha orcamentéria.

17.8. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

17.9. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execucao das obras e servi¢cos de engenharia.

17.9.1. A data de transferéncia da guarda e vigilancia das unidades e equipamentos devera
ser realizada através de ATA entre a Contratada, Municipio ou Companhia de
Saneamento ou Autarquia e Fiscalizacdo da Codevasf determinando o marco inicial e
responsabilidades.

17.10.Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necesséarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucao das obras e servigos de
engenharia dentro do prazo contratual.

17.11.Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a CODEVASF, bem como todo o material necessario a
execucao dos servi¢os objeto do contrato.

17.12.Responsabilizar-se por todos os 0nus e obrigacdes concernentes a legislagdo
tributéria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam
sobre os materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,
inclusive o registro do servigo contratado junto ao CREA do local de execucgdo das
obras e servigos de engenharia.

17.13.Todos 0s acessos necessarios para permitir & chegada dos equipamentos e materiais
no local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

17.14.A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela CODEVASF, no local do
servigo, para representa-la na execugéo do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93).

17.15.A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servi¢cos e
a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.16.Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior,
sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente
ou superior e mediante prévia autorizacdo da CODEVASF.

17.17.Na hip6tese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratacdo, a CONTRATADA devera reforgar a caugéo inicial durante a execuc¢ao dos
servicos contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor
vigente do contrato (precos iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

17.18.A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros

contébeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do
6rgéo ou entidade CONTRATANTE e dos 6rgdos de controle interno e externo.
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17.19.A CONTRATADA seréa responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela
causado a terceiros.

17.20.Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que
incidirem sobre a execucéo dos servicos.

17.21.Durante a execug¢do dos servigos e obras, caberd a CONTRATADA as seguintes
medidas:

Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra,com as
seguintes informac6es: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n® do Contrato e contratante (CODEVASF), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolucdo
CONFEA n° 198/1971.

A placa de identificagdo das obras e servigos deve ser no padréo definido pela CODEVASF e
em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instru¢cbes para a
Preparacdo de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos
orgdos de fiscalizacé@o de classe —Anexo VI.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcédo e, se necessario, o
alvara de demolicao, na forma das disposi¢6es em vigor.

Manter no local das obras e servigcos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serao
feitas anotacOes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, méao-
de-obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de
ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado
pela Fiscalizac@o e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder da Contratante
apos a concluséo das obras e servicos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
guaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execucao
das obras e servigos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de méo-de-obra operacional (operarios) exergcam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacéo pertinente.

17.22.A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para a execucdo das obras e
servigos de engenharia objeto da presente licitagédo atender ainda as seguintes normas
complementares:

Projetos, Normas complementares e demais Especificacdes técnicas;

Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servi¢cos publicos, e as normas técnicas da CODEVASF;

Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga; e

Instrucdes e resolucdes dos drgdos do sistema CREA-CONFEA.

17.23.A contratada devera, sempre que necessario, comunicar-se formalmente com a
CODEVASF. Mesmo as comunicacdes via telefone devem ser ratificadas formal e
posteriormente, através do email institucional da fiscalizacdo do contrato, bem como as
informacdes mais extensas e/ou transferéncias de arquivos.

18. OBRIGAGOES DA CODEVASF

18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.
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18.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3. Fiscalizar e acompanhar a execuc¢édo do objeto do contrato.

18.4. Expedir por escrito, as determinagfes e comunicacfes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificacéo.

18.6. Emitir parecer para liberacédo das faturas, e receber as obras e servicos contratados.

18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

19. CONDICOES GERAIS

19.1. O resultado do fornecimento e execucao dos servicos objeto do certame licitatorio,
incluindo os desenhos originais, as memdrias de célculo, as informagdes obtidas e os
métodos desenvolvidos no contexto das obras, serdo de propriedade da CODEVASF, e
Seu uso por terceiros so6 se realizara por expressa autorizacado desta.

19.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transicdes.

20. ANEXOS
S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

- Anexo I: Justificativas;
- Anexo II: Termo da Proposta,;
- Anexo lll: Modelo de Declara¢cédo de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servicos;
- Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;
- Detalhamento dos Encargos Sociais (PO-XIV) — Horista e Mensalista;
- Detalhamento do BDI — (PO-XV) — Servicos;
- AnexoV:;
- Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo;
- Anexo VII: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia (Planilha Resumida);
- Anexo VIII: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia (Planilha Detalhada).
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Anexo |: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da
especificidade da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui depois
de relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

O empreendimento € integrante do Programa de Aceleracdo do Crescimento — PAC e faz parte do
Plano de Seguranca de Barragens proposto pela ANA (Agéncia Nacional de Aguas) de onde se
elenca que é prioridade de Governo.

Justifica as razdes de interesse publico, pois € extremamente necessaria a contratagdo dos servicos
objeto da presente licitagcao. A Politica Nacional de Seguranca de Barragem foi instituida através da
Lei Federal n® 12.334, de 20 de setembro de 2010, com o objetivo de garantir que barragens
destinadas a acumulacéo de 4gua para quaisquer uso, a disposicao final ou temporaria de rejeitos e a
acumulacéo de residuos industriais, com ao menos uma das caracteristicas previstas nos incisos do
art. 1° da lei, observem padrdes de segurancas de maneira a minimizar a possibilidade de acidentes e
respectivas consequéncias. A politica ainda prevé a promocdo do monitoramento e o0
acompanhamento das acdes empregadas pelos responsaveis por barragens, ou seja, acdes
empregadas pelo empreendedor. O rompimento de um barramento pode causar indmeros
transtornos, risco a vida, prejuizos econémicos, ambientais e sociais. Entdo, a manutencdo e
recuperacdo das barragens torna-se um instrumento de importancia essencial para evitar quaisquer
perigo a populacao.

Com o objetivo de manter a integridade estrutural e operacional da barragem, a preservacéo da vida,
da saude, do meio ambiente, numa perspectiva de seguranca e de melhoria da qualidade de vida o
foi aprovado o projeto basico para execucao das obras objeto desta licitacéo.

Motivacéo da contratagdo, informar para fins de instru¢do do processo:

a) A contratacdo de servicos de recuperacdo de barragens colaborard com a seguranca de
todos que moram ao redor e faz parte do Plano de Seguranca de Barragens da ANA (Agéncia
Nacional de Agua);

b) conexo entre a contratagdo e o planejamento existente;
C) néo se trata de servigo continuado;
d) Foi realizado agrupamento de itens em lotes .

Do Regime de execucao:

O regime de execuc¢éo adotado sera o de Empreitada por Pregos Unitarios, ou seja, 0 pre¢o certo de
unidades determinadas, onde o pagamento sera por medi¢cdes das unidades efetivamente
executadas.

Apesar do 6timo nivel de detalhamento do projeto basico, existem servicos com certo grau de
incerteza na definicdo dos quantitativos devido suas caracteristicas executivas, tais como: escavacao,
reaterro, enrocamento, etc.

Além disso, como se trata de obra de recuperacéo de barragems, podem ocorrer alguns imprevistos,
nao considerados na planilha orcamentaria, no momento da execucao.

Este regime de execuc¢do é o mais apropriado para o objeto da licitag@o, pois sera pago somente 0s

servigos efetivamente executados, mediante medi¢ces mensais, dos pregos unitarios propostos pela
contratada.
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Da Participacdo de Consdrcios:

Nao sera permitida. A logistica necessaria para cumprimento do objeto nédo exige o envolvimento de
empresas com diferentes especialidades, sendo consequentemente impertinente a formacéo de
consorcios, com intuito de reforcar a capacidade técnica e financeira do Licitante.

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto dalicitacdo em lotes ou parcelas para aproveitar
as peculiaridades do mercado e ampliar a competitividade, desde que a medida seja viavel técnica e
economicamente e nao haja perda de economia de escala:

Em conformidade com as diretrizes e solu¢des adotadas no Anteprojeto de Engenharia, e ainda em
razdo da especificidade de execucdo que compreende 04 (quatro) municipios distintos e visando
ampliar o carater competitivo da licitacdo considerando que a divisibilidade do objeto da licitacéo é
viavel tecnicamente e economicamente sem perda de escala e, considerando, ainda, o cumprimento
dos prazos estabelecidos para conclusdo da recuperacdo das barragens em cada Municipio, foi
objeto da licitacéo foi dividido em 04 (quatro) Lotes conforme consta do TR.

Do Critério de Julgamento: Maior Desconto, de acordo com o Art. 18 da Lei n.° 12.462/2011.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Codigo
Civil, Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002.0 empreiteiro respondera durante cinco anos, pela
solidez e seguranca do trabalho.
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Anexo Il: Termo da Proposta
TERMO DA PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE/FAX:

A

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |
CEP 70.830.901 — Brasilia-DF.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.° /2018 e seus elementos técnicos constitutivos, nés, abaixo-
assinados, oferecemos proposta para Execucdo das obras e servicos relativos ao sistema de
esgotamento sanitario de (NOME DO MUNICIPIO), no Estado da (NOME DO ESTADO), pelo valor

global R$ . (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS) ou pelo percentual de
desconto %, de acordo com a planilha de precos em anexo, que é parte integrante desta
proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar 0s servicos no prazo fixado no Edital e
conforme Especificagcdes Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato. Caso nossa proposta
seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato,
para a realizacdo do contrato.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o servico no prazo de ( )
, & contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a
data fixada para abertura das propostas, ou seja, _/ [/ , representando um compromisso que

pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiracédo do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta sera considerada um contrato
de obrigacéo entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto a CODEVASF o Sr. , carteira de
Identidade n° , Orgdo Expedidor , a0 qual outorgamos 0S mais
amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabiveis transigir, desistir, assinar atas e
documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatério.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacdo em causa.
Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condi¢cdes constantes no presente Edital e
Seus anexos e que nos pre¢os propostos estdo inclusos todos os tributos incidentes sobre as
obras/servigcos e fornecimentos.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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Anexo lll: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execuc¢do dos Servi¢cos
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, e que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informacdes
necessarias para a elaboracéo da proposta e execucao do contrato.

Cidade, __ / /2018

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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CODEVASFIA

Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
PO-XVa - Detalhamento do BDI - Servi¢cos
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PO-XIV — Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista— Com

Desoneracéo (preenchido)

DISCRIMINACAO HOFs/'OSTA
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 0,00
A2 | SESI 1,50
A3 | SENAI 1,00
A4 | INCRA 0,20
A5 | SEBRAE 0,60
A6 | Salario Educacao 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00
A8 | FGTS 8,00
A9 | SECONCI 0,00
SUBTOTAL DE “A”: 16,8
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1l | Repouso Semanal Remunerado 17,98
B2 | Feriados 3,97
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,92
B4 | 13° Salario 10,97
B5 | Licenca Paternidade 0,07
B6 | Faltas Justificadas 0,73
B7 | Dias de Chuva 2,06
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11
B9 | Férias Gozadas 10,26
B10 | Salario Maternidade 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 47,10
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 6,51
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,15
C3 | Férias Indenizadas 3,65
C4 | Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 5,06
C5 | Indenizacao Adicional 0,55
SUBTOTAL DE “C”: 15,92
D | REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 7,91
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 | Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre 0,55
Aviso Prévio Indenizado
SUBTOTAL DE “D”: 8,46
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 88,28
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PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em

branco)
NOME DA CONCORRENTE:
OBJETO: EDITAL FOLHA
_ Je016 | |
HORISTA

DISCRIMINACAO
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

%

SUBTOTAL DE “A”:
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:
D | REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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PO-XVa — Detalhamento do BDI — Servicos — Com Desoneracao

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/2018 /
ltem Descricao % PV % CD

1 |ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 3,43%

2 |IMPOSTOS E TAXAS (I) 13,15%

2.1 |ISS 5,00%
2.1 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%
2.4 |CPRB 4,50%

3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS 1,28%
3.1 |Risco (R) 1,00%
3.2 | Segquro (S) 0,14%
3.3 |Garantias (G) 0,14%

4 |DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,88%

5 |LUCRO (L) 6,82%

BDI* (%)= 30,00

Acordéo TCU n° 2369/2011 e n°® 2622/13
BDI (%) = (((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100

ISS municipal: 100% de 5,00% (maior valor do ISS dos municipios)
Obs: Utilizar ISS real do municipio: Lei complementar n° 029/2004
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Anexo V: Normas/Especificacdes Técnicas

NORMAS/ESPECIFICAGOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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CODEVASFIA

Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas CODEVASF)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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CODEVASFIA

Anexo VII: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia (Planilha Resumida)

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA
(PLANILHA ORCAMENTARIA RESUMIDA)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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CODEVASFIA

Anexo VIII: Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia (Planilha Detalhada)

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA
(PLANILHA ORCAMENTARIA DETALHADA)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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