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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

O objetivo deste Termo de Referéncia € o estabelecimento de normas, critérios, condi¢gdes contratuais e
todas as informagbes que permitam a elaboragdo de propostas para contratacdo de empresa para
execucado dos servigos de implantagao, instalagdo e funcionamento de tanques suspensos para criagédo
de peixes buscando a geragéo de renda e seguranga alimentar as familias beneficiadas em diversos
municipios na area de atuagdo da CODEVASF - 72 SR, nos estados do Piaui e Ceara, conforme
quantitativos estimados na planilha de estimativa de custos (anexa).

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servigos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagao:

AREA DA 72 SR - Unidade da administracdo superior da CODEVASF, a qual esta afeta as demais
unidades técnicas que tém, dentre suas competéncias, a fiscalizacdo e a coordenacdo dos servigos de
engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execugao dos servigos de engenharia. Nestas estruturas estarao
incluidas as instalagcbes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e
controle da CODEVASF.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas
Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF. Como responsavel pelo acompanhamento dos presentes
servigos esta a 22 Superintendéncia Regional da CODEVASF, que se localiza a Avenida Manoel Novaes
s/n° - Centro - CEP: 47.600-000, Bom Jesus da Lapa/BA.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragbes e modificagdes ocorridas durante a
execucdo da obra ou servigos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execucdo dos
servicos.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASEF e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigagdes e direitos de ambas com relagédo a execugao dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacéo grafica da programagao parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao,
aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementagao dos
documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam
a execucgdo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes técnicas,
desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se fagam necessarios a execugao do objeto.
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DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra ou servigos de engenharia, onde s&o descritos
os acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos
utilizados - e por quantas horas -, as condicdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser
descritos os problemas na execucao de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICAGAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na implantacdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra ou servigos de engenharia, regime de
execugao da obra ou servigos de engenharia, fiscalizagao, recebimento da obra ou servigos de
engenharia, modificagbes de projeto, classificagdo dos servigos (item c). Havendo caderno de
encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra ou servigo de engenharia) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados
nos servigos de engenharia em questao).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

FISCALIZAGAO - Equipe da CODEVASF indicada para exercer em sua representagdo a fiscalizagdo
do contrato.

LICITANTE - Empresa habilitada para apresentar proposta.

SERVICOS DE ENGENHARIA - S3o todas as atividades relativas a execugao dos servigos de
engenharia, de implantagéo, reforma, recuperagao ou ampliagdo de bem imovel.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE - Representa o produto do
somatorio do preco da licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execugdo do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatorio do prego de referéncia da CODEVASF de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a seqliéncia de fases de uma tarefa ou a seqiiéncia
de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em
cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PGAO consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de implantagédo de servigos de
engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para
a aplicagdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA
da obra ou servigos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada,
que as agdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental
da obra ou servigos de engenharia. Como objetivos especificos:
a. Executar a obra ou servigos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos
ambientais associados;
b. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
c. Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra ou servigcos de
engenharia;
d. Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.
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PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo de engenharia, ou complexo dos servicos de engenharia
objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e
que possibilite a avaliagao do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucédo, devendo
conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugio escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou servigos
de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar
a necessidade de reformulagéo ou de variantes durante as fases de elaboragéo do projeto
executivo e de realizagéo dos servigos de engenharia e montagem;

c) lIdentificag&o dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra ou servigo de engenharia, bem como suas especificagdes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalages
provisorias e condigbes organizacionais para a obra ou servigos de engenharia, sem frustrar
o carater competitivo para a sua execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestio da obra ou servigos de engenharia,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo
e outros dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execugéo completa
da obra ou servigos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associacéo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece o valor unitario e global
dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios
propostos.

RELATORIO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA — Documento a ser emitido pela CONTRATADA
mensalmente, com o resumo da situagao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao,
ocorréncias e recomendagdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA - Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, CODEVASF e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao
dos servigos de engenharia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Teresina/Pl, em cuja jurisdigdo territorial localizam-se os
servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA- Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1 Regime de Execugao: Empreitada por Preco Unitario, sendo considerado um Mdédulo Minimo a
implantagéo, instalagdo e funcionamento de no minimo 5 tanques suspensos, seguindo como
referéncia o Sisteminha Embrapa UFU Fapemig (patente de nimero Pl 0606211-3 A, aperfeigoado
pela Embrapa Parnaiba) a ser licitado. O valor correspondente a um Modulo Minimo é de R$
27.794,32 (vinte e sete mil, setecentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos), estimando-
se a implantagéo, instalagao e funcionamento de 50 (cinquenta) maddulos.




3.2 Valor Global Estimado: R$ 1.389.715,90 (um milh&o, trezentos e oitenta e nove mil,

setecentos e quinze reais e noventa centavos).

Fls.:

Proc.:

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
72 Superintendéncia Regional

3.3 Critério de Julgamento: Menor Preco.

3.4 Modo de Disputa: Aberto, com intervalo minimo de diferenga entre os lances de R$ 10,00 (dez
reais), que incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto e relagdo ao lance que cobrir a

melhor oferta.

4 LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1 Os servicos serdo executados em municipios diversos inseridos na area de atuagdo da 72
Superintendéncia Regional da CODEVASF em comunidades na zona rural ou na Sede dos seguintes

municipios:
MUNICIPIOS DO ESTADO DO PIAUI
1 | Acaua 27 | Cocal de Telha 53 | ;2908 do Barro dof 79 | Riacho Frio
2 | Agricolandia 28 | Cocal dos Alves 54 | Lagoa do Piaui 80 | Ribeira do Piaui
3 | Agua Branca 29 | Coivaras 55 | Lagoa do Sitio 81 | Ribeiro Gongalves
4 | Alagoinha do Piaui | 30 | Colénia do Gurguéia | 56 | Lagoinha do Piaui | 82 Ei'gui Grande  do
5 | Alegrete do Piaui 31 | Colénia do Piaui 57 |Landri Sales 83 gg”utf‘ Cruz  do
. - — . . Santa Cruz dos
6 | Alto Longa 32 | Conceigcao do Canindé | 58 |Luis Correia 84 Milagres
7 | Altos 33 | Coronel José Dias 59 | Luzilandia 85 | Santa Filomena
8 | Alvorada do Gurguéia| 34 | Corrente 60 | Madeiro 86 | Santa Luz
9 | Amarante 35 | Cristalandia do Piaui | 61 | Manoel Emidio 87 gg”&f‘ Rosa  do
10 | Angical do Piaui 36 | Cristino Castro 62 | Marcolandia 88 | Santana do Piaui
11 | Anisio de Abreu 37 | Curimata 63 | Marcos Parente 89 Eiasrt;tc())a Antonio de
- . . n - Santo Anténio dos
12 | Anténio Almeida 38 | Currais 64 | Massapé do Piaui 90 Milagres
13 | Aroazes 39 | Curral Novo do Piaui | 65 | Matias Olimpio 91 g;nut? Inacio  do
14 | Aroeiras do Itaim 40 | Curralinhos 66 | Miguel Alves 92 | Sao Braz do Piaui
15 | Arraial 41 | Demerval Lob&o 67 | Miguel Ledo 93 | Sao Félix do Piaui
~ - . . ~ Sao Francisco de
16 | Assuncéo do Piaui 42 | Dirceu Arcoverde 68 | Milton Brandao 94 Assis do Piaui
17 | Avelino Lopes 43 | Dom Expedito Lopes | 69 | Monsenhor Gil 95 ggc:ﬂFranmsco do
18 B?'X? Grande do 44 | Dom Inocéncio 70 | Monsenhor Hipdlito | 96 S80 (}_ongalo do
Ribeiro Gurguéia
AT A . ~ Monte Alegre do Sao Gongalo do
19 | Barra D'Alcantara 45 | Domingos Mourao 71 Piaui 97 Piaui
~ Morro Cabega no Sao Jodo da
20 | Barras 46 | Elesbdo Veloso 72 Tempo 98 Canabrava
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. L . . Morro do Chapéu do Sao Jodo da
21 | Barreiras do Piaui 47 | Eliseu Martins 73 Piaui 99 Fronteira
22 | Barro Duro 48 | Esperantina 74 | Murici dos Portelas | 100 | Sdo Jodo da Serra
L . o Sao Jodo da
23 | Batalha 49 | Fartura do Piaui 75 | Nazaré do Piaui 101 Varjota
, L - Nossa Senhora de Sao Jodo do
24 | Bela Vista do Piaui 50 | Flores do Piaui 76 Nazaré 102 Arraial
. - - Nossa Senhora dos ~ ~ L
25 | Belém do Piaui 51 | Floresta do Piaui 77 Remédios 103 | Séo Joao do Piaui
26 | Beneditinos 52 |Floriano 78 | Nova Santa Rita 104 | Séo José do Divino
MUNICIPIOS DO ESTADO DO PIAUI
105 | Bertolinia 135 | Francinoépolis 165 | Novo Oriente do Piaui 195 [ Séo José do Peixe
106 |Betania do Piaui 136 | Francisco Ayres 166 [ Novo Santo Anténio 196 | Sdo José do Piaui
107 |Boa Hora 137 | Francisco Macedo | 167 | Oeiras 197 [ Séo Julido
108 | Bocaina 138 | Francisco Santos 168 | Olho D'Agua do Piaui 198 ggci“, Lourengo do
109 | Bom Jesus 139 | Fronteiras 169 | Padre Marcos 199 | Sao Luis do Piaui
Bom Principio do . . Sao Miguel da
110 Piaui 140 | Geminiano 170 | Paes Landim 200 Baixa Grande
111 | Bonfim do Piaui 141 | Gilbués 171 | Pajet do Piaui 201|580 Miguel do
Fidalgo
112 | Boqueirdo do Piaui | 142 | Guadalupe 172 | Palmeira do Piaui 202 $28uioM'9“e' do
113 | Brasileira 143 | Guaribas 173 | Palmeirais 203 | Sao Pedro do Piaui
114 | Brejo do Piauf 144 | Hugo Napoledo 174 | Paqueta 204 | S80  Raimundo
Nonato
115 | Buriti dos Lopes 145 | llha Grande 175 | Parnagua 205 | Sebastiao Barros
116 | Buriti dos Montes 146 | Inhuma 176 | Parnaiba 206 | Sebastiao Leal
117 | Cabeceiras do Piaui | 147 | Ipiranga do Piaui 177 | Passagem Franca do Piaui [ 207 | Sigefredo Pacheco
118 | Cajazeiras do Piaui 148 [ Isaias Coelho 178 | Patos do Piaui 208 | Simdes
19 | Saldeirao Grande do| 449 itainepolis 179 | Pau D'Arco do Piaui 209 | Simplicio Mendes
120 | Campinas do Piaui 150 | Itaueira 180 | Paulistana 210 | Socorro do Piaui
121 C_ampo Alegre  do 151 | Jacobina do Piaui | 181 | Pavussu 211 | Sussuapara
Fidalgo
122 g;rﬂl,po Grande  do| 55 jaicos 182 | Pedro I 212 | Tamboril do Piaui
123 | Campo Largo do Piaui | 153 | Jardim do Mulato 183 | Pedro Laurentino 213 | Tanque do Piaui
124 | Campo Maior 154 | Jatoba do Piaui 184 | Picos 214 | Teresina
125 | Canavieira 155 | Jerumenha 185 | Pimenteiras 215 | Uniao
126 | Canto do Buriti 156 | Jodo Costa 186 | Pio IX 216 | Urugui
127 | Capitdo de Campos | 157 [ Joaquim Pires 187 | Piracuruca 217 | Valenga do Piaui




Fls.:

Proc.:

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
72 Superintendéncia Regional

128 Capitéao Gervasio

Oliveira 158 | Joca Marques 188 | Piripiri 218 | Varzea Branca
129 | Caracol 159 | José de Freitas 189 | Porto 219 | Varzea Grande
130 | Caraubas do Piaui 160 | Juazeiro do Piaui 190 | Porto Alegre do Piaui 220 | Vera Mendes
131 | Caridade do Piaui 161 | Julio Borges 191 | Prata do Piaui 221 | Vila Nova do Piaui
132 | Castelo do Piaui 162 [ Jurema 192 [ Queimada Nova 222 | Wall Ferraz
133 | Caxingd 163 | Lagoa Alegre 193 | Redencgao do Gurguéia

Lagoa de Séo

134 | Cocal 164 Francisco 194 | Regeneragao
MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
1 | Ararenda 6 |Ibiapina 11 [ Nova Russas 16 | Tamboril
2 | Carnaubal 7 | Independéncia 12 | Novo Oriente 17 | Tianguéa
3 [Crateus 8 |lpaporanga 13 | Poranga 18 | Ubajara
4 | Corata 9 |lpu 14 | Quiterianopolis 19 | Viscosa do Ceara
5 | Guaraciaba do Norte | 10 |lpueiras 15 | Sdo Benedito

5 DESCRIGAO DOS SERVIGOS

5.1 Os servigos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e caracterizados no
Projeto Executivo, Desenhos e Especificagdes Técnicas e quantificados na Planilha de Custos do Valor
do Orgcamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia (Anexo V e Anexo VII).

5.2 O objeto do presente certame licitatorio sera executado compreendendo basicamente o seguinte
servigo:

Item 01 Execucao dos servigos de implantagéo, instalagao e funcionamento de tanques suspensos para
criagdo de peixes buscando a geragao de renda e seguranga alimentar as familias beneficiadas em
diversos municipios na area de atuagdo da CODEVASF - 72 SR.

6 CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1 Poderéo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente com o objeto desta
licitagdo, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2 CONSORCIO

6.2.1 Nao sera permitida a participagao de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consorcio
de empresas.

6.3 SUBCONTRATAGAO
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6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

72 Superintendéncia Regional

N&o sera permitida a subcontratagdo na execugao do objeto deste TR.

VISITA AO LOCAL DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA

A visita aos locais de prestacéo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servigos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou
de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das
condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando
os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades
decorrentes de sua execucéo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacdes
que possam ser necessarias para a elaboracao da proposta e execucao do contrato.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacio da Proposta. A nao verificagdo dessas
dificuldades néo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragédo dos
termos contratuais estabelecidos.

Os custos de visita aos locais dos servigos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.

Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servi¢cos de engenharia,
as licitantes deverao contatar com a Geréncia Regional de Revitalizagdo de Bacias Hidrograficas
da 72 Superintendéncia Regional da CODEVASF, em Teresina, no estado do Piaui no telefone:
72 GRR (86) 3215-0152.

A declaragdo de que conhece o local onde serdao executados os servicos e suas
circunvizinhangas sera emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragdo — Anexo |l deste
TR), através dos seus prepostos.

7 PROPOSTA

71

A Proposta de prego devera ser firme e precisa; limitada rigorosamente ao objeto desta licitagao,

€ nao podera conter condigdes ou alternativas nao previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

7.2

A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Planilha Detalhada) com todos os seus
itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Valor do Orgamento de Referéncia (Planilha Detalhada) — Anexo IV, que € parte integrante deste
Termo de Referéncia, observando-se os precos unitarios orgados pela CODEVASF, conforme
inciso | do art. 54 da Lei n° 13.303 de 30/06/2016.
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Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser
apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protegdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas
por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

N&o poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico.

O licitante devera preencher os formularios proprios de composicdo de pregos unitarios,
ofertados por item e subitem, com clareza, sem rasuras, vedado a utilizagdo de unidades
genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composig¢ao de precos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protegdo do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia da mesma;

- O licitante devera apresentar a planilha de composicdo de pregos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante devera, na composic¢ao de precos unitarios de mao-de-obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s) servigo(s), ou
quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta do Licitante sera necessario apresentar apenas uma composi¢cdo de precos unitarios,
referenciando os itens aos quais pertence a composigéo, sendo necessario entregar as referidas
composi¢cdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos servigos constantes das planilhas,
devendo estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da
Lei 5194/1966;

- As composigdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequagado ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composi¢do de custo unitario ao
projeto.

Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-I) — Anexo I
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e horistas.

Detalhamento do BDI (Quadro PO-II) — Anexo llI.
Um quadro para os servigos (Quadro PO-Il), sob pena de desclassificagdo da
proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagao
vigente, ou seja, aplicado sobre o prego de venda dos servigos de engenharia;

- Devera ser considerado na apresentagéo da proposta, o BDI com ISS de 5% (cinco
por cento). Como os servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento
sera ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os
SEervigos;

- Né&o poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ;

- No detalhamento do BDI — Quadros PO-XV, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencdo do
Canteiro (AM), se cabivel, ndo poderéo ser considerados como despesas indiretas
e, portanto, ndo deverdo constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante
global especifico para os servigos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da
Proposta, onde deverao estar contemplados os itens transporte de pessoal, mao-
de-obra, ferramentas, medicina e seguranga do trabalho, seguros, alimentagéo do
pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnolégico,
comunicagdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos
necessarios ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia, quando aplicavel.
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c) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante
(Planilha Resumida), obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a
més, observando o prazo estabelecido para a execucgdo dos servigos, conforme estabelecido
neste TR.

7.3 A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
quantitativos dos servigcos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante (Planilha Resumida ou Detalhada), nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a méo-de-
obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugao, transporte
até o local da execugdo dos servicos de engenharia, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-do inclusas no valor
global ofertado.

7.4 A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo dos servigos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrao por conta da CONTRATADA.

7.5 A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao-de-obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucgéo dos servigos de engenharia, desde que
nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao do objeto e que seja respeitado o limite do
orcamento estimado para a contratagao.

8 DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
8.1 QUALIFICAGAO TECNICA
8.1.1 A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo
de Referéncia, conforme legislag&o vigente.

b) Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugéo dos Servigos (conforme subitem 6.4.5. e
Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdo executados os servigos de
engenharia, emitida pelo proéprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel (is) Técnico(s) ou
Representante Legal.

C) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao (6es) de Acervo Técnico — CAT
— dos profissionais, expedida(s) pelo CREA onde os servigos foram executados, que comprove
que a licitante tenha executado servigos de implantacao, instalagéo e funcionamento de tanques
suspensos em condicdes similares desta licitagdo, executadas com técnicas construtivas
semelhantes ou superiores as requeridas nesse Termo de Referéncia.
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d) Comprovagdo de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior com graduagao em Engenharia de Pesca ou Engenharia
de Aquicultura, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no
CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT ou equivalente, expedida
por Conselho, que comprove ter o profissional executado servigo(s) relativo(s) projetos de
engenharia na area de aquicultura.

d1) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servigo.

d2) A licitante devera comprovar através da juntada de cépia de: ficha ou livro de registro de
empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condigdo de
pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condigédo de sécio
do profissional, ou do contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacao civil comum, ou declaragdo de contratagao futura do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) Quando se tratar de dirigente ou sécio da licitante tal comprovacgéo sera através do ato
constitutivo da mesma;

d4) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacao de qualificagdo técnica, ambas serdo
inabilitadas.

9 REFERENCIA DE PREGOS E DOTAGAO ORGAMENTARIA

9.1 As indicac¢des das despesas orgamentarias para a contraprestagdo dos servigos, sob a gestao
da 72 Superintendéncia Regional da CODEVASF, serado definidas na etapa de formalizagao do contrato,
conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013.

9.2 O valor total estimado para a contratagdo dos servigos de engenharia, objeto deste Termo de
Referéncia é de R$ 1.389.715,90 (um milhao, trezentos e oitenta e nove mil, setecentos e quinze
reais e noventa centavos); com data base de Agosto/2020.

9.3 Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da CODEVASF para os itens necessarios a
execugao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo IV,
parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.4 O valor estimado para a contratagéo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econémica Federal SINAPI — Julho/2020; ORSE - Junho/2020, tabela de engenharia
consultiva e de diarias da CODEVASF/2020 e cotagdes especificas de mercado para o estado do Piaui
e Ceara, atendendo ao disposto no Decreto n® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais,
taxas, impostos e emolumentos.
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9.4.1 No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:

BDI: Servigos: 26,33 % Fornecimento: 00%
ENCARGOS SOCIAIS: 111,17% Horista 70,17 % Mensalista
OUTROS: PIS: 0,65 % COFINS: 3,00 % CPRB: 00 %

9.5 O orgamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

10 PRAZOS DE EXECUGAO E VIGENCIA

10.10 prazo para vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.

10.2 O prazo de execugéao dos contratos firmados a partir do presente SRP, sera de 24 meses (vinte
e quatro) meses a contar a partir da data de assinatura de emissao da Ordem de Servigo, contado em
dia consecutivo, a depender do volume de servigo contratado, respeitado o prazo estabelecido para a
execugado do Modulo Minimo (cinco tanques de peixes), conforme cronograma fisico, que integra este
Termo de Referéncia.

10.3 A emissdo da Ordem de Servigo s6 ocorrera apos a anuéncia ambiental, conforme legislagdo do
municipio ao qual serdo realizados 0s servicos.

11 FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

111 Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medigbes
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da CODEVASF, formalmente designada, e do respectivo
Boletim de Medigao referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.1.1 A CODEVASF somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagao financeira.

11.1.2 Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

11.1.3 Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao dos servigos, de acordo com as condi¢cdes previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.
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11.2  Administragdo Local e Manutengédo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servigcos executados (execugao fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso
total destinado para o item, sendo que ao final do servigo o item sera pago 100%, se cabivel.

ValordaMedigdoSemAM
ValordoContratoSemAM

%AM =

11.2.1 Administragao Local e Manutencao de Canteiro (AM), se cabivel, tera como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas
decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da “AM”.

11.2.2 Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CODEVASF, sera pago o valor
total da Administragéo Local e Manutengéo de Canteiro (AL), se cabivel, prevista no periodo da medigao
no cronograma fisico-financeiro de execugéo previamente aprovado.

11.3 O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR
e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com base nesse
cronograma de licitagao, sera ajustado um cronograma de execugéo de acordo com a programagao fisica
e financeira existente por ocasido da emissao da ordem de servico, ou durante a execugdo do contrato,
desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°
13.303/2016).

12 REAJUSTAMENTO

121 Os precos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentagéo
da proposta. Apods este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte férmula (desde que todos os
indices tenham a mesma data base):

R=vx[~—]

Onde:
- R:valor do reajustamento

- V:valor a ser reajustado

- Ti—Refere-se a coluna 40 da FGV — Estruturas de Obras em Concreto Armado, céd. AO159665,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- To-—Refere-se a coluna 40 da FGV — Estruturas de Obras em Concreto Armado, céd. AO159665,
correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

12.2 Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na data
base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2 Més1
IMéSZ _ IDBei X IDBei
DB1 100
Sendo:

14




Fls.:

Proc.:

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
72 Superintendéncia Regional

Y852 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IM&? = Indice do més de reajuste com a nova data base.
1481 = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

13.1. A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que
o0 integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF, o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugdo dos
servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtengdo de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servicos.

13.3. Participar da Reuniao de Partida entre as partes envolvidas, CODEVASF e CONTRATADA, onde
serao definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execugéo dos servigos.

13.4. Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
CODEVASF, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nio haja
subcontratacdo de servigos.

13.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

13.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugao dos servigos.

13.7. Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos servigos,
quando couber.

13.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela CODEVASF, quando
houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenga de
técnicos no local da prestacado dos servigos, emissado de relatérios, boletins ou outros documentos que
se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

13.9. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

13.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o andamento
dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

13.11. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

13.12. Determinar a reparagao, corregao, remogao, reimplantacdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

13.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante,
eventuais pedidos de modificagdes, substituicdes de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.
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13.14. Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execugdo do contrato e informar
ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclusao dos servigos ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de nao
concluséo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

13.15. Rejeitar, no todo ou em parte, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

13.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com
as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagdo.

13.17. Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos executados e
0s consequentes boletins de medicao.

13.18. Encaminhar a Contratada copia da Licenga Ambiental ou Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagdo que dispensa os referidos documentos.

13.19. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.20. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuagao e
reequilibrio econdmico financeiro.

13.21. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, no caso de solicitagdo de prorrogagéo do prazo de vigéncia contratual.

13.22. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagao de prazos, de interrupgdes
na execugao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteragdes relativas a
qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a deciséo final pela autoridade competente.

13.23. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da execucgao dos servigos, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia contratual em
favor da CONTRATADA.

13.24. Receber as etapas dos servigos ou fornecimentos mediante medigbes precisas e de acordo com
as regras contratuais.

13.25. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacao,
objetivando a regularizagéo das faltas ou defeitos observados.

13.26. Receber, provisoéria e definitivamente, as aquisicdes e servigos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando nao for designada comiss&o de recebimento ou outro
empregado.

13.27. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugdo de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

13.28. Realizar vistorias no local de execugéao dos servigos e verificar sua conformidade com as normas
aplicaveis e com as orientag¢des técnicas, indicagdes de seguranga e uso de Equipamentos de Protecao
Individual — EPI’s.

13.29. Acompanhar a execugdo dos servicos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e qualitativa
dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutengao da qualidade
adequada.
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13.30. Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagéo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa, a indicagcao do seu valor.

13.31. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execu¢do do objeto deste contrato.

13.32. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢do do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condi¢des de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certiddes comprobatérias.

14 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1 Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caugao contratual, a
CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no item 5 deste TR, conforme o projeto
basico e as especificagbes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

14.2 Ap6s o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO, o seu
recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua solicitagao.

14.3 Na hipétese da necessidade de corregéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo, para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.

14.4 Apbs o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO sera designado Servidor ou
Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90 (noventa) dias
da data de sua designacéo.

14.5 Na hipotese da necessidade de correcao, o Servidor ou Comisséo estabelecera um prazo para que
a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

14.6 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugéo do
objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

14.7 Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera
ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagédo da garantia.

14.8 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurancga
do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos
neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.
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14.9 Ap6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area

correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os

contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

14.10 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberagdo da Caucgdo Contratual.

14.11 A Ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apés a emissao do Termo
de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagédo e
pagamento.

15 SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA devera atender a legislagédo pertinente a protegao da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispde a Lei n° 6.514 de
22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera quando couber:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho —
NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;
C) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

16 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1 A Contratada devera executar os servigos de engenharia em conformidade com a Licenga
Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em fungéo da legislagéo vigente no local de
execugéo dos servicos.

16.2 Na execugao dos servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°
01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execugao, conservagao e operacao dos servigos publicos.
b) Os residuos sdlidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizacédo a coleta seletiva.
c) Otimizar a utilizagdo de recursos e a redugdo de desperdicios e de poluigdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:
I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
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II) Substituir as substancias téxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

[ll) Usar produtos de limpeza e conservagédo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacOes e especificagdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar
o desperdicio de agua tratada;

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a

execugao de servigos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagcdo Brasileira de Normas

Técnicas sobre residuos sélidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente

poluidores, dentre os quais:

) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagao especifica;

) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacao final,
ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos

residuos da implantagao civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Soélidos, Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a)

O gerenciamento dos residuos originarios da contratagéo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Implantacao Civil e do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Implantagao Civil apresentado ao 6érgdo competente, conforme
0 caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos da
implantagdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagao
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Implantacao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos. Em
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conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
n% 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

16.4 A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

17 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

171 A CONTRATADA devera apresentar a CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execugdo do objeto contratado;

b) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima.

c) As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART ou equivalentes referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdo n° 317 de
31/10/86.

d) Declaragéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos, com garantia
de fornecimento, dos principais insumos.

17.2 Manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo
exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas e manter situagéo regular junto ao
Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da
Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3  Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

17.4  Acatar as orientagcbes da CODEVASF, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

17.5 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal € dos insumos
até o local dos servigos e fornecimentos.

17.6  Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao dos servigos.

17.7 Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execugao dos servigos de engenharia dentro do prazo contratual.

17.8 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a CODEVASF, bem como todo o material necessario a execugéo dos servigos objeto
do contrato.
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17.9 Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo
contratado junto ao CREA ou CAU do local de execugao dos servigos de engenharia.

17.10 A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagao, aos servigos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

17.11  Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a substituicdo
devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizagao
da CODEVASF.

17.12 A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos € registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do o6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgéaos de controle interno e externo.

17.13 Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serao executados
0s servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5° 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de
1989.

17.14 A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

17.15 Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.16 Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugédo dos
Servicgos.

17.17 Assumir _toda a responsabilidade pela execucao dos servicos contratados perante a
CODEVASEF e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento
das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isenta de quaisquer penalidades e
responsabilidades de qualquer natureza pela infrigéncia da legislacido em vigor, por parte da
CONTRATADA.

17.18 A CONTRATADA sera responsavel, perante a CODEVASF, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.
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17.19 A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos

ambitos interno e externo ao local de execucao dos servicos, obedecendo as instrucées advindas

da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas
ou publicas.

17.20 A contratada devera investir em medidas de promocéo da ética e de prevengao da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagdes
como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes de
corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as
previsbes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

17.21 A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugdo dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de
concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da CODEVASF.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

17.22 Manter em local visivel no canteiro de obras, se houver, copia da Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislagédo de dispensa do referido documento.

17.23 Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtengdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execugéo dos servigos, quando couber.

17.23.1 Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervengdes em fungéo dos servigos, quando couber.

17.23.2 Os servigos/fornecimentos contratados deverédo ser executados em total conformidade com
legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia dos termos e registros
sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

17.23.3 A empresa devera emitir um relatorio mensal especifico acerca da regularidade ambiental do
empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos administrativos ambientais
correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

17.24 Submeter a aprovacgao da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos
a serem aplicados nos servigcos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos concretos a
serem utilizados.
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17.25 Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e

provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto correrdo por conta da

CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizagdo.

17.26 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgoes,
instalagdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execugédo do
objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a CODEVASEF e a terceiros.

17.27 Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barracdes e instalagdes, quando houver.

17.28 Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local
de execucgao dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos
decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

17.29 A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela CODEVASF, no local do servigo, para
representa-la na execucgéo do objeto contratado.

17.30 A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente anotada no
Diario de Obras, para acompanhamento e controle da CODEVASF.

17.31 O cronograma de implantagdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da CODEVASF, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizagao.

17.32 Durante a execugao dos servigcos, cabera a CONTRATADA instalar e manter em local a ser
determinado pela CODEVASF placa de identificagao do servigo, com as seguintes informagdes: nome
da empresa (contratada), RT pelos servicos com a respectiva ART, n° do Contrato e contratante
(CODEVASF, conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolugao CONFEA n°® 198/1971.

17.33 A placa de identificagédo dos servigos deve ser no padréo definido pela CODEVASF e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagédo Instrugbes para a Preparacédo de Placas de
Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizagdo de classe —
Anexo VII.

17.34 Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de implantagdo na forma das
disposi¢des em vigor.

23




Fls.:

Proc.:

- Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
72 Superintendéncia Regional

17.35 Manter no local dos servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual seréo feitas
anotacbes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, mao-de-obra, etc.,
como também, reclamacgdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram

solucdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA
em todas as vias, ficara em poder da Contratante apds a conclusdo dos servigos de engenharia.

17.36 Obedecer as normas de higiene e prevengao de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos, se cabivel.

17.37 Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execugao dos servigos
de engenharia.

17.38 Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exergam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos
de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a legislagédo pertinente.

17.39 Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execugao do objeto (ART’s ou equivalentes, anuéncias ambientais, projeto basico,
alvaras, etc).

18 OBRIGAGOES DA CODEVASF

18.1 Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

18.2 Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3 Fiscalizar e acompanhar a execugéo do objeto do contrato.

18.4  Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

18.5 Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificagéo.
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18.6  Emitir parecer para liberagdo das faturas, e receber os servigos contratados.
18.7 Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

19 CONDIGOES GERAIS

19.1 O resultado do fornecimento e execugao dos servigos de engenharia objeto do certame licitatorio,
incluindo os desenhos originais, as memdérias de calculo, as informagbes obtidas e os métodos
desenvolvidos no contexto do que sera executado, serdo de propriedade da CODEVASF, e seu uso por
terceiros s6 se realizara por expressa autorizagao desta.

19.2  Este Termo de Referéncia e seus anexos farao parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transig¢des.

20 ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

- Anexo [: Justificativas;
- Anexo Il: Modelo de Declaragédo de Conhecimento do Local de Execugdo dos Servigos;
- Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;
= Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (Quadro PO-I);
= Detalhamento do BDI (Quadro PO-Il);
- Anexo |V: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia (Planilha Detalhada);
- Anexo V:Memorial e Especificagdes Técnicas do Projeto Executivo;
- Anexo VI: Desenhos e memoriais;
- Anexo VII: Manual de Uso da Marca do Governo (modelo de placa);
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ANEXO I: Justificativas

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungdo da
especificidade do servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas
passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao:

O indice de Desenvolvimento Humano (IDH) do estado do Piaui em 2010 foi o terceiro menor no ranking
nacional, superando apenas os dos estados do MaranhZo e de Alagoas (PNUD, 2012). Com o intuito de
melhorar as condi¢des de vida de comunidades rurais algumas agdes de inclusdo produtiva tém sido
propostas para o fortalecimento e estruturagéo de atividades produtivas no Piaui (CASTRO et al., 2010).
Segundo Pinheiro (2003), a aquicultura, como meio de subsisténcia, tem elevado valor social as
comunidades dos paises subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, uma vez que € uma alternativa de
renda para pescadores e agricultores. No Piaui, a piscicultura vem sendo usada como uma das
estratégias de inclusdo produtiva no meio rural, aumentando as oportunidades de trabalho e geragéo de
renda entre as familias mais pobres do campo, além da produgéo de proteina (FOGACA et al.,2015).

A CODEVASF tem por missdo promover o desenvolvimento e a revitalizagdo das bacias dos rios Sao
Francisco, Parnaiba, Itapecuru e Mearim, entre outros, estimulando a utilizagao sustentavel dos recursos
naturais e a estruturacao de atividades produtivas que promovam a inclusdo econdmica e social e, assim,
o desenvolvimento das regides onde atua (CODEVASF, 2019).

Nos estados do Piaui e Ceara, ao longo das Bacias dos Rios Parnaiba e Poti, a CODEVASF tem
fomentado o fortalecimento das atividades produtivas assistindo familias e comunidades organizadas
como pessoas juridicas (associagdes, cooperativas, coldnias de pescadores, entre outras) tendo como
foco principal a promogéo social e a geragéo de trabalho e renda. Desse modo, como forma de inclusdo
produtiva, estrategicamente a CODEVASF tem apoiado a estruturagdo, fortalecimento e o
desenvolvimento de projetos de piscicultura familiar, por meio de capacitagdes, fomento (equipamentos
e insumos) e implantagao de viveiros escavados em incentivo a criagdo de peixes, possibilitando assim
o surgimento de pequenos piscicultores.

Porém, o alto custo para implantagdo de projetos de piscicultura tende a inviabilizar o apoio a esta
atividade, principalmente em regiées de semiarido onde a disponibilidade de agua é escassa, como
ocorre na area de atuagao da CODEVASF - 72 SR. A implantagao de viveiros em sistemas convencionais
de criacdo de peixes, por exemplo, tem investimento relativamente elevado por requer grandes
movimentagbes de terra, exigir grandes areas e um volume significativo de agua para desenvolver a
piscicultura. Ao contrario a utilizacdo de tanques suspensos para criagdo de peixes tem custo
extremamente baixo, sua implantagao necessita de curto periodo de tempo, e requer baixos volumes de
agua, mostrando-se uma alternativa bastante viadvel para as condi¢des de semiarido. Vale ressaltar que
o impacto provocado por esse sistema ao meio ambiente é praticamente zero, tendo em vista que a 4gua
de cultivo passa por um processo simples e eficiente de filtragem e retorna ao tanque (recirculagdo). Isto
possibilita aos pequenos piscicultores fazerem um uso mais consciente e eficiente da agua.

A implantagao de tanques suspensos para criagao de peixes, nos moldes dos apresentados nesse TR,
portanto, segundo especialistas da area é mais vantajosa e ideal para pequenos produtores familiares,
sendo extremamente recomendada principalmente devido:

a) Ao baixo custo de investimento inicial;

b) Ser um sistema que pode ser integrado a outras culturas (agricultura, avicultura, etc) e de facil
adaptacdo as necessidades, experiéncia e preferéncias do produtor, bem como as condi¢cdes
edafoclimaticas e de mercado local;
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c) Ser apropriada para pequenos espacgos (a partir de 100 m2), em areas urbanas e rurais; € € uma
solucdo dimensionada para atender as necessidades nutricionais de uma familia de quatro
pessoas, no atendimento as recomendagdes nutricionais da Organizagdo Mundial da Saude
(OMS);

d) Necessitar de um baixo volume de agua, o que torna possivel a criagao de peixe em regides mais
aridas, sendo inclusive possivel a utilizagdo de agua de pogos com baixo teor de salinidade,
mostrando-se ser ideal para dar oportunidade as familias que vivem no semiarido nordestino;

e) Ser uma tecnologia simples e fundamentada em quatro principios: miniaturizagéo, replicabilidade,
escalonamento da produgao, seguranca alimentar e nutricional;

f) Ao meio ambiente: os impactos ambientais negativos gerados pela implantagdo de um tanque
suspenso desses € baixissimo, pois a recirculagéo de agua, e o residuo gerado podera ser usado
de forma integrada com a agricultura.

Nesse sentido, a implantagéo, instalacdo e funcionamento de tanques suspensos para a criagdo de
peixes vai ao encontro dos interesses da CODEVASF em promover a implantagao de tecnologias que
impactem a geracéo de renda e qualidade de vida de produtores e contribuam para a implementacao de
politicas publicas de inclusdo social que ampliem a participagdo desse segmento na economia regional,
na sua area de atuacgao.

Regime de execucao - Empreitada por Precos Unitarios: Preco certo de unidades determinadas. O
pagamento sera por medigdes das unidades efetivamente executadas.

Este regime de execucdo € o mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois sera pago somente os
servicos efetivamente executados, mediante medigdes mensais, dos pregos unitarios propostos pela
CONTRATADA.

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta
do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orgcamentarios € compativel, conforme previsto no
Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Pregos, o Art. 7° do Decreto n°. 7.892, de
23.01.13, ndo é necessario indicar a dotagdo orgamentaria que somente sera exigida para a formalizagao
do Contrato.

Art. 7° - A licitagdo para registro de pregos sera realizada na modalidade de concorréncia, do tipo menor
prego, nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993, ou na modalidade de pregéo, nos termos da Lei n°® 10.520,
de 2002, e sera precedida de ampla pesquisa de mercado.

§ 2°- Na licitagéo para registro de pregos ndo é necessario indicar a dotagdo orgamentaria, que somente
sera exigida para a formalizagdo do contrato ou outro instrumento habil.

Desapropriacao: Nao aplicavel, tendo em vista que nao sera necessaria a desapropriagao de imoveis
particulares, assim sendo desnecessaria a elaboragdo do Projeto de Desapropriagdo.

Critério de Julgamento: Menor Prego, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacédo do valor orcado: Sera divulgado o valor or¢gado para servir como base, tendo em vista que
o critério de julgamento de menor prego.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cdédigo Civil,
Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e
segurancga do trabalho.
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Garantia de Execucdo (caucdo): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a
empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execugao do Contrato.

Aprovacao do Projeto Executivo e Planilhas Orcamentarias (Custo): Aprovo o projeto Executivo
presente nesse Termo de Referéncia. Aprovo também os custos apresentados nas Planilhas
Orgamentarias (Anexo VI), sendo condizentes com os de mercado e referenciados nas planilhas
oficiais de custo, conforme Decreto n°7.983 de 08.04.2013, atendendo ao disposto no Decreto n°
7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

Qualificagcdo Técnica: As exigéncias técnicas sao imprescindiveis para que a vencedora do certame
em questdo tenha total capacidade técnica de executar os servigos de engenharia com a seguranga e a
qualidade esperada para o empreendimento.

Licenca Ambiental: Sera de responsabilidade da CODEVASF o licenciamento ambiental, na qual sera
apresentada a contratada quando for emitida a Ordem de Servico.

Reqularizacdo Fundiaria: Sera de responsabilidade da CODEVASF apresentar a comprovagao da
propriedade do terreno a contratada quando for emitida a Ordem de Servico.

Permite Participacdo de Consoércio: Nao: A logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige
o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, sendo consequentemente pertinente a
participacdo de empresas individuais e desnecessaria a formacgao de consorcios.

Justificativa Servicos Comuns para realizacdo Pregdo Eletronico e aplicabilidade mediante
Sistema de Registro de Precos - SRP:

Os servigos de implantagao de tanques suspensos para criagdo de peixes localizadas em diversos
municipios na area de atuagado da 72 Superintendéncia Regional sédo servigos de engenharia que podem
ser caracterizados tecnicamente como servigos comuns, por tratarem-se de atividades mais simples, que
podem ser objetivamente definidas conforme especificagdes usuais de mercado, o que possui natureza
padronizavel e pouco complexa, visto que os tanques suspensos apresentam um padrao de implantagao
tipico para qualquer implantagao, capazes de atenderem as diversas demandas, sendo indiferente o
terreno do municipio a ser beneficiado (importa, apenas que seja plano).

Vale salientar que existem tanques suspensos para os mais variados fins, seja para utilizagdo como
cisterna; Estocagem de liquido; Armazenamento de gréos, adubacéo biologica; Armazenamento para
irrigagdo ou esterqueiras; Captagcao de agua da chuva; e Reservatorio para a criagdo de camardo e
peixes. Tanques suspensos que integram Sistemas Superintensivos de peixes voltados a larga escala
de producdo possuem uma estrutura composta de vérias unidades, ou seja, com construgdes de
captacdo de dgua apropriada, sistema de aeragéo 24 horas e um sistema de controle de residuos mais
complexos, ficando evidente que neste caso sua implantagdo integra uma obra completa. Os tanques
suspensos objeto desta licitagdo, como relatado ao paragrafo anterior, sdo os tanques de baixa
complexidade, padronizados e instalados de norte a sul no Brasil, ndo atingem grandes volumes, e é
uma tecnologia dominada e replicada de facil implantagéo e instalagéo pois utiliza-se de um sistema
simples de filtragem e sedimentagéo de soélidos através da utilizagdo de um balde de plastico e cordas
de polietileno capazes de realizar a retiradas de sélidos da agua.

A adocgdo de Sistema de Registro de Pregos também justifica considerando que as demandas séo
frequentes em diversos municipios nas areas de atuagcdo da CODEVASF, e poderao ser contratadas de
forma parcelada considerando a liberagdo dos recursos orgamentarios.

Ademais, & oportuno citar o Acérdao TCU n°. 3.419/2013-Plenario, Rel. Min. José Mucio Monteiro, DOU
de 12.12.2013, o qual, dentre outras situacgdes, julgava também a adequag&o do objeto ao regime de
contratacdo. Nos itens 11 e 12 do Voto, o Relator diz: 11. “Ocorre que, como assinalado pela unidade
técnica, o objeto da licitagdo ndo se caracteriza exclusivamente como execucao de obras, embora seja
admitida a realizagéo de reforma de agéncias, sem ampliagdes. A maior demanda prevista é de servigos
de readequacao de ambientes, sendo que as obras, quando necessarias, sdo apenas de natureza
pontual e complementar. 12. Como, no concreto, os servicos de reforma previstos, além de
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materialmente pouco relevantes, estdo decompostos em atividades mais simples, tipicas de intervengao
isoladas, que podem ser objetivamente definidas, conforme especificagbes usuais no mercado, e
possuem natureza padronizavel e pouco complexa, entendo ndo haver ébice ao emprego do sistema de
registro de precos na sua contratagao”.

A utilizagédo do Sistema de Registro de Pregos — SRP ¢é aplicavel ao objeto desta licitagdo considerando
a imprevisibilidade do quantitativo e/ou do momento em que essas contratagdes se fardo necessarias, e
levando em consideragao também da imprevisibilidade da disponibilidade de recursos orgcamentarios
diante das necessidades frequentes da contratacdo desses servicos. Note-se que, dentre outros
aspectos, e da necessidade frequente, bem como a inviabilidade de prévia definicdo da respectiva
periodicidade e quantitativos inerentes a cada contratagdo, o que se presta ainda a justificar a
constituicdo de SRP, em compatibilidade com o disposto no art. 3°., especialmente Incisos | e IV do
Decreto n°. 7892/2013.3).

Além do mais, foram realizadas as Analises Comparativas de Custos, sendo possivel verificar que os
precos dos materiais e equipamentos contidos nessa licitagcdo estdo na faixa de pregos praticados nos
mercados, portanto compativeis aos precos de mercado, € com valores ocorrendo no intervalo das
propostas cotadas. A cotagdo dos pregos foi feita através do SINAPI/PI (Data Base: julho/2020 sem
desoneragao), no mercado local, tabela de engenharia consultiva e de diarias da CODEVASF/2020,
podendo ser aferidos em conformidade com a NBR 12.271 da ABNT.

Divulgacdo de Intencdao de Registro de Precos — IRP — Sim. A divulgagao da IRP é sempre
preferencial, cabendo justificativa em caso de dispensa de divulgagao, conforme artigo 4° do Decreto n°®
7.892/13.

¢ Numero maximo de participantes da IRP: 02 participantes, em conformidade com a capacidade de
gerenciamento. Art. 4°, § 3°, inc. | do Dec. 7.892/13.

¢ Na&o serdo aceitos os quantitativos considerados infimos ou a inclusdo de novos itens. Art. 4°, § 3°,
inc. Il do Dec. 7.892/13.

e Nao sera permitida a inclusdo posterior de participantes que nao manifestaram interesse durante o
periodo de divulgacado da IRP. Art. 4°, § 3°, inc. Ill do Dec. 7.892/13.

Permissdo a adesdes (“caronas”) — Sim. Sera permitida adesdes a Ata da Registro de Pregos, nao
excedendo ao quantitativo permitido em legislacdo vigente.
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ANEXO II: Modelo de Declaragdao de Conhecimento do Local de Execugdo dos Servigos

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei,
de que conhece o local onde serdao executadas os servicos de engenharia, se inteirou dos dados
indispensaveis a apresentagdao da proposta, e que os pregos a serem propostos cobrirdo
quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execugao dos servigos, tendo
obtido todas as informag6es necessarias para a elaboragao da proposta e execugao do contrato.

Cidade, ___/__ /201___

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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ANEXO llI: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

Quadro PO-l - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneragao

DISCRIMINACAO HORIS;/':’A MENS;ZLISTA
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A1 |INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educagéo 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 |FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI - -
SUBTOTAL DE “A”: 36,80 36,80
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado 17,82 -
B2 | Feriados 3,95 -
B3 | Auxilio-enfermidade 0,89 0,69
B4 | 13° salario 10,74 8,33
B5 | Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 | Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 | Dias de chuva 1,16 -
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,09
B9 | Férias Gozadas 8,08 6,26
B10 | Salario Maternidade 0,03 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 43,57 16,02
C |ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 4,95 3,84
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09
C3 Férias Indenizadas 5,00 3,88
C4 | Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,84 2,98
C5 | Indenizagao Adicional 0,42 0,32
SUBTOTAL DE “C”: 14,33 11,11
D | REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de A sobre B 16,03 5,90
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 | Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre 0,44 0,34
Aviso Prévio Indenizado
SUBTOTAL DE “D”: 16,47 6,24
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 111,17 70,17
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ANEXO llI: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

Quadro PO-ll - Detalhamento do BDI — Sem Desoneragao

Descri¢ao dos Preco de Custo Direto
servigos Venda (%) (%)

Administragcao

Central (A) 5,38%

Impostos e Taxas (l) 6,65%

ISS 3,00%

PIS 0,65%

Cofins 3,00%

CPRB (INSS) 0,00%

Risco (R) 1,59%

Seguro, garantia

(SG) 0,60%

Despesas

Financeiras (DF) 1,06%

Lucro (L) 8,48%
BDI SEM 26,33%

DESONERAGAO (%)

Consideragdes: Acodrdao n® 2622/2013 - TCU /Plenario
(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-1))-1)*100
* Considerando a Lei n°® 12.844/2013 e Acoérdao

2293/2013-TCU -Plenario (Desoneragao da Folha de
Pagamento)
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ANEXO IV: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia (Planilha Detalhada) - PO

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA
(PLANILHA DETALHADA)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Objeto: Execugao dos servigos de implantacao, instalagéo e funcionamento de tanques suspensos para criagao de peixes buscando a geragéo de renda e segurancga alimentar

PLANILHA ORGAMENTARIA ESTIMATIVA GERAL

Municipios: Diversos municipios na area de atuagdo da CODEVASF - 72 SR.

as familias beneficiadas em diversos municipios na area de atuagdo da CODEVASF - 72 SR

Referéncia: SINAPI-PI - JULHO/2020 sem desoneragéo, Tabelas de Prego de Engenharia CODEVASF/2020 e pesquisas de mercado.

PLANILHA RESUMO

ENCARGOS SOCIAIS (%): 111,17
Més de Referéncia: SINAPI - Julho 2020.

BDI (%): 23,33

SEM DESONERAGAO

ITEM | CATSER DESCRI(}AO PREGO(;J$5;|TAR|O UNIDADE | QUANTIDADE PRECO TOTAL (R$)

Execucao dos servigos de implantagao,
instalacdo e funcionamento de tanques
suspensos para criagdo de peixes buscando a

1.0 22225 geracdo de renda e seguranca alimentar as 27.794,32 UNID 50 1.389.715,90
familias beneficiadas em diversos municipios
na area de atuagcdo da CODEVASF - 72 SR

VALOR POR MODULO IMPLANTADO (RS): 27.794,32
1.389.715,90

VALOR TOTAL DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO:
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Referéncia: | SINAPI-PI - JULHO/2020 sem desoneragédo, ORSE, Tabelas de Prego de Engenharia da CODEVASF/2020 e pesquisas de mercado.
BDI (%): 23,33
ENCARGOS SOCIAIS (%): 111,17
MODULO MINIMO
PLANILHA ORCAMENTARIA - SEM DESONERAGAO
; . VALOR VALOR
ITEM CODIGO DISCRIMINAGCAO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1.0 SERVIGOS INICIAIS 5.759,03
1.1 COMP 01 | Mobilizagao de pessoal e equipamento més 1,00 1.340,40| 1.340,40
1.2 COMP 02 | Desmobilizagao de pessoal e equipamento més 1,00 1.340,40 | 1.340,40
1.3 COMP 03 | Administragao Local més 1,00 734,67 734,67
1.4 COMP 04 | Placa de obra (3,60 m x 1,80 m) m2 6,48 361,66 | 2.343,56
2.0 Tanque circular em placas 11.303,27
2.1 COMP 05 | Instalagao de 05 (cinco) unidades de tanque circular em placas und 100 0.827 74| 9.82774
2.2 COMP 08 | Logomarca da CODEVASF em alto relevo und 5,00 205 11| 1.475,53
3.0 Sedimentador e Recirculagao (5 unidades) 9.716,78
3.1 COMP 06 | Sedimentador e Recirculagéo (5 unidades) und 1,00 9.716,78| 9.716,78
4.0 Ragédo e peixamento 1.015,24
4.1 COMP 07 | Ragéo e peixamento (para 5 tanques) und 1,00 1.015,24| 1.015,24
TOTAL 27.794,32
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PLANILHA COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIO SEM DESONERAGAO

Execucdo dos servicos de

implantagao,

instalacdo e
funcionamento de tanques suspensos para criagdao de peixes
buscando a geragao de renda e seguranga alimentar as familias

Data Base:SINAPI-PI -
JULHO/2020 sem
desoneragao, ORSE,

SERVICO: beneficiadas em diversos municipios na area de atuacdo da| Tabelas de Prego de
CODEVASF -72 SR Engenharia da
CODEVASF/2020 e
pesquisas de mercado.
COMP 01 |MOBILIZAGAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS MES R$ 1.340,40
: % CUSTO CUSTO
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO | SEM BDI
Consultiva |(B9) Aluguel e manutengao de veiculo -

CODEVASF | Saveiro Robust 1.6 Total Flex 8V KM 920,00 1,12) 1.030,40
Material impresso UNID 125,00 0,19 23,75
Encadernagéo até 50 fls. UNID 2,50 2,75 6,88
VALOR TOTAL 1.061,03
BDI (26,33%) 279,37
VALOR TOTAL COM BDI 1.340,40
DESMOBILIZAGAO DE PESSOAL E o

COMP 02 EQUIPAMENTOS MES R$ 1.340,40

: ~ CUSTO CUSTO
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO | SEM BDI
Consultiva |(B9) Aluguel e manutengao de veiculo -

CODEVASF | Saveiro Robust 1.6 Total Flex 8V KM 920,00 1,12| 1.030,40
Material impresso UNID 125,00 0,19 23,75
Encadernagéo até 50 fls. UNID 2,50 2,75 6,88
VALOR TOTAL 1.061,03
BDI (26,33%) 279,37
VALOR TOTAL COM BDI 1.340,40

COMP 03 | ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA | MES | R$ 734,67
: ~ CUSTO CUSTO
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO | SEM BDI

COMP. AUX Engenheiro  Profissional  Junior com h 5.0000 57 11 285,55

encargos complementares
90776 Encarregado geral com encargos h 10,0000 2417 241,70
complementares

02789/0ORSE | Veiculo leve - Pickup (97kw) h 5,0000 10,86 54,30
VALOR TOTAL 581,55
BDI (26,33%) 153,12
VALOR TOTAL COM BDI 734,67
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO

COMP04 GALVANIZADO M2 R$ 361,66
: ~ CUSTO CUSTO
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO | SEM BDI
88262 Carpinteiro de formas com encargos h 1,0000 18,68 18,68
complementares
88316 Servente com encargos complementares 2,0000 14,55 29,10
4417 Sarrafo de madeira ndo aparelhada *2,5x7* m 1,0000 3.42 342

cm, magaranduba, angelim ou equivalente

36




Placa de obra (para implantagdo civil) em

4813 chapa galvanizada *n. 22*, de *2,0 x 1,25* m? 1,0000 215,00 215,00
m
5075 E/Tg):](o1c(i)<)a aco polido com cabega 18 x 30 (2 Kg 0,1100 10,32 114
Pontalete de madeira nao aparelhada *7,5 x
4491 7,5 cm (3 x 3 ") pinus, mista ou equivalente m 4,0000 414 16,56
da regiao
Concreto magro para lastro trago 1:4,5:4,5
94962 (cimento/areia meédia/ brita 1) - preparo m?3 0,0100 237,53 2,38
mecanico
VALOR TOTAL 286,28
BDI (26,33%) 75,38
VALOR TOTAL COM BDI 361,66
COMP 05 | TANQUE CIRCULAR EM PLACAS (5 UNIDADES) UNID R$ 9.827,74
: X CUSTO CUSTO
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO | SEM BDI
~ Forma de metalon em formato retangular :
Cotagdo | 1 odindo 0,85 x 0,60 m (medida interna). unid 15,00 71,671 1.075,00
00041930 Tubo de PVC de 200 mm (Formas para m 9.00 52,57 473,13
colunas dos tanques)
00004729 | PO de brita m? 5 62,23 311,15
00000367 | Areia Grossa m?3 5 48,5 242,50
00000369 | Areia Amarela (saibro) m?® 2,5 62,5 156,25
00010511 | Cimento 33%50 60 28,7| 1.722,00
00042407 Trelica de ferro (6,3 x 4,2 x 4,2 mm) (40 m 120 4,02 482,40
Pecas de 3m)
Ferro para implantagdo Vergalhdo 4.2 mm
00043059 (35 barras de 12 m) Kg 455 4,65 211,58
Tomada baixa de embutir (1 médulo), 2p+t
92000 10 a, incluindo suporte e placa - und 2 22,19 44,38
fornecimento e instalagdo. af _12/2015
COMP. AUX Engenheiro  Profissional  Junior com h 19,0000 5711| 1.085,09
encargos complementares
88309 Pedreiro com encargos complementares h 100,00 18,81 | 1.881,00
88264 Eletricista com encargos complementares h 5,00 18,99 94,95
VALOR TOTAL 7.779,43
BDI (26,33%) 2.048,31
VALOR TOTAL COM BDI 9.827,74
COMP 06 |SEDIMENTADOR E RECIRCULAGAO (5 UNIDADES)| UNID R$ 9.716,78
: X CUSTO CUSTO
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO | SEM BDI
Cotagao Bomba submersa unid 20 191,67 | 3.833,33
Kit Reparo para Bomba SB (2 pares de
Cotagao Coxins, 2 unid. Eixos de ago e 1 anel de unid 5 27,67 138,33
borracha)
~ Balde de plastico de 315,1 x 271,0 x 308,5 :
Cotagao mm, capacidade total de16 L unid 10 11,67 116,67
Cotacao Corda torcida de polipropileno de 12 mm Kg 10 32,33 323,33
Mangueira PVC 50 mm (usada em limpeza
00020185 | o 4 biscinas PVC SEV 1.1/2° azulEVA) | ™ 15 10,921 163,80
00009868 Tubo de PVC marrom soldavel de 25 mm m 15 2.49 37.35

(3/4)
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0007122

Té 90° Soldavel Marrom 25mm (3/4") NBR
5648

unid

7,37

36,85

0001185

Cap soldavel de 25mm de PVC marrom

unid

0,83

4,15

Cotacao

Mangueira Emborrachada Silicone 3/4 x 2,5
mm

10

717

71,70

COMP. AUX

Engenheiro  Profissional  Junior

encargos complementares

com

19,0000

57,11

1.085,09

88309

Pedreiro com encargos complementares

100,0000

18,81

1.881,00

VALOR TOTAL

7.691,60

BDI (26,33%)

2.025,18

VALOR TOTAL COM BDI

9.716,78

COMP 07

RACAO E PEIXAMENTO (PARA 5 TANQU

ES)

UNID

R$

1.015,24

cODIGO

DESCRICAO

UNID

QUANT

CUSTO
UNITARIO

CUSTO
SEM BDI

Cotacao

Racao micro extrusada para peixe de 0,5 a
1,5 g de peso, 45% PB, vitamina C
fosfatada, vitamina E,
mananoligossacarideos - MOS,
betaglucanos e 6leos essenciais, tamanho
de pelletentre 0,8 a 1,1 mm

KG

0,4

12,97

5,19

Cotacao

Racao micro extrusada para peixe de 1,5 a
3 g de peso, 45% PB, contendo vitamina C
fosfatada, vitamina E, MOS, betaglucanos e
6leos essenciais, tamanho de pellet entre
1,3a1,5mm

KG

0,95

12,02

11,42

Cotacao

Racao micro extrusada para peixe de 3a 5
g de peso, 45% PB, contendo vitamina C
fosfatada, vitamina E, MOS, betaglucanos e
6leos essenciais, tamanho de pellet entre
1,6 a 1,8 mm

KG

1,6

9,76

15,62

Cotacao

Racao micro extrusada para peixe de 5 a 8
g de peso, 42% PB, contendo vitamina C
fosfatada, vitamina E, MOS, betaglucanos e
6leos essenciais, tamanho de pellet entre
1,9a 2,1 mm

KG

24

6,17

14,80

Cotacao

Racgao extrusada para peixe de 8 a 25 g de
peso, 36% PB, contendo vitamina C
fosfatada, vitamina E, MOS, betaglucanos e
6leos essenciais, tamanho de pellet entre
2,0a3,0mm

KG

10,55

4,43

46,70

Cotacao

Racgao extrusada para peixe de 25 a 45 g de
peso, 35% PB, contendo vitamina C
fosfatada, colina, vitamina A, D e E, MOS,
betaglucanos e éleos essenciais, tamanho
de pellet entre 3,0 a 4,0 mm

KG

17,35

3,70

64,20

Cotacao

Racao extrusada para peixe de 45 a 250 g
de peso, 28% PB, contendo vitamina C
fosfatada, vitamina E, MOS, betaglucanos e
6leos essenciais, tamanho de pellet entre
5,0a7,0mm

KG

165,4

2,95

487,38

Cotacao

Alevinos de tilapia (750 unidade)

UNID

158,33

158,33

VALOR TOTAL

803,64

BDI (26,33%)

211,60

VALOR TOTAL COM BDI

1.015,24
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LOGOMARCA DA CODEVASF EM ALTO RELEVO

COMP 08 | £y CONCRETO APARENTE . M i
: X CUSTO CUSTO
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO | SEM BDI
Chapa de aco fina a quente bitola msg 18,
1323 & = 1,20 mm (9,60 kg/m2) KG 14,9700 5,73 85,78
98746 Solda de topo em chapa/perfil/tubo de ago M 2,0000 44,58 89,16
Desmoldante para formas metalicas a base
39397 de dleo vegetal L 0,0519 13,29 0,69
Concreto Fck = 20mpa, tragco 1:2,7:3
94970 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo M3 0,0480 297,49 14,28
mecanico com betoneira 600 |. af 07/2016
Aplicacdo manual de pintura com tinta latex
88487 PVA em paredes, duas deméaos M2 0,8800 8,16 7,18
88309 Pedreiro com encargos complementares H 1,2168 18,81 22,89
88316 Servente com encargos complementares H 0,9360 14,55 13,62
VALOR TOTAL 233,60
BDI (26,33%) 61,51
VALOR TOTAL COM BDI 295,11
ENGENHEIRO PROFISSIONAL JUNIOR COM
COMP. AUX | ENCARGOS COMPLEMENTARES H I s
: X CUSTO CUSTO
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO | SEM BDI
TABELA . .
CONSULTIVA Engenheiro Junior H 1,0000000 55,25 55,25
37372 Exames - horista (coletado caixa) H 1,0000000 0,35 0,35
37373 Seguro - horista (coletado caixa) H 1,0000000 0,07 0,07
Ferramentas - familia engenheiro - horista

43462 (encargos complementares - coletado H 1,0000000 0,01 0,01
caixa)
EPI - familia engenheiro - horista (encargos

43486 complementares - coletado caixa) H 1,0000000 0,57 0,57
Curso de capacitagdo para engenheiro

95402 junior (encargos complementares) - horista H 1,0000000 0,86 0,86
VALOR TOTAL 57,11
BDI (26,33%) 15,04
VALOR TOTAL COM BDI 72,15
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CRONOGRAMA FIiSICO -FINANCEIRO
ITEM DISCRIMINACAO DOS o VALOR DIAS
SERVIGOS RS % 10 % 20 % 30
1.0 SERVICOS INICIAIS 20,72% 5.759.03 | 2000 |1.151,81 40 2.303.61 40 2.303.61
2.0 Tanque circular em placas 40,67% 11.303,27 | 20,00 |2.260,65 40 4.521.31 40 4.521.31
3.0 Sedimenta%%zdeadRssc;rCUIagéo O] sa6% 9.716,78 | 2000 [194336 | 40 |388671 | O |3.886,71
4.0 Racao e peixamento 3,65% 1.015,24 | 2000 |203,05 40 406,10 40 406,10
TOTAL SIMPLES 100,00% | 57 704,32 |20,00 |5.558,86 | 4% 11.117,73|  4%90|11.117,73
TOTAL ACUMULADO 100,00% | 57.704,32 | 20,00 |5.558,86 | %00 | 16.676,59| 190902770432
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ANEXO V - Memorial Descritivo e Especificagdoes Técnicas do Projeto Executivo

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO VI: Desenhos e memoriais

DESENHOS E MEMORIAIS — NORMAS/ESPECIFICAGOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO VII: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal e Modelo de Placas CODEVASF

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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