

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:	NÚMERO:	DATA:
SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL	62/2017	14/06/17
DESTINATÁRIO:		
LICITANTES DO EDITAL Nº 6/2017		
E-MAIL:	TELEFONE:	

ASSUNTO:

ESCLARECIMENTOS REF. – EDITAL Nº 6/2017

DESCRIÇÃO:

EM REFERÊNCIA AO **EDITAL Nº 6/2017 – CONCORRÊNCIA** - QUE TEM POR OBJETO A ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DO CANAL XINGÓ – FASE I, COMPREENDENDO O TRECHO ENTRE A CAPTAÇÃO NO RESERVATÓRIO DE PAULO AFONSO IV ATÉ O KM 114,550 DO SEU TRAÇADO, VISANDO O APROVEITAMENTO MÚLTIPLO DOS RECURSOS NATURAIS EM TERRAS LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE PAULO AFONSO E SANTA BRÍGIDA, NO ESTADO DA BAHIA, E CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO E POÇO REDONDO, NO ESTADO DE SERGIPE, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, **ESCLARECEMOS:**

PERGUNTA 1:

SOBRE A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA QUE SE FALA NA PÁGINA 10 DO EDITAL, ALÍNEA B1) DO ITEM 4.2.2.3, QUANDO SE REFERE AO APROVEITAMENTO DE ATIVIDADES HIDROAGRÍCOLAS INTENSIVAS, REFERE-SE ESPECIFICAMENTE A QUAL ATIVIDADE DENTRO DA ENGENHARIA CIVIL, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM?

RESPOSTA 1:

REFERE-SE A ATIVIDADES DE APROVEITAMENTO A PARTIR DA DERIVAÇÃO DE ÁGUA DO CANAL, CONFORME PREVISTO NO ESCOPO DOS SERVIÇOS.

PERGUNTA 2:

CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL E CORROBORADO PELOS ESCLARECIMENTOS Nº 49/2017 ITENS 3, 4 E 5 O PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 450 DIAS CORRIDOS, SENDO 180 DIAS PARA A CONCLUSÃO DO LOTE 1 E 450 DIAS CORRIDOS PARA A CONCLUSÃO DO LOTE 2, AMBOS CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO NA MESMA ORDEM DE SERVIÇO.

NO ANEXO V – RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO, ESTÃO ESTABELECIDOS, SEM REFERÊNCIA DE DATA LIMITE DE ENTREGA NEM INDICAÇÃO DE VALOR LIMITE DE PREÇO, OS EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO. NESTE ANEXO HÁ CLARA INDICAÇÃO (ITENS 1.21 E 1.35) DE QUE HAVERÃO DOIS EVENTOS DE ENTREGA DE RELATÓRIOS FINAIS, OU SEJA, PARA O LOTE 1 ATÉ 180 DIS E PARA O LOTE 2 ATÉ 450 DIAS. NO ITEM 2 DESTE ANEXO V, OBSERVAÇÕES, HÁ INSTRUÇÕES PARA QUE CADA LICITANTE PROPONHA SEU PRÓPRIO CRONOGRAMA, RESPEITANDO, TODAVIA, NO

MÍNIMO, OS EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO RELACIONADOS NO ITEM 1 DESTE ANEXO V.

NO ITEM 16.5 DOS TERMOS DE REFERÊNCIA HÁ LIMITE PARA O VALOR A SER ATRIBUÍDO AO EVENTO "VERSÃO DEFINITIVA DO RELATÓRIO FINAL", EM DESACORDO COM A PREVISÃO DE DOIS RELATÓRIOS FINAIS DISTINTOS (UM PARA CADA LOTE) E DESPROPORCIONAL AO CUSTO DESTA TAREFA, IMPONDO À PROPONENTE RETENÇÕES NO SEU FATURAMENTO APARENTEMENTE A TÍTULO DE GARANTIA DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA OS QUAIS JÁ HÁ PREVISÃO DO OFERECIMENTO DE GARANTIAS FINANCEIRAS, (CLÁUSULA NONA DA MINUTA DO CONTRATO).

RESPOSTA 2:

CONFORME CE 41/17, DE 16/5/2017, UM NOVO EDITAL FOI DISPONIBILIZADO COM O PRAZO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FPRO-X (CRONOGRAMA FINANCEIRO) DE 450 DIAS, CONSOANTE COM O ITEM 8 DO TERMO DE REFERÊNCIA – PRAZO DE EXECUÇÃO.

PERGUNTA 3:

DE OUTRO LADO, NO ANEXO IX – MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA – ARQUIVO EXCEL – CRONOGRAMA FINANCEIRO – FPRO-X, NA OBSERVAÇÃO 1, O PRAZO APRESENTADO É DE 630 DIAS CORRIDOS, QUE PARECE, EM DESACORDO COM O PRAZO DE 450 DIAS ESTABELECIDO NO EDITAL. POR SUA VEZ, NO ITEM 1 DAS OBSERVAÇÕES DESTE MODELO, HÁ REFERÊNCIA A UMA LIMITAÇÃO PARA O VALOR DO RELATÓRIO FINAL (NÃO INFERIOR A 30% DO VALOR DO CONTRATO), O QUE COLIDE COM A ENTREGA DE DOIS RELATÓRIOS FINAIS DISTINTOS, UM PARA CADA LOTE.

FAVOR ESCLARECER AS DISCREPÂNCIAS, ESTABELECENDO, SE FOR O CASO, O VALOR LIMITE PARA CADA RELATÓRIO FINAL EM FUNÇÃO DE PERCENTUAL DO PREÇO GLOBAL DA PARTE FIXA, COMPATÍVEL COM O CUSTO EFETIVO DESTAS DUAS TAREFAS, OU PREFERENCIALMENTE, NESTA LINHA, OS PERCENTUAIS PARA OS EVENTOS: 1.21.1, 1.21.2, 1.35 E 1.35.2.

RESPOSTA 3:

A LIMITAÇÃO PARA PAGAMENTO NÃO INFERIOR A 30% É REFERENTE AO RELATÓRIO FINAL – VERSÃO DEFINITIVA (EVENTO 1.35.2 DO ANEXO V – RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO DO TERMO DE REFERÊNCIA.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:


RENATO JOSÉ DA SILVA ISACKSSON
CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL