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COMUNICACAO EXTERNA

_REMETENTE:  NUMERO:  DATA:
SECRETARIA DE LICITAGOES - PR/SL 40/2018 6/3/18
_DESTINATARIO: o _

LICITANTES DO EDITAL N° 3/2018
EMAL: . {ELEFONE:

ESCLARECIMENTOS

DESCRIGAO:

RESPONDENDO AOS QUESTIONAMENTOS REFERENTES AO EDITAL N° 3/2018 -
CONCORRENCIA — TECNICA E PRECO - QUE TEM POR OBJETO “OS SERVICOS
ESPECIALIZADOS PARA ELABORAGAO DOS RELATORIOS DE REVISAO
PERIODICA DE SEGURANCA (RPS) DAS BARRAGENS DA CODEVASF”,
ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 1)

COM RELAGCAO AO PRAZO PARA EXECUCAO DOS TRABALHOS, O EDITAL
MENCIONA QUE AS ATIVIDADES DEVERAO SER DESENVOLVIDAS EM 48 MESES.
NO ENTANTO, NO ORCAMENTO E PREVISTA ALOCACAO DE PROFISSIONAIS PARA
UM PERIODO DE 10 MESES. PARA NOSSO PLANEJAMENTO DEVEMOS ADOTAR
QUAL DIRETRIZ? PARA ELABORACAO DO CRONOGRAMA FiSICO DAS ATIVIDADES
DEVEMOS UTILIZAR QUAL REFERENCIA?

RESPOSTA 1)

O PRAZO DE 48 MESES E DE PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO (VIDE ITEM 12.1
DO TR), POREM CADA PRODUTO POSSUI PRAZO DE EXECUCAO QUE SERA
ESTIPULADO NA ORDEM DE SERVIGCO DE CADA PRODUTO (VIDE ITEM 12.2 DO TR).
O ORCAMENTO APRESENTA O QUANTITATIVO DE CADA INSUMO PARA
ELABORACAO DO PRODUTO, INCLUINDO OS RECURSOS HUMANOS. O
CRONOGRAMA DEVE APRESENTAR O PLANEJAMENTO DE ELABORAGAO DE
CADA PRODUTO, INCLUINDO A ALOCAGAO DOS RECURSOS NECESSARIOS.
DESTA FORMA SUGERE-SE QUE O CRONOGRAMA SEJA REALIZADO POR
PRODUTO, OBSERVANDO AS ATIVIDADES LISTADAS NO ITEM 8.4 DO TR. PODE-
SE CONSIDERAR A ELABORAGCAO SEQUENCIAL DOS PRODUTOS, E ATE
ELABORACAO CONCOMITANTE DE PRODUTOS (TENDO EM VISTA QUE AS
BARRAGENS ESTREITO-COVA DA MANDIOCA FORAM UM COMPLEXO HIDRICO
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~ UNICO; E AS BARRAGENS CERAIMA-POCO DO MAGRO ESTAO MUITO PROXIMAS).
UM PRAZO DE 1 A 4 MESES POR PRODUTO E CONSIDERADO RAZOAVEL,
DEPENDENDO DE CADA PRODUTO.
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