
1. Mão-de-Obra (Incluindo Encargos Sociais, Benefícios e Despesas Indiretas)       55.160.453,06 

1.1
Apoio a gestão e atividades técnicas especializadas, acompanhamento de 
comissionamentos, testes e pré-operação / Estudo e coleta de dados da 
implantação do Projeto / Plano de Segurança e saúde do Trabalho

      34.293.678,23 

1.2 Planejamento de Ações e Marcos Estratégicos         2.801.551,94 
1.3 Plano de Comunicação Social            387.761,88 
1.4 Estratégias de Oferta e Demanda         2.886.526,33 

1.5 Estudos e Simulações Elétricas - Incluindo Automação Elétrica e de Processo            482.431,71 

1.6 Gestão de Ativos Patrimoniais         3.938.245,45 
1.7 Apoio Técnico-Administrativo       10.370.257,51 
2. Outras Despesas (Incluindo Despesas Indiretas)         7.912.446,33 
2.1 Mobilização da Equipe (pagamento no primeiro mês do contrato)              43.895,02 
2.2 Desmobilização (pagamento no último mês do contrato)              55.197,50 
2.3 Imóveis (Instalação da Equipe)            659.321,34 
2.4 Mobiliário 428.228,22
2.5 Manutenção 667.004,51
2.6 Veículos 2.666.492,58
2.7 Equipamentos Diversos 52.898,83
2.8 EPI 140.176,97
2.9 Serviços Gráficos 23.813,66

2.10 Viagens/Diárias (Pagos por Demanda) 3.175.417,70

63.072.899,40

,
QUALIFICAÇÃO:

DATA:

NOME DO INFORMANTE:

ASSINATURA:

OBSERVAÇÃO:

ITEM DISCRIMINAÇÃO Preço Total (R$)

Total Geral (R$):

 Ministério da Integração Nacional - MI

 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

RESUMO GERAL

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO 
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO 

NORDESTE SETENTRIONAL – PISF



25.145.461,66
A EQUIPE 14.302.900,64
A1 Com Vínculo 11.439.053,12
A2 Consultoria 129.254,40
A3 Outros Custos (PERICULOSIDADE) 2.734.593,12
B ENCARGOS SOCIAIS 10.269.145,02
B1 72,27% INCIDENTE SOBRE O ITEM  A1 + A3 10.243.294,14
B2 20,00% INCIDENTE SOBRE O ITEM  A2 25.850,88
C AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 573.416,00
C1 Auxílio Alimentação Mensal (Valor Total) 573.416,00

D CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO   (TAXA DE 20% DO ITEM 'A') 2.860.580,13
E REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (TAXA DE 5% DOS ITENS (A + B + C + D) 1.400.302,09
F DESPESAS FISCAIS ( 16,62% DOS ITENS A + B + C + D + E) 4.887.334,35

9.148.216,57

34.293.678,23

2

Mensal Demanda
714.811,43 1.364.686,84

A EQUIPE 403.779,20 638.211,12
A1 Com Vínculo - Mensalista 403.779,20 0,00
A2 Com Vínculo - Horista 0,00 638.211,12
A3 Consultoria 0,00 0,00
A4 Outros Custos (PERICULOSIDADE) 0,00 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS 293.628,23 726.475,72
B1 72,72% INCIDENTE SOBRE O ITEM  A1 + A4 293.628,23 0,00
B2 113,83% INCIDENTE SOBRE O ITEM  A2 0,00 726.475,72
B3 20,00% INCIDENTE SOBRE O ITEM  A3 0,00 0,00
C AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 17.404,00 0,00
C1 Auxílio Alimentação Mensal (Valor Total) 17.404,00 0,00

Mensal Demanda
D CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO   (TAXA DE 20% DO ITEM 'A') 80.755,84 127.642,22
E REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (TAXA DE 5% DOS ITENS (A + B + C + D) 39.778,36 74.616,45
F DESPESAS FISCAIS ( 16,62% DOS ITENS A + B + C + D + E) 138.834,45 260.426,34

259.368,65 462.685,02

974.180,08 1.827.371,86

01
Apoio a Gestão e Atividades Técnicas Especializadas, Acompanhamento de Comissionamentos, 
Testes e Pré-operação / Estudo e Coleta de Dados da Implantação do Projeto / Plano de Segurança 
e Saúde do Trabalho

Planejamento de Ações e Marcos Estratégicos
CUSTOS DIRETOS

MÃO DE OBRA

CUSTOS DIRETOS
MÃO DE OBRA

PREÇO TOTAL DO PRODUTO 02 (R$): 2.801.551,94

 Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO 
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO 

PLANILHA DE PREÇOS POR PRODUTO

CUSTOS INDIRETOS - Total (R$):

PREÇO TOTAL DO PRODUTO 02 (R$):

CUSTOS INDIRETOS

CUSTOS INDIRETOS - Total (R$):

PREÇO TOTAL DO PRODUTO 01 (R$):

CUSTOS INDIRETOS



 Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO 
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO 

PLANILHA DE PREÇOS POR PRODUTO

3.

284.659,62
A EQUIPE 160.036,80
A1 Com Vínculo 160.036,80
A2 Consultoria 0,00
A3 Outros Custos (PERICULOSIDADE) 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS 116.378,82
B1 72,72% INCIDENTE SOBRE O ITEM  A1 + A3 116.378,82
B2 20,00% INCIDENTE SOBRE O ITEM  A2 0,00
C AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 8.244,00
C1 Auxílio Alimentação Mensal (Valor Total) 8.244,00

D CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO   (TAXA DE 20% DO ITEM 'A') 32.007,36
E REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (TAXA DE 5% DOS ITENS (A + B + C + D) 15.833,35
F DESPESAS FISCAIS ( 16,62% DOS ITENS A + B + C + D + E) 55.261,55

103.102,26

387.761,88

4.

2.107.526,21
A EQUIPE 1.248.823,68
A1 Com Vínculo 1.061.216,64
A2 Consultoria 187.607,04
A3 Outros Custos (PERICULOSIDADE) 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS 809.238,53
B1 72,72% INCIDENTE SOBRE O ITEM  A1 + A3 771.717,12
B2 20,00% INCIDENTE SOBRE O ITEM  A2 37.521,41
C AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 49.464,00
C1 Auxílio Alimentação Mensal (Valor Total) 49.464,00

D CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO   (TAXA DE 20% DO ITEM 'A') 249.764,74
E REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (TAXA DE 5% DOS ITENS (A + B + C + D) 117.864,55
F DESPESAS FISCAIS ( 16,62% DOS ITENS A + B + C + D + E) 411.370,84

779.000,13

2.886.526,33

Plano de Comunicação Social
CUSTOS DIRETOS

MÃO DE OBRA

CUSTOS INDIRETOS

CUSTOS INDIRETOS - Total (R$):

PREÇO TOTAL DO PRODUTO 03 (R$):

CUSTOS INDIRETOS

CUSTOS INDIRETOS - Total (R$):

PREÇO TOTAL DO PRODUTO 04 (R$):

Estratégias de Oferta e Demanda
CUSTOS DIRETOS

MÃO DE OBRA



 Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO 
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO 

PLANILHA DE PREÇOS POR PRODUTO

5.

337.697,28
A EQUIPE 281.410,56
A1 Com Vínculo 0,00
A2 Consultoria 281.410,56
A3 Outros Custos (PERICULOSIDADE) 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS 56.286,72
B1 72,27% INCIDENTE SOBRE O ITEM  A1 + A3 0,00
B2 20,00% INCIDENTE SOBRE O ITEM  A2 56.286,72
C AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00
C1 Auxílio Alimentação Mensal (Valor Total) 0,00

D CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO   (TAXA DE 20% DO ITEM 'A') 56.282,11
E REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (TAXA DE 5% DOS ITENS (A + B + C + D) 19.698,97
F DESPESAS FISCAIS ( 16,62% DOS ITENS A + B + C + D + E) 68.753,34

144.734,43

482.431,71

6.

2.892.003,50
A EQUIPE 1.620.886,08
A1 Com Vínculo 1.556.396,16
A2 Consultoria 64.489,92
A3 Outros Custos (PERICULOSIDADE) 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS 1.144.709,42
B1 72,72% INCIDENTE SOBRE O ITEM  A1 + A3 1.131.811,44
B2 20,00% INCIDENTE SOBRE O ITEM  A2 12.897,98
C AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 126.408,00
C1 Auxílio Alimentação Mensal (Valor Total) 126.408,00

D CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO   (TAXA DE 20% DO ITEM 'A') 324.177,22
E REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (TAXA DE 5% DOS ITENS (A + B + C + D) 160.809,04
F DESPESAS FISCAIS ( 16,62% DOS ITENS A + B + C + D + E) 561.255,70

1.046.241,95

3.938.245,45

Gestão de Ativos Patrimoniais
CUSTOS DIRETOS

MÃO DE OBRA

CUSTOS INDIRETOS

MÃO DE OBRA

CUSTOS INDIRETOS - Total (R$):

PREÇO TOTAL DO PRODUTO 05 (R$):

CUSTOS INDIRETOS

CUSTOS INDIRETOS - Total (R$):

Estudos e Simulações Elétricas
CUSTOS DIRETOS

PREÇO TOTAL DO PRODUTO 06 (R$):



 Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO 
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO 

PLANILHA DE PREÇOS POR PRODUTO

7.

7.619.434,25
A EQUIPE 4.247.348,22
A1 Com Vínculo - Mensalista Campo 761.428,80
A2 Com Vínculo - Mensalista Sede 3.399.865,92
A3 Com Vínculo - Horista Campo 14.699,52
A4 Consultoria 0,00
A5 Outros Custos (PERICULOSIDADE - Campo) 0,00
A6 Outros Custos (PERICULOSIDADE - Sede) 71.353,98
B ENCARGOS SOCIAIS 3.091.790,03
B1 72,27% INCIDENTE SOBRE O ITEM  A1 + A5 550.285,02
B2 72,72% INCIDENTE SOBRE O ITEM  A2 + A6 2.524.271,09
B3 117,18% INCIDENTE SOBRE O ITEM  A3 17.233,92
B4 B2 -  20,00% INCIDENTE SOBRE O ITEM  A4 0,00
C AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 280.296,00
C1 Auxílio Alimentação Mensal (Valor Total) 280.296,00

D CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO   (TAXA DE 20% DO ITEM 'A') 849.469,64
E REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (TAXA DE 5% DOS ITENS (A + B + C + D) 423.445,19
F DESPESAS FISCAIS ( 16,62% DOS ITENS A + B + C + D + E) 1.477.908,42

2.750.823,26

10.370.257,51

1.
2.
3.

Custo de Administração: Taxa de 20% incindindo sobre Salários, Encargos e Auxílio Alimentação

Despesas Fiscais: Taxa de 16,62% incindindo sobre Salários, Encargos, Auxílio Alimentação , Custo de Administração e Remuneração de 
Escritório4.

ASSINATURA: DATA:

NOME DO INFORMANTE:

CUSTOS INDIRETOS

CUSTOS INDIRETOS - Total (R$):

PREÇO TOTAL DO PRODUTO 07 (R$):

QUALIFICAÇÃO:

Fonte do preço dos Salários: Tabela Engenharia Consultiva Codevasf 2017

Remuneração de Escritório: Taxa de 5% incindindo sobre Salários, Encargos, Auxílio Alimentação e Custo de Administração

Apoio Técnico-Administrativo
CUSTOS DIRETOS

MÃO DE OBRA

OBSERVAÇÃO:



1.
1.1 Gerente de Contrato - Engenheiro Senior P0 Und/Mês 1 18 17.556,00 5.266,80 16.494,04 39.316,84 316.008,00 94.802,40 296.892,68 707.703,12
1.2 Consultor em Segurança Pública C Und/Mês 1 6 21.542,40 0,00 4.308,48 25.850,88 129.254,40 0,00 25.850,88 155.105,28
1.3 Profissional em Planejamento de Segurança Pública P1 Und/Mês 2 6 13.370,72 0,00 2.674,14 16.044,86 160.448,64 0,00 115.956,23 192.538,32
1.4 Eng. Pleno - Civil P1 Und/Mês 4 18 13.370,72 4.011,22 12.561,93 29.943,87 962.691,84 288.807,84 904.458,82 2.155.958,64
1.5 Eng. Pleno - Mecânica P1 Und/Mês 4 18 13.370,72 4.011,22 12.561,93 29.943,87 962.691,84 288.807,84 904.458,82 2.155.958,64
1.6 Eng. Pleno - Eletricista P1 Und/Mês 4 18 13.370,72 4.011,22 12.561,93 29.943,87 962.691,84 288.807,84 904.458,82 2.155.958,64
1.7 Eng. Pleno - Telecomunicações P1 Und/Mês 2 18 13.370,72 4.011,22 12.561,93 29.943,87 481.345,92 144.403,92 452.229,41 1.077.979,32
1.8 Eng. Pleno - Automação P1 Und/Mês 2 18 13.370,72 4.011,22 12.561,93 29.943,87 481.345,92 144.403,92 452.229,41 1.077.979,32
1.9 Eng. Pleno - Ambiental P1 Und/Mês 2 18 13.370,72 4.011,22 12.561,93 29.943,87 481.345,92 144.403,92 452.229,41 1.077.979,32

1.10 Eng. Médio - Engenheiro de Apoio de Campo P2 Und/Mês 6 18 10.116,48 3.034,94 9.504,53 22.655,95 1.092.579,84 327.773,52 1.026.489,37 2.446.842,60
1.11 Técnico Sênior Campo T0 Und/Mês 24 18 6.406,40 1.921,92 6.018,88 14.347,20 2.767.564,80 830.269,44 2.600.154,81 6.197.990,40
1.12 Profissional em TI - Pleno P1 Und/Mês 1 18 13.370,72 0,00 9.663,02 23.033,74 240.672,96 0,00 173.934,35 414.607,32
1.13 Profissional em TI - Nível Médio T0 Und/Mês 1 18 6.406,40 0,00 4.629,91 11.036,31 115.315,20 0,00 83.338,30 198.653,58
1.14 Eng. Médio - Civil P2 Und/Mês 2 3 10.116,48 3.034,94 9.504,53 22.655,95 60.698,88 18.209,64 57.027,19 135.935,70
1.15 Eng. Médio  - Mecânica P2 Und/Mês 2 3 10.116,48 3.034,94 9.504,53 22.655,95 60.698,88 18.209,64 57.027,19 135.935,70
1.16 Eng. Médio - Eletricista P2 Und/Mês 2 3 10.116,48 3.034,94 9.504,53 22.655,95 60.698,88 18.209,64 57.027,19 135.935,70
1.17 Engenheiro - Trainee P4 Und/Mês 4 3 7.964,00 2.389,20 7.482,26 17.835,46 95.568,00 28.670,40 89.787,09 214.025,52
1.18 Técnico Pleno T1 Und/Mês 6 3 4.928,00 1.478,40 4.629,91 11.036,31 88.704,00 26.611,20 83.338,30 198.653,58
1.19 Engenheiro Pleno (Engenheiro Segurança do Trabalho) P1 Und/Mês 1 4 13.370,72 0,00 9.663,02 23.033,74 53.482,88 0,00 38.652,08 92.134,96
1.20 Técnico Sênior - Segurança do Trabalho T0 Und/Mês 2 18 6.406,40 0,00 4.629,91 11.036,31 230.630,40 0,00 166.676,59 397.307,16
1.21 Eng. Planejamento (O&M) P1 Und/Mês 1 18 13.370,72 0,00 9.663,02 23.033,74 240.672,96 0,00 173.934,35 414.607,32
1.22 Técnico de Planejamento (O&M) T1 Und/Mês 2 18 4.928,00 0,00 3.561,47 8.489,47 177.408,00 0,00 128.212,76 305.620,92

1.23 Especialista em Planejamento Organizacional, Gerenciamento de Portifolio, Programa, 
Projetos e Processos (Produto 2)

P3 Und/Mês 2 15 8.349,44 0,00 6.034,14 14.383,58 250.483,20 0,00 181.024,21 431.507,40

1.24 Engenheiro Hidráulico (Civil ou Mecânica) P1 Und/Mês 1 18 13.370,72 4.011,22 12.561,93 29.943,87 240.672,96 36.100,98 200.024,53 476.798,47
1.25 Engenheiro Hidrólogo (Civil) P1 Und/Mês 1 18 13.370,72 4.011,22 12.561,93 29.943,87 240.672,96 36.100,98 200.024,53 476.798,47
1.26 Geólogo P2 Und/Mês 1 18 10.116,48 0,00 7.311,18 17.427,66 182.096,64 0,00 131.601,24 313.697,88
1.27 Topógrafo TS Und/Mês 2 18 7.596,16 0,00 5.489,74 13.085,90 273.461,76 0,00 197.630,81 471.092,40
1.28 Auxiliar de Topografia T3 Und/Mês 4 18 2.200,00 0,00 1.589,94 3.789,94 158.400,00 0,00 114.475,68 272.875,68

11.439.053,12 2.734.593,12 10.243.294,14 24.333.076,07
129.254,40 0,00 25.850,88 155.105,28

11.568.307,52 2.734.593,12 10.269.145,02 24.488.181,35

2

2.1
Especialista em Planejamento Organizacional, Gerenciamento de portfólio, Programas, 
Projetos e Processos (Etapa 1 / 2 / 3)

P0 Und/Mês 1 1 17.776,00 0,00 12.926,71 30.702,71 17.776,00 0,00 12.926,71 30.702,71

2.2 Especialista em Planejamento Organizacional - Plano de Ação (Etapa 6) P3 Und/Mês 2 15 8.719,04 0,00 6.340,49 15.059,53 261.571,20 0,00 190.214,58 451.785,90

2.3
Especialista em Soluções Microsoft - ATIVIDADE POR DEMANDA (Etapa 4)

P1 h 312 7 78,04 0,00 88,83 166,87 170.439,36 0,00 194.011,12 364.450,48

2.4
Especialista em Soluções Microsoft - ATIVIDADE POR DEMANDA (Etapa 5)

P1 h 444 10 78,04 0,00 88,83 166,87 346.497,60 0,00 394.418,22 740.915,82

2.5 Especialista em Soluções de Tecnologia da Informação (Etapa 7) P0 Und/Mês 1 7 17.776,00 0,00 12.926,71 30.702,71 124.432,00 0,00 90.486,95 214.918,97

2.6
Especialista em Soluções de Tecnologia da Informação - ATIVIDADE POR 
DEMANDA (Etapa 7) P1 h 222

7
78,04 0,00 88,83 166,87 121.274,16 0,00 138.046,38 259.320,54

403.779,20 0,00 293.628,23 697.407,58
638.211,12 0,00 726.475,72 1.364.686,84
0,00 0,00 0,00 0,00

1.041.990,32 0,00 1.020.103,95 2.062.094,42

Planejamento de Ações e Marcos Estratégicos

 Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

MÃO DE OBRA

SALÁRIOS MENSAL (R$)

SEM Encargo Encargos Sociais COM Encargo
ITEM DISCRIMINAÇÃO CODIGO UND QTD Prazo (Mês)

QTD

Total Geral - Equipe com Vínculo Horista (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO CODIGO UND Prazo (Mês)

Periculosidade (30%)

SALÁRIOS TOTAL (R$)

SEM Encargo Periculosidade (30%) Encargos Sociais COM Encargo

SALÁRIOS TOTAL (R$)

Periculosidade (30%) SEM Encargo Periculosidade (30%) Encargos Sociais COM Encargo

Apoio a Gestão e Atividades Técnicas Especializadas, Acompanhamento de Comissinamentos, Recebimento, Testes e Pré-Operação / Estudo e Coleta de Dados da Implantação do Projeto / Plano de Segurança e Saúde do Trabalho / Plano de segurança do PISF

Total Geral - Equipe com Vínculo (R$):
Total Geral - Equipe sem Vínculo - CONSULTORIA (R$):

Total Geral - Equipe sem Vínculo - CONSULTORIA (R$):
TOTAL GERAL - Salário Equipe PRODUTO 02 (R$):

TOTAL GERAL - Salário Equipe PRODUTO 01 (R$):

SALÁRIOS MENSAL (R$)

SEM Encargo Encargos Sociais COM Encargo

Total Geral - Equipe com Vínculo Mensalista (R$):



 Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

MÃO DE OBRA

3.
3.1 Gestor em Comunicação (Superior em Comunicação) P2 Und/Mês 1 3 10.505,44 0,00 7.639,56 18.145,00 31.516,32 0,00 22.918,68 54.435,00
3.2 Jornalista P3 Und/Mês 2 3 8.719,04 0,00 6.340,49 15.059,53 52.314,24 0,00 38.042,94 90.357,18
3.3 Publicitário P3 Und/Mês 2 3 8.719,04 0,00 6.340,49 15.059,53 52.314,24 0,00 38.042,94 90.357,18
3.4 Revisor (Nivel Superior - Letras) P4 Und/Mês 1 3 7.964,00 0,00 5.791,42 13.755,42 23.892,00 0,00 17.374,26 41.266,26

160.036,80 0,00 116.378,82 276.415,62
0,00 0,00 0,00 0,00

160.036,80 0,00 116.378,82 276.415,62

4.
4.1 Consultor - Hidrologia C h 64 12 122,14 0,00 24,43 146,57 93.803,52 0,00 18.762,24 112.565,76
4.2 Consultor - Hidráulica C h 64 12 122,14 0,00 24,43 146,57 93.803,52 0,00 18.762,24 112.565,76
4.3 Engenheiro Hidráulico (Civil ou Mecânica) P2 Und/Mês 4 12 10.505,44 0,00 7.639,56 18.145,00 504.261,12 0,00 366.698,88 870.960,00
4.4 Engenheiro Hidrologia P2 Und/Mês 2 12 10.505,44 0,00 7.639,56 18.145,00 252.130,56 0,00 183.349,44 435.480,00
4.5 Engenheiro Hidrologia P3 Und/Mês 1 12 8.719,04 0,00 6.340,49 15.059,53 104.628,48 0,00 76.085,88 180.714,36
4.6 Engenheiro Hidráulica P3 Und/Mês 1 12 8.719,04 0,00 6.340,49 15.059,53 104.628,48 0,00 76.085,88 180.714,36
4.7 Técnico Esecializado - Informática TS Und/Mês 1 12 7.964,00 0,00 5.791,42 13.755,42 95.568,00 0,00 69.497,04 165.065,04

1.061.216,64 0,00 771.717,12 1.832.933,76
187.607,04 0,00 37.524,48 225.131,52

1.248.823,68 0,00 809.241,60 2.058.065,28

5.
5.1 Consultor - Sistemas Elétricos C h 64 18 122,14 0,00 24,43 146,57 140.705,28 0,00 28.143,36 168.848,64
5.2 Consultor - Sistemas de Automação C h 64 18 122,14 0,00 24,43 146,57 140.705,28 0,00 28.143,36 168.848,64

0,00 0,00 0,00 0,00
281.410,56 0,00 56.286,72 337.697,28
281.410,56 0,00 56.286,72 337.697,28

6.
6.1 Consultoria - Gestão de Ativos Patrimoniais C h 44 12 122,14 0,00 24,43 146,57 64.489,92 0,00 12.897,98 77.387,90
6.2 Engenheiro Médio P2 Und/Mês 3 12 10.505,44 0,00 7.639,56 18.145,00 378.195,84 0,00 275.024,16 653.220,00
6.3 Técnico Sênior T0 Und/Mês 8 12 6.196,96 0,00 4.506,43 10.703,39 594.908,16 0,00 432.617,28 1.027.525,44
6.3 Técnico Pleno T1 Und/Mês 6 12 4.384,16 0,00 3.188,16 7.572,32 315.659,52 0,00 229.547,52 545.207,04
6.3 Técnico Junior T2 Und/Mês 6 12 3.717,12 0,00 2.703,09 6.420,21 267.632,64 0,00 194.622,48 462.255,12

1.556.396,16 0,00 1.131.811,44 2.688.207,60
64.489,92 0,00 12.897,98 77.387,90

1.620.886,08 0,00 1.144.709,42 2.765.595,50

QTD

SEM Encargo Encargos Sociais COM Encargo

Estudos e Simulações Elétricas - ATIVIDADE POR DEMANDA

Total Geral - Equipe com Vínculo (R$):

Prazo (Mês)
SALÁRIOS MENSAL (R$)

SEM Encargo Encargos Sociais COM Encargo
ITEM DISCRIMINAÇÃO CODIGO UND QTD Prazo (Mês)

SALÁRIOS MENSAL (R$)

Periculosidade (30%)

ITEM DISCRIMINAÇÃO

Plano de Comunicação Social

Estratégias de Oferta e Demanda

SEM Encargo Periculosidade (30%)

Total Geral - Equipe com Vínculo (R$):

Total Geral - Equipe sem Vínculo - CONSULTORIA (R$):
TOTAL GERAL - Salário Equipe PRODUTO 05 (R$):

Gestão de Ativos Patrimoniais

Total Geral - Equipe sem Vínculo - CONSULTORIA (R$):
TOTAL GERAL - Salário Equipe PRODUTO 06 (R$):

SALÁRIOS TOTAL (R$)

Periculosidade (30%) SEM Encargo Periculosidade (30%)

Total Geral - Equipe com Vínculo Mensalista (R$):

Encargos Sociais COM Encargo

SEM Encargo Encargos Sociais COM Encargo

Total Geral - Equipe sem Vínculo - CONSULTORIA (R$):
TOTAL GERAL - Salário Equipe PRODUTO 04 (R$):

Periculosidade (30%) Encargos Sociais COM Encargo

Encargos Sociais COM Encargo

SALÁRIOS MENSAL (R$)

UND QTD Prazo (Mês)
SALÁRIOS MENSAL (R$) SALÁRIOS TOTAL (R$)

Periculosidade (30%)

DISCRIMINAÇÃO CODIGO UND QTD Prazo (Mês)

SEM Encargo

SALÁRIOS TOTAL (R$)

TOTAL GERAL - Salário Equipe PRODUTO 03 (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO CODIGO

Total Geral - Equipe com Vínculo (R$):

ITEM

SEM Encargo Encargos Sociais COM Encargo

Total Geral - Equipe sem Vínculo - CONSULTORIA (R$):

CODIGO UND
SALÁRIOS TOTAL (R$)

Periculosidade (30%) SEM Encargo Periculosidade (30%) Encargos Sociais COM Encargo



 Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

MÃO DE OBRA

7
7.1

7.1.1 Auxiliar Administrativo A3 Und/Mês 4 18 1.784,64 0,00 1.289,76 3.074,40 128.494,08 0,00 92.862,72 221.356,80
7.1.2 Serviços Gerais (Limpeza) A4 h 128 18 6,38 0,00 7,48 13,86 14.699,52 0,00 17.233,92 31.933,44

7.2
7.2.1 Chefe de Escritório AS Und/Mês 1 18 5.023,04 0,00 3.630,15 8.653,19 90.414,72 0,00 65.342,70 155.757,42
7.2.2 Secretária A0 Und/Mês 1 18 4.144,80 0,00 2.995,45 7.140,25 74.606,40 0,00 53.918,10 128.524,50
7.2.3 Assistente Administrativo A1 Und/Mês 2 18 3.708,32 0,00 2.680,00 6.388,32 133.499,52 0,00 96.480,00 229.979,52
7.2.4 Auxiliar Administrativo A3 Und/Mês 1 18 1.784,64 0,00 1.289,76 3.074,40 32.123,52 0,00 23.215,68 55.339,20
7.2.5 Técnico em TI (Pleno) T1 Und/Mês 2 18 4.928,00 0,00 3.561,47 8.489,47 177.408,00 0,00 128.212,92 305.620,92
7.2.6 Serviços Gerais (Limpeza / Copa) A4 Und/Mês 2 18 1.122,88 0,00 811,51 1.934,39 40.423,68 0,00 29.214,36 69.638,04
7.2.7 Vigilância A4 Und/Mês 1 18 1.122,88 0,00 811,51 1.934,39 20.211,84 0,00 14.607,18 34.819,02
7.2.8 Motorista A3 Und/Mês 2 18 1.784,64 0,00 1.289,76 3.074,40 64.247,04 0,00 46.431,36 110.678,40

7.3
7.3.1 Secretária A0 Und/Mês 1 18 4.760,80 0,00 3.462,05 8.222,85 85.694,40 0,00 62.316,90 148.011,30
7.3.2 Técnico em TI (Pleno) T1 Und/Mês 1 18 4.384,16 0,00 3.188,16 7.572,32 78.914,88 0,00 57.386,88 136.301,76
7.3.3 Serviços Gerais (Limpeza) A4 Und/Mês 1 18 1.744,16 0,00 1.268,35 3.012,51 31.394,88 0,00 22.830,30 54.225,18

7.4

7.4.1 Especialista em Planejamento Organizacional, Gerenciamento de Portifolio, Programa, 
Projetos e Processos (Produto 2)

P1 Und/Mês 1 18 13.735,04 0,00 9.988,12 23.723,16 247.230,72 0,00 179.786,16 427.016,88

7.4.2 Especialista em Planejamento Organizacional, Gerenciamento de Portifolio, Programa, 
Projetos e Processos (Produto 2)

P3 Und/Mês 2 18 8.719,04 0,00 6.340,49 15.059,53 313.885,44 0,00 228.257,64 542.143,08

7.4.3 Engenheiro Civil P2 Und/Mês 2 18 10.505,44 945,49 8.327,12 19.778,05 378.195,84 10.211,29 282.449,67 670.856,80
7.4.4 Engenheiro Eletricista P1 Und/Mês 3 18 13.735,04 1.236,15 10.887,05 25.858,24 741.692,16 20.025,63 553.921,18 1.315.638,97
7.4.5 Engenheiro Mecânico P1 Und/Mês 1 18 13.735,04 1.236,15 10.887,05 25.858,24 247.230,72 6.675,21 184.640,39 438.546,32
7.4.6 Engenheiro Hidráulico (Civil ou Mecânica) P1 Und/Mês 1 18 13.735,04 1.236,15 10.887,05 25.858,24 247.230,72 6.675,21 184.640,39 438.546,32
7.4.7 Engenheiro Hidrólogo (Civil) P1 Und/Mês 1 18 13.735,04 1.236,15 10.887,05 25.858,24 247.230,72 6.675,21 184.640,39 438.546,32
7.4.8 Engenheiro Telecomunicações P1 Und/Mês 1 18 13.735,04 1.236,15 10.887,05 25.858,24 247.230,72 6.675,21 184.640,39 438.546,32
7.4.9 Engenheiro Automação P1 Und/Mês 1 18 13.735,04 1.236,15 10.887,05 25.858,24 247.230,72 6.675,21 184.640,39 438.546,32

7.4.10 Engenheiro Trainee P4 Und/Mês 2 18 7.964,00 716,76 6.312,65 14.993,41 286.704,00 7.741,01 214.120,41 508.565,42
761.428,80 0,00 550.285,02 1.311.713,82

3.399.865,92 71.353,98 2.524.271,09 5.995.490,99
14.699,52 0,00 17.233,92 31.933,44

0,00 0,00 0,00 0,00

4.175.994,24 71.353,98 3.091.790,03 7.339.138,25

APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Total Geral - Equipe com Vínculo Mensalista - Campo (R$):

EQUIPE TÉCNICA (Escritório Central - SEDE BSB)

SEM Encargo Encargos Sociais COM Encargo
ITEM DISCRIMINAÇÃO CODIGO UND

SALÁRIOS MENSAL (R$)

Total Geral - Equipe sem Vínculo - CONSULTORIA (R$):

TOTAL GERAL - Salário Equipe PRODUTO 06 (R$):

ADMINISTRATIVO (Escritório Central - CAMPO)

ADMINISTRATIVO (Escritório Central - SEDE)

Total Geral - Equipe com Vínculo Mensalista - Sede (R$):
Total Geral - Equipe com Vínculo Horista - Campo (R$):

QTD Prazo (Mês)

ADMINISTRATIVO (Escritório - APOIO LOGISTICO)

Periculosidade (30%) SEM Encargo Periculosidade (30%) Encargos Sociais COM Encargo

SALÁRIOS TOTAL (R$)



 Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

MÃO DE OBRA

Horista (DF): Horista (PE): Mensalista (DF): Mensalista (PE): Sem Vínculo
113,83% 117,18% 72,72% 72,27% 20,00%

02
03
04
05
06
07

TOTAL - Salários equipe (R$):

Planejamento de Ações e Marcos Estratégicos
Plano de Comunicação Social
Estratégias de oferta e Demanda
Estudos e Simulações Elétricas - Incluindo Automação Elétrica e de Processo
Gestão de Ativos Patrimoniais
Apoio Técnico-Administrativo

01 Apoio a gestão e atividades técnicas especializadas, acompanhamento de comissionamentos, testes e pré-operação / Estudo e 
coleta de dados da implantação do Projeto / Plano de Segurança e saúde do Trabalho

Periculosidade
30,00%

Encargos Sociais

RESUMO - MÃO-DE-OBRA

OBSERVAÇÃO:

PRODUTOEquipe
SALÁRIO 

11.568.307,52                                             

1.041.990,32                                               

PERICULOSIDADE

2.734.593,12                                        

-                                                        

71.353,98                                             
2.805.947,10                                        

SALÁRIO COM ENCARGOS 
SOCIAIS

24.488.181,35                                      

2.062.094,42                                        
276.415,62                                           

2.058.065,28                                        
337.697,28                                           

2.765.595,50                                        
7.339.138,25                                        

39.327.187,71                                      

ENCARGOS SOCIAIS

10.269.145,02                                             

1.020.103,95                                               

SALÁRIO TOTAL (R$)

DATA:ASSINTATURA:

116.378,82                                                  
809.241,60                                                  
56.286,72                                                    

1.144.709,42                                               
3.091.790,03                                               

16.507.655,57                                             

                                                  160.036,80 
1.248.823,68                                               

281.410,56                                                  
1.620.886,08                                               
4.175.994,24                                               

20.097.449,20                                             

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

-                                                        
-                                                        
-                                                        
-                                                        



1.1 Gerente de Contrato - Engenheiro Senior P0 Und/Mês 1 18 18
1.2 Consultor C Und/Mês - - -
1.3 Profissional em Planejamento de Segurança P1 Und/Mês - - -
1.4 Eng. Pleno - Civil P1 Und/Mês 4 18 72
1.5 Eng. Pleno - Mecânica P1 Und/Mês 4 18 72
1.6 Eng. Pleno - Eletricista P1 Und/Mês 4 18 72
1.7 Eng. Pleno - Telecomunicações P1 Und/Mês 2 18 36
1.8 Eng. Pleno - Automação P1 Und/Mês 2 18 36
1.9 Eng. Pleno - Ambiental P1 Und/Mês 2 18 36

1.10 Eng. Médio - Engenheiro de Apoio de Campo P2 Und/Mês 6 18 108
1.11 Técnico Sênior Campo T0 Und/Mês 24 18 432
1.12 Profissional em TI - Pleno P1 Und/Mês 1 18 18
1.13 Profissional em TI - Nível Médio T0 Und/Mês 1 18 18
1.14 Eng. Médio - Civil P2 Und/Mês 2 3 6
1.15 Eng. Médio  - Mecânica P2 Und/Mês 2 3 6
1.16 Eng. Médio - Eletricista P2 Und/Mês 2 3 6
1.17 Engenheiro - Trainee P4 Und/Mês 4 3 12
1.18 Técnico Pleno T1 Und/Mês 6 3 18
1.19 Engenheiro Pleno (Engenheiro Segurança do Trabalho) P1 Und/Mês 1 4 4
1.20 Técnico Sênior - Segurança do Trabalho T0 Und/Mês 2 18 36
1.21 Eng. Planejamento (O&M) P1 Und/Mês 1 18 18
1.22 Técnico de Planejamento (O&M) T1 Und/Mês 2 18 36

1.23
Especialista em Planejamento Organizacional, Gerenciamento de Portifolio, 
Programa, Projetos e Processos (Produto 2)

P3 Und/Mês 2 15 30

1.24 Engenheiro Hidráulico (Civil ou Mecânica) P1 Und/Mês 1 18 18
1.25 Engenheiro Hidrólogo (Civil) P1 Und/Mês 1 18 18
1.26 Geólogo P2 Und/Mês 1 18 18
1.27 Topógrafo TS Und/Mês 2 18 36
1.28 Auxiliar de Topografia T3 Und/Mês 4 18 72

1.252,00
458,00

573.416,00

2.

2.1
Especialista em Planejamento Organizacional, Gerenciamento de portfólio, 
Programas, Projetos e Processos (Etapa 1 / 2 / 3)

P0 Und/Mês 1 1 1

2.2 Especialista em Planejamento Organizacional - Plano de Ação (Etapa 6) P3 Und/Mês 2 15 30
2.3 Especialista em Soluções Microsoft - DEMANDA (Etapa 4) P1 h - - -
2.4 Especialista em Soluções Microsoft - DEMANDA (Etapa 5) P1 h - - -
2.5 Especialista em Soluções de Tecnologia da Informação (Etapa 7) P0 Und/Mês 1 7 7

2.6 Especialista em Soluções de Tecnologia da Informação - DEMANDA (Etapa 7) P1 h - - -

38,00
458,00

17.404,00

Planejamento de Ações e Marcos Estratégicos

 Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO 
COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

Prazo (Mês)

Total de Meses:
Valor Mensal do Auxilio Alimentação - Portaria MPOG nº 11, de 13/01/2016 (R$):

TOTAL GERAL - Auxílio Alimentação Equipe PRODUTO 01 (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO CODIGO UND QTD

Total de Meses

Total de Meses

Apoio a Gestão e Atividades Técnicas Especializadas, Acompanhamento de Comissinamentos, Recebimento, Testes e Pré-Operação / Estudo e 
Coleta de Dados da Implantação do Projeto / Plano de Segurança e Saúde do Trabalho

1.

ITEM DISCRIMINAÇÃO CODIGO UND QTD Prazo (Mês)

TOTAL GERAL - Auxílio Alimentação Equipe PRODUTO 02 (R$):

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÃO DE OBRA

Total de Meses:
Valor Mensal do Auxilio Alimentação - Portaria MPOG nº 11, de 13/01/2016 (R$):



 Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO 
COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÃO DE OBRA

3.
3.1 Gestor em Comunicação (Superior em Comunicação) P2 Und/Mês 1 3 3
3.2 Jornalista P3 Und/Mês 2 3 6
3.3 Publicitário P3 Und/Mês 2 3 6
3.4 Revisor (Nivel Superior - Letras) P4 Und/Mês 1 3 3

18,00
458,00

8.244,00

4.
4.1 Consultor - Hidrologia C h - 12 -
4.2 Consultor - Hidráulica C h - 12 -
4.3 Engenheiro Hidráulico (Civil ou Mecânica) P2 Und/Mês 4 12 48
4.4 Engenheiro Hidrologia P2 Und/Mês 2 12 24
4.5 Engenheiro Hidrologia P3 Und/Mês 1 12 12
4.6 Engenheiro Hidráulica P3 Und/Mês 1 12 12
4.7 Técnico Esecializado - Informática TS Und/Mês 1 12 12

108,00
458,00

49.464,00

5.
5.1 Consultor - Sistemas Elétricos C h - - -
5.2 Consultor - Sistemas de Automação C h - - -

0,00
458,00

0,00

6.
6.1 Consultoria - Gestão de Ativos Patrimoniais C h - - -
6.2 Engenheiro Médio P2 Und/Mês 3 12 36
6.3 Técnico Sênior T0 Und/Mês 8 12 96
6.3 Técnico Pleno T1 Und/Mês 6 12 72
6.3 Técnico Junior T2 Und/Mês 6 12 72

276,00
458,00

126.408,00

Plano de Comunicação Social

Estratégias de Oferta e Demanda

Gestão de Ativos Patrimoniais

Estudos e Simulações Elétricas

Total de Meses

Total de Meses

Total de Meses

Total de Meses

Total de Meses:
Valor Mensal do Auxilio Alimentação - Portaria MPOG nº 11, de 13/01/2016 (R$):

Prazo (Mês)

Total de Meses:
Valor Mensal do Auxilio Alimentação - Portaria MPOG nº 11, de 13/01/2016 (R$):

TOTAL GERAL - Auxílio Alimentação Equipe PRODUTO 05 (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO

TOTAL GERAL - Auxílio Alimentação Equipe PRODUTO 06 (R$):

QTD

TOTAL GERAL - Auxílio Alimentação Equipe PRODUTO 04 (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO CODIGO UND QTD Prazo (Mês)

Total de Meses:
Valor Mensal do Auxilio Alimentação - Portaria MPOG nº 11, de 13/01/2016 (R$):

CODIGO UND

ITEM

ITEM DISCRIMINAÇÃO CODIGO UND QTD Prazo (Mês)

DISCRIMINAÇÃO CODIGO UND QTD Prazo (Mês)

Total de Meses:
Valor Mensal do Auxilio Alimentação - Portaria MPOG nº 11, de 13/01/2016 (R$):

TOTAL GERAL - Auxílio Alimentação Equipe PRODUTO 03 (R$):



 Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO 
COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÃO DE OBRA

7
7.1

7.1.1 Auxiliar Administrativo A3 Und/Mês 4 18 72
7.1.2 Serviços Gerais (Limpeza) A4 h 128 18 -

7.2
7.2.1 Chefe de Escritório AS Und/Mês 1 18 18
7.2.2 Secretária A0 Und/Mês 1 18 18
7.2.3 Assistente Administrativo A1 Und/Mês 2 18 36
7.2.4 Auxiliar Administrativo A3 Und/Mês 1 18 18
7.2.5 Técnico em TI (Pleno) T1 Und/Mês 2 18 36
7.2.6 Serviços Gerais (Limpeza / Copa) A4 Und/Mês 2 18 36
7.2.7 Vigilância A4 Und/Mês 1 18 18
7.2.8 Motorista A3 Und/Mês 2 18 36

7.3
7.3.1 Secretária A0 Und/Mês 1 18 18
7.3.2 Técnico em TI (Pleno) T1 Und/Mês 1 18 18
7.3.3 Serviços Gerais (Limpeza) A4 Und/Mês 1 18 18

7.4

7.4.1
Especialista em Planejamento Organizacional, Gerenciamento de Portifolio, 
Programa, Projetos e Processos (Produto 2)

P1 Und/Mês 1 18 18

7.4.2
Especialista em Planejamento Organizacional, Gerenciamento de Portifolio, 
Programa, Projetos e Processos (Produto 2)

P3 Und/Mês 2 18 36

7.4.3 Engenheiro Civil P2 Und/Mês 2 18 36
7.4.4 Engenheiro Eletricista P1 Und/Mês 3 18 54
7.4.5 Engenheiro Mecânico P1 Und/Mês 1 18 18
7.4.6 Engenheiro Hidráulico (Civil ou Mecânica) P1 Und/Mês 1 18 18
7.4.7 Engenheiro Hidrólogo (Civil) P1 Und/Mês 1 18 18
7.4.8 Engenheiro Telecomunicações P1 Und/Mês 1 18 18
7.4.9 Engenheiro Automação P1 Und/Mês 1 18 18

7.4.10 Engenheiro Trainee P4 Und/Mês 2 18 36
612,00
458,00

280.296,00

APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Total de Meses

Total de Meses:
Valor Mensal do Auxilio Alimentação - Portaria MPOG nº 11, de 13/01/2016 (R$):

TOTAL GERAL - Auxílio Alimentação Equipe PRODUTO 07 (R$):

EQUIPE TÉCNICA (Escritório Central - SEDE BSB)

ADMINISTRATIVO (Escritório Central - SEDE)

ADMINISTRATIVO (Escritório Central - CAMPO)

ITEM DISCRIMINAÇÃO CODIGO UND QTD Prazo (Mês)

ADMINISTRATIVO (Escritório - APOIO LOGISTICO)



 Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO 
COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÃO DE OBRA

02 17.404,00
03 8.244,00
04 49.464,00
05 0,00
06 126.408,00
07 280.296,00

1.055.232,00

QUALIFICAÇÃO:

DATA:

OBSERVAÇÃO:

TOTAL - Alimentação Equipe (R$):

NOME DO INFORMANTE:

ASSINTATURA:

Planejamento de Ações e Marcos Estratégicos
Plano de Comunicação Social
Estratégias de oferta e Demanda
Estudos e Simulações Elétricas - Incluindo Automação Elétrica e de Processo
Gestão de Ativos Patrimoniais
Administração Central

01
Apoio a gestão e atividades técnicas especializadas, acompanhamento de comissionamentos, testes e pré-operação / Estudo e coleta de 
dados da implantação do Projeto / Plano de Segurança e saúde do Trabalho

Equipe PRODUTO VALOR (R$)

573.416,00

RESUMO - Alimentação



1.
1.1 Passagem Aérea (Trecho) und 20 461,51 9.230,20 461,51 1.610,76 11.302,47

1.2
Aluguel de veículo tipo pick-up cabine dupla 
4x4  (7.000Km/mês)

und x mês 1 5.341,38 5.341,38 267,07 932,12 6.540,57

1.3 Aluguel  - Escritório Apoio logístico und x mês 1 1.707,14 1.707,14 85,36 297,91 2.090,41
1.4 Aluguel  - Escritório Central und x mês 2 2.241,92 4.483,84 224,19 782,47 5.490,51
1.5 Aluguel - Casa para Engenheiro und x mês 1 1.957,98 1.957,98 97,90 341,69 2.397,57
1.6 Aluguel - Alojamento para Pessoal und x mês 1 1.713,22 1.713,22 85,66 298,97 2.097,86
1.7 Mobiliário - Escritório Apoio logístico und x mês 1 734,21 734,21 36,71 128,13 899,05
1.8 Mobiliário - Escritório Central und x mês 2 4.574,70 9.149,39 457,47 1.596,66 11.203,52
1.9 Mobiliário - Casa para Engenheiro und x mês 1 611,86 611,86 30,59 106,78 749,23

1.10 Mobiliário - Alojamento para Pessoal und x mês 1 917,79 917,79 45,89 160,16 1.123,84
35.847,01 1.792,35 6.255,66 43.895,02

2.
2.1 Passagem Aérea (Trecho) und 40 461,51 18.460,40 923,02 3.221,52 22.604,94

2.2
Aluguel de veículo tipo pick-up cabine dupla 
4x4  (7.000Km/mês)

und x mês 1 5.341,38 5.341,38 267,07 932,12 6.540,57

2.3 Aluguel  - Escritório Apoio logístico und x mês 1 1.707,14 1.707,14 85,36 297,91 2.090,41
2.4 Aluguel  - Escritório Central und x mês 2 2.241,92 4.483,84 224,19 782,47 5.490,51
2.5 Aluguel - Casa para Engenheiro und x mês 1 1.957,98 1.957,98 97,90 341,69 2.397,57
2.6 Aluguel - Alojamento para Pessoal und x mês 1 1.713,22 1.713,22 85,66 298,97 2.097,86
2.7 Mobiliário - Escritório Apoio logístico und x mês 1 734,21 734,21 36,71 128,13 899,05
2.8 Mobiliário - Escritório Central und x mês 2 4.574,70 9.149,39 457,47 1.596,66 11.203,52
2.9 Mobiliário - Casa para Engenheiro und x mês 1 611,86 611,86 30,59 106,78 749,23

2.10 Mobiliário - Alojamento para Pessoal und x mês 1 917,79 917,79 45,89 160,16 1.123,84
45.077,21 2.253,86 7.866,42 55.197,50

4.046,21
14.122,09
18.168,30

6. Preço Total =  Custo total (Despesas Diretas) + Remuneração de Escritório e Despesas Fiscais (Despesas Indiretas)

5. Despesas Fiscais: Taxa de 16,62% incindindo sobre Custo Total e Remuneração de Escritório
4. Remuneração de Escritório: Taxa de 5% incindindo sobre Custo Total

3. Considerou-se um veículo para o coordenador do contrato se locomover.

2. Considerou na Desmbilização que a equipe adminsitrativa irá desmontar e entregar os imóveis.

1. Considerou na Mobilizaçao a ida de equipe administrativa e do coordenador geral do contato para alugar e instalar os escritório e as moradias.
OBSERVAÇÃO:

DATA:ASSINATURA:

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QTD

DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE

REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (Taxa de 5% incindindo sobre o Custo Total)
DESPESAS FISCAIS ( 16,62% DOS ITENS Outras Despesas + Remuneração escritório):

CUSTOS INDIRETOS - Total (R$):

Total - Desmobilização da Equipe (R$):

Custo 
Unitário (R$)

Custo Total 
(R$)

Total - Mobilização da Equipe (R$):

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

Remuneração 
de Escritório 

(R$)

Despesas 
Fiscais 

(R$)
PREÇO TOTAL (R$)

MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO 
FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇAO

                                                                    Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba



1. 659.321,34
1.1 Aluguel  - Escritório Apoio logístico Und/Mês 4 18 72,00 1.707,14 122.914,08 6.145,70 21.449,74 150.509,52
1.2 Aluguel  - Escritório Central Und/Mês 2 18 36,00 2.241,92 80.709,12 4.035,46 14.084,55 98.829,12
1.3 Aluguel - Casa para Engenheiro Und/Mês 6 18 108,00 1.957,98 211.461,84 10.573,09 36.902,21 258.937,14
1.4 Aluguel - Alojamento para Pessoal Und/Mês 4 18 72,00 1.713,22 123.351,84 6.167,59 21.526,13 151.045,56

2. 428.228,22
2.1 Escritório Apoio logístico Und/Mês 4 18 72,00 734,21 52.863,12 2.643,16 9.225,14 64.731,42
2.2  Escritório Central Und/Mês 2 18 36,00 4.574,70 164.689,06 8.234,45 28.739,89 201.663,40
2.3 Casa para Engenheiro Und/Mês 6 18 108,00 611,86 66.080,88 3.304,04 11.531,77 80.916,70
2.4 Alojamento para Pessoal Und/Mês 4 18 72,00 917,79 66.080,88 3.304,04 11.531,77 80.916,70

3. 667.004,51
3.1 Telefone / Internet und x mês 10,00 18 180,00 114,90 20.682,00 1.034,10 3.609,22 25.325,32
3.2 Telefone Celular und x mês 34,00 18 612,00 84,90 51.958,80 2.597,94 9.067,33 63.624,07
3.3 Energia elétrica - Escritórios Apoio Logistico und x mês 4,00 18 72,00 34,45 2.480,40 124,02 432,85 3.037,27
3.4 Energia elétrica - Escritórios Centrais und x mês 2,00 18 36,00 1.133,41 40.802,76 2.040,14 7.120,49 49.963,39
3.5 Energia elétrica - Residências und x mês 10,00 18 180,00 672,95 121.131,00 6.056,55 21.138,57 148.326,12
3.6 Água e esgoto - Escritórios Apoio Logistico und x mês 4,00 18 72,00 23,40 1.684,80 84,24 294,01 2.063,05
3.7 Água e esgoto - Escritórios Centrais und x mês 2,00 18 36,00 421,20 15.163,20 758,16 2.646,13 18.567,49
3.8 Água e esgoto - Residências und x mês 10,00 18 180,00 374,40 67.392,00 3.369,60 11.760,58 82.522,18
3.9 Material de escritório - Central und x mês 2,00 18 36,00 2.436,63 87.718,54 4.385,93 15.307,76 107.412,23

3.10 Material de escritório - Apoio und x mês 4,00 18 72,00 441,09 31.758,30 1.587,92 5.542,14 38.888,36
3.11 Material de limpeza / higiene - Central und x mês 2,00 18 36,00 2.444,39 87.998,04 4.399,90 15.356,54 107.754,48
3.12 Material de limpeza / higiene - Apoio und x mês 4,00 18 72,00 221,41 15.941,52 797,08 2.781,95 19.520,55

4. 2.666.492,58

4.1
Aluguel de veículo leve  tipo Hatch 1.4 Flex 
(5.000Km/mês)

und x mês 1,00 18 18,00 2.198,08 39.565,44 1.978,27 6.904,56 48.448,28

4.2
Aluguel de veículo leve  tipo Hatch 1.4 Flex 
(7.000Km/mês)

und x mês 6,00 18 108,00 2.220,50 239.814,00 11.990,70 41.849,94 293.654,64

4.4
Aluguel de veículo tipo pick-up cabine simples 4x4  
(7.000Km/mês)

und x mês 2,00 18 36,00 4.655,92 167.613,12 8.380,66 29.250,17 205.243,94

4.6
Aluguel de veículo tipo pick-up cabine dupla 4x4  
(7.000Km/mês)

und x mês 18,00 18 324,00 5.341,38 1.730.607,12 86.530,36 302.008,25 2.119.145,72

5. 52.898,83

5.1
Instrumental de topografia (Estação total classe III + 
Nível classe 2)

und x mês 2,00 18 36,00 1.200,00 43.200,00 2.160,00 7.538,83 52.898,83

6. 140.176,97
6.1 EPI - Campo Mensalista und x mês 84,00 18 - 41,23 62.344,55 3.117,23 10.879,75 76.341,52
6.2 EPI - Serviços Gerais und x mês 4,00 18 - 13,54 975,00 48,75 170,15 1.193,90
6.3 EPI - Campo Eletricista und x mês 14,00 18 - 203,00 51.156,42 2.557,82 8.927,31 62.641,55

7. 3.175.417,70
7.1 Viagens (trecho aéreos) und 900,00 - - 461,51 415.359,00 20.767,95 72.484,30 508.611,25
7.2 Diárias und 14.328,00 - - 152,00 2.177.856,00 108.892,80 380.057,65 2.666.806,45

8. 23.813,66
8.1 Serviços Gráficos (Equipe Produto 01) und 1,00 - - 1.929,50 1.929,50 96,48 336,72 2.362,69
8.2 Serviços Gráficos (Equipe Produto 02) und 1,00 - - 1.248,50 1.248,50 62,43 217,88 1.528,80
8.3 Serviços Gráficos (Equipe Produto 03) und 1,00 - - 5.796,00 5.796,00 289,80 1.011,46 7.097,26
8.4 Serviços Gráficos (Equipe Produto 04) und 1,00 - - 227,00 227,00 11,35 39,61 277,96
8.5 Serviços Gráficos (Equipe Produto 05) und 1,00 - - 3.683,50 3.683,50 184,18 642,81 4.510,48
8.6 Serviços Gráficos (Equipe Produto 06) und 1,00 - - 227,00 227,00 11,35 39,61 277,96
8.7 Serviços Gráficos (Equipe Produto 07) und 1,00 - - 6.336,00 6.336,00 316,80 1.105,70 7.758,50

6.380.800,33 319.040,02 1.113.513,47 7.813.353,81

319.040,02
1.113.513,47
1.432.553,48

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9. Preço Total =  Custo total (Despesas Diretas) + Remuneração de Escritório e Despesas Fiscais (Despesas Indiretas)

DATA:ASSINATURA:

IMÓVEIS (Instalação da Equipe)

 Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE 
SETENTRIONAL – PISF

OUTRAS DESPESAS - ADMINISTRAÇÃO / MANUTENÇÃO DOS ESCRITORIOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QTD Prazo (Mês) Qnt total de Meses
Custo Unitário 

(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)
Remuneração de 
Escritório (R$)

Despesas Fiscais 
(R$)

Custo Total (R$)

SERVIÇOS GRÁFICOS

EPI

Mobiliário

Manutenção Imóveis

Veículos

Equipamentos Diversos

VIAGENS / DIÁRIAS

TOTAL(custos diretos) - OUTRAS DESPESAS (R$):

QUALIFICAÇÃO:NOME DO INFORMANTE:

Fonte do Preço do Mobiliário: Tabela de Consutoria SICRO/DNIT e Preços de mercado
Fonte do Quantitativo/Valor Manutenção: Baseado nos contratos existentes do PISF/Codevasf e Preços de Mercado

OBSERVAÇÃO:
Fonte do Preço dos aluguéis: Tabela de Consutoria SICRO/DNIT e Contratos PISF/Codevasf ( nº 0.143.00/2013 )

Despesas Fiscais: Taxa de 16,62% incindindo sobre Custo Total e Remuneração de Escritório
Remuneração de Escritório: Taxa de 5% incindindo sobre Salários, Encargos, Auxílio Alimentação e Custo de Administração

Fonte do preço Aluguel de Veículos: Tabela consultiva Codevasf (Já incluem combustível e manutenção)
Fonte do preço dos relatórios: Tabela Engenharia Consultiva Codevasf 2017

REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (TAXA DE 5% DOS ITENS - OUTRAS DESPESAS):
DESPESAS FISCAIS ( 16,62% DOS ITENS Outras Despesas + Remuneração escritório):

CUSTOS INDIRETOS - Total (R$):

Fonte do preço de energia e água das residencias/escritorios: Baseado no valor das faturas mensais dos contratos existentes atualmente



ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE Nº de Viagens
Número de 

Trechos por 
Viagem

Nº de Meses

Quant. De 
Trechos 
durante 
Contrato

Valor Unitário 
por TRECHO 
AÉREO (R$)

Previsão Total (R$)

1.
1.1 Trechos aéreos und 25 2 18 900 461,51 415.359,00

415.359,00

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE Nº de Viagens Nº de Meses
Quant. De 

Diárias 
Previstas

Nº de Diárias
Valor da Diária 

(R$)
Previsão Total (R$)

2.
2.1 Diárias - Sede und 25 18 4 1.800 152,00 273.600,00
2.2 Diárias - Campo und 87 18 8 12.528 152,00 1.904.256,00

2.177.856,00

DATA:

 Ministério da Integração Nacional - MI

Sub-Total Viagens - Passagens Aéreas (R$):

VIAGENS / DIÁRIAS

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO 
RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

DIÁRIAS

Sub-Total Diárias Nacionais (R$):

VIAGENS - Trechos Aéreos e Terrestres

5. Os valores previstos são o máximo que serão pagos pela Codevasf durante todo o período do contrato.

QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA:

NOME DO INFORMANTE:

OBSERVAÇÃO:
1. Os produtos serão pagos por demans (Conforme forem sendo utilizados, mediante autorização da fiscalização)
2. O valor estimado para as passagens aéreas foi calculado conforme "MemCalculo (Trecho Aéreo)"
3. O valor adotado para a diária é o valor praticado pela Codevasf para localidades que não são Capitais
4. Os quantitativos foram estimados de acordo com a quantidae de pessoal lotada no campo, e baseadas na quantidade de viagens que a equipe da Codevasf utiliza.



%

20%

QUALIFICAÇÃO:

DATA:

15%

3%

NOME DO INFORMANTE:

ASSINATURA:

OBSERVAÇAO:

TOTAIS DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO

Custos da equipe da administração central da empresa consultora ( diretoria, pessoal técnico de apoio 
e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços)

1

2
Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de 
qualidade, auditoria interna e externa

Despesas com aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o 
custo direto dos serviços

3 2%

 Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CUSTOS ADMINISTRAÇÃO - DETALHAMENTO

DISCRIMINAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE 
INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF



DF % DF' %
1 1 - ISS 5,00                            5,83
2 2 - PIS 1,65                            1,92
3 3 - COFINS 7,60                            8,86

14,25 16,62

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO 
DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO 

NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

 Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

DESPESAS FISCAIS - DETALHAMENTO

     DF' = 0,1662  ou  16,62%.  APLICAR O %  P/ CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS

OBSERVAÇAO:

TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS: 

DISCRIMINAÇÃO

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

DATA:ASSINATURA:

     DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100
     DF' = { [ 1 / ( 1 - 0,1425 ) ] - 1 } x 100

3 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS 
INCORRIDOS, DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 - DF = INDICAR O % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 
14,25%)



Horista Mensalista Horista Mensalista

% % % %
A1 INSS (Art. 22 inciso I da Lei 8.212/91) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
A2 SESC/SESI (Art. 3° da Lei 8036/90) 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAC/SENAI (Decreto 2.318/86) 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA  (Lei 7787 de 30/06/890e DL 1146/70) 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE (Art. 8° Lei 8029/90 e 8154 de 28/12/90) 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação (Art. 3° inciso I Decreto 87.043/) 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro contra Acidentes de Trabalho  (Decreto 3.048/1999, Anexo V e Decreto 6.957/2009)  3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS (Art. 15 da Lei 8030/90 art. 7° inciso III CF/88) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A8 SECONCI 1,00% 1,00% - -

37,80% 37,80% 36,80% 36,80%

% % % %
B1 Repouso semanal remunerado 17,77% - 18,08% -
B2 Feriados 3,41% - 4,34% -
B3 Auxílio Enfermidade 0,90% 0,70% 0,92% 0,70%
B4 13º Salário 10,72% 8,33% 10,94% 8,33%
B5 Licença Paternidade Faltas justificadas 0,06% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,71% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuva 1,42% - 2,28% -
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 8,12% 6,31% 8,90% 6,78%
B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

43,25% 16,05% 46,40% 16,52%

% % % %
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,19% 4,04% 5,65% 4,31%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,10% 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 5,24% 4,08% 5,08% 3,87%
C4 Depósito Rescisão sem Justa Causa 4,98% 3,88% 5,06% 3,85%
C5 Indenização Adicional 0,44% 0,34% 0,48% 0,36%

15,97% 12,44% 16,40% 12,49%

% % % %
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,35% 6,07% 17,08% 6,08%
D2 Reincidência de Grupo A sobre C2 e Reincidência de A8 sobre C1 0,46% 0,36% 0,50% 0,38%

16,81% 6,43% 17,58% 6,46%

% % % %
37,80% 37,80% 36,80% 36,80%
43,25% 16,05% 46,40% 16,52%
15,97% 12,44% 16,40% 12,49%
16,81% 6,43% 17,58% 6,46%
113,83% 72,72% 117,18% 72,27%

1.

 Ministério da Integração Nacional - MI

TOTAL - Encargos Sociais e Trabalhistas:

DISTRITO FEDERAL
DESCRIÇÃOITEM

PERNAMBUCO

TOTAL - Grupo C:

GRUPO "D"

TOTAL - Grupo D:

GRUPO "A"

 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO 
FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

TOTAL - Grupo A:

 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

2.

GRUPO "B"

TOTAL - Grupo B:

GRUPO "C"

QUADRO-RESUMO: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
GRUPO "A"
GRUPO "B"
GRUPO "C"
GRUPO "D"

QUALIFICAÇÃO:

DATA:

NOME DO INFORMANTE:

OBSERVAÇÃO:

Fonte: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS, a serem preenchidos na coluna %, são aqueles estabelecidos pela legislação vigente, incidentes sobre a remuneração

ASSINATURA:



Processo:
Data da Pesquisa: 14/12/2017 (www.decolar.com para vizualizar menores preços e companhias aéreas para registro do preço)
Período Pesquisado:

Cidade/Aeroporto
Brasília (BSB)
São Paulo (GRU)

Rio de Janeiro (GIG) 461,51
Curitiba (CWB)
Salvador (SSA)
Porto Alegre (POA)
Recife (REC)
Petrolina (PNZ)
Juazeiro do Norte (JDO)

Passagens Aéreas
Menor Valor

BSB - REC 178,90 28,03 206,93
BSB - JDO 479,00 28,03 507,03
BSB - PNZ 329,00 28,03 357,03
CWB - JDO 487,70 29,90 517,60
CWB - PNZ 450,70 29,90 480,60
CWB - REC 407,70 29,90 437,60
GIG - JDO 479,21 29,41 508,62
GIG - PNZ 329,00 29,41 358,41
GIG - REC 309,00 29,41 338,41
GRU - JDO 339,00 29,53 368,53
GRU - PNZ 219,90 29,53 249,43
GRU - REC 259,00 29,53 288,53
JDO - BSB 669,00 23,49 692,49
JDO - CWB 763,39 23,49 786,88
JDO - GIG 473,29 23,49 496,78
JDO - GRU 498,90 23,49 522,39
JDO - POA 773,39 23,49 796,88
JDO - REC 463,29 23,49 486,78
JDO - SSA 593,29 23,49 616,78
PNZ - BSB 680,29 23,49 703,78
PNZ - CWB 611,29 23,49 634,78
PNZ - GIG 600,29 23,49 623,78
PNZ - GRU 588,90 23,49 612,39
PNZ - POA 623,29 23,49 646,78
PNZ - REC 139,00 23,49 162,49
PNZ - SSA 179,00 23,49 202,49
POA - JDO 515,00 29,90 544,90
POA - PNZ 518,70 29,90 548,60
POA - REC 485,70 29,90 515,60
REC - BSB 474,90 29,90 504,80
REC - CWB 508,00 29,90 537,90
REC - GIG 515,70 29,90 545,60
REC - GRU 465,00 29,90 494,90
REC - JDO 209,70 29,90 239,60
REC - PNZ 201,70 29,90 231,60
REC - POA 566,00 29,90 595,90
REC - SSA 223,70 29,90 253,60
SSA - JDO 350,70 29,90 380,60
SSA - PNZ 179,00 29,90 208,90
SSA - REC 223,70 29,90 253,60
VALOR POR TRECHO AÉREO: 461,51

R$ 23,49
R$ 23,49

TRECHO Taxas Valor  Unitário

IDA: Base de Pesquisa Jan/2018

COTAÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS
Pré Operação PISF

2ª Semana de Janeiro/2018

R$ 29,90

Taxas Aeroportuárias:
Valor da Taxa

R$ 29,90

R$ 29,53
R$ 28,03

Valor médio do Trecho da Passagem Aérea:
R$ 29,41

R$ 29,90
R$ 29,90

MEMORIAL DE CÁLCULO - PASSAGENS AÉREAS

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS 
HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

 Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba



Prazo (Mês): 18

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. Valor Unitário Valor Total
1.

1.10 Caneta esfereográfica Azul und x mês 15,00 0,60 9,00
1.11 Capa para encadernação Azul und x mês 50,00 0,22 10,95
1.12 Capa para encadernação Transparente und x mês 50,00 0,22 10,95
1.13 Cartucho colorido para impressora und x mês 8,00 36,90 295,20
1.14 Cartucho preto para impressora und x mês 8,00 32,20 257,60
1.15 CD RW und x mês 100,00 1,80 180,00
1.16 Classificador elástico und x mês 100,00 2,30 230,00
1.17 Clips nº 00 (caixa) und x mês 15,00 1,89 28,35
1.18 Clips nº 02 (caixa) und x mês 15,00 1,89 28,35
1.19 Clips nº 04 (caixa) und x mês 15,00 1,89 28,35
1.20 Clips nº 06 (caixa) und x mês 15,00 2,99 44,85
1.21 Clips nº 08 (caixa) und x mês 15,00 1,59 23,85
1.22 Cola tenaz und x mês 5,00 1,93 9,65
1.23 Corretivo a base d'agua 18 ml und x mês 10,00 1,06 10,60
1.24 Envelope de papel tamanho grande - 40 cm und x mês 100,00 0,30 30,00
1.25 Envelope de papel tamanho médio - 35 cm und x mês 100,00 0,25 25,00
1.26 Espiral 7mm und x mês 20,00 0,06 1,20
1.27 Espiral 9mm und x mês 30,00 0,07 2,07
1.28 Estilete und x mês 4,00 1,43 5,72
1.29 Fita adesiva und x mês 4,00 1,20 4,80
1.30 Fita adesiva transparente und x mês 4,00 2,80 11,20
1.31 Fita crepe branca 45 x 50m und x mês 4,00 6,60 26,40
1.32 Grampeador 26/6 und x mês 0,44 7,50 3,33
1.33 Grampeador 23/6 und x mês 0,11 45,43 5,05
1.34 Grampo 26/6 (caixa) und x mês 1,00 1,40 1,40
1.35 Grampo 23/6 (caixa) und x mês 0,50 2,99 1,50
1.36 Grampo tipo trilho (caixa) und x mês 20,00 5,60 112,00
1.37 Lápis grafite und x mês 40,00 0,34 13,60
1.38 Lapiseira 0,5mm und x mês 15,00 2,10 31,50
1.39 Lapiseira 0,7mm und x mês 15,00 2,10 31,50
1.40 Livro de ata com 100 páginas numeradas und x mês 2,00 8,40 16,80
1.41 Livro de ocorrência 50 páginas (três vias) und x mês 2,00 25,00 50,00
1.42 Marca texto und x mês 20,00 1,00 20,00
1.43 Mina grafite 05mm c 12 unidades und x mês 15,00 0,75 11,25
1.44 Mina grafite 07mm c 12 unidades und x mês 15,00 2,18 32,70
1.45 Pasta arquivo und x mês 17,00 0,65 11,05
1.46 Pasta suspensa und x mês 17,00 1,16 19,72
1.47 Régua 30 cm und x mês 2,50 0,50 1,25
1.48 Resma papel A4 und x mês 40,00 14,60 584,00
1.49 Bobina papel para ploter A0 und x mês 8,00 26,80 214,40
1.50 Tinta para carimbo und x mês 1,00 1,49 1,49

2.436,63

Escritórios de Apoio Logístico / Escritórios Centrais (BSB-SLZ)

 Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO 
SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

MEMORIAL DE CÁLCULO - ADMINSITRAÇÃO E EMANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIOS
 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Material de Escritório - Central

MATERIAL DE ESCRITÓRIO CENTRAL - VALOR MENSAL (R$):
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2.
2.1 Conjunto Microcomputador und x mês 0,06 1.117,79 62,10
2.2 Impressora Multifuncional (Impressora+Scanner+copiadora) und x mês 0,06 215,99 12,00
2.3 Caneta esfereográfica Azul und x mês 10,00 0,60 6,00
2.4 Cartucho colorido para impressora und x mês 2,00 36,90 73,80
2.5 Cartucho preto para impressora und x mês 2,00 32,20 64,40
2.6 CD RW und x mês 30,00 1,80 54,00
2.7 Clips nº 00 (caixa) und x mês 2,00 1,89 3,78
2.8 Clips nº 02 (caixa) und x mês 2,00 1,89 3,78
2.9 Clips nº 08 (caixa) und x mês 1,00 1,59 1,59

2.10 Cola tenaz und x mês 5,00 1,93 9,65
2.11 Corretivo a base d'agua 18 ml und x mês 1,00 1,06 1,06
2.12 Envelope de papel tamanho grande - 40 cm und x mês 20,00 0,30 6,00
2.13 Envelope de papel tamanho médio - 35 cm und x mês 30,00 0,25 7,50
2.14 Fita adesiva und x mês 1,00 1,20 1,20
2.15 Grampeador 26/6 und x mês 0,44 7,50 3,33
2.16 Grampeador 23/6 und x mês 0,11 45,43 5,05
2.17 Grampo 26/6 (caixa) und x mês 1,00 1,40 1,40
2.18 Grampo 23/6 (caixa) und x mês 0,25 2,99 0,75
2.19 Lápis grafite und x mês 10,00 0,34 3,40
2.20 Marca texto und x mês 3,00 1,00 3,00
2.21 Régua 30 cm und x mês 1,00 0,50 0,50
2.22 Resma papel A4 und x mês 8,00 14,60 116,80

441,09

3.
3.1 Açucar kg 20,00 3,14 62,80
3.2 Água Mineral (20 litros) garraf 154,00 8,50 1.309,00
3.3 Água Sanitária 1000 ml Unid. 16,00 2,53 40,48
3.4 Café torrado e moído kg 16,00 17,90 286,40
3.5 Cera líquida 1000 ml Unid. 4,00 3,84 15,36
3.6 Copo descartável 200 ml (pacote 50und) und x mês 40,00 2,85 114,00
3.7 Copo descartável 50 ml (Pacote 50 und) und x mês 40,00 1,42 56,80
3.8 Desinfetante Unid. 8,00 1,73 13,84
3.9 Alcool Unid. 8,00 4,73 37,84

3.10 Detergente 500ml Unid. 8,00 1,54 12,32
3.11 Esponja de prato Unid. 8,00 0,90 7,20
3.12 Flanela Unid. 10,00 0,74 7,40
3.13 Pacote de lã de aço 60 g Unid. 2,00 1,99 3,98
3.14 Pano de chão Unid. 8,00 1,99 15,92
3.15 Papel Toalha rolo 6,00 2,89 17,34
3.16 Pano de prato Unid. 5,00 1,29 6,45
3.17 Rolos de papel higiênico rolo 120,00 2,99 358,80
3.18 Sabão em pó 500g Unid. 8,00 4,98 39,84
3.19 Rodo de borracha Unid. 5,00 3,45 17,25
3.20 Vassoura Unid. 3,00 3,99 11,97
3.21 Sabonetes 90 g Unid. 10,00 0,94 9,40

2.444,39

Material Higiene / Limpeza - Escritorio Central

Equipamentos / Material de Escritório - Apoio logístico

MATERIAL DE ESCRITÓRIO CENTRAL - VALOR MENSAL (R$):

MATERIAL DE ESCRITÓRIO CENTRAL - VALOR MENSAL (R$):
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4.
4.1 Açucar kg 5,00 3,14 15,70
4.2 Água Mineral (20 litros) garraf 5,00 8,50 42,50
4.3 Água Sanitária 1000 ml Unid. 1,00 2,53 2,53
4.4 Café torrado e moído kg 4,00 17,90 71,60
4.5 Cera líquida 1000 ml Unid. 1,00 3,84 3,84
4.6 Copo descartável 200 ml (pacote 50und) und x mês 2,00 2,85 5,70
4.7 Copo descartável 50 ml (Pacote 50 und) und x mês 2,00 1,42 2,84
4.8 Desinfetante 500ml Unid. 2,00 1,73 3,46
4.9 Alcool Unid. 2,00 4,73 9,46

4.10 Detergente 500ml Unid. 2,00 1,54 3,08
4.11 Esponja de prato Unid. 1,00 0,90 0,90
4.12 Flanela Unid. 2,00 0,74 1,48
4.13 Pacote de lã de aço 60 g Unid. 4,00 1,99 7,96
4.14 Pano de chão Unid. 4,00 1,99 7,96
4.15 Papel Toalha rolo 1,00 2,89 2,89
4.16 Pano de prato Unid. 1,00 1,29 1,29
4.17 Rolos de papel higiênico rolo 8,00 2,99 23,92
4.18 Sabão em pó 500g Unid. 1,00 4,98 4,98
4.19 Rodo de borracha Unid. 1,00 3,45 3,45
4.20 Vassoura Unid. 1,00 3,99 3,99
4.21 Sabonetes 90 g Unid. 2,00 0,94 1,88

221,41

5.
5.1 Mesa Escritório und x mês 0,89 179,90 159,91
5.2 Gaveteiro und x mês 0,89 142,49 126,66
5.3 Armário para escritório Baixo und x mês 0,44 126,97 56,43
5.4 Armário Estante para escritório und x mês 0,22 211,83 47,07
5.5 Mesa reunião 8 Lugares und x mês 0,06 432,34 24,02
5.6 Cadeira Giratória com Braço para Escritório und x mês 0,89 139,92 124,37

5.7
Cadeira p/ escritório giratória com regulagem por pistão à gás (Sala 
Reunião)

und x mês 0,44 189,99 84,44

5.8 Condicionador de Ar - 22.000 Btus und x mês 0,06 3.040,17 168,90
5.9 Condicionador de Ar - 9.000 Btus und x mês 0,06 1.090,60 60,59

5.10 Filtro Purificador de água und x mês 0,06 86,30 4,79
5.11 Cafeteira und x mês 0,06 43,90 2,44
5.12 Geladeira und x mês 0,06 869,00 48,28
5.13 Conjunto Microcomputador und x mês 1,00 1.117,79 1.117,79
5.14 Projetor Multimidia (Data-Show) und x mês 0,06 148,26 8,24
5.15 Notebook und x mês 0,56 1.439,99 799,99
5.16 Impressora Multifuncional (Impressora+Scanner+copiadora) und x mês 0,44 215,99 96,00
5.17 Impressora A3 und x mês 0,06 1.198,00 66,56
5.18 Plotter und x mês 0,06 2.833,24 157,40

5.19

Softwares Específicos ( No mínimo: Pacote Office 2016; Microsoft 
Visio Professional Open 2016; Microsoft Project Professional Open 
2016; AutoCAD LT; ArcGis Basic com extensão "Spatial Analyst" e 3D 
Analyst") 

und x mês 0,06 18.023,46 1.001,30

5.20 Máquina fotográfica digital und x mês 0,56 382,71 212,62
5.21 GPS com cabo e software und x mês 0,44 465,52 206,90

4.574,70

1
Observações:

Preços estimados pesquisados na internet pelo 'Google Shopping' (nov/17)

Material Higiene / Limpeza - Escritorio Apoio Logistico

MATERIAL DE ESCRITÓRIO CENTRAL - VALOR MENSAL (R$):

Mobiliário/Equipamentos - Escritorio Central

MOBILIÁRIO DO ESCRITÓRIO CENTRAL - VALOR MENSAL (R$):
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6.

6.1.1 Relatório Parcial und 24,00 56,75 1.362,00
6.1.2 Relatório Final und 5,00 113,50 567,50

6.2 1.248,50
6.2.1 Relatório Parcial und 8,00 56,75 454,00
6.2.2 Relatório Final und 7,00 113,50 794,50

6.3 5.796,00
6.3.1 Relatório Síntese (Produto PLANO) und 4,00 1.449,00 5.796,00

6.4 227,00
6.4.1 Relatório Final und 2,00 113,50 227,00

6.5 3.683,50
6.5.1 Relatório Específico und 5,00 714,00 3.570,00
6.5.2 Relatório Final und 1,00 113,50 113,50

6.6 227,00
6.6.1 Relatório Final und 2,00 113,50 227,00

6.7 6.336,00
6.7.1 Relatório Andamento und 18,00 30,00 540,00
6.7.2 Relatório Síntese und 4,00 1.449,00 5.796,00

19.447,50

7.
QTD / 
cada 
troca

Descrição Unidade
Periodiciadde 

da troca
Custo 

Previsão Custo 
- Mensal

Campo - Convencional 41,23
3,00 Uniforme Brim (Camisa/Calça) und 5,00 38,00R$             22,80
1,00 Capa de Chuva und 10,00 9,89R$               0,99
1,00 Bota de Segurança com biqueira par 5,00 19,00R$             3,80
1,00 Capacete de Segurança completo und 10,00 8,90R$               0,89
1,00 Protetor Auricular tipo Plug und 0,50 0,48R$               0,96
1,00 Protetor Auricular tipo concha c/ abafador und 6,00 4,90R$               0,82
1,00 Luva raspa de Couro und 4,00 5,95R$               1,49
1,00 Protetor Solar (100ml) und 4,00 14,74R$             3,69
1,00 Boné árabe em helanca malha fria na cor azul und 6,00 14,55R$             2,43
1,00 Boné simples und 6,00 5,75R$               0,96
1,00 Óculos Proteção und 6,00 1,90R$               0,32
1,00 Cinto Sinalizador Tipo X und 10,00 7,05R$               0,71
1,00 Mácara Poeira und 0,25 0,35R$               1,40

SERVIÇOS GERAIS 13,54
1,00 Bota PVC par 12,00 13,90R$             1,16
1,00 Bota Couro sem biqueira par 6,00 24,50R$             4,08
1,00 Luva Látex par 0,25 1,80R$               7,20
1,00 Máscara proteção poeira (respirador) und 0,50 0,55R$               1,10

EPI - Eletricista 203,00
2,00 Uniforme Eletricista Retardante A Chama Nr10 Sem Refletivo und 4,50 241,50R$           107,33
1,00 Luva de borracha Isolante para alta tensão par 6,00 228,30R$           38,05

1 Bota de couro solado de borracha vulcanizado par 6,00 77,27R$             12,88
1 Bota CA4721 Eletricista/Mecânico/Operadores par 6,00 44,00R$             7,33

1,00 Óculos Segurança und 3,00 18,40R$             6,13
1,00 Capacete de Segurança completo und 10,00 8,90R$               0,89
1,00 Cinto de segurança para Eletricista und 6,00 69,90R$             11,65
1,00 Cinto Segurança Paraquedista Eletricista und 10,00 145,00R$           14,50
1,00 Protetor Auricular tipo Plug und 0,50 0,48R$               0,96
1,00 Protetor Auricular tipo concha c/ abafador und 6,00 4,90R$               0,82
1,00 Protetor Solar (100ml) und 6,00 14,74R$             2,46

Apoio Técnico-Administrativo

Estudos e Simulações Elétricas - Incluindo Automação Elétrica e de Processo

6.1 1.929,50

Planejamento de Ações e Marcos Estratégicos

Plano de Comunicação Social

Estratégias de Oferta e Demanda

EPI - Mensalista

MOBILIÁRIO DO ESCRITÓRIO CENTRAL - VALOR MENSAL (R$):

Serviços Gráficos

Apoio a gestão e atividades técnicas especializadas, acompanhamento de comissionamentos, testes e pré-
operação / Estudo e coleta de dados da implantação do Projeto / Plano de Segurança e saúde do Trabalho

Gestão de Ativos Patrimoniais
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RP = Relatório Parcial (Durante a execução) 56,75
RF = Relatório Final (Quando acabar o Sub-produto) 113,50
RA = Relatório de Andamento - (Mensal - Caráter Administrativo) 30,00
RE = Relatório Específico (Caráter eventual - quando for solicitado) 714,00
RS = Relatório Síntese (Relatório Final - Entrega Geral do Trabalho) 1.449,00

6. Serviços Gráficos 19.447,50

5.1

Apoio a gestão e atividades técnicas especializadas, 
acompanhamento de comissionamentos, testes e pré-operação / 
Estudo e coleta de dados da implantação do Projeto / Plano de 
Segurança e saúde do Trabalho

1,00 1 1.929,50 1.929,50

5.2 Planejamento de Ações e Marcos Estratégicos 1,00 1 1.248,50 1.248,50
5.3 Plano de Comunicação Social 1,00 1 5.796,00 5.796,00
5.4 Estratégias de Oferta e Demanda 1,00 1 227,00 227,00

5.5
Estudos e Simulações Elétricas - Incluindo Automação Elétrica e de 
Processo

1,00 1 3.683,50 3.683,50

5.6 Gestão de Ativos Patrimoniais 1,00 1 227,00 227,00
5.7 Apoio Técnico-Administrativo 1,00 1 6.336,00 6.336,00

Locação Qtd Superior Médio Operacional
campo 96 58 38 0
sede 59 35 23 1

155
Eletricista 14 58 38 0
Campo 76 35 23 1

Campo Eventual 30

TOTAL - Profissionais

Preços da Tabela de Engenharia Consultiva Codevasf

RESUMO



Hora Mensal
C Categoria Profissional adotado Sal. Mensal (R$) Sociais c/ Encargos Sociais 122,40 21.542,40
P0 Engenheiro - Profissional Sênior (N. Superior - Formação: T > 15 anos) 99,75 17.556,00
P1 Engenheiro - Profissional Pleno (N. Superior - Formação: 10 < T < 15 anos) 75,97 13.370,72
P2 Engenheiro - Profissional Médio (N. Superior - Formação: 8 < T < 10 anos) 57,48 10.116,48
P3 Engenheiro - Profissional Junior (N. Superior - Formação: 4 < T < 8 anos) 47,44 8.349,44
P4 Engenheiro - Profissional Trainee (N. Superior - Formação: T < 4 anos) 45,25 7.964,00
TS Técnico - Profissional Especials (N. Médio/Especializado - Formação: T > 10 anos) 43,16 7.596,16
T0 Técnico - Profissional Sênior (N. Médio/Especializado - Formação: 5 < T < 10 anos) 36,40 6.406,40
T1 Técnico - Profissional Pleno (N. Médio/Especializado - Formação: 5 < 10 < anos) 28,00 4.928,00
T2 Técnico - Profissional Junior (N. Médio/Especializado - Formação: T < 5 anos) 24,47 4.306,72
T3 Técnico - Auxiliar (N. Elementar) 12,50 2.200,00
T4 Servente / Contínuos 9,15 1.610,40
AS Chefe de Escritório (Nível Superior - Formação: T > 15 anos) 28,54 5.023,04
A0 Secretária (N. Médio - Formação: 8 < T < 15 anos) 23,55 4.144,80
A1 Assistente Administrativo (N. Médio - Formação:  T > 8 anos) 21,07 3.708,32
A2 Ajudante Administrativo (N. Médio - Formação:  T < 8 anos) 13,85 2.437,60
A3 Auxiliar Administrativo / Motorista  (N. Elementar) 10,14 1.784,64
A4 Serviços Gerais / Vigia (N. Elementar) 6,38 1.122,88

Hora Mensal
C Categoria Profissional adotado Sal. Mensal (R$) Sociais c/ Encargos Sociais 122,14 21.496,64
P0 Engenheiro - Profissional Sênior (N. Superior - Formação: T > 15 anos) 101,00 17.776,00
P1 Engenheiro - Profissional Pleno (N. Superior - Formação: 10 < T < 15 anos) 78,04 13.735,04
P2 Engenheiro - Profissional Médio (N. Superior - Formação: 8 < T < 10 anos) 59,69 10.505,44
P3 Engenheiro - Profissional Junior (N. Superior - Formação: 4 < T < 8 anos) 49,54 8.719,04
P4 Engenheiro - Profissional Trainee (N. Superior - Formação: T < 4 anos) 45,25 7.964,00
TS Técnico - Profissional Especials (N. Médio/Especializado - Formação: T > 10 anos) 45,25 7.964,00
T0 Técnico - Profissional Sênior (N. Médio/Especializado - Formação: 5 < T < 10 anos) 35,21 6.196,96
T1 Técnico - Profissional Pleno (N. Médio/Especializado - Formação: 5 < 10 < anos) 24,91 4.384,16
T2 Técnico - Profissional Junior (N. Médio/Especializado - Formação: T < 5 anos) 21,12 3.717,12
T3 Técnico - Auxiliar (N. Elementar) 9,82 1.728,32
T4 Servente / Contínuos 7,04 1.239,04
AS Chefe de Escritório (Nível Superior - Formação: T > 15 anos) 29,93 5.267,68
A0 Secretária (N. Médio - Formação: 8 < T < 15 anos) 27,05 4.760,80
A1 Assistente Administrativo (N. Médio - Formação:  T > 8 anos) 25,31 4.454,56
A2 Ajudante Administrativo (N. Médio - Formação:  T < 8 anos) 18,92 3.329,92
A3 Auxiliar Administrativo / Motorista  (N. Elementar) 14,80 2.604,80
A4 Serviços Gerais / Vigia (N. Elementar) 9,91 1.744,16

Salário
ProfissionalCategoria

 Ministério da Integração Nacional - MI

 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO 
RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

MEMORIAL DE CÁLCULO - SALÁRIOS - Pernambuco

Fonte: Tabela Engenharia Consultiva Codevasf 2017

MEMORIAL DE CÁLCULO - SALÁRIOS - Distrito Federal

Categoria Profissional
Salário


