

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

EDITAL Nº 015/2018

PROCESSO Nº 59500.001068/2018-55

**SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DA GESTÃO
DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS
HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF.**

Consórcio CONCREMAT – MAGNA – VECTOR

PROPOSTA DE PREÇOS



0.3.2.002-247/2018

São Paulo, 18 de Fevereiro de 2019.

À
CODEVASF – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
SGA / Norte, Quadra 601, Conjunto I
BRASÍLIA - DF

Ref.: EDITAL Nº 15/2018 - Apoio às Atividades da Gestão do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF
PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

O **CONSÓRCIO CONCREMAT – MAGNA - VECTOR**, formado pelas empresas **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A**, estabelecida na Rua Euclides da Cunha nº 106 – São Cristovão, no Município do Rio de Janeiro, RJ, CNPJ nº 33.146.648/0001-20, **MAGNA ENGENHARIA LTDA**, estabelecida na Rua Dom Pedro II nº 331, Bairro Higienópolis, Porto Alegre, RS, CNPJ nº 33.980.905/0001-24 e **VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA**, estabelecida na Rua Izolina Geminiani Rosa nº 2.138, Bairro Jardim Amélia, Americana, SP, CNPJ nº 65.688.111/0001-88, apresenta sua proposta para Apoio às Atividades da Gestão do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF, objeto da licitação em referência.

Atenciosamente,



CONSÓRCIO CONCREMAT – MAGNA - VECTOR

Márcio Tagliari

Representante Legal do Consórcio e Diretor da Empresa Líder

RG nº 6029670 – SSP/SP

CPF nº 872.904.568-15

ÍNDICE

8 2

ÍNDICE

PAG

1. CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA	4
2. RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS	7
3. DETALHAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS	9
4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	35
5. PERCENTUAL DO ISS	37
6. TERMO DE ENCERRAMENTO	40

3

1. CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE: CONSÓRCIO CONCREMAT – MAGNA – VECTOR

RAZÃO SOCIAL: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

CNPJ: 33.146.648/0001-20

ENDEREÇO: Rua Euclides da Cunha nº 106, Bairro São Cristovão, Rio de Janeiro, RJ

FONE: (61) 3213 8750 e/ou (61) 98140 0286 – Engº Márcio Tagliari

EMAIL: marcio.tagliari@concremat.com.br

SITE: www.concremat.com.br

RAZÃO SOCIAL: MAGNA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 33.980.905/0001-24

ENDEREÇO: Rua Dom Pedro II nº 33, Bairro Higienópolis, Porto Alegre, RS

FONE: (51) 2104-0000

EMAIL: comercial.lip@magnaeng.com.br

SITE: www.magnaeng.com.br

RAZÃO SOCIAL: VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO

CNPJ: 65.688.111/0001-88

ENDEREÇO: Rua Izolina Geminiani Rosa nº 2.138, Bairro Jardim Amélia, Americana, SP

FONE: (19) 3461-1033 ou (19) 98195-3502

EMAIL: vector@vector.com.br

SITE: www.vector.com.br

À
CODEVASF
SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto I
CEP 70.830.901 – Brasília-DF
Ref.: Edital nº 15/2018

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital nº 15/2018 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para execução dos serviços de apoio técnico especializado para acompanhamento de testes, comissionamentos e pré-operação e planejamento da gestão das infraestruturas integrantes dos Eixos Norte e Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF, com área de atuação nos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, pelo valor global de **R\$ 44.900.000,00 (Quarenta e quatro milhões e novecentos mil reais)**, de acordo com a planilha de preços em anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e Anexos, observando rigorosamente as normas técnicas brasileiras ou qualquer

outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da CODEVASF, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato.

Foram utilizados em nosso orçamento Despesas Fiscais de: Serviços: 15,21% e Encargos Sociais: Horista (DF) = 113,83%, Horista (PE) = 117,18%, Mensalista (DF) = 72,72%, Mensalista (PE) = 72,27% e Sem Vínculo = 20%.

O Regime Tributário a que estamos sujeitos é o de Lucro Real.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja, 18/02/2019, representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à Codevasf o Sr. **Márcio Tagliari**, carteira de Identidade nº 60.296.70, Órgão Expedidor SSP/SP, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa.

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à CODEVASF.

Atenciosamente,



CONSÓRCIO CONCREMAT – MAGNA - VECTOR

Márcio Tagliari

Representante Legal do Consórcio e Diretor da Empresa Líder

RG nº 6029670 – SSP/SP

CPF nº 872.904.568-15

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A – CNPJ: 33.146.648/0001-20

MAGNA ENGENHARIA LTDA – CNPJ 33.980.905/0001-24

VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO – CNPJ: 65.688.111/0001-88

2. RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

8 7




Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

RESUMO GERAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Preço Total (R\$)
1.	Mão-de-Obra (Incluindo Encargos Sociais, Benefícios e Despesas Indiretas)	37.924.806,91
1.1	Apoio a Gestão e Atividades Técnicas Especializadas, Acompanhamento de Comissionamentos, Testes e Pré-Operação / Estudo e Coleta de Dados da Implantação do Projeto / Plano de Segurança e Saúde do Trabalho	22.990.974,66
1.2	Planejamento de Ações e Marcos Estratégicos	1.894.203,76
1.3	Plano de Comunicação Social	345.378,34
1.4	Estratégias de Oferta e Demanda	2.253.906,15
1.5	Estudos e Simulações Elétricas - Incluindo Automação Elétrica e de Processo	293.879,29
1.6	Gestão de Ativos Patrimoniais	2.686.797,24
1.7	Apoio Técnico-Administrativo	7.459.667,47
2.	Outras Despesas (Incluindo Despesas Indiretas)	6.975.193,09
2.1	Mobilização da Equipe (pagamento no primeiro mês do contrato)	47.189,25
2.2	Desmobilização (pagamento no último mês do contrato)	66.711,47
2.3	Imóveis (Instalação da Equipe)	540.012,30
2.4	Mobiliário	349.939,72
2.5	Manutenção	507.168,17
2.6	Veículos	2.287.213,42
2.7	Equipamentos Diversos	47.681,86
2.8	EPI	153.467,98
2.9	Serviços Gráficos	17.390,68
2.10	Viagens/Diárias (Pagos por Demanda)	2.958.418,24

Total Geral (R\$): 44.900.000,00

NOME DO INFORMANTE: MARCIO TAGLIARI	QUALIFICAÇÃO: REPRESENTANTE LEGAL
ASSINATURA: 	DATA: 18/02/2019
OBSERVAÇÃO:	

3. DETALHAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

PLANILHA DE PREÇOS POR PRODUTO

1	Apoio a Gestão e Atividades Técnicas Especializadas, Acompanhamento de Commissionamentos, Testes e Pré-operação / Estudo e Coleta de Dados da Implantação do Projeto / Plano de Segurança e Saúde do Trabalho	
CUSTOS DIRETOS		
MÃO DE OBRA		18.185.446,62
A	EQUIPE	10.249.905,72
A1	Com Vínculo	8.212.449,84
A2	Consultoria	87.000,00
A3	Outros Custos (PERICULOSIDADE)	1.950.455,88
B	ENCARGOS SOCIAIS	7.362.124,90
B1	72,27% INCIDENTE SOBRE O ITEM A1 + A3	7.344.724,90
B2	20,00% INCIDENTE SOBRE O ITEM A2	17.400,00
C	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	573.416,00
C1	Auxílio Alimentação Mensal (Valor Total)	573.416,00
CUSTOS INDIRETOS		
D	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE 8% DO ITEM 'A')	819.992,45
E	REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (TAXA DE 5% DOS ITENS (A + B + C + D))	950.271,95
F	DESPESAS FISCAIS (15,21% DOS ITENS A + B + C + D + E)	3.035.263,64
CUSTOS INDIRETOS - Total (R\$):		4.805.528,04
PREÇO TOTAL DO PRODUTO 01 (R\$):		22.990.974,66

2	Planejamento de Ações e Marcos Estratégicos		
CUSTOS DIRETOS			
		Mensal	Demanda
MÃO DE OBRA		705.829,40	798.380,52
A	EQUIPE	396.988,00	373.380,84
A1	Com Vínculo - Mensalista	396.988,00	0,00
A2	Com Vínculo - Horista	0,00	373.380,84
A3	Consultoria	0,00	0,00
A4	Outros Custos (PERICULOSIDADE)	0,00	0,00
B	ENCARGOS SOCIAIS	288.689,40	424.999,68
B1	72,72% INCIDENTE SOBRE O ITEM A1 + A4	288.689,40	0,00
B2	113,83% INCIDENTE SOBRE O ITEM A2	0,00	424.999,68
B3	20,00% INCIDENTE SOBRE O ITEM A3	0,00	0,00
C	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.152,00	0,00
C1	Auxílio Alimentação Mensal (Valor Total)	20.152,00	0,00
CUSTOS INDIRETOS			
		Mensal	Demanda
D	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE 8% DO ITEM 'A')	31.759,04	29.870,46
E	REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (TAXA DE 5% DOS ITENS (A + B + C + D))	36.879,42	41.412,54
F	DESPESAS FISCAIS (15,21% DOS ITENS A + B + C + D + E)	117.796,56	132.275,82
CUSTOS INDIRETOS - Total (R\$):		186.435,02	203.558,82
PREÇO TOTAL DO PRODUTO 02 (R\$):		892.264,42	1.001.939,34
PREÇO TOTAL DO PRODUTO 02 (R\$):		1.894.203,76	



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

PLANILHA DE PREÇOS POR PRODUTO

3. Plano de Comunicação Social		CUSTOS DIRETOS
MÃO DE OBRA		273.232,59
A	EQUIPE	153.420,96
A1	Com Vínculo	153.420,96
A2	Consultoria	0,00
A3	Outros Custos (PERICULOSIDADE)	0,00
B	ENCARGOS SOCIAIS	111.567,63
B1	72,72% INCIDENTE SOBRE O ITEM A1 + A3	111.567,63
B2	20,00% INCIDENTE SOBRE O ITEM A2	0,00
C	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.244,00
C1	Auxílio Alimentação Mensal (Valor Total)	8.244,00
		CUSTOS INDIRETOS
D	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE 8% DO ITEM 'A')	12.273,67
E	REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (TAXA DE 5% DOS ITENS (A + B + C + D))	14.275,31
F	DESPESAS FISCAIS (15,21% DOS ITENS A + B + C + D + E)	45.596,77
		CUSTOS INDIRETOS - Total (R\$): 72.145,75
PREÇO TOTAL DO PRODUTO 03 (R\$):		345.378,34

4. Estratégias de Oferta e Demanda		CUSTOS DIRETOS
MÃO DE OBRA		1.779.944,40
A	EQUIPE	1.040.527,68
A1	Com Vínculo	913.992,00
A2	Consultoria	126.535,68
A3	Outros Custos (PERICULOSIDADE)	0,00
B	ENCARGOS SOCIAIS	689.952,72
B1	72,72% INCIDENTE SOBRE O ITEM A1 + A3	664.654,80
B2	20,00% INCIDENTE SOBRE O ITEM A2	25.297,92
C	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	49.464,00
C1	Auxílio Alimentação Mensal (Valor Total)	49.464,00
		CUSTOS INDIRETOS
D	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE 8% DO ITEM 'A')	83.242,21
E	REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (TAXA DE 5% DOS ITENS (A + B + C + D))	93.159,33
F	DESPESAS FISCAIS (15,21% DOS ITENS A + B + C + D + E)	297.560,21
		CUSTOS INDIRETOS - Total (R\$): 473.961,75
PREÇO TOTAL DO PRODUTO 04 (R\$):		2.253.906,15



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

PLANILHA DE PREÇOS POR PRODUTO

5. Estudos e Simulações Elétricas		
CUSTOS DIRETOS		
MÃO DE OBRA		227.750,40
A	EQUIPE	189.803,52
A1	Com Vínculo	0,00
A2	Consultoria	189.803,52
A3	Outros Custos (PERICULOSIDADE)	0,00
B	ENCARGOS SOCIAIS	37.946,88
B1	72,27% INCIDENTE SOBRE O ITEM A1 + A3	0,00
B2	20,00% INCIDENTE SOBRE O ITEM A2	37.946,88
C	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00
C1	Auxílio Alimentação Mensal (Valor Total)	0,00
CUSTOS INDIRETOS		
D	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE 8% DO ITEM 'A')	15.184,28
E	REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (TAXA DE 5% DOS ITENS (A + B + C + D))	12.146,73
F	DESPESAS FISCAIS (15,21% DOS ITENS A + B + C + D + E)	38.797,88
CUSTOS INDIRETOS - Total (R\$):		66.128,89
PREÇO TOTAL DO PRODUTO 05 (R\$):		293.879,29

6. Gestão de Ativos Patrimoniais		
CUSTOS DIRETOS		
MÃO DE OBRA		2.127.296,16
A	EQUIPE	1.171.736,64
A1	Com Vínculo	1.128.240,00
A2	Consultoria	43.496,64
A3	Outros Custos (PERICULOSIDADE)	0,00
B	ENCARGOS SOCIAIS	829.151,52
B1	72,72% INCIDENTE SOBRE O ITEM A1 + A3	820.455,36
B2	20,00% INCIDENTE SOBRE O ITEM A2	8.696,16
C	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	126.408,00
C1	Auxílio Alimentação Mensal (Valor Total)	126.408,00
CUSTOS INDIRETOS		
D	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE 8% DO ITEM 'A')	93.738,93
E	REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (TAXA DE 5% DOS ITENS (A + B + C + D))	111.051,75
F	DESPESAS FISCAIS (15,21% DOS ITENS A + B + C + D + E)	354.710,40
CUSTOS INDIRETOS - Total (R\$):		559.501,08
PREÇO TOTAL DO PRODUTO 06 (R\$):		2.686.797,24



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

PLANILHA DE PREÇOS POR PRODUTO

7.	Apoio Técnico-Administrativo	
CUSTOS DIRETOS		
MÃO DE OBRA		5.906.206,98
A	EQUIPE	3.253.885,92
A1	Com Vínculo - Mensalista Campo	621.633,60
A2	Com Vínculo - Mensalista Sede	2.612.898,72
A3	Com Vínculo - Horista Campo	19.353,60
A4	Consultoria	0,00
A5	Outros Custos (PERICULOSIDADE - Campo)	0,00
A6	Outros Custos (PERICULOSIDADE - Sede)	0,00
B	ENCARGOS SOCIAIS	2.372.025,06
B1	72,27% INCIDENTE SOBRE O ITEM A1 + A5	449.254,08
B2	72,72% INCIDENTE SOBRE O ITEM A2 + A6	1.900.099,62
B3	117,18% INCIDENTE SOBRE O ITEM A3	22.671,36
B4	20,00% INCIDENTE SOBRE O ITEM A4	0,00
C	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280.296,00
C1	Auxílio Alimentação Mensal (Valor Total)	280.296,00
CUSTOS INDIRETOS		
D	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE 8% DO ITEM 'A')	260.310,87
E	REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (TAXA DE 5% DOS ITENS (A + B + C + D))	308.325,89
F	DESPESAS FISCAIS (15,21% DOS ITENS A + B + C + D + E)	984.823,73
CUSTOS INDIRETOS - Total (R\$):		1.553.460,49
PREÇO TOTAL DO PRODUTO 07 (R\$):		7.459.667,47

NOME DO INFORMANTE:	QUALIFICAÇÃO:
MARCIO TAGLIARI	REPRESENTANTE LEGAL
ASSINATURA:	DATA:
	18/02/2019
OBSERVAÇÃO:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Custo de Administração: Taxa de 8% incidindo sobre Salários, Encargos e Auxílio Alimentação 2. Remuneração de Escritório: Taxa de 5% incidindo sobre Salários, Encargos, Auxílio Alimentação e Custo de Administração 3. Despesas Fiscais: Taxa de 15,21% incidindo sobre Salários, Encargos, Auxílio Alimentação, Custo de Administração e Remuneração de Escritório 	



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

MAO DE OBRA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CODIGO	UND	QTD	Prazo (Mês)	SALÁRIOS MENSAL (R\$)			SALÁRIOS TOTAL (R\$)			
						SEM Encargo	Periculosidade (30%)	Encargos Sociais	SEM Encargo	Periculosidade (30%)	Encargos Sociais	
3.	Plano de Comunicação Social											
3.1	Gestor em Comunicação (Superior em Comunicação)	P2	Und/Mês	1	3	9.100,00	0,00	6.617,52	15.717,52	27.300,00	19.852,56	47.152,56
3.2	Jornalista	P3	Und/Mês	2	3	8.483,00	0,00	6.168,83	14.651,83	50.898,00	37.012,98	87.910,98
3.3	Publicitário	P3	Und/Mês	2	3	8.483,00	0,00	6.168,83	14.651,83	50.898,00	37.012,98	87.910,98
3.4	Revisor (Nível Superior - Letras)	P4	Und/Mês	1	3	8.108,32	0,00	5.896,37	14.004,69	24.324,96	17.689,11	42.014,07
Total Geral - Equipe com Vínculo (R\$):						153.420,96	0,00	111.567,63	264.988,59	0,00	0,00	264.988,59
Total Geral - Equipe sem Vínculo - CONSULTORIA (R\$):						153.420,96	0,00	111.567,63	264.988,59	0,00	0,00	264.988,59
TOTAL GERAL - Salário Equipe PRODUTO 03 (R\$):						153.420,96	0,00	111.567,63	264.988,59	0,00	0,00	264.988,59

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CODIGO	UND	QTD	Prazo (Mês)	SALÁRIOS MENSAL (R\$)			SALÁRIOS TOTAL (R\$)			
						SEM Encargo	Periculosidade (30%)	Encargos Sociais	SEM Encargo	Periculosidade (30%)	Encargos Sociais	
4.	Estratégia de Oferta e Demanda											
4.1	Consultor - Hidrologia	C	h	64	12	82,38	0,00	16,47	98,85	63.267,84	12.648,96	75.916,80
4.2	Consultor - Hidráulica	C	h	64	12	82,38	0,00	16,47	98,85	63.267,84	12.648,96	75.916,80
4.3	Engenheiro Hidráulico (Civil ou Mecânica)	P2	Und/Mês	4	12	9.100,00	0,00	6.617,52	15.717,52	436.800,00	754.440,96	1.191.240,96
4.4	Engenheiro Hidrologia	P2	Und/Mês	2	12	9.100,00	0,00	6.617,52	15.717,52	218.400,00	158.820,48	377.220,48
4.5	Engenheiro Hidrologia	P3	Und/Mês	1	12	8.483,00	0,00	6.168,83	14.651,83	101.796,00	74.025,96	175.821,96
4.6	Engenheiro Hidráulica	P3	Und/Mês	1	12	8.483,00	0,00	6.168,83	14.651,83	101.796,00	74.025,96	175.821,96
4.7	Técnico Especializado - Informática	TS	Und/Mês	1	12	4.600,00	0,00	3.345,12	7.945,12	56.200,00	40.141,44	96.341,44
Total Geral - Equipe com Vínculo Mensalista (R\$):						913.992,00	0,00	664.654,80	1.578.646,80	0,00	151.833,60	1.730.480,40
Total Geral - Equipe sem Vínculo - CONSULTORIA (R\$):						126.535,68	0,00	25.297,92	151.833,60	0,00	0,00	151.833,60
TOTAL GERAL - Salário Equipe PRODUTO 04 (R\$):						1.040.527,68	0,00	686.952,72	1.730.480,40	0,00	151.833,60	1.730.480,40

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CODIGO	UND	QTD	Prazo (Mês)	SALÁRIOS MENSAL (R\$)			SALÁRIOS TOTAL (R\$)			
						SEM Encargo	Periculosidade (30%)	Encargos Sociais	SEM Encargo	Periculosidade (30%)	Encargos Sociais	
5.	Estudos e Simulações Elétricas - ATIVIDADE POR DEMANDA											
5.1	Consultor - Sistemas Elétricos	C	h	64	18	82,38	0,00	16,47	98,85	94.901,76	18.973,44	113.875,20
5.2	Consultor - Sistemas de Automação	C	h	64	18	82,38	0,00	16,47	98,85	94.901,76	18.973,44	113.875,20
Total Geral - Equipe com Vínculo (R\$):						189.803,52	0,00	146.370,08	379.173,60	0,00	0,00	379.173,60
Total Geral - Equipe sem Vínculo - CONSULTORIA (R\$):						189.803,52	0,00	146.370,08	379.173,60	0,00	0,00	379.173,60
TOTAL GERAL - Salário Equipe PRODUTO 05 (R\$):						189.803,52	0,00	146.370,08	379.173,60	0,00	0,00	379.173,60

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CODIGO	UND	QTD	Prazo (Mês)	SALÁRIOS MENSAL (R\$)			SALÁRIOS TOTAL (R\$)			
						SEM Encargo	Periculosidade (30%)	Encargos Sociais	SEM Encargo	Periculosidade (30%)	Encargos Sociais	
6.	Gestão de Ativos Patrimoniais											
6.1	Consultoria - Gestão de Ativos Patrimoniais	C	h	44	12	82,38	0,00	16,47	98,85	43.496,64	8.696,16	52.192,80
6.2	Engenheiro Médio	P2	Und/Mês	3	12	9.100,00	0,00	6.617,52	15.717,52	327.600,00	238.230,72	565.830,72
6.3	Técnico Sênior	T0	Und/Mês	8	12	3.960,00	0,00	2.879,71	6.839,71	380.160,00	276.462,16	656.622,16
6.3	Técnico Pleno	T1	Und/Mês	6	12	3.200,00	0,00	2.327,04	5.527,04	230.400,00	167.546,88	397.946,88
6.3	Técnico Junior	T2	Und/Mês	6	12	2.640,00	0,00	1.919,80	4.559,80	190.080,00	138.226,60	328.306,60
Total Geral - Equipe com Vínculo (R\$):						1.128.240,00	0,00	820.455,36	1.948.695,36	0,00	8.696,16	1.948.695,36
Total Geral - Equipe sem Vínculo - CONSULTORIA (R\$):						43.496,64	0,00	8.696,16	52.192,80	0,00	0,00	52.192,80
TOTAL GERAL - Salário Equipe PRODUTO 06 (R\$):						1.171.736,64	0,00	829.151,52	2.000.888,16	0,00	8.696,16	2.000.888,16




Ministério de Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF


MAO DE OBRA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CODIGO	UND	QTD	Prazo (Mês)	SALÁRIOS MENSAL (R\$)			SALÁRIOS TOTAL (R\$)			
						SEM Encargo	Encargos Sociais	Periculosidade (30%)	COM Encargo	Encargos Sociais	Periculosidade (30%)	COM Encargo
7 APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO												
7.1 ADMINISTRATIVO (Escritório - APOIO LOGÍSTICO)												
7.1.1	Auxiliar Administrativo	A3	Und/Mês	4	18	1.800,00	1.300,86	3.100,86	129.600,00	93.661,92	223.261,92	
7.1.2	Serviços Gerais (Limpeza)	A4	h	128	18	8,40	9,84	18,24	19.353,60	22.671,36	42.024,96	
7.2 ADMINISTRATIVO (Escritório Central - CAMPO)												
7.2.1	Chefe de Escritório	AS	Und/Mês	1	18	3.200,00	2.312,64	5.512,64	57.600,00	41.627,62	99.227,62	
7.2.2	Secretária	A0	Und/Mês	1	18	2.700,00	1.951,29	4.651,29	48.600,00	35.123,22	83.723,22	
7.2.3	Assistente Administrativo	A1	Und/Mês	2	18	2.600,00	1.879,02	4.479,02	93.600,00	67.644,72	161.244,72	
7.2.4	Auxiliar Administrativo	A3	Und/Mês	1	18	1.800,00	1.300,86	3.100,86	32.400,00	23.415,48	55.815,48	
7.2.5	Técnico em TI (Pleno)	T1	Und/Mês	2	18	3.200,00	2.312,64	5.512,64	115.200,00	83.255,04	198.455,04	
7.2.6	Serviços Gerais (Limpeza / Copa)	A4	Und/Mês	2	18	1.478,40	1.068,43	2.546,83	53.222,40	38.463,48	91.685,88	
7.2.7	Viagem	A4	Und/Mês	1	18	1.478,40	1.068,43	2.546,83	26.611,20	19.231,74	45.842,94	
7.2.8	Motorista	A3	Und/Mês	2	18	1.800,00	1.300,86	3.100,86	64.800,00	46.830,96	111.630,96	
7.3 ADMINISTRATIVO (Escritório Central - SEDE BSB)												
7.3.1	Secretária	A0	Und/Mês	1	18	2.700,00	1.963,44	4.663,44	48.600,00	35.341,92	83.941,92	
7.3.2	Técnico em TI (Pleno)	T1	Und/Mês	1	18	3.200,00	2.327,04	5.527,04	57.600,00	41.886,72	99.486,72	
7.3.3	Serviços Gerais (Limpeza)	A4	Und/Mês	1	18	1.478,40	1.075,09	2.553,49	26.611,20	19.351,62	45.962,82	
7.4 EQUIPE TÉCNICA (Escritório Central - SEDE BSB)												
7.4.1	Especialista em Planejamento Organizacional, Gerenciamento de Portfólio, Programas, Projetos e Processos (Produto 2)	P1	Und/Mês	1	18	9.600,00	6.981,12	16.581,12	172.800,00	125.660,16	298.460,16	
7.4.2	Especialista em Planejamento Organizacional, Gerenciamento de Portfólio, Programas, Projetos e Processos (Produto 2)	P3	Und/Mês	2	18	8.483,00	6.168,83	14.651,83	305.388,00	222.077,88	527.465,88	
7.4.3	Engenheiro Civil	P2	Und/Mês	2	18	9.100,00	6.617,52	15.717,52	327.600,00	238.230,72	565.830,72	
7.4.4	Engenheiro Eletricista	P1	Und/Mês	3	18	9.600,00	6.981,12	16.581,12	518.400,00	376.960,48	895.360,48	
7.4.5	Engenheiro Mecânico	P1	Und/Mês	1	18	9.600,00	6.981,12	16.581,12	172.800,00	125.660,16	298.460,16	
7.4.6	Engenheiro Hidráulico (Civil ou Mecânica)	P1	Und/Mês	1	18	9.600,00	6.981,12	16.581,12	172.800,00	125.660,16	298.460,16	
7.4.7	Engenheiro Hidroscópico (Civil)	P1	Und/Mês	1	18	9.600,00	6.981,12	16.581,12	172.800,00	125.660,16	298.460,16	
7.4.8	Engenheiro Telecomunicações	P1	Und/Mês	1	18	9.600,00	6.981,12	16.581,12	172.800,00	125.660,16	298.460,16	
7.4.9	Engenheiro Automação	P1	Und/Mês	1	18	9.600,00	6.981,12	16.581,12	172.800,00	125.660,16	298.460,16	
7.4.10	Engenheiro Treinador	P4	Und/Mês	2	18	8.106,32	5.896,37	14.004,69	291.899,52	212.269,32	504.168,84	
						Total Geral - Equipe com Vínculo Mensalista - Campo (R\$):			621.633,60			1.070.887,68
						Total Geral - Equipe com Vínculo Mensalista - Sede (R\$):			2.612.896,72			4.572.998,34
						Total Geral - Equipe sem Vínculo - Campo (R\$):			19.353,60			22.671,36
						Total Geral - Equipe sem Vínculo - CONSULTORIA (R\$):			0,00			0,00
						TOTAL GERAL - Salário Equipe PRODUTO 07 (R\$):			3.253.885,92			5.825.910,98

	Ministério da Integração Nacional - MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF	
MÃO DE OBRA	

Encargos Sociais			
Periculosidade	Horista (DF):	Mensalista (DF):	Sem Vínculo
30,00%	113,83%	72,72%	20,00%
	Horista (PE):	Mensalista (PE):	
	117,18%	72,27%	

Equipe	PRODUTO	SALÁRIO TOTAL (R\$)		
		SALÁRIO	PERICULOSIDADE	ENCARGOS SOCIAIS
01	Apelo a Gestão e Atividades Técnicas Especializadas, Acompanhamento de Comissionamentos, Testes e Pré-Operação / Estudo e Coleta de Dados da Implantação do Projeto / Plano de Segurança e Saúde do Trabalho	8.299.449,84	1.950.455,88	7.362.124,90
02	Planejamento de Ações e Marcos Estratégicos	770.368,84	0,00	713.669,08
03	Plano de Comunicação Social	153.420,96	0,00	111.567,63
04	Estratégias de Oferta e Demanda	1.040.527,68	0,00	689.952,72
05	Estudos e Simulações Elétricas - Incluindo Automação Elétrica e de Processo	189.803,52	0,00	37.946,88
06	Gestão de Ativos Patrimoniais	1.171.736,64	0,00	829.151,52
07	Apoio Técnico-Administrativo	3.253.885,92	0,00	2.372.025,06
TOTAL - Salários equipe (R\$):		14.879.183,40	1.950.455,88	12.116.457,79
				17.612.030,62
				1.484.057,92
				264.988,59
				1.730.490,40
				227.760,40
				2.000.888,16
				5.625.910,98
				28.846.107,07

NOME DO INFORMANTE:	QUALIFICAÇÃO:
MARCIO TAGLIARI	REPRESENTANTE LEGAL
ASSINATURA: 	DATA:
OBSERVAÇÃO:	18/02/2019

Consórcio CONCREMAT – MAGNA – VECTOR



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÃO DE OBRA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CODIGO	UND	QTD	Prazo (Mês)	Total de Meses
1.	Apoio a Gestão e Atividades Técnicas Especializadas, Acompanhamento de Comissionamentos, Recebimento, Testes e Pré-Operação / Estudo e Coleta de Dados da Implantação do Projeto / Plano de Segurança e Saúde do Trabalho					
1.1	Gerente de Contrato - Engenheiro Sênior	P0	Und/Mês	1	18	18
1.2	Consultor	C	Und/Mês	-	-	-
1.3	Profissional em Planejamento de Segurança	P1	Und/Mês	-	-	-
1.4	Eng. Pleno - Civil	P1	Und/Mês	4	18	72
1.5	Eng. Pleno - Mecânica	P1	Und/Mês	4	18	72
1.6	Eng. Pleno - Eletricista	P1	Und/Mês	4	18	72
1.7	Eng. Pleno - Telecomunicações	P1	Und/Mês	2	18	36
1.8	Eng. Pleno - Automação	P1	Und/Mês	2	18	36
1.9	Eng. Pleno - Ambiental	P1	Und/Mês	2	18	36
1.10	Eng. Médio - Engenheiro de Apoio de Campo	P2	Und/Mês	6	18	108
1.11	Técnico Sênior Campo	T0	Und/Mês	24	18	432
1.12	Profissional em TI - Pleno	P1	Und/Mês	1	18	18
1.13	Profissional em TI - Nível Médio	T0	Und/Mês	1	18	18
1.14	Eng. Médio - Civil	P2	Und/Mês	2	3	6
1.15	Eng. Médio - Mecânica	P2	Und/Mês	2	3	6
1.16	Eng. Médio - Eletricista	P2	Und/Mês	2	3	6
1.17	Engenheiro - Trainee	P4	Und/Mês	4	3	12
1.18	Técnico Pleno	T1	Und/Mês	6	3	18
1.19	Engenheiro Pleno (Engenheiro Segurança do Trabalho)	P1	Und/Mês	1	4	4
1.20	Técnico Sênior - Segurança do Trabalho	T0	Und/Mês	2	18	36
1.21	Eng. Planejamento (O&M)	P1	Und/Mês	1	18	18
1.22	Técnico de Planejamento (O&M)	T1	Und/Mês	2	18	36
1.23	Especialista em Planejamento Organizacional, Gerenciamento de Portfólio, Programas, Projetos e Processos (Produto 2)	P3	Und/Mês	2	15	30
1.24	Engenheiro Hidráulico (Civil ou Mecânica)	P1	Und/Mês	1	18	18
1.25	Engenheiro Hidrólogo (Civil)	P1	Und/Mês	1	18	18
1.26	Geólogo	P2	Und/Mês	1	18	18
1.27	Topógrafo	TS	Und/Mês	2	18	36
1.28	Auxiliar de Topografia	T3	Und/Mês	4	18	72
Total de Meses:						1.252,00
Valor Mensal do Auxílio Alimentação - Portaria MPOG nº 11, de 13/01/2016 (R\$):						458,00
TOTAL GERAL - Auxílio Alimentação Equipe PRODUTO 01 (R\$):						573.416,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CODIGO	UND	QTD	Prazo (Mês)	Total de Meses
2.	Planejamento de Ações e Marcos Estratégicos					
2.1	Especialista em Planejamento Organizacional, Gerenciamento de Portfólio, Programas, Projetos e Processos (Etapa 1 / 2 / 3)	P0	Und/Mês	1	1	1
2.2	Especialista em Planejamento Organizacional - Plano de Ação (Etapa 6)	P3	Und/Mês	2	18	36
2.3	Especialista em Soluções Microsoft - DEMANDA (Etapa 4)	P1	h	-	-	-
2.4	Especialista em Soluções Microsoft - DEMANDA (Etapa 5)	P1	h	-	-	-
2.5	Especialista em Soluções de Tecnologia da Informação (Etapa 7)	P0	Und/Mês	1	7	7
2.6	Especialista em Soluções de Tecnologia da Informação - DEMANDA (Etapa 7)	P1	h	-	-	-
Total de Meses:						44,00
Valor Mensal do Auxílio Alimentação - Portaria MPOG nº 11, de 13/01/2016 (R\$):						458,00
TOTAL GERAL - Auxílio Alimentação Equipe PRODUTO 02 (R\$):						20.152,00

Consórcio CONCREMAT – MAGNA – VECTOR



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÃO DE OBRA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CODIGO	UND	QTD	Prazo (Mês)	Total de Meses
3.	Plano de Comunicação Social					
3.1	Gestor em Comunicação (Superior em Comunicação)	P2	Und/Mês	1	3	3
3.2	Jornalista	P3	Und/Mês	2	3	6
3.3	Publicitário	P3	Und/Mês	2	3	6
3.4	Revisor (Nível Superior - Letras)	P4	Und/Mês	1	3	3
Total de Meses:						18,00
Valor Mensal do Auxílio Alimentação - Portaria MPOG nº 11, de 13/01/2016 (R\$):						458,00
TOTAL GERAL - Auxílio Alimentação Equipe PRODUTO 03 (R\$):						8.244,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CODIGO	UND	QTD	Prazo (Mês)	Total de Meses
4.	Estratégias de Oferta e Demanda					
4.1	Consultor - Hidrologia	C	h	-	12	-
4.2	Consultor - Hidráulica	C	h	-	12	-
4.3	Engenheiro Hidráulico (Civil ou Mecânica)	P2	Und/Mês	4	12	48
4.4	Engenheiro Hidrologia	P2	Und/Mês	2	12	24
4.5	Engenheiro Hidrologia	P3	Und/Mês	1	12	12
4.6	Engenheiro Hidráulica	P3	Und/Mês	1	12	12
4.7	Técnico Especializado - Informática	TS	Und/Mês	1	12	12
Total de Meses:						108,00
Valor Mensal do Auxílio Alimentação - Portaria MPOG nº 11, de 13/01/2016 (R\$):						458,00
TOTAL GERAL - Auxílio Alimentação Equipe PRODUTO 04 (R\$):						49.464,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CODIGO	UND	QTD	Prazo (Mês)	Total de Meses
5.	Estudos e Simulações Elétricas					
5.1	Consultor - Sistemas Elétricos	C	h	-	-	-
5.2	Consultor - Sistemas de Automação	C	h	-	-	-
Total de Meses:						0,00
Valor Mensal do Auxílio Alimentação - Portaria MPOG nº 11, de 13/01/2016 (R\$):						458,00
TOTAL GERAL - Auxílio Alimentação Equipe PRODUTO 05 (R\$):						0,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CODIGO	UND	QTD	Prazo (Mês)	Total de Meses
6.	Gestão de Ativos Patrimoniais					
6.1	Consultoria - Gestão de Ativos Patrimoniais	C	h	-	-	-
6.2	Engenheiro Médio	P2	Und/Mês	3	12	36
6.3	Técnico Sênior	T0	Und/Mês	8	12	96
6.3	Técnico Pleno	T1	Und/Mês	6	12	72
6.3	Técnico Junior	T2	Und/Mês	6	12	72
Total de Meses:						276,00
Valor Mensal do Auxílio Alimentação - Portaria MPOG nº 11, de 13/01/2016 (R\$):						458,00
TOTAL GERAL - Auxílio Alimentação Equipe PRODUTO 06 (R\$):						126.408,00

19

Consórcio CONCREMAT – MAGNA – VECTOR




Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF


AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÃO DE OBRA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CODIGO	UND	QTD	Prazo (Mês)	Total de Meses
7	APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO					
7.1	ADMINISTRATIVO (Escritório - APOIO LOGISTICO)					
7.1.1	Auxiliar Administrativo	A3	Und/Mês	4	18	72
7.1.2	Serviços Gerais (Limpeza)	A4	h	128	18	-
7.2	ADMINISTRATIVO (Escritório Central - CAMPO)					
7.2.1	Chefe de Escritório	AS	Und/Mês	1	18	18
7.2.2	Secretária	A0	Und/Mês	1	18	18
7.2.3	Assistente Administrativo	A1	Und/Mês	2	18	36
7.2.4	Auxiliar Administrativo	A3	Und/Mês	1	18	18
7.2.5	Técnico em TI (Pleno)	T1	Und/Mês	2	18	36
7.2.6	Serviços Gerais (Limpeza / Copa)	A4	Und/Mês	2	18	36
7.2.7	Vigilância	A4	Und/Mês	1	18	18
7.2.8	Motorista	A3	Und/Mês	2	18	36
7.3	ADMINISTRATIVO (Escritório Central - SEDE)					
7.3.1	Secretária	A0	Und/Mês	1	18	18
7.3.2	Técnico em TI (Pleno)	T1	Und/Mês	1	18	18
7.3.3	Serviços Gerais (Limpeza)	A4	Und/Mês	1	18	18
7.4	EQUIPE TÉCNICA (Escritório Central - SEDE BSB)					
7.4.1	Especialista em Planejamento Organizacional, Gerenciamento de Portfólio, Programas, Projetos e Processos (Produto 2)	P1	Und/Mês	1	18	18
7.4.2	Especialista em Planejamento Organizacional, Gerenciamento de Portfólio, Programas, Projetos e Processos (Produto 2)	P3	Und/Mês	2	18	36
7.4.3	Engenheiro Civil	P2	Und/Mês	2	18	36
7.4.4	Engenheiro Eletricista	P1	Und/Mês	3	18	54
7.4.5	Engenheiro Mecânico	P1	Und/Mês	1	18	18
7.4.6	Engenheiro Hidráulico (Civil ou Mecânica)	P1	Und/Mês	1	18	18
7.4.7	Engenheiro Hidrólogo (Civil)	P1	Und/Mês	1	18	18
7.4.8	Engenheiro Telecomunicações	P1	Und/Mês	1	18	18
7.4.9	Engenheiro Automação	P1	Und/Mês	1	18	18
7.4.10	Engenheiro Trainee	P4	Und/Mês	2	18	36
Total de Meses:						612,00
Valor Mensal do Auxílio Alimentação - Portaria MPOG nº 11, de 13/01/2016 (R\$):						458,00
TOTAL GERAL - Auxílio Alimentação Equipe PRODUTO 07 (R\$):						280.296,00

8 20

	Ministério da Integração Nacional - MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÃO DE OBRA	

RESUMO - ALIMENTAÇÃO		
Equipe	PRODUTO	VALOR (R\$)
01	Apoio a Gestão e Atividades Técnicas Especializadas, Acompanhamento de Commissionamentos, Testes e Pré-Operação / Estudo e Coleta de Dados da Implantação do Projeto / Plano de Segurança e Saúde do Trabalho	573.416,00
02	Planejamento de Ações e Marcos Estratégicos	20.152,00
03	Plano de Comunicação Social	8.244,00
04	Estratégias de Oferta e Demanda	49.464,00
05	Estudos e Simulações Elétricas - Incluindo Automação Elétrica e de Processo	-
06	Gestão de Ativos Patrimoniais	126.408,00
07	Administração Central	280.296,00
TOTAL - Alimentação Equipe (R\$):		1.057.980,00

NOME DO INFORMANTE: MARCIO TAGLIARI	QUALIFICAÇÃO: REPRESENTANTE LEGAL
ASSINATURA: 	DATA: 18/02/2019
OBSERVAÇÃO:	

Consórcio CONCREMAT – MAGNA – VECTOR



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)	Remuneração de Escritório (R\$)	Despesas Fiscais (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.	MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE							
1.1	Passagem Aérea (Trecho)	und	20	806,90	16.138,00	806,90	2.577,31	19.522,21
1.2	Aluguel de Veículo Tipo Pick-Up, Cabine Dupla, 4x4 (7.000Km/mês)	und x mês	1	4.500,00	4.500,00	225,00	718,67	5.443,67
1.3	Aluguel - Escritório Apoio Logístico	und x mês	1	1.400,00	1.400,00	70,00	223,58	1.693,58
1.4	Aluguel - Escritório Central	und x mês	2	1.800,00	3.600,00	180,00	574,93	4.354,93
1.5	Aluguel - Casa para Engenheiro	und x mês	1	1.600,00	1.600,00	80,00	255,52	1.935,52
1.6	Aluguel - Alojamento para Pessoal	und x mês	1	1.500,00	1.500,00	75,00	239,55	1.814,55
1.7	Mobiliário - Escritório Apoio Logístico	und x mês	1	600,00	600,00	30,00	95,82	725,82
1.8	Mobiliário - Escritório Central	und x mês	2	4.335,47	8.670,94	433,54	1.384,79	10.489,27
1.9	Mobiliário - Casa para Engenheiro	und x mês	1	500,00	500,00	25,00	79,85	604,85
1.10	Mobiliário - Alojamento para Pessoal	und x mês	1	500,00	500,00	25,00	79,85	604,85
Total - Mobilização da Equipe (R\$):					39.008,94	1.950,44	6.229,87	47.189,25


2.	DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE							
2.1	Passagem Aérea (Trecho)	und	40	806,90	32.276,00	1.613,80	5.154,63	39.044,43
2.2	Aluguel de Veículo Tipo Pick-Up, Cabine Dupla, 4x4 (7.000Km/mês)	und x mês	1	4.500,00	4.500,00	225,00	718,67	5.443,67
2.3	Aluguel - Escritório Apoio Logístico	und x mês	1	1.400,00	1.400,00	70,00	223,58	1.693,58
2.4	Aluguel - Escritório Central	und x mês	2	1.800,00	3.600,00	180,00	574,93	4.354,93
2.5	Aluguel - Casa para Engenheiro	und x mês	1	1.600,00	1.600,00	80,00	255,52	1.935,52
2.6	Aluguel - Alojamento para Pessoal	und x mês	1	1.500,00	1.500,00	75,00	239,55	1.814,55
2.7	Mobiliário - Escritório Apoio Logístico	und x mês	1	600,00	600,00	30,00	95,82	725,82
2.8	Mobiliário - Escritório Central	und x mês	2	4.335,47	8.670,94	433,54	1.384,79	10.489,27
2.9	Mobiliário - Casa para Engenheiro	und x mês	1	500,00	500,00	25,00	79,85	604,85
2.10	Mobiliário - Alojamento para Pessoal	und x mês	1	500,00	500,00	25,00	79,85	604,85
Total - Desmobilização da Equipe (R\$):					55.146,94	2.757,34	8.807,19	66.711,47

REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (Taxa de 5% incidindo sobre o Custo Total)	4.707,78
DESPESAS FISCAIS (15,21% DOS ITENS Outras Despesas + Remuneração escritório):	15.037,06
CUSTOS INDIRETOS - Total (R\$):	19.744,84

NOME DO INFORMANTE: MARCIO TAGLIARI	QUALIFICAÇÃO: REPRESENTANTE LEGAL
ASSINATURA: 	DATA: 18/02/2019
OBSERVAÇÃO: 1. Considerou na Mobilização a ida de Equipe Administrativa e do Coordenador Geral do contrato para alugar e instalar os escritórios e as moradias. 2. Considerou na Desmobilização que a equipe administrativa irá desmontar e entregar os imóveis. 3. Considerou-se um veículo para o Coordenador do contrato se locomover. 4. Remuneração de Escritório: Taxa de 5% incidindo sobre Custo Total 5. Despesas Fiscais: Taxa de 15,21% incidindo sobre Custo Total e Remuneração de Escritório 6. Preço Total = Custo total (Despesas Diretas) + Remuneração de Escritório e Despesas Fiscais (Despesas Indiretas)	

8 22

Consórcio CONCREMAT – MAGNA – VECTOR


	Ministério da Integração Nacional - MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
---	---

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF


OUTRAS DESPESAS - ADMINISTRAÇÃO / MANUTENÇÃO DOS ESCRITÓRIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD	Prazo (Mês)	Qnt total de Meses	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)	Remuneração de Escritório (R\$)	Despesas Fiscais (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.	IMÓVEIS (Instalação da Equipe)									540.012,30
1.1	Aluguel - Escritório Apoio Logístico	Und/Mês	4	18	72,00	1.400,00	100.800,00	5.040,00	16.098,26	121.938,26
1.2	Aluguel - Escritório Central	Und/Mês	2	18	36,00	1.800,00	64.800,00	3.240,00	10.348,88	78.388,88
1.3	Aluguel - Casa para Engenheiro	Und/Mês	6	18	108,00	1.600,00	172.800,00	8.640,00	27.597,02	209.037,02
1.4	Aluguel - Alojamento para Pessoal	Und/Mês	4	18	72,00	1.500,00	108.000,00	5.400,00	17.248,14	130.648,14
2.	Mobiliário									349.939,72
2.1	Escritório Apoio Logístico	Und/Mês	4	18	72,00	800,00	43.200,00	2.160,00	6.899,25	52.259,25
2.2	Escritório Central	Und/Mês	2	18	36,00	4.335,47	156.076,92	7.803,84	24.928,26	168.807,02
2.3	Casa para Engenheiro	Und/Mês	6	18	108,00	500,00	54.000,00	2.700,00	8.624,07	65.324,07
2.4	Alojamento para Pessoal	Und/Mês	4	18	72,00	500,00	36.000,00	1.800,00	5.749,38	43.549,38
3.	Manutenção Imóveis									507.165,17
3.1	Telefone / Internet	und x mês	10	18	180,00	100,00	18.000,00	900,00	2.874,89	21.774,89
3.2	Telefone Celular	und x mês	34	18	612,00	39,90	24.416,80	1.220,94	3.899,80	29.539,54
3.3	Energia Elétrica - Escritórios Apoio Logístico	und x mês	4	18	72,00	32,00	2.304,00	115,20	367,96	2.787,16
3.4	Energia Elétrica - Escritórios Centrais	und x mês	2	18	36,00	1.000,00	36.000,00	1.800,00	5.749,38	43.549,38
3.5	Energia Elétrica - Residências	und x mês	10	18	180,00	500,00	90.000,00	4.500,00	14.373,45	108.873,45
3.6	Água e Esgoto - Escritórios Apoio Logístico	und x mês	4	18	72,00	22,00	1.584,00	79,20	252,97	1.916,17
3.7	Água e Esgoto - Escritórios Centrais	und x mês	2	18	36,00	380,00	13.680,00	684,00	2.184,78	16.548,78
3.8	Água e Esgoto - Residências	und x mês	10	18	180,00	285,00	51.300,00	2.565,00	8.192,86	62.057,86
3.9	Material de Escritório - Central	und x mês	2	18	36,00	2.179,64	78.467,04	3.923,35	12.531,57	94.921,96
3.10	Material de Escritório - Apoio	und x mês	4	18	72,00	387,84	27.924,48	1.396,22	4.459,67	33.780,37
3.11	Material de Limpeza / Higiene - Central	und x mês	2	18	36,00	1.767,34	63.624,24	3.181,21	10.181,10	76.986,55
3.12	Material de Limpeza / Higiene - Apoio	und x mês	4	18	72,00	165,93	11.946,96	597,34	1.907,98	14.452,28
4.	Veículos									2.287.213,42
4.1	Aluguel de Veículo Leve, Tipo Hatch 1.4 Flex (5.000Km/mês)	und x mês	1	18	18,00	2.200,90	39.600,00	1.980,00	6.324,31	47.904,31
4.2	Aluguel de Veículo Leve, Tipo Hatch 1.4 Flex (7.000Km/mês)	und x mês	6	18	108,00	2.240,00	241.920,00	12.096,00	38.635,83	292.651,83
4.4	Aluguel de Veículo Tipo Pick-Up, Cabine Simples, 4x4 (7.000Km/mês)	und x mês	2	18	36,00	4.200,00	151.200,00	7.560,00	24.147,39	182.907,39
4.6	Aluguel de Veículo Tipo Pick-Up, Cabine Dupla, 4x4 (7.000Km/mês)	und x mês	18	18	324,00	4.500,00	1.458.000,00	72.900,00	232.849,89	1.763.749,89
5.	Equipamentos Diversos									47.881,86
5.1	Instrumental de Topografia (Estação Total Classe III + Nível Classe 2)	und x mês	2	18	36,00	1.094,89	39.416,12	1.970,80	6.294,94	47.881,86
6.	EPI									153.467,98
6.1	EPI - Campo Mensalista	und x mês	84	18	-	59,43	89.858,16	4.492,90	14.350,79	108.701,85
6.2	EPI - Serviços Gerais	und x mês	4	18	-	11,09	786,48	39,92	127,52	965,92
6.3	EPI - Campo Eletricista	und x mês	14	18	-	143,88	36.207,36	1.819,36	5.782,49	43.800,21
7.	VIAGENS / DIÁRIAS									2.958.418,24
7.1	Viagens (Trecho Aéreos)	und	900	-	-	806,90	726.210,00	36.310,50	115.979,36	878.499,86
7.2	Diárias	und	14.328	-	-	120,00	1.719.360,00	85.998,00	274.590,38	2.079.918,38
8.	SERVIÇOS GRÁFICOS									17.380,68
8.1	Serviços Gráficos (Equipe Produto 01)	und	1	-	-	1.020,00	1.020,00	51,00	162,89	1.233,89
8.2	Serviços Gráficos (Equipe Produto 02)	und	1	-	-	660,00	660,00	33,00	105,40	798,40
8.3	Serviços Gráficos (Equipe Produto 03)	und	1	-	-	5.000,00	5.000,00	250,00	798,52	6.048,52
8.4	Serviços Gráficos (Equipe Produto 04)	und	1	-	-	120,00	120,00	6,00	19,16	145,16
8.5	Serviços Gráficos (Equipe Produto 05)	und	1	-	-	2.060,00	2.060,00	103,00	328,99	2.491,99
8.6	Serviços Gráficos (Equipe Produto 06)	und	1	-	-	120,00	120,00	6,00	19,16	145,16
8.7	Serviços Gráficos (Equipe Produto 07)	und	1	-	-	5.396,00	5.396,00	269,80	861,76	6.527,56
TOTAL(custos diretos) - OUTRAS DESPESAS (R\$):							5.671.872,56	283.593,58	905.826,23	6.861.292,37

REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (TAXA DE 5% DOS ITENS - OUTRAS DESPESAS):	283.593,58
DESPESAS FISCAIS (16,62% DOS ITENS Outras Despesas + Remuneração escritório):	905.826,23
CUSTOS INDIRETOS - Total (R\$):	1.189.419,81

NOME DO INFORMANTE: MARCIO TAGLIARI	QUALIFICAÇÃO: REPRESENTANTE LEGAL
ASSINATURA: 	DATA: 18/02/2019
OBSERVAÇÃO: 1 Remuneração de Escritório: Taxa de 5% incidindo sobre Salários, Encargos, Auxílio Alimentação e Custo de Administração 2 Despesas Fiscais: Taxa de 16,21% incidindo sobre Custo Total e Remuneração de Escritório 3 Preço Total = Custo total (Despesas Diretas) + Remuneração de Escritório e Despesas Fiscais (Despesas Indiretas)	

Consórcio CONCREMAT – MAGNA – VECTOR


	Ministério da Integração Nacional - MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
---	---

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

VIAGENS / DIÁRIAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	Nº de Viagens	Número de Trechos por Viagem	Nº de Meses	Quant. De Trechos durante Contrato	Valor Unitário por TRECHO AÉREO (R\$)	Previsão Total (R\$)
1.	VIAGENS - Trechos Aéreos e Terrestres							
1.1	Trechos Aéreos	und	25	2	18	900	806,90	726.210,00
Sub-Total Viagens - Passagens Aéreas (R\$):								726.210,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	Nº de Viagens	Nº de Meses	Quant. De Diárias Previstas	Nº de Diárias	Valor da Diária (R\$)	Previsão Total (R\$)
2.	DIÁRIAS							
2.1	Diárias - Sede	und	25	18	4	1.800	120,00	216.000,00
2.2	Diárias - Campo	und	87	18	8	12.528	120,00	1.503.360,00
Sub-Total Diárias Nacionais (R\$):								1.719.360,00

NOME DO INFORMANTE:	QUALIFICAÇÃO:
MARCIO TAGLIARI	REPRESENTANTE LEGAL
ASSINATURA:	DATA:
	18/02/2019
OBSERVAÇÃO:	
1. Os produtos serão pagos por demandas (Conforme forem sendo utilizados, mediante autorização da fiscalização) 2. O valor estimado para as passagens aéreas foi calculado conforme "MemCalculo (Trecho Aéreo)" 3. O valor adotado para a diária é o valor para localidades que não são Capitais 4. Os quantitativos foram estimados de acordo com a quantidade de pessoal lotada no campo, e baseadas na quantidade de viagens que a equipe da Codevasf utiliza. 5. Os valores previstos são o máximo que serão pagos pela Codevasf durante todo o período do contrato.	




Ministério da Integração Nacional - MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

CUSTOS ADMINISTRAÇÃO - DETALHAMENTO

DISCRIMINAÇÃO		%
1	Custos da Equipe da Administração Central da Empresa Consultora (Diretoria, Pessoal Técnico de Apoio e Pessoal Administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços)	5,00%
2	Outras despesas que afetam o custo de produção como Treinamento, Biblioteca, Programa de Qualidade, Auditoria Interna e Externa	2,00%
3	Despesas com Aluguéis, Comunicação, Manutenção e Transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços	1,00%
TOTALS DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO		8,00%

NOME DO INFORMANTE: MARCIO TAGLIARI	QUALIFICAÇÃO: REPRESENTANTE LEGAL
ASSINATURA: 	DATA: 18/02/2019
OBSERVAÇÃO:	



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

DESPESAS FISCAIS - DETALHAMENTO

DISCRIMINAÇÃO		DF %	DF' %
1	ISS	3,95	4,55
2	PIS	1,65	1,90
3	COFINS	7,60	8,76
TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS:		13,20	15,21

NOME DO INFORMANTE: MARCIO TAGLIARI	QUALIFICAÇÃO: REPRESENTANTE LEGAL
ASSINATURA: 	DATA: 18/02/2019
OBSERVAÇÃO: 1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 2 - DF = INDICAR O % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%) 3 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA: $DF' = \{ [1 / (1 - DF)] - 1 \} \times 100$ $DF' = \{ [1 / (1 - 0,1320)] - 1 \} \times 100$ $DF' = 0,1521 \text{ ou } 15,21\%. \text{ APLICAR O \% P/ CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS}$	

Consórcio CONCREMAT – MAGNA – VECTOR



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paraíba

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

ITEM	DESCRIÇÃO	DISTRITO FEDERAL		PERNAMBUCO	
		Horista	Mensalista	Horista	Mensalista
GRUPO "A"		%	%	%	%
A1	INSS (Art. 22 Inciso I da Lei 8.212/91)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
A2	SESC/SESI (Art. 3º da Lei 8036/90)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAC/SENAI (Decreto 2.318/86)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA (Lei 7787 de 30/06/890 e DL 1146/70)	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE (Art. 8º Lei 8029/90 e 8154 de 28/12/90)	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação (Art. 3º Inciso I Decreto 87.043/)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro contra Acidentes de Trabalho (Decreto 3.048/1999, Anexo V e Decreto 6.957/2009)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS (Art. 15 da Lei 8030/90 Art. 7º Inciso III CF/88)	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A8	SECONCI	1,00%	1,00%	-	-
TOTAL - Grupo A:		37,80%	37,80%	36,80%	36,80%
GRUPO "B"		%	%	%	%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,77%	-	18,08%	-
B2	Feridos	3,41%	-	4,34%	-
B3	Auxílio Enfermidade	0,90%	0,70%	0,92%	0,70%
B4	13º Salário	10,72%	8,33%	10,94%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,42%	-	2,28%	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,12%	6,31%	8,90%	6,78%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
TOTAL - Grupo B:		43,25%	16,05%	46,40%	16,52%
GRUPO "C"		%	%	%	%
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,19%	4,04%	5,65%	4,31%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	5,24%	4,08%	5,08%	3,87%
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	4,98%	3,88%	5,06%	3,85%
C5	Indenização Adicional	0,44%	0,34%	0,48%	0,36%
TOTAL - Grupo C:		15,97%	12,44%	16,40%	12,49%
GRUPO "D"		%	%	%	%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,35%	6,07%	17,08%	6,08%
D2	Reincidência de Grupo A sobre C2 e Reincidência de A8 sobre C1	0,46%	0,36%	0,50%	0,38%
TOTAL - Grupo D:		16,81%	6,43%	17,58%	6,46%
QUADRO-RESUMO: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		%	%	%	%
GRUPO "A"		37,80%	37,80%	36,80%	36,80%
GRUPO "B"		43,25%	16,05%	46,40%	16,52%
GRUPO "C"		15,97%	12,44%	16,40%	12,49%
GRUPO "D"		16,81%	6,43%	17,58%	6,46%
TOTAL - Encargos Sociais e Trabalhistas:		113,83%	72,72%	117,18%	72,27%

NOME DO INFORMANTE: MARCIO TAGLIARI	QUALIFICAÇÃO: REPRESENTANTE LEGAL
ASSINATURA: 	DATA: 18/02/2019
OBSERVAÇÃO: 1. Fonte: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2. Os percentuais dos Encargos Previdenciários e FGTS, a serem preenchidos na coluna %, são aqueles estabelecidos pela legislação vigente, incidentes sobre a remuneração	

27

Consórcio CONCREMAT – MAGNA – VECTOR



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

MEMORIAL DE CÁLCULO - PASSAGENS AÉREAS

COTAÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS

Processo: Pré Operação PISF
Data da Pesquisa: 17/07/2018 (www.decolar.com para visualizar menores preços e companhias aéreas para registro do preço)
Período Pesquisado: 1ª Semana de Agosto/2018

Taxas Aeroportuárias:	
Cidade/Aeroporto	Valor da Taxa
Brasília (BSB)	R\$ 28,03
São Paulo (GRU)	R\$ 29,53
Rio de Janeiro (GIG)	R\$ 30,35
Curitiba (CWB)	R\$ 29,90
Salvador (SSA)	R\$ 29,78
Porto Alegre (POA)	R\$ 29,78
Recife (REC)	R\$ 31,27
Petrolina (PNZ)	R\$ 24,57
Juazeiro do Norte (JDO)	R\$ 24,57

Valor Médio do Trecho da Passagem Aérea: 806,90

IDA: Base de Pesquisa Agosto/2018			
TRECHO	Passagens Aéreas Menor Valor	Taxas	Valor Unitário
BSB - REC	426,90	28,03	454,93
BSB - JDO	682,80	28,03	690,83
BSB - PNZ	885,00	28,03	913,03
CWB - JDO	1.152,80	29,90	1.182,70
CWB - PNZ	964,80	29,90	994,70
CWB - REC	1.378,80	29,90	1.408,70
GIG - JDO	1.114,00	30,35	1.144,35
GIG - PNZ	1.533,80	30,35	1.564,15
GIG - REC	1.129,00	30,35	1.159,35
GRU - JDO	1.027,30	29,53	1.056,83
GRU - PNZ	1.341,89	29,53	1.371,42
GRU - REC	482,00	29,53	511,53
JDO - BSB	662,80	24,57	687,37
JDO - CWB	861,80	24,57	886,47
JDO - GIG	878,90	24,57	903,47
JDO - GRU	765,00	24,57	789,57
JDO - POA	925,00	24,57	949,57
JDO - REC	1.013,80	24,57	1.038,37
JDO - SSA	969,00	24,57	993,57
PNZ - BSB	885,00	24,57	909,57
PNZ - CWB	822,80	24,57	847,47
PNZ - GIG	955,80	24,57	980,37
PNZ - GRU	805,00	24,57	829,57
PNZ - POA	975,90	24,57	1.000,47
PNZ - REC	312,90	24,57	337,47
PNZ - SSA	389,00	24,57	423,57
POA - JDO	1.138,80	29,78	1.168,58
POA - PNZ	970,90	29,78	1.000,68
POA - REC	859,00	29,78	888,78
REC - BSB	322,80	31,27	354,07
REC - CWB	699,80	31,27	731,07
REC - GIG	257,90	31,27	289,17
REC - GRU	482,00	31,27	513,27
REC - JDO	793,80	31,27	825,07
REC - PNZ	289,00	31,27	320,27
REC - POA	677,80	31,27	709,07
REC - SSA	175,00	31,27	206,27
SSA - JDO	579,00	29,78	608,78
SSA - PNZ	399,00	29,78	428,78
SSA - REC	175,00	29,78	204,78
VALOR POR TRECHO AÉREO:			806,90

[Handwritten signature]

Consórcio CONCREMAT – MAGNA – VECTOR



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

MEMORIAL DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIOS

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PRAZO (MÊS):

18

ESCRITÓRIOS DE APOIO LOGÍSTICO / ESCRITÓRIOS CENTRAIS (BSB-SLZ)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	Valor Unitário	Valor Total
1.	Material de Escritório - Central				
1.10	Caneta Esfereográfica Azul	und x mês	15,00	0,34	5,10
1.11	Capa para Encadernação Azul	und x mês	50,00	0,28	14,00
1.12	Capa para Encadernação Transparente	und x mês	50,00	0,28	14,00
1.13	Cartucho Colorido para Impressora	und x mês	8,00	31,50	252,00
1.14	Cartucho Preto para Impressora	und x mês	8,00	30,70	245,60
1.15	CD RW	und x mês	100,00	1,01	101,00
1.16	Classificador Elástico	und x mês	100,00	2,20	220,00
1.17	Clips nº 00 (caixa)	und x mês	15,00	1,28	19,20
1.18	Clips nº 02 (caixa)	und x mês	15,00	1,15	17,25
1.19	Clips nº 04 (caixa)	und x mês	15,00	1,15	17,25
1.20	Clips nº 06 (caixa)	und x mês	15,00	2,14	32,10
1.21	Clips nº 08 (caixa)	und x mês	15,00	1,27	19,05
1.22	Cola tenaz	und x mês	5,00	1,90	9,50
1.23	Corretivo a Base D'água 18 ml	und x mês	10,00	0,78	7,80
1.24	Envelope de Papel Tamanho Grande - 40 cm	und x mês	100,00	0,28	28,00
1.25	Envelope de Papel Tamanho Médio - 35 cm	und x mês	100,00	0,20	20,00
1.26	Espiral 7mm	und x mês	20,00	0,05	1,00
1.27	Espiral 9mm	und x mês	30,00	0,10	3,00
1.28	Estilete	und x mês	4,00	0,80	3,20
1.29	Fita Adesiva	und x mês	4,00	0,60	2,40
1.30	Fita Adesiva Transparente	und x mês	4,00	2,50	10,00
1.31	Fita Crepe Branca 45 x 50m	und x mês	4,00	6,80	27,20
1.32	Grampeador 26/6	und x mês	0,44	6,20	2,75
1.33	Grampeador 23/6	und x mês	0,11	41,20	4,57
1.34	Grampo 26/6 (caixa)	und x mês	1,00	1,13	1,13
1.35	Grampo 23/6 (caixa)	und x mês	0,50	1,14	0,57
1.36	Grampo Tipo Trilho (caixa)	und x mês	20,00	7,60	152,00
1.37	Lápis Grafite	und x mês	40,00	0,20	8,00
1.38	Lapiseira 0,5mm	und x mês	15,00	2,83	42,45
1.39	Lapiseira 0,7mm	und x mês	15,00	2,80	42,00
1.40	Livro de Ata com 100 páginas numeradas	und x mês	2,00	8,20	16,40
1.41	Livro de Ocorrência 50 páginas (três vias)	und x mês	2,00	18,70	37,40
1.42	Marca Texto	und x mês	20,00	0,84	16,80
1.43	Mina Grafite 05mm c 12 unidades	und x mês	15,00	0,60	9,00
1.44	Mina Grafite 07mm c 12 unidades	und x mês	15,00	0,68	10,20
1.45	Pasta Arquivo	und x mês	17,00	0,44	7,48
1.46	Pasta Suspensa	und x mês	17,00	0,97	16,49
1.47	Régua 30 cm	und x mês	2,50	0,42	1,05
1.48	Resma Papel A4	und x mês	40,00	13,50	540,00
1.49	Bobina Papel para Ploter A0	und x mês	8,00	25,10	200,80
1.50	Tinta para Carimbo	und x mês	1,00	1,90	1,90
MATERIAL DE ESCRITÓRIO CENTRAL - VALOR MENSAL (R\$):					2.179,64

Consórcio CONCREMAT – MAGNA – VECTOR



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

MEMORIAL DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIOS

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PRAZO (MÊS):

18

ESCRITÓRIOS DE APOIO LOGÍSTICO / ESCRITÓRIOS CENTRAIS (BSB-SLZ)

2. Equipamentos / Material de Escritório - Apoio logístico					
2.1	Conjunto Microcomputador	und x mês	0,06	1.264,00	70,22
2.2	Impressora Multifuncional (Impressora+Scanner+Copiadora)	und x mês	0,06	160,64	8,92
2.3	Caneta Esferográfica Azul	und x mês	10,00	0,34	3,40
2.4	Cartucho Colorido para Impressora	und x mês	2,00	31,50	63,00
2.5	Cartucho Preto para Impressora	und x mês	2,00	30,70	61,40
2.6	CD RW	und x mês	30,00	1,02	30,60
2.7	Clips nº 00 (caixa)	und x mês	2,00	1,28	2,56
2.8	Clips nº 02 (caixa)	und x mês	2,00	1,15	2,30
2.9	Clips nº 08 (caixa)	und x mês	1,00	1,27	1,27
2.10	Cola Tenaz	und x mês	5,00	1,90	9,50
2.11	Corretivo a Base D'água 18 ml	und x mês	1,00	0,78	0,78
2.12	Envelope de Papel Tamanho Grande - 40 cm	und x mês	20,00	0,28	5,60
2.13	Envelope de Papel Tamanho Médio - 35 cm	und x mês	30,00	0,20	6,00
2.14	Fita Adesiva	und x mês	1,00	0,60	0,60
2.15	Grampeador 26/6	und x mês	0,44	6,24	2,77
2.16	Grampeador 23/6	und x mês	0,11	41,20	4,57
2.17	Grampo 26/6 (caixa)	und x mês	1,00	1,13	1,13
2.18	Grampo 23/6 (caixa)	und x mês	0,25	1,14	0,28
2.19	Lápis Grafite	und x mês	10,00	0,20	2,00
2.20	Marca Texto	und x mês	3,00	0,84	2,52
2.21	Régua 30 cm	und x mês	1,00	0,42	0,42
2.22	Resma Papel A4	und x mês	8,00	13,50	108,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO CENTRAL - VALOR MENSAL (R\$):					387,84

3. Material Higiene / Limpeza - Escritório Central					
3.1	Açúcar	kg	20,00	3,34	66,80
3.2	Água Mineral (20 litros)	garraf	154,00	7,19	1.107,26
3.3	Água Sanitária 1000 ml	Unid.	16,00	2,00	32,00
3.4	Café Torrado e Moído	kg	16,00	12,00	192,00
3.5	Cera Líquida 1000 ml	Unid.	4,00	6,85	27,40
3.6	Copo Descartável 200 ml (Pacote 50 und)	und x mês	40,00	2,18	87,20
3.7	Copo Descartável 50 ml (Pacote 50 und)	und x mês	40,00	0,75	30,00
3.8	Desinfetante	Unid.	8,00	1,53	12,24
3.9	Álcool	Unid.	8,00	4,85	38,80
3.10	Detergente 500ml	Unid.	8,00	1,24	9,92
3.11	Esponja de Prato	Unid.	8,00	0,30	2,40
3.12	Flanela	Unid.	10,00	0,58	5,80
3.13	Pacote de Lã de Aço 60 g	Unid.	2,00	1,06	2,12
3.14	Pano de Chão	Unid.	8,00	2,67	21,36
3.15	Papel Toalha	rolo	6,00	1,07	6,42
3.16	Pano de Prato	Unid.	5,00	1,38	6,90
3.17	Rolos de Papel Higiénico	rolo	120,00	0,47	56,40
3.18	Sabão em Pó 500g	Unid.	8,00	2,95	23,60
3.19	Rodo de Borracha	Unid.	5,00	3,50	17,50
3.20	Vassoura	Unid.	3,00	4,24	12,72
3.21	Sabonetes 90 g	Unid.	10,00	0,85	8,50
MATERIAL DE ESCRITÓRIO CENTRAL - VALOR MENSAL (R\$):					1.767,34

30

Consórcio CONCREMAT – MAGNA – VECTOR



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

MEMORIAL DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIOS

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PRAZO (MÊS):

18

ESCRITÓRIOS DE APOIO LOGÍSTICO / ESCRITÓRIOS CENTRAIS (BSB-SLZ)

4. Material Higiene / Limpeza - Escritório Apoio Logístico					
4.1	Açúcar	kg	5,00	3,34	16,70
4.2	Água Mineral (20 litros)	garraf	5,00	7,26	36,30
4.3	Água Sanitária 1000 ml	Unid.	1,00	2,00	2,00
4.4	Café Torrado e Moído	kg	4,00	12,00	48,00
4.5	Cera Líquida 1000 ml	Unid.	1,00	6,85	6,85
4.6	Copo Descartável 200 ml (Pacote 50 und)	und x mês	2,00	2,18	4,36
4.7	Copo Descartável 50 ml (Pacote 50 und)	und x mês	2,00	0,75	1,50
4.8	Desinfetante 500ml	Unid.	2,00	1,53	3,06
4.9	Álcool	Unid.	2,00	4,85	9,70
4.10	Detergente 500ml	Unid.	2,00	1,24	2,48
4.11	Esponja de Prato	Unid.	1,00	0,30	0,30
4.12	Flanela	Unid.	2,00	0,58	1,16
4.13	Pacote de Lã de Aço 60 g	Unid.	4,00	1,06	4,24
4.14	Pano de Chão	Unid.	4,00	2,67	10,68
4.15	Papel Toalha	rol	1,00	1,07	1,07
4.16	Pano de Prato	Unid.	1,00	1,38	1,38
4.17	Rolos de Papel Higiênico	rol	8,00	0,47	3,76
4.18	Sabão em Pó 500g	Unid.	1,00	2,95	2,95
4.19	Rodo de Borracha	Unid.	1,00	3,50	3,50
4.20	Vassoura	Unid.	1,00	4,24	4,24
4.21	Sabonetes 90 g	Unid.	2,00	0,85	1,70
MATERIAL DE ESCRITÓRIO CENTRAL - VALOR MENSAL (R\$):					165,93

5. Mobiliário/Equipamentos - Escritório Central					
5.1	Mesa Escritório	und x mês	0,89	81,10	72,08
5.2	Gaveteiro	und x mês	0,89	111,00	98,66
5.3	Armário para Escritório Baixo	und x mês	0,44	116,00	51,55
5.4	Armário Estante para Escritório	und x mês	0,22	192,00	42,66
5.5	Mesa Reunião 8 Lugares	und x mês	0,06	429,00	23,83
5.6	Cadeira Giratória com Braço para Escritório	und x mês	0,89	119,00	105,77
5.7	Cadeira p/ Escritório Giratória com regulagem por pistão à gás (Sala Reunião)	und x mês	0,44	154,00	68,44
5.8	Condicionador de Ar - 22.000 Btus	und x mês	0,06	2.050,00	113,88
5.9	Condicionador de Ar - 9.000 Btus	und x mês	0,06	845,00	46,94
5.10	Filtro Purificador de Água	und x mês	0,06	70,00	3,88
5.11	Cafeteira	und x mês	0,06	34,00	1,88
5.12	Geladeira	und x mês	0,06	819,00	45,50
5.13	Conjunto Microcomputador	und x mês	1,00	1.260,00	1.260,00
5.14	Projeter Multimídia (Data-Show)	und x mês	0,06	128,00	7,11
5.15	Notebook	und x mês	0,56	1.380,00	766,66
5.16	Impressora Multifuncional (Impressora+Scanner+Copiadora)	und x mês	0,44	160,00	71,11
5.17	Impressora A3	und x mês	0,06	807,00	44,83
5.18	Plotter	und x mês	0,06	2.308,00	128,22
5.19	Softwares Específicos (No mínimo: Pacote Office 2016; Microsoft Visio Professional Open 2016; Microsoft Project Professional Open 2016; AutoCAD LT; ArcGis Basic com extensão "Spatial Analyst" e 3D Analyst)	und x mês	0,06	15.358,00	921,48
5.20	Máquina Fotográfica Digital	und x mês	0,56	401,00	222,77
5.21	GPS com Cabo e Software	und x mês	0,44	536,00	238,22
MOBILIÁRIO DO ESCRITÓRIO CENTRAL - VALOR MENSAL (R\$):					4.335,47

Observações:

31

Consórcio CONCREMAT – MAGNA – VECTOR



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

MEMORIAL DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIOS

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO **PRAZO (MÊS):** 18
ESCRITÓRIOS DE APOIO LOGÍSTICO / ESCRITÓRIOS CENTRAIS (BSB-SLZ)

6.	Serviços Gráficos				
6.1	Apoio a Gestão e Atividades Técnicas Especializadas, Acompanhamento de Comissionamentos, Testes e Pré-Operação / Estudo e Coleta de Dados da Implantação do Projeto / Plano de Segurança e Saúde do Trabalho				1.020,00
6.1.1	Relatório Parcial	und	24,00	30,00	720,00
6.1.2	Relatório Final	und	5,00	60,00	300,00
6.2	Planejamento de Ações e Marcos Estratégicos				660,00
6.2.1	Relatório Parcial	und	8,00	30,00	240,00
6.2.2	Relatório Final	und	7,00	60,00	420,00
6.3	Plano de Comunicação Social				5.000,00
6.3.1	Relatório Síntese (Produto PLANO)	und	4,00	1.250,00	5.000,00
6.4	Estratégias de Oferta e Demanda				120,00
6.4.1	Relatório Final	und	2,00	60,00	120,00
6.5	Estudos e Simulações Elétricas - Incluindo Automação Elétrica e de Processo				2.060,00
6.5.1	Relatório Específico	und	5,00	400,00	2.000,00
6.5.2	Relatório Final	und	1,00	60,00	60,00
6.6	Gestão de Ativos Patrimoniais				120,00
6.6.1	Relatório Final	und	2,00	60,00	120,00
6.7	Apoio Técnico-Administrativo				5.396,00
6.7.1	Relatório Andamento	und	18,00	22,00	396,00
6.7.2	Relatório Síntese	und	4,00	1.250,00	5.000,00
MOBILIÁRIO DO ESCRITÓRIO CENTRAL - VALOR MENSAL (R\$):					14.376,00

7.	EPI - Mensalista				
QTD / cada troca	Descrição	Unidade	Periodicidade da troca	Custo	Previsão Custo Mensal
Campo - Convencional					59,43
3,00	Uniforme Brim (Camisa/Calça)	und	5,00	70,00	42,00
1,00	Capa de Chuva	und	10,00	8,50	0,85
1,00	Bota de Segurança com biqueira	par	5,00	16,20	3,24
1,00	Capacete de Segurança completo	und	10,00	6,50	0,65
1,00	Protetor Auricular Tipo Plug	und	0,50	0,48	0,96
1,00	Protetor Auricular Tipo Concha c/ Abafador	und	6,00	4,19	0,69
1,00	Luva Raspa de Couro	und	4,00	4,07	1,01
1,00	Protetor Solar (100ml)	und	4,00	18,80	4,70
1,00	Boné Árabe em Helanca Malha Fria na Cor Azul	und	6,00	4,92	0,82
1,00	Boné Simples	und	6,00	5,13	0,85
1,00	Óculos Proteção	und	6,00	1,67	0,27
1,00	Cinto Sinalizador Tipo X	und	10,00	7,52	0,75
1,00	Máscara Poeira	und	0,25	0,66	2,64
SERVIÇOS GERAIS					11,09
1,00	Bota PVC	par	12,00	15,30	1,27
1,00	Bota Couro sem biqueira	par	6,00	22,35	3,72
1,00	Luva Látex	par	0,25	1,16	4,64
1,00	Máscara Proteção Poeira (Respirador)	und	0,50	0,73	1,46
EPI - Eletricista					143,68
2,00	Uniforme Eletricista Retardante A Chama Nr10 Sem Refletivo	und	4,50	161,60	71,82
1,00	Luva de Borracha Isolante para alta tensão	par	6,00	117,70	19,61
1,00	Bota de Couro solado de borracha vulcanizado	par	6,00	33,32	5,55
1,00	Bota CA18056 Eletricista/Mecânico/Operadores	par	6,00	85,38	14,23
1,00	Óculos Segurança	und	3,00	9,22	3,07
1,00	Capacete de Segurança completo	und	10,00	6,83	0,68
1,00	Cinto de Segurança para Eletricista	und	6,00	76,86	12,81
1,00	Cinto Segurança Paraquedista Eletricista	und	10,00	111,14	11,11
1,00	Protetor Auricular Tipo Plug	und	0,50	0,49	0,98
1,00	Protetor Auricular Tipo Concha c/ Abafador	und	6,00	4,19	0,69
1,00	Protetor Solar (100ml)	und	6,00	18,80	3,13

32



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

MEMORIAL DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIOS

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PRAZO (MÊS): 18

ESCRITÓRIOS DE APOIO LOGÍSTICO / ESCRITÓRIOS CENTRAIS (BSB-SLZ)

Preços da Tabela de Engenharia Consultiva Codevasf

RP =	Relatório Parcial (Durante a execução)	30,00
RF =	Relatório Final (Quando acabar o Sub-produto)	60,00
RA =	Relatório de Andamento - (Mensal - Caráter Administrativo)	22,00
RE =	Relatório Específico (Caráter eventual - quando for solicitado)	400,00
RS =	Relatório Síntese (Relatório Final - Entrega Geral do Trabalho)	1.250,00

RESUMO

RESUMO					
6.	Serviços Gráficos				14.376,00
6.1	Apoio a Gestão e Atividades Técnicas Especializadas, Acompanhamento de Commissionamentos, Testes e Pré-Operação / Estudo e Coleta de Dados da Implantação do Projeto / Plano de Segurança e Saúde do Trabalho	und	1	1.020,00	1.020,00
6.2	Planejamento de Ações e Marcos Estratégicos	und	1	660,00	660,00
6.3	Plano de Comunicação Social	und	1	5.000,00	5.000,00
6.4	Estratégias de Oferta e Demanda	und	1	120,00	120,00
6.5	Estudos e Simulações Elétricas - Incluindo Automação Elétrica e de Processo	und	1	2.060,00	2.060,00
6.6	Gestão de Ativos Patrimoniais	und	1	120,00	120,00
6.7	Apoio Técnico-Administrativo	und	1	5.396,00	5.396,00

TOTAL - PROFISSIONAIS

Locação	Qtd	Superior	Médio	Operacional
Campo	96	58	38	0
Sede	59	35	23	1
	155			
Eletricista	14	58	38	0
Campo	76	35	23	1
Campo Eventual	30			



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

MEMORIAL DE CÁLCULO - SALÁRIOS - PERNAMBUCO

Categoria	Profissional	Salário	
		Hora	Mensal (176h/mês)
C	Categoria Profissional adotado Sal. Mensal	82,38	14.500,00
P0	Engenheiro - Profissional Sênior (N. Superior - Formação: T > 15 anos)	65,05	11.450,00
P1	Engenheiro - Profissional Pleno (N. Superior - Formação: 10 < T < 15 anos)	54,54	9.600,00
P2	Engenheiro - Profissional Médio (N. Superior - Formação: 8 < T < 10 anos)	51,70	9.100,00
P3	Engenheiro - Profissional Júnior (N. Superior - Formação: 4 < T < 8 anos)	48,19	8.483,00
P4	Engenheiro - Profissional Trainee (N. Superior - Formação: T < 4 anos)	46,07	8.108,32
TS	Técnico - Profissional Especial (N. Médio/Especializado - Formação: T > 10 anos)	26,13	4.600,00
T0	Técnico - Profissional Sênior (N. Médio/Especializado - Formação: 5 < T < 10 anos)	22,50	3.960,00
T1	Técnico - Profissional Pleno (N. Médio/Especializado - Formação: 5 < 10 < anos)	18,18	3.200,00
T2	Técnico - Profissional Júnior (N. Médio/Especializado - Formação: T < 5 anos)	15,00	2.640,00
T3	Técnico - Auxiliar (N. Elementar)	9,94	1.750,00
T4	Servente / Contínuos	7,72	1.358,72
AS	Chefe de Escritório (Nível Superior - Formação: T > 15 anos)	18,18	3.200,00
A0	Secretária (N. Médio - Formação: 8 < T < 15 anos)	15,34	2.700,00
A1	Assistente Administrativo (N. Médio - Formação: T > 8 anos)	14,77	2.600,00
A2	Ajudante Administrativo (N. Médio - Formação: T < 8 anos)	12,50	2.200,00
A3	Auxiliar Administrativo / Motorista (N. Elementar)	10,22	1.800,00
A4	Serviços Gerais / Vigia (N. Elementar)	8,40	1.478,40

MEMORIAL DE CÁLCULO - SALÁRIOS - DISTRITO FEDERAL

Categoria	Profissional	Salário	
		Hora	Mensal (176h/mês)
C	Categoria Profissional adotado Sal. Mensal	82,38	14.500,00
P0	Engenheiro - Profissional Sênior (N. Superior - Formação: T > 15 anos)	65,05	11.450,00
P1	Engenheiro - Profissional Pleno (N. Superior - Formação: 10 < T < 15 anos)	54,54	9.600,00
P2	Engenheiro - Profissional Médio (N. Superior - Formação: 8 < T < 10 anos)	51,70	9.100,00
P3	Engenheiro - Profissional Júnior (N. Superior - Formação: 4 < T < 8 anos)	48,19	8.483,00
P4	Engenheiro - Profissional Trainee (N. Superior - Formação: T < 4 anos)	46,07	8.108,32
TS	Técnico - Profissional Especial (N. Médio/Especializado - Formação: T > 10 anos)	26,13	4.600,00
T0	Técnico - Profissional Sênior (N. Médio/Especializado - Formação: 5 < T < 10 anos)	22,50	3.960,00
T1	Técnico - Profissional Pleno (N. Médio/Especializado - Formação: 5 < 10 < anos)	18,18	3.200,00
T2	Técnico - Profissional Júnior (N. Médio/Especializado - Formação: T < 5 anos)	15,00	2.640,00
T3	Técnico - Auxiliar (N. Elementar)	9,94	1.750,00
T4	Servente / Contínuos	7,72	1.358,72
AS	Chefe de Escritório (Nível Superior - Formação: T > 15 anos)	18,18	3.200,00
A0	Secretária (N. Médio - Formação: 8 < T < 15 anos)	15,34	2.700,00
A1	Assistente Administrativo (N. Médio - Formação: T > 8 anos)	14,77	2.600,00
A2	Ajudante Administrativo (N. Médio - Formação: T < 8 anos)	12,50	2.200,00
A3	Auxiliar Administrativo / Motorista (N. Elementar)	10,22	1.800,00
A4	Serviços Gerais / Vigia (N. Elementar)	8,40	1.478,40

4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

5. PERCENTUAL DO ISS

5. PERCENTUAL DO ISS

Em atendimento ao item 10.6 do Termo de Referência do Edital nº 15/2018-CODEVASF, o Consórcio CONCREMAT/MAGNA/VECTOR informa o percentual adotado dos municípios sedes das empresas Consorciadas.

Escritórios das Empresas	
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A	
Município/Estado	Percentual do ISS
Rio de Janeiro/RJ	3,00%
MAGNA ENGENHARIA LTDA	
Município/Estado	Percentual do ISS
Porto Alegre/RS	2,00%
VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	
Município/Estado	Percentual do ISS
Americana/SP	3,00%

Porém, o ISS é devido nos municípios onde os serviços serão realizados.

No presente certame, os serviços serão prestados nos escritórios sedes (Brasília/DF e Salgueiro/PE) e escritórios regionais (Eixo Norte: Cabrobó/PE e Brejo Santo/CE; e Eixo Leste: Custódia/PE e Petrolândia/PE).

As alíquotas estão apresentadas a seguir e as cópias das Leis Orgânicas estão apresentadas em anexo.

Escritórios Sedes	
Município/Estado	Percentual do ISS
Brasília/DF	2,00%
Salgueiro/PE	5,00%

Escritórios Regionais	
EIXO NORTE	
Município/Estado	Percentual do ISS
Cabrobó/PE	5,00%
Brejo Santo/CE	5,00%
EIXO LESTE	
Município/Estado	Percentual do ISS
Custódia/PE	5,00%
Petrolândia/PE	5,00%

A alíquota de ISS adotado em nossa composição de preços foi estimada tendo em vista os percentuais de serviços a serem realizados em cada escritório. Para tanto, foi admitido que 35% dos serviços serão executados no escritório sede localizado em Brasília/DF e 65% serão executados em Salgueiro/PE e nos escritórios regionais (Eixo Norte e Leste). Resultando numa alíquota de ISS de 3,95%. ($0,35 \times 2\% + 0,65 \times 5\% = 3,95\%$)

6. TERMO DE ENCERRAMENTO

TERMO DE ENCERRAMENTO

À
CODEVASF – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
SGA / Norte, Quadra 601, Conjunto I
BRASÍLIA - DF

Ref.: EDITAL Nº 15/2018 - Apoio às Atividades da Gestão do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF

A **PROPOSTA DE PREÇOS** do **CONSÓRCIO CONCREMAT – MAGNA – VECTOR**, para a concorrência em referência, encerra-se aqui e possui **40** páginas numeradas, incluindo esta.

São Paulo, 18 de Fevereiro de 2019.



CONSÓRCIO CONCREMAT – MAGNA - VECTOR

Márcio Tagliari

Representante Legal do Consórcio e Diretor da Empresa Líder

RG nº 6029670 – SSP/SP

CPF nº 872.904.568-15