
EDITAL Nº 22/2017

DATA 08/10/2017

I SERVIÇOS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS 669.784,34 55.815,36 59.329,98

2.0 REDE COLETORA CONVENCIONAL / LINHA DE RECALQUE / EMISSÁRIO FINAL 2.974.115,33 247.842,94 236.275,19

3.0 REDE COLETORA CONDOMINIAL 90.557,42 7.546,45 7.531,42

4.0 RAMAIS PREDIAIS 342.836,79 28.569,73 30.393,84

5.0 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS 416.744,24 34.728,69 36.008,24

6.0 ESTRUTURA DE ENTRADA E DAFA'S 107.306,09 8.942,17 9.512,38

7.0 LEITO DE SECAGEM 46.350,81 3.862,57 4.109,16

8.0 LAGOAS FACULTATIVAS 780.336,26 65.028,02 64.677,20

9.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 138.758,19 11.563,18 12.301,26

II MATERIAIS

1.0 REDE COLETORA CONVENCIONAL / LINHA DE RECALQUE / EMISSÁRIO FINAL 230.712,56 19.226,05 20.452,47

2.0 REDE COLETORA CONDOMINIAL 27.183,36 2.265,28 2.409,62

3.0 RAMAIS PREDIAIS 35.054,82 2.921,24 3.107,82

4.0 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS (EEE-1/EEE-2) 179.721,56 14.976,80 15.932,81

5.0 ESTRUTURA DE ENTRADA E DAFA'S 63.931,59 5.327,63 5.667,79

6.0 LEITOS DE SECAGEM 1.161,63 96,80 102,98

7.0 LAGOAS FACULTATIVAS 12.500,16 1.041,68 1.108,17

8.0 Fornecimentos e Instalações Elétricas - EEE - 1 69.323,62 5.776,97 6.145,86

9.0 Fornecimentos e Instalações Elétricas - EEE - 2 86.630,11 7.219,18 7.680,03

10.0 Fornecimentos e Instalações Elétricas - ETE 3.494,20 291,18 309,82

6.276.503,08 523.041,92 523.056,04

Valor Total (R$)

TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS E MATERIAIS (R$):

Item CÓDIGO DESCRIÇÃO Un. Quant.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CANAPI / AL

PLANILHA RESUMIDA (Data Base: MAR/2017)

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO  FINANCEIRO

30 60



59.329,98 59.329,98 59.329,98 59.329,98 59.329,98 59.329,98 59.329,98 59.329,98 59.329,98 59.329,98

236.275,19 236.275,19 236.275,19 236.275,19 236.275,19 236.275,19 236.275,19 236.275,19 236.275,19 236.275,19

7.531,42 7.531,42 7.531,42 7.531,42 7.531,42 7.531,42 7.531,42 7.531,42 7.531,42 7.531,42

30.393,84 30.393,84 30.393,84 30.393,84 30.393,84 30.393,84 30.393,84 30.393,84 30.393,84 30.393,84

36.008,24 36.008,24 36.008,24 36.008,24 36.008,24 36.008,24 36.008,24 36.008,24 36.008,24 36.008,24

9.512,38 9.512,38 9.512,38 9.512,38 9.512,38 9.512,38 9.512,38 9.512,38 9.512,38 9.512,38

4.109,16 4.109,16 4.109,16 4.109,16 4.109,16 4.109,16 4.109,16 4.109,16 4.109,16 4.109,16

64.677,20 64.677,20 64.677,20 64.677,20 64.677,20 64.677,20 64.677,20 64.677,20 64.677,20 64.677,20

12.301,26 12.301,26 12.301,26 12.301,26 12.301,26 12.301,26 12.301,26 12.301,26 12.301,26 12.301,26

20.452,47 20.452,47 20.452,47 20.452,47 20.452,47 20.452,47 20.452,47 20.452,47 20.452,47 20.452,47

2.409,62 2.409,62 2.409,62 2.409,62 2.409,62 2.409,62 2.409,62 2.409,62 2.409,62 2.409,62

3.107,82 3.107,82 3.107,82 3.107,82 3.107,82 3.107,82 3.107,82 3.107,82 3.107,82 3.107,82

15.932,81 15.932,81 15.932,81 15.932,81 15.932,81 15.932,81 15.932,81 15.932,81 15.932,81 15.932,81

5.667,79 5.667,79 5.667,79 5.667,79 5.667,79 5.667,79 5.667,79 5.667,79 5.667,79 5.667,79

102,98 102,98 102,98 102,98 102,98 102,98 102,98 102,98 102,98 102,98

1.108,17 1.108,17 1.108,17 1.108,17 1.108,17 1.108,17 1.108,17 1.108,17 1.108,17 1.108,17

6.145,86 6.145,86 6.145,86 6.145,86 6.145,86 6.145,86 6.145,86 6.145,86 6.145,86 6.145,86

7.680,03 7.680,03 7.680,03 7.680,03 7.680,03 7.680,03 7.680,03 7.680,03 7.680,03 7.680,03

309,82 309,82 309,82 309,82 309,82 309,82 309,82 309,82 309,82 309,82

523.056,04 523.056,04 523.056,04 523.056,04 523.056,04 523.056,04 523.056,04 523.056,04 523.056,04 523.056,04
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CRONOGRAMA FISI
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