



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - DF

Ata de Realização do RDC Eletrônico

Licitação nº 29/2018

Às 10:00 horas do dia 17 de Dezembro de 2018, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação, designados pelo instrumento legal 301 de 20/02/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 29/2018, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 29/2018. Objeto: Execução das obras e serviços da 2ª etapa do sistema de abastecimento de água nas comunidades de Umburanas, Riacho da Madeira, Ilha da Vila, Assentamento Alegre, Assentamento Boa Paz e Assentamento Bom Jesus, no município de Orocó, localizado no estado de Pernambuco/PE. Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Obras Cíveis de Saneamento - Captação, Adução e Distribuição de Água e Esgoto Sanitário

Descrição Complementar:

Execução das obras e serviços da 2ª etapa do sistema de abastecimento de água nas comunidades de Umburanas, Riacho da Madeira, Ilha da Vila, Assentamento Alegre, Assentamento Boa Paz e Assentamento Bom Jesus, no município de Orocó, localizado no estado de Pernambuco/PE

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios

Aplicabilidade da Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: serviço

Situação: Julgado e Habilitado

Valor Estimado: R\$ 7.053.979,1800

Aceito para CONSTRUTORA JMT LTDA, pelo melhor lance de 21,7000% (valor com desconto: R\$ 5.523.265,6979).

Empresas Subcontratadas

Nenhuma subcontratada cadastrada

HISTÓRICO DO ITEM 1 - Obras Cíveis de Saneamento - Captação, Adução e Distribuição de Água e Esgoto Sanitário

PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte ME/EP	Declaração ME/EPP/COOP	Qtde	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)	Data/Hora Registro
14.861.584/0001-02	META TERRAPLANAGEM EIRELI	Sim	Sim	1	12,0200	6.206.090,8826	17/12/2018 08:28:47
Descrição detalhada do objeto ofertado: OBRAS E SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE UMBURANAS, RIACHO DA MADEIRA, ILHA DA VILA, ASSENTAMENTO ALEGRE, ASSENTAMENTO BOA PAZ E ASSENTAMENTO BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE OROCÓ, LOCALIZADO NO ESTADO DE PERNAMBUCO/PE.							
10.514.594/0001-02	EMCOSA EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	Sim	Sim	1	4,0000	6.771.820,0128	14/12/2018 10:06:25
Descrição detalhada do objeto ofertado: EDITAL Nº 29/2018 - RDC ELETRÔNICO - MAIOR DESCONTO - OBRAS E SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE UMBURANAS, RIACHO DA MADEIRA, ILHA DA VILA, ASSENTAMENTO ALEGRE, ASSENTAMENTO BOA PAZ E ASSENTAMENTO BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE OROCÓ, LOCALIZADO NO ESTADO DE PERNAMBUCO.							
01.000.050/0001-31	G M ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	3,8500	6.782.400,9816	13/12/2018 14:43:49
Descrição detalhada do objeto ofertado: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A 2ª ETAPA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ALEGRE, BOA PAZ, BOM JESUS, UMBURANAS, RIACHO DA MADEIRA E ILHA DA VILA LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE OROCÓ NO ESTADO DO PERNAMBUCO							
10.897.444/0001-25	CONSTRUTORA JMT LTDA	Sim	Sim	1	3,0000	6.842.359,8046	17/12/2018 08:54:02
Descrição detalhada do objeto ofertado: Execução das obras e serviços da 2ª etapa do sistema de abastecimento de água nas comunidades de Umburanas, Riacho da Madeira, Ilha da Vila, Assentamento Alegre, Assentamento Boa Paz e Assentamento Bom Jesus, no município de Orocó, localizado no estado de Pernambuco/PE.							
02.735.064/0001-66	HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	Sim	Não	1	2,2222	6.897.225,6547	14/12/2018 13:28:45
Descrição detalhada do objeto ofertado: Execução das obras e serviços da 2ª etapa do sistema de abastecimento de água nas comunidades de Umburanas, Riacho da Madeira, Ilha da Vila, Assentamento Alegre, Assentamento Boa Paz e Assentamento Bom Jesus, no município de Orocó, localizado no estado de Pernambuco/PE							
18.669.292/0001-15	A C L GOMES CONSTRUÇÕES EIRELI	Sim	Sim	1	2,0000	6.912.899,5964	05/12/2018 20:42:50
Descrição detalhada do objeto ofertado: Execução das obras e serviços da 2ª etapa do sistema de abastecimento de água nas comunidades de Umburanas, Riacho da Madeira, Ilha da Vila, Assentamento Alegre, Assentamento Boa Paz e Assentamento Bom Jesus, no município de Orocó, localizado no estado de Pernambuco/PE							

PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte ME/EP	Declaração ME/EPP/COOP	Qtde	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)	Data/Hora Registro
05.468.317/0001-70	A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Execução das obras e serviços da 2ª etapa do sistema de abastecimento de água nas comunidades de Umburanas, Riacho da Madeira, Ilha da Vila, Assentamento Alegre, Assentamento Boa Paz e Assentamento Bom Jesus, no município de Orocó, localizado no estado de Pernambuco/PE	Sim	Sim	1	2,0000	6.912.899,5964	07/12/2018 07:36:13
04.209.889/0001-72	EMAJO EMPREENDIMENTOS LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Objeto: Execução das obras e serviços da 2ª etapa do sistema de abastecimento de água nas comunidades de Umburanas, Riacho da Madeira, Ilha da Vila, Assentamento Alegre, Assentamento Boa Paz e Assentamento Bom Jesus, no município de Orocó, localizado no estado de Pernambuco/PE	Sim	Sim	1	2,0000	6.912.899,5964	14/12/2018 12:52:07
00.808.782/0001-90	SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Execução das obras e serviços da 2ª etapa do sistema de abastecimento de água nas comunidades de Umburanas, Riacho da Madeira, Ilha da Vila, Assentamento Alegre, Assentamento Boa Paz e Assentamento Bom Jesus, no município de Orocó, localizado no estado de Pernambuco/PE	Sim	Sim	1	1,0000	6.983.439,3882	28/11/2018 17:53:07
03.869.001/0001-65	M R ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Execução das obras e serviços da 2ª etapa do sistema de abastecimento de água nas comunidades de Umburanas, Riacho da Madeira, Ilha da Vila, Assentamento Alegre, Assentamento Boa Paz e Assentamento Bom Jesus, no município de Orocó, localizado no estado de Pernambuco/PE	Sim	Sim	1	1,0000	6.983.439,3882	14/12/2018 18:14:49
03.509.843/0001-06	VENTO SUL ENGENHARIA LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Execução das obras e serviços da 2ª etapa do sistema de abastecimento de água nas comunidades de Umburanas, Riacho da Madeira, Ilha da Vila, Assentamento Alegre, Assentamento Boa Paz e Assentamento Bom Jesus, no município de Orocó, localizado no estado de Pernambuco/PE. Validade da proposta: 06 (sessenta) dias.	Não	-	1	1,0000	6.983.439,3882	17/12/2018 00:21:46
00.746.715/0001-98	CONSTRUTORA SAGA LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Execução das obras e serviços da 2ª etapa do sistema de abastecimento de água nas comunidades de Umburanas, Riacho da Madeira, Ilha da Vila, Assentamento Alegre, Assentamento Boa Paz e Assentamento Bom Jesus, no município de Orocó, localizado no estado de Pernambuco/PE	Não	-	1	1,0000	6.983.439,3882	17/12/2018 08:36:06
02.109.175/0001-67	CONSTRUTORA T&T LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Execução das obras e serviços da 2ª etapa do sistema de abastecimento de água nas comunidades de Umburanas, Riacho da Madeira, Ilha da Vila, Assentamento Alegre, Assentamento Boa Paz e Assentamento Bom Jesus, no município de Orocó/PE	Sim	Não	1	0,0100	7.053.273,7821	05/12/2018 18:31:13
35.389.170/0001-94	CONSTRUTORA CASSI LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de obras e serviços da 2ª etapa do sistema de abastecimento de água nas comunidades de Umburanas, Riacho da Madeira, Ilha da Vila, Assentamento Alegre, Assentamento Boa Paz e Assentamento Bom Jesus, no município de Orocó, localizado no Estado de Pernambuco.	Não	-	1	0,0100	7.053.273,7821	13/12/2018 15:07:07
05.545.366/0001-60	C P M CONSTRUTORA LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Execução das obras e serviços da 2ª etapa do sistema de abastecimento de água nas comunidades de Umburanas, Riacho da Madeira, Ilha da Vila, Assentamento Alegre, Assentamento Boa Paz e Assentamento Bom Jesus, no município de Orocó, localizado no estado de Pernambuco/PE	Sim	Não	1	0,0010	7.053.908,6402	03/12/2018 11:26:13
05.360.142/0001-83	CS SERVICOS E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: Execução das obras e serviços da 2ª etapa do sistema de abastecimento de água nas comunidades de Umburanas, Riacho da Madeira, Ilha da Vila, Assentamento Alegre, Assentamento Boa Paz e Assentamento Bom Jesus, no município de Orocó, localizado no estado de Pernambuco/PE Descrição:	Não	-	1	0,0001	7.053.972,1260	28/11/2018 10:51:28
04.451.521/0001-16	OGEL - OBRAS GERAIS EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: Objeto: Execução das obras e serviços da 2ª etapa do sistema de abastecimento de água nas comunidades de Umburanas, Riacho da Madeira, Ilha da Vila, Assentamento Alegre, Assentamento Boa Paz e Assentamento Bom Jesus, no município de Orocó, localizado no estado de Pernambuco/PE	Sim	Não	1	0,0001	7.053.972,1260	28/11/2018 18:01:40
12.260.240/0001-04	MOBICON CONSTRUTORA LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Execução das obras e serviços da 2ª etapa do sistema de abastecimento de água nas comunidades de Umburanas, Riacho da Madeira, Ilha da Vila, Assentamento Alegre, Assentamento Boa Paz e Assentamento Bom Jesus, no município de Orocó, localizado no estado de Pernambuco/PE	Não	-	1	0,0001	7.053.972,1260	02/12/2018 18:32:20
09.361.172/0001-65	COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE Descrição detalhada do objeto ofertado: Execução das obras e serviços da 2ª etapa do sistema de abastecimento de água nas comunidades de Umburanas, Riacho da Madeira, Ilha da Vila, Assentamento Alegre, Assentamento Boa Paz e Assentamento Bom Jesus, no município de Orocó, localizado no estado de	Não	-	1	0,0001	7.053.972,1260	14/12/2018 16:43:30

PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte ME/EP	Declaração ME/EPP/COOP	Qtde	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)	Data/Hora Registro
	Pernambuco/PE						
12.574.539/0001-33	CONSTRUTORA VENANCIO LTDA	Não	-	1	0,0001	7.053.972,1260	14/12/2018 17:29:35
Descrição detalhada do objeto ofertado: Execução das obras e serviços da 2ª etapa do sistema de abastecimento de água nas comunidades de Umburanas, Riacho da Madeira, Ilha da Vila, Assentamento Alegre, Assentamento Boa Paz e Assentamento Bom Jesus, no município de Orocó, localizado no estado de Pernambuco/PE.							

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)
17/12/2018 10:35:17:367	09.361.172/0001-65	21,6000	5.530.319,6771
17/12/2018 10:35:08:833	03.869.001/0001-65	21,5500	5.533.846,6667
17/12/2018 10:34:58:533	14.861.584/0001-02	13,0000	6.136.961,8866
17/12/2018 10:34:39:483	09.361.172/0001-65	21,5000	5.537.373,6563
17/12/2018 10:34:32:840	10.897.444/0001-25	21,2200	5.557.124,7980
17/12/2018 10:34:15:230	09.361.172/0001-65	20,8000	5.586.751,5106
17/12/2018 10:34:09:977	00.808.782/0001-90	21,0000	5.572.643,5522
17/12/2018 10:34:09:947	10.897.444/0001-25	21,0000	5.572.643,5522
17/12/2018 10:33:49:287	00.808.782/0001-90	20,2500	5.625.548,3961
17/12/2018 10:33:47:457	10.897.444/0001-25	20,2500	5.625.548,3961
17/12/2018 10:33:47:083	03.869.001/0001-65	20,7500	5.590.278,5002
17/12/2018 10:33:44:550	03.509.843/0001-06	13,5500	6.098.165,0011
17/12/2018 10:33:28:673	00.808.782/0001-90	20,2000	5.629.075,3856
17/12/2018 10:33:26:940	05.545.366/0001-60	15,0000	5.995.882,3030
17/12/2018 10:33:25:423	03.869.001/0001-65	20,2000	5.629.075,3856
17/12/2018 10:33:23:047	10.897.444/0001-25	20,1200	5.634.718,5690
17/12/2018 10:33:20:640	09.361.172/0001-65	20,2200	5.627.664,5898
17/12/2018 10:32:58:933	10.897.444/0001-25	20,1100	5.635.353,4271
17/12/2018 10:32:54:213	02.735.064/0001-66	13,0000	6.136.961,8866
17/12/2018 10:32:53:837	03.869.001/0001-65	20,1000	5.636.129,3648
17/12/2018 10:32:48:243	00.808.782/0001-90	20,1000	5.636.129,3648
17/12/2018 10:32:32:863	10.897.444/0001-25	19,7000	5.664.345,2815
17/12/2018 10:32:18:860	09.361.172/0001-65	20,0000	5.643.183,3440
17/12/2018 10:32:11:390	10.897.444/0001-25	19,6600	5.667.166,8732
17/12/2018 10:31:55:513	00.808.782/0001-90	18,3500	5.759.574,0005
17/12/2018 10:31:55:217	09.361.172/0001-65	18,4000	5.756.047,0109
17/12/2018 10:31:37:837	03.869.001/0001-65	19,5000	5.678.453,2399
17/12/2018 10:31:35:040	09.361.172/0001-65	18,2500	5.766.627,9797
17/12/2018 10:31:30:070	10.897.444/0001-25	18,3000	5.763.100,9901
17/12/2018 10:31:02:590	00.808.782/0001-90	18,2000	5.770.154,9692
17/12/2018 10:30:51:133	09.361.172/0001-65	18,2000	5.770.154,9692
17/12/2018 10:30:28:577	10.897.444/0001-25	18,0500	5.780.735,9380
17/12/2018 10:30:10:130	02.735.064/0001-66	12,0000	6.207.501,6784
17/12/2018 10:30:06:410	00.808.782/0001-90	18,1000	5.777.208,9484
17/12/2018 10:29:52:403	03.869.001/0001-65	18,0000	5.784.262,9276
17/12/2018 10:28:17:000	02.735.064/0001-66	10,0000	6.348.581,2620
17/12/2018 10:28:06:090	10.897.444/0001-25	17,4900	5.820.238,2214
17/12/2018 10:27:42:377	10.897.444/0001-25	17,4400	5.823.765,2110
17/12/2018 10:27:40:720	00.808.782/0001-90	17,5000	5.819.532,8235
17/12/2018 10:27:14:927	00.808.782/0001-90	17,4500	5.823.059,8131
17/12/2018 10:27:14:893	10.897.444/0001-25	17,2900	5.834.346,1798
17/12/2018 10:26:54:463	00.808.782/0001-90	17,3500	5.830.113,7923
17/12/2018 10:26:49:210	03.869.001/0001-65	17,4000	5.826.586,8027
17/12/2018 10:26:35:707	10.897.444/0001-25	17,2400	5.837.873,1694
17/12/2018 10:26:11:543	09.361.172/0001-65	17,3000	5.833.640,7819
17/12/2018 10:26:01:590	00.808.782/0001-90	17,2500	5.837.167,7715
17/12/2018 10:25:58:200	01.000.050/0001-31	7,0000	6.560.200,6374
17/12/2018 10:25:27:023	03.869.001/0001-65	17,2000	5.840.694,7610
17/12/2018 10:25:07:820	10.897.444/0001-25	17,1400	5.844.927,1485
17/12/2018 10:24:36:663	10.897.444/0001-25	17,0800	5.849.159,5361
17/12/2018 10:24:31:193	00.808.782/0001-90	17,1500	5.844.221,7506
17/12/2018 10:23:42:877	10.897.444/0001-25	17,0500	5.851.275,7298
17/12/2018 10:23:36:533	00.746.715/0001-98	5,0000	6.701.280,2210
17/12/2018 10:23:17:657	03.869.001/0001-65	17,1000	5.847.748,7402
17/12/2018 10:22:51:170	10.897.444/0001-25	16,7200	5.874.553,8611
17/12/2018 10:22:35:750	00.808.782/0001-90	17,0000	5.854.802,7194
17/12/2018 10:22:13:997	10.897.444/0001-25	16,5900	5.883.724,0340
17/12/2018 10:22:00:090	03.869.001/0001-65	16,7300	5.873.848,4632
17/12/2018 10:21:43:310	10.897.444/0001-25	16,5500	5.886.545,6257
17/12/2018 10:21:06:633	00.808.782/0001-90	16,6000	5.883.018,6361
17/12/2018 10:20:38:053	00.808.782/0001-90	16,5000	5.890.072,6153
17/12/2018 10:20:34:943	03.869.001/0001-65	16,5500	5.886.545,6257
17/12/2018 10:20:08:007	10.897.444/0001-25	16,4100	5.896.421,1966
17/12/2018 10:19:25:783	00.808.782/0001-90	16,4000	5.897.126,5945
17/12/2018 10:19:09:940	03.869.001/0001-65	16,3000	5.904.180,5737
17/12/2018 10:18:50:720	10.897.444/0001-25	16,1000	5.918.288,5320
17/12/2018 10:17:54:153	00.808.782/0001-90	16,1000	5.918.288,5320
17/12/2018 10:17:31:607	00.808.782/0001-90	15,4500	5.964.139,3967
17/12/2018 10:17:18:527	03.869.001/0001-65	16,0000	5.925.342,5112
17/12/2018 10:16:55:070	09.361.172/0001-65	15,4000	5.967.666,3863
17/12/2018 10:16:53:167	10.897.444/0001-25	15,3000	5.974.720,3655

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)
17/12/2018 10:16:28:430	10.897.444/0001-25	15,1000	5.988.828,3238
17/12/2018 10:16:27:303	00.808.782/0001-90	15,3500	5.971.193,3759
17/12/2018 10:16:08:680	03.869.001/0001-65	15,3000	5.974.720,3655
17/12/2018 10:15:21:490	00.808.782/0001-90	15,2000	5.981.774,3446
17/12/2018 10:15:11:160	35.389.170/0001-94	5,0000	6.701.280,2210
17/12/2018 10:14:48:097	10.897.444/0001-25	15,0000	5.995.882,3030
17/12/2018 10:14:37:907	03.869.001/0001-65	15,1500	5.985.301,3342
17/12/2018 10:14:06:420	03.869.001/0001-65	15,1000	5.988.828,3238
17/12/2018 10:13:56:733	35.389.170/0001-94	0,0500	7.050.452,1904
17/12/2018 10:13:46:780	00.808.782/0001-90	15,1000	5.988.828,3238
17/12/2018 10:13:41:733	09.361.172/0001-65	15,0100	5.995.176,9051
17/12/2018 10:13:16:370	09.361.172/0001-65	14,6000	6.024.098,2197
17/12/2018 10:13:05:667	03.869.001/0001-65	15,0000	5.995.882,3030
17/12/2018 10:12:33:337	00.808.782/0001-90	14,5000	6.031.152,1989
17/12/2018 10:11:26:443	09.361.172/0001-65	14,0000	6.066.422,0948
17/12/2018 10:11:20:910	03.869.001/0001-65	13,8000	6.080.530,0532
17/12/2018 10:11:05:287	09.361.172/0001-65	13,0200	6.135.551,0908
17/12/2018 10:10:50:817	05.545.366/0001-60	13,5000	6.101.691,9907
17/12/2018 10:10:38:410	09.361.172/0001-65	12,5000	6.172.231,7825
17/12/2018 10:10:30:923	00.808.782/0001-90	13,0000	6.136.961,8866
17/12/2018 10:10:23:283	03.869.001/0001-65	13,0000	6.136.961,8866
17/12/2018 10:00:06:150	10.897.444/0001-25	3,0000	6.842.359,8046
17/12/2018 10:00:06:150	14.861.584/0001-02	12,0200	6.206.090,8826
17/12/2018 10:00:06:150	00.746.715/0001-98	1,0000	6.983.439,3882
17/12/2018 10:00:06:150	03.509.843/0001-06	1,0000	6.983.439,3882
17/12/2018 10:00:06:150	03.869.001/0001-65	1,0000	6.983.439,3882
17/12/2018 10:00:06:150	12.574.539/0001-33	0,0001	7.053.972,1260
17/12/2018 10:00:06:150	09.361.172/0001-65	0,0001	7.053.972,1260
17/12/2018 10:00:06:150	02.735.064/0001-66	2,2222	6.897.225,6547
17/12/2018 10:00:06:150	04.209.889/0001-72	2,0000	6.912.899,5964
17/12/2018 10:00:06:150	10.514.594/0001-02	4,0000	6.771.820,0128
17/12/2018 10:00:06:150	35.389.170/0001-94	0,0100	7.053.273,7821
17/12/2018 10:00:06:150	01.000.050/0001-31	3,8500	6.782.400,9816
17/12/2018 10:00:06:150	05.468.317/0001-70	2,0000	6.912.899,5964
17/12/2018 10:00:06:150	18.669.292/0001-15	2,0000	6.912.899,5964
17/12/2018 10:00:06:150	02.109.175/0001-67	0,0100	7.053.273,7821
17/12/2018 10:00:06:150	05.545.366/0001-60	0,0010	7.053.908,6402
17/12/2018 10:00:06:150	12.260.240/0001-04	0,0001	7.053.972,1260
17/12/2018 10:00:06:150	04.451.521/0001-16	0,0001	7.053.972,1260
17/12/2018 10:00:06:150	00.808.782/0001-90	1,0000	6.983.439,3882
17/12/2018 10:00:06:150	05.360.142/0001-83	0,0001	7.053.972,1260

LANCES DESEMPATE ME/EPP

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)
17/12/2018 10:45:12:633	10.897.444/0001-25	21,7000	5.523.265,6979

EVENTOS DO ITEM

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Item Aberto	17/12/2018 10:09:39	
Em Encerramento de Lances	17/12/2018 10:26:24	Batida iminente. Data/Hora iminência: 17/12/2018 10:31:24.
Item Encerrado	17/12/2018 10:35:20	Item encerrado.
Início do desempate	17/12/2018 10:39:14	Item está em desempate ME/EPP, aguardando lance.
Tempo de envio de lance de desempate expirou	17/12/2018 10:44:28	Item teve o 1.º desempate ME/EPP encerrado. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor M R ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.869.001/0001-65.
Fornecedor enviou um lance de desempate	17/12/2018 10:45:12	Item teve o 2.º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor CONSTRUTORA JMT LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.444/0001-25 enviou o lance no valor de 21,7000%.
Fornecedor Convocado	17/12/2018 10:53:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA JMT LTDA, CPF/CNPJ: 10.897.444/0001-25.
Encerrado Convocação	24/12/2018 11:27:39	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor CONSTRUTORA JMT LTDA, CPF/CNPJ: 10.897.444/0001-25, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	24/12/2018 12:34:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA JMT LTDA, CPF/CNPJ: 10.897.444/0001-25.
Fornecedor Convocado	26/12/2018 15:23:29	O fornecedor CONSTRUTORA JMT LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.444/0001-25, foi convocado a realizar o cadastro de subcontratadas..
Desistência Subcontratação	26/12/2018 15:35:25	O fornecedor CONSTRUTORA JMT LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.444/0001-25 optou por não subcontratar.
Encerrado Convocação	26/12/2018 15:38:09	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor CONSTRUTORA JMT LTDA, CPF/CNPJ: 10.897.444/0001-25, para envio de anexo.
Aceite Proposta	26/12/2018 15:38:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor CONSTRUTORA JMT LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.444/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 5.523.265,6979.
Fornecedor Convocado	26/12/2018 15:51:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA JMT LTDA, CPF/CNPJ: 10.897.444/0001-25.
Encerrado Convocação	27/12/2018 10:35:39	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor CONSTRUTORA JMT LTDA, CPF/CNPJ: 10.897.444/0001-25, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	27/12/2018 14:28:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA JMT LTDA, CPF/CNPJ: 10.897.444/0001-25.
Encerrado Convocação	27/12/2018 17:35:46	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor CONSTRUTORA JMT LTDA, CPF/CNPJ: 10.897.444/0001-25, para envio de anexo.
Fornecedor Habilitado	28/12/2018 11:42:19	Habilitação individual do fornecedor CONSTRUTORA JMT LTDA, CPF/CNPJ: 10.897.444/0001-25.

EVENTOS DA LICITAÇÃO

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Inclusão Membro	17/12/2018 09:56:47	Incluído membro LUCIANA MOTA COELHO e CPF: 57370397149 na licitação como Presidente.
Inclusão Membro	17/12/2018 09:56:47	Incluído membro DENILSON PEREIRA DE SOUZA e CPF: 38485931300 na licitação como Presidente

EVENTOS DA LICITAÇÃO

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Inclusão Membro	17/12/2018 09:56:47	Incluído membro DIMAR SERRA SIQUEIRA e CPF: 90596315600 na licitação como Membro.
Inclusão Membro	17/12/2018 09:56:47	Incluído membro TICIANO CAVALCANTI DE MELO e CPF: 95205420430 na licitação como Membro.
Troca de Presidente	17/12/2018 09:56:47	Função de "Presidente" atribuído à LUCIANA MOTA COELHO, CPF: 57370397149.
Disputa aberta encerrada	17/12/2018 10:39:14	Finalizada a fase de disputa aberta.
Abertura de Prazo	26/12/2018 15:38:17	Abertura de prazo para intenção de recurso.
Fechamento de Prazo	28/12/2018 11:42:41	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/12/2018 às 12:03.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	17/12/2018 10:00:19	Bom dia a todos.
Presidente fala	17/12/2018 10:01:38	Informo que inicialmente será feita uma análise prévia das propostas apresentadas, em seguida irei abrir o item para a fase de lances
Presidente fala	17/12/2018 10:09:39	O Item 1 está aberto para o envio de lances.
Presidente fala	17/12/2018 10:22:25	Senhores licitante, ressalto a importância dos lances que são ofertados, que devem ser assumidos, considerando a execução do objeto conforme as condições do Edital, sob pena de serem aplicáveis as sanções cabíveis
Presidente fala	17/12/2018 10:25:52	Dentre de alguns instantes o item 1 entrará em aviso de eminência para encerramento aleatório
Presidente fala	17/12/2018 10:26:24	O Item 1 poderá receber lances até 10:31:24 de 17/12/2018 e após isso entrará no encerramento aleatório.
Sistema informa	17/12/2018 10:39:14	Srs Fornecedores, está encerrada a disputa aberta da licitação.
Sistema informa	17/12/2018 10:39:14	O item 1 terá desempate dos lances. Clique em "Desempate ME/EPP" - Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
Presidente fala	17/12/2018 10:52:47	Para CONSTRUTORA JMT LTDA - Senhor licitante, considerando o subitem 9.17 do Edital, solicito o encaminhamento da Proposta financeira, conforme o referido subitem, bem como os documentos exigidos no item 7 dos Termos de Referência, até dia 19/12/2018 (quarta-feira). Ressalto que a proposta financeira, bem como suas respectivas composições deverão ser enviadas meio eletrônico (microsoft Excel ou software livre), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma
Presidente fala	17/12/2018 10:53:03	Senhor Fornecedor CONSTRUTORA JMT LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.444/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Fornecedor responde	17/12/2018 10:57:17	A Construtora JMT Ltda enviará a proposta financeira e o anexo 1 solicitado, caso o arquivo fique superior a 50 MB como permitido no sistema como deveremos proceder, pode enviar o item 1 via email?
Presidente fala	20/12/2018 12:35:25	Para CONSTRUTORA JMT LTDA - Senhor licitante, após análise da Proposta financeira apresentada, foram constatadas as seguintes situações: 1) Informamos que não serão aceitos preços unitários diferentes para o mesmo insumo nas composições. Esse problema foi verificado principalmente nos preços unitários dos profissionais. Favor fazer os ajustes; 2) Solicitamos que a empresa apresente a convenção coletiva de trabalho que ratifica os pisos salariais empregados nas composições de preços unitários apresentadas; (continua...)
Presidente fala	20/12/2018 12:37:06	Para CONSTRUTORA JMT LTDA - (...continuação) 3) Apresentar o Termo de Proposta. Informamos ainda, que caso seja ultrapassado o limite de upload, a empresa poderá enviar os documentos via email: licitacao@codevasf.gov.br. O prazo para atendimento da solicitação será até o dia 24/12/2018, às 10h00 (dez horas)
Fornecedor responde	20/12/2018 15:28:49	Sr. Presidente sobre insumos(materiais e mão de obra) com diferentes preços unitários, ocorre devido as composições ser de origem de tabelas diferentes como ORSE, SINAPI e SEINFRA, assim se não utilizarmos esses insumos e índices de cada tabela ficaria impossível de fechar os valores das composições, como então proceder? Sobre os pisos salariais foram utilizado os insumos de mão de obra de cada tabela.
Presidente fala	24/12/2018 11:27:39	Senhor fornecedor CONSTRUTORA JMT LTDA, CPNJ/CPF: 10.897.444/0001-25, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	24/12/2018 11:47:52	Senhores licitantes, informo que a documentação enviada pela CONSTRUTORA JMT LTDA, após diligência procedida pela comissão, foi enviada via email, tendo em vista a empresa ter atingido seu limite para upload. Dessa forma, informo que a documentação enviada via email está publicada no site da Codevasf (www.codevasf.gov.br), no ambiente do Edital nº 29/2018
Presidente fala	24/12/2018 12:34:17	Para CONSTRUTORA JMT LTDA - Senhor licitante, Verificar os preços unitários do item "servente" em todas as composições que o insumo estiver presente. Como informamos anteriormente, não serão aceitos preços unitários diferentes para o mesmo insumo nas composições. O prazo para envio da documentação corrigida será dia 26/12/2018, às 12h.
Presidente fala	24/12/2018 12:34:36	Senhor Fornecedor CONSTRUTORA JMT LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.444/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Fornecedor responde	25/12/2018 19:58:41	Sr. Presidente tentamos mais uma vez anexar a proposta revisada (correção item servente)/anexo do item 1 mais sem sucesso devido ao limite de upload, assim enviamos via e-mail como informado e solicitado.
Presidente fala	26/12/2018 11:33:42	Para CONSTRUTORA JMT LTDA - ok
Presidente fala	26/12/2018 14:37:44	Senhores licitantes, informo que às 15h30 da presente data será divulgado o resultado de julgamento da proposta financeira da CONSTRUTORA JMT LTDA
Presidente fala	26/12/2018 15:11:37	Senhores licitantes, informo que a documentação enviada por email pela CONSTRUTORA JMT LTDA no dia 25/12/18 está disponível no site da Codevasf (www.codevasf.gov.br), no ambiente do Edital nº 29/2018
Presidente fala	26/12/2018 15:23:29	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA JMT LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.444/0001-25, favor informar os dados das subcontratadas para o item/grupo 1.
Presidente fala	26/12/2018 15:38:09	Senhor fornecedor CONSTRUTORA JMT LTDA, CPNJ/CPF: 10.897.444/0001-25, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	26/12/2018 15:38:17	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	26/12/2018 15:42:31	Senhores licitantes, informo que a proposta da CONSTRUTORA JMT LTDA foi aceita pelo valor global final de R\$ 5.519.350,33 (correspondente a um desconto de 21,7555%), tendo em vista necessidade de ajustes na planilha de preços
Presidente fala	26/12/2018 15:51:03	Para CONSTRUTORA JMT LTDA - Senhor licitante, solicito o encaminhamento dos documentos de habilitação, conforme item 12 do Edital, no prazo de 04(quatro) horas úteis, conforme subitem 12.4 do Edital, que será finalizado às 10h30 do dia 27/12/2018
Presidente fala	26/12/2018 15:51:18	Senhor Fornecedor CONSTRUTORA JMT LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.444/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	26/12/2018 15:52:20	Para CONSTRUTORA JMT LTDA - Informo ainda, que o que não for possível enviar via sistema, pode ser enviado via email (licitacao@codevasf.gov.br)
Fornecedor responde	26/12/2018 17:49:35	A documentação de habilitação da Construtora JMT Ltda já foi enviada para o email licitacao@codevasf.gov.br, mais o email do balanço voltou a crédito devido ao seu tamanho de 18MB, assim o que devemos fazer?
Presidente fala	26/12/2018 17:50:36	Para CONSTRUTORA JMT LTDA - Envie para o email: licitacao.codevasfsede@gmail.com
Fornecedor responde	26/12/2018 18:03:15	Já enviamos para o e-mail informado, se possível informar o recebimento.
Presidente fala	27/12/2018 10:35:39	Senhor fornecedor CONSTRUTORA JMT LTDA, CPNJ/CPF: 10.897.444/0001-25, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	27/12/2018 10:46:00	Senhores licitantes, informo que o resultado de julgamento da Documentação da Construtora JMT Ltda será registrado às 14h da presente data

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	27/12/2018 14:28:30	Para CONSTRUTORA JMT LTDA - Informamos que os atestados encaminhados pela empresa não atestaram, em sua totalidade, o quantitativo do item "Assentamento de tubo DN 100 mm ou superior". O item pede o quantitativo de 10.100 m e os atestados comprovaram 9.563 m. Lembramos que só podem ser considerados tubos com diâmetro igual ou superior a 100mm. Dessa forma, solicitamos apresentar memória de cálculo dos atestados apresentados ou complementação de atestado para o referido item.
Presidente fala	27/12/2018 14:28:42	Senhor Fornecedor CONSTRUTORA JMT LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.444/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Fornecedor responde	27/12/2018 14:47:26	Boa tarde, será enviado a memória de calculo do quantitativo para o referido item (ass.tubos), onde será demonstrado nos atestados a devida qualificação técnica.
Presidente fala	27/12/2018 14:52:10	Para CONSTRUTORA JMT LTDA - Senhor licitante, considerando que ainda existe capacidade para upload, solicito enviar o documento mencionada via esse sistema do Compras Governamentais, caso não ultrapasse os 50MB permitido
Fornecedor responde	27/12/2018 15:04:46	Sr.Presidente, informo que a memória do item solicitado já foi anexado, favor confirmar.
Presidente fala	27/12/2018 17:35:46	Senhor fornecedor CONSTRUTORA JMT LTDA, CPNJ/CPF: 10.897.444/0001-25, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	27/12/2018 17:36:55	Senhores licitantes, informo que amanhã, dia 28/12, às 10h00, será divulgado o resultado de julgamento da documentação de habilitação da CONSTRUTORA JMT LTDA
Presidente fala	28/12/2018 11:03:08	Senhores licitantes, devido ter tido problemas para acesso ao sistema, informo que o resultado de julgamento da documentação de habilitação da CONSTRUTORA JMT LTDA foi adiado para às 11h40
Presidente fala	28/12/2018 11:41:52	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA JMT LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.444/0001-25, a habilitação das empresas subcontratadas do item 1 foi concluída.
Presidente fala	28/12/2018 11:42:19	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	28/12/2018 11:42:41	Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 28/12/2018 às 12:03.
Presidente fala	28/12/2018 11:44:09	Senhores licitantes, informo que o valor final da proposta da CONSTRUTORA JMT LTDA é de R\$ 5.519.350,33 (correspondente a um desconto de 21,7555%).
Presidente fala	28/12/2018 12:07:54	Para CONSTRUTORA JMT LTDA - Senhor licitante, solicito atendimento do subitem 12.8 do Edital, que se refere ao envio dos originais da proposta/documentação da empresa.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:08 horas do dia 28 de Dezembro de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da Licitação.

LUCIANA MOTA COELHO

Presidente

DENILSON PEREIRA DE SOUZA

Presidente substituto

DIMAR SERRA SIQUEIRA

Membro

TICIANO CAVALCANTI DE MELO

Membro