Fls.:
Proc.: 59510.001200/2019-91

Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD

CODEVASF

TERMO DE REFERENCIA

EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
VALOR ESTIMADO PUBLICO
MAIOR DESCONTO

EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM CBUQ -
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM AREA TOTAL DE 5.404
M2 NA COMUNIDADE DE VARGEM ALEGRE, NO MUNICIPIO DE BONFIM, NA
AREA DE ATUAGCAO DA 12 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF,
NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Junho /2019




Fls.:
Proc.: 59510.001200/2019-91

m Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF < Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD

INDICE
1 OBJETO DA CONTRATAGAO ..ottt e e enen e nen. 3
2 TERMINOLOGIAS E DEFINICOES .......oooiiieeieeee et 3
3 REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO................... 5
4 LOCALIZACAO DO OBUIETO ...ttt ee et en e sen e 5
5 DESCRICAO DOS SERVICOS. ... ..ottt ettt ettt ettt e e e 6
6. CONDICOES DE PARTICIPACGAO ...ttt ettt ettt 7
7 PROPOSTA ...ttt ettt ettt e en et e et e ee et en e ee s e e e 7
8 DOCUMENTAGCAQO DE HABILITAGAO ...t ettt e 10
9. ORCAMENTO DE REFERENCIA OU ESTIMATIVA DE CUSTO, REFERENCIA DE PRECOS
E DOTAGAO ORCAMENTARIA .......ooiioee oottt ettt e en s n e 11
10. PRAZO DE EXECUGAO ..ottt ettt ettt et n et n e, 12
11. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO ....cocoiiieeeieieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeee e enen e enen e 12
12, REAJUSTAMENTO ..ottt ettt e en ettt n et eeeenes e enen e 13
13, FISCALIZACAO ... e ettt ettt ettt 14
14.  RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS ......covivieeieieieeeeeeeieee et eeeeee e enee e 17
15.  SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO ......ccoooviiiicieieeeeeee et 18
16.  CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL .....covviviuieieeieeeeceieeeeeeee e enen e ene e 18
17.  OBRIGAGCOES DA CONTRATADA . .....ciiit e eeeeeee et eeeee et eesenen e enen e 21
18.  OBRIGAGOES DA CODEVASF ......cooiuiiiteee et ee et ea et en e enen e enan e 25
19.  CONDICOES GERAIS ...ttt et ettt ettt ettt ettt n e e e 25
20, ANEXOS ..ottt ettt ettt et ettt en et 26




Fls.:
Proc.: 59510.001200/2019-91

Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD

TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGCAO

Execucdo de obras de drenagem e pavimentacdo em CBUQ — concreto betuminoso usinado a
guente, com area total de 5.404 m2 na comunidade de Vargem Alegre, no municipio de Bonfim, na
area de atuacdo da 12 superintendéncia regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais.

Lote Unico
Municipio: Bonfim/MG.
Local de execucdo do objeto: Comunidade de Vargem Alegre.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto da
contratacdo acima solicitado, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA — Unidade da administracio
superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizacéo e a coordenacgédo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalacBes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sé&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracBes e modificacdes ocorridas durante a
execucao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugdo do
objeto.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacOes e direitos de ambas com relacdo a execugao dos servicos.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — representacéo gréafica da programagéo parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condigBes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementagéo
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes
técnicas, desenhos e proposta de preco da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execucao do objeto.
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DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde séo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servi¢os feitos, 0os equipamentos utilizados (e por quantas
horas), as condi¢bes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na
execucao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construcao. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. S&do partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizacdo, recebimento da obra, modificacbes de projeto e classificacdo dos servicos.
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

C) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servicos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizacdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Séo todas as atividades relativas a execucao das obras
civis, de construcédo, reforma, recuperacdo ou ampliacdo de bem imovel.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE — Representa o produto do
somatério do preco do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucédo do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO) — Consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcdo de obras, de
forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por
uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo
adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra.
Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as acfes ambientais aqui
propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:
a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operéarios da obra;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO — Conjunto de elementos necesséarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servicos objeto da licitacao,
elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
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técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter os
seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de realizagédo das obras e montagem;

C) Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificacbes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagbes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacdes
provisérias e condicGes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados
necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execucéo completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos servicos
e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo
da situacéo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias e recomendacoes,
além de conclus@es e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se
definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das obras.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente &
presidéncia da Codevasf, situada em Montes Claros/MG, em cuja jurisdi¢ao territorial localizam-se os
servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.
3. REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.
3.1. Regime de Execucéo: Empreitada por Preco Unitario
3.2. Valor estimado: R$ 371.292,12 (trezentos e setenta e um mil, duzentos e noventa e dois reais
e doze centavos).

3.3. Critério de Julgamento: Maior Desconto.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servicos serdo executados na comunidade de Vargem Alegre, municipio de Bonfim
distante aproximadamente 94,4 km de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais,
492 km da cidade de Montes Claros, cidade onde esta localizada a 12 Superintendéncia
Regional da Codevasf.
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Localizagdo do municipio de Bonfim em relacdo a Belo Horizonte. Fonte: Google Maps, 2019.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. As obras e servicos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e
caracterizados no Projeto Béasico, Desenhos e Especificacfes Técnicas e quantificados na
Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de
Referéncia.

5.2. O objeto do presente certame licitatorio compreende basicamente os seguintes servigos:

Servicos Preliminares
Terraplenagem
Pavimentacdo asfaltica
Urbanizacdo e drenagem

Sinalizacéo
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6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderédo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o
objeto desta licitagdo, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Na&o sera permitida, na presente licitacdo, a participacdo de empresas em consorcio,
tendo em vista, que o objeto em questdo ndo é considerado de alta complexidade ou vulto,
sendo, portanto, improvavel a geracédo de algum fator técnico, operacional ou econdmico, que
venha privar a participacdo de empresas consideradas do ramo para execuc¢do do presente
objeto.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Nao sera permitida a subcontratagéo dos servi¢os objeto deste TR.
6.4. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

6.4.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO serd obrigatdria, porém, recomenda-
se aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serédo executados 0s servigos
e suas circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pelo
licitante, ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno
conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem
executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram
quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informacdes que possam ser necessarias para a elaboracéo da
proposta e execugdo do contrato.

6.4.2. E de inteira responsabilidade do licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da Proposta. A néo verificacao
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

6.4.3. Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva
conta do licitante.

6.4.4. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdao executadas as obras e servicos de
engenharia, os licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura da
Codevasf, em Montes Claros, no estado de Minas Gerais, nos telefones: (38) 2104-7838,
(38) 2104-7896.

6.4.5. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executadas as obras/servicos e suas

circunvizinhancas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaracdo — Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

7. PROPOSTA
7.1. A Proposta de Preco devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condi¢cdes ou alternativas nao previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.

7.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:
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Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orgcamento

d)

e)

de Referéncia .

Anexo VI, que é parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se os pregos
unitarios orcados pela Codevasf, nos quais incidira linearmente o percentual de desconto
ofertado pelo licitante, conforme inciso I, § 4° do art. 54 da Lei n° 13.303 de 30/06/2016.
Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser
apresentada em meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecao do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

A Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser preenchida e assinada por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios de composicao de
precos unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicdo de precos unitarios devera ser apresentada também
em meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecao do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma,;

- O licitante devera apresentar a planilha de composicao de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante devera, na composi¢éo de precos unitarios de mao-de-obra, observar
0s pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei,
dissidio coletivo, acordos ou convencgdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s)
onde ocorrera(do) o(s) servico(s), ou, quando esta abranger mais de um
municipio;

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta do Licitante sera necessario apresentar apenas uma composicao de
precos unitarios, referenciando os itens aos quais a composicao pertence, sendo
necessario entregar as referidas composicdes na mesma ordem e com 0S
mesmos nomes dos servicos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14
da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderéo ser verificadas quanto a adequacao
ao projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicdo de
custo unitario ao projeto.

Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV).

- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
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Detalhamento do BDI (Quadros PO-XV):

- Apresentar 0 quadro para os servicos (Quadro PO-XV), sob pena de
desclassificacdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, o licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacéo
vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Deveréa ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a
obra.

- Na&o poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha
de Custos do Valor da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicao Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros PO-XV, ndo devera constar do item
“Despesas Financeiras” a previsao de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencédo do
Canteiro (AM) nao poderdo ser considerados como despesas indiretas e,
portanto, ndo deverdo constar do BDI. O licitante devera apresentar um montante
global especifico para os servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da
Proposta, onde deveréo estar contemplados os itens transporte de pessoal, mao-
de-obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo
do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle
tecnoldgico, comunicagdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos
minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execuc¢éo dos servigos, conforme estabelecido neste
TR.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado
nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta do Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra,
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao,
transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-
fora. No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global
ofertado.

Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacao de pessoal, maguinas e equipamentos e
dainstalacdo do canteiro de apoio das obras e servi¢cos de engenharia, bem como da
construcédo de instalacfes permanentes e/ou provisorias, serdo aqueles constantes da
Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia — Anexo VI, e que integram o

7.4.

7.5.

presente Termo de Referéncia.

O licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo das obras e servicos de engenharia,
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer
servigo para melhoria destes acessos correrdao por conta da CONTRATADA.

O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, méo de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras e servicos de
engenharia, desde que nédo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucéo do objeto e que
seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratacéo.
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8. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

8.1. QUALIFICACAO TECNICA

8.1.1. O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 6.4.5 e Anexo II) informando que tem conhecimento do local onde serdo
executadas as obras e servicos de engenharia, emitida pelo proprio licitante, assinada pelo(s)
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprove que o licitante tenha executado servicos em obras de
pavimentacdo iguais e/ou similares de porte e complexidade ao objeto desta licitacao,
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execugao
dos itens relacionados abaixo (caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de
valor significativo), com os seguintes quantitativos minimos:

ITEM SERVICO QUANTIDADE
1.0 |Base 200 m3
20 gsg%Teentagao em CBUQ - concreto betuminoso usinado a 30 m?

cl) N&o sera admitido o somatério de atestados para comprovar cada item. Os atestados
poderédo ser apresentados da seguinte maneira:
- Um atestado para cada item exigido; ou
- Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

c2) Definem-se como obras similares: Obras construtivamente afins na area de
pavimentacéo.

c3) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico —parte
integrante deste Termo de Referéncia;

c4d

~

Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante e da pessoa
juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA; descricdo técnica sucinta
indicando os servicos e quantitativos executados e o prazo final de execucao.

c5) No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consoércio serdo
considerados, para efeito de qualificacdo, os quantitativos nos percentuais de
participacdo de cada consorciado. No caso de atestados decorrentes de obras
executadas em consorcio no qual ha discriminacéo expressa de execugao de partes
distintas de obras/servicos por cada consorciada, sera considerada a parcela
executada por cada uma das empresas consorciadas;
c5.1) Para fins de comprovacao do percentual de participacdo do consorciado,

devera ser juntada a certiddo/atestado, cépia do instrumento de constituicdo do
consorcio.
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d)

Comprovacgao de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no
CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este
Conselho, que comprove ter o profissional executado servico relativo a obra de construcao civil
e terraplenagem ou obras similares, conforme alinea “c2” deste subitem.

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- 0O sobcio;
- O detentor de contrato de prestacao de servigo.

d2) O licitante devera comprovar através da juntada de cépia de: ficha ou livro de registro
de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condicdo de
pertencente ao quadro do licitante, do contrato social, que demonstre a condi¢do de
sécio do profissional, ou do contrato de prestacéo de servico, celebrado de acordo com
a legislacéo civil comum, ou declaracao de contratagdo futura do profissional detentor
do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) Quando se tratar de dirigente ou sécio do licitante tal comprovacgéo sera através do ato
constitutivo do mesmo;

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacao de qualificagdo técnica, ambos serao
inabilitados.

9. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4

Os recursos orcamentarios em que correrdo as despesas da presente contratagdo s&o
oriundos do Programa de Trabalho: 15.244.2029.7K66.0031 - Apoio a Projetos de
Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado - No Estado de Minas Gerais.
O valor estimado para a contratacéo dos insumos, obras e servicos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia, é de R$ 371.292,12 (trezentos e setenta e um mil, duzentos e noventa
e dois reais e doze centavos), data-base de maio de 2019.

Estao inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucdo do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de
Referéncia — Anexo VI, parte integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacéo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI), no Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT
(SICRO), Tabela Referencial de Obras de Edificagbes — SETOP/MG e na Tabela de Precos
da Codevasf, para o estado de Minas Gerais, na data-base de maio/2019 para o SINAPI, ndo
desonerado, atendendo ao disposto na Lei n°® 13.080, de 02/01/2015 (LDO 2015) e no Decreto
n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.
Para os servicos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram
efetuadas pesquisas de mercado, além de composi¢do de precos unitarios elaborados pela
Codevasf.
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9.5 No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:

BDI: Servicos: 25,47%
ENCARGOS SOCIAIS: 117,40% Horista 74,93% Mensalista
OUTROS: PIS: 0,65% COFINS: 3,00% CPRB: 0,00%

9.6 O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

10. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA
10.1. O prazo para execucdo do objeto deste TR ser4 de 180 (cento e oitenta) dias

consecutivos, contados a partir da data de emissdao da Ordem de Servico, podendo ser
prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

10.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data de
emissdo da Ordem de Servico, sera o prazo de execucdo do objeto informado acima,
acrescido de mais 90 (noventa) dias para expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos
servicos, perfazendo um total de 210 (duzentos e dez) dias.

10.3. A expedicao da “Ordem de Servico” somente se efetivara apos a publicacdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e Riscos
de Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevasf.

11. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos das obras e servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com
base nas medi¢6es mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo os precos
unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizacao financeira.

11.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados e assentados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

11.1.3. Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucgédo das obras e dos servicos, de acordo com as condi¢cfes previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracéo possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

11.2. O pagamento da instalacao do canteiro, mobilizacao e desmobilizagédo sera no valor
apresentado na proposta do Licitante, respeitado o valor méximo estabelecido pelo Subitem O
deste TR, da seguinte forma:

a) Instalagédo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;
b) Mobilizacdo: serao medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.
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c) Desmobilizacdo: apos a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagéo.

11.3. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o
percentual de servicos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo,
limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera
pago 100%.

Valor da Medicdo Sem AM

%AM = - — ; -
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

11.3.1. Administracao Local e Manutengéo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o
valor total da “AM”.

11.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administracao Local e Manutencdo de Canteiro (AL) prevista no periodo da
medicao.

11.3.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM) nao
esta atrelado a prorrogacéo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso,
a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administracdo Local/Manutencao do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucéo
dos servicos.

11.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta
licitacdo. Com base nesse cronograma de licitagcdo, serd ajustado um cronograma de
execucao de acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissao
da ordem de servico, ou durante a execucao do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

12. REAJUSTAMENTO

12.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacao da proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte formula
(desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Ti—To Ei — Eo CAi — CAo MPi — MPo Fi—Fo
R=Vx[le + N2 x + N3x —————+ N4dx ———+ N5x
0 0 CAo MPo
+ N6 MOi — MOo + N7 MEi —MEO]
* "Moo * T MEo
Onde:

- R: valor do reajustamento
- V:valor a ser reajustado
- N1: percentual de ponderacdo de servigos de Terraplenagem frente a totalidade dos servigos

a executar.

- N2: percentual de ponderacgéo de servicos de Pavimentacao frente a totalidade dos servicos a
executar.

- NB3: percentual de ponderacgéo de servigos da construcao civil, frente a totalidade dos servigos
a executar.

- N4: percentual de ponderacdo de servicos de Materiais Plasticos frente a totalidade dos
Servigos a executar.
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- Nb5: percentual de ponderagédo de servicos de Ferro, Aco e Derivados frente a totalidade dos
Servigos a executar.

- N6: percentual de ponderacao de servicos de Mao-de-Obra Especializada frente a totalidade
dos servigos a executar.

- N7: percentual de ponderacao de servicos de Maquinas e Equipamentos Industriais frente a
totalidade dos servicos a executar

- Ti: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cod. AO157956, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

- To: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, céd. AO157956, correspondente a data
de apresentacao da proposta.

- Ei: Refere-se a coluna 35 da FGV - indice de custos de obras hidroelétricas Total, céd.
AO0157972, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Eo: Refere-se a coluna 35 da FGV - indice de custos de obras hidroelétricas Total, cod. AO
157972, correspondente a data de apresentacao da proposta.

- CAi: Refere-se a coluna 6 da FGV — Indice nacional do Custo da Construcao - cod. AO160868,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- CAo: Refere-se a coluna 6 da FGV - Indice nacional do Custo da Construcao - cod. AO160868,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MPi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de Material
Plastico, cod. AO 1006821, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MPo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de Material
Plastico, cod. AO 1006821, correspondente a data de apresentacao da proposta.

- Fi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformacgdo -
Metallrgica Basica, cod. AO 1006823, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Fo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indistria de Transformacéo -
Metaldrgica Basica, c6d. AO 1006823, correspondente a data de apresentacéo da proposta.

- MOi: Refere-se a coluna 13 da FGV Mao-de-obra Especializada, cod. A0159886,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MOo: Refere-se a coluna 13 da FGV Mao-de-obra Especializada, c6d. A0159886,
correspondente a data de apresentacao da proposta.

- MEi: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformacéo -
Maquinas e Equipamentos, cod. AO 1006825, correspondente ao més de aniversario da
proposta

- MEo: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformacéo -
Maquinas e Equipamentos, cod. AO 1006825, correspondente a data de apresentacao da
proposta.

12.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

x|

— IDBZ DB1

IDBl 100

Sendo:
- g, = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
Ipg, = Indice do més de reajuste com a nova data base.
- lpg; = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

12.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 e N7,
sdo apresentados abaixo:

o Fator
Lote Municipio
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
01 Bonfim 16,68 76,12 7,2 0 0 0 0

13. FISCALIZACAO
14
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13.1. A fiscalizacao dos servicos serd feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e
os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucao dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local
de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao
dos servigos.

13.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde serado definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o
“start up” da execucédo das obras.

13.4. Acompanhar a execucédo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como representante
da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que
nao haja subcontratacéo de servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

13.5. Esclarecer davidas ou fornecer informag6es solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua al¢cada, encaminha-las a quem compete.

13.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacfes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugao dos servicos.

13.7. Acompanhar a elaboracdo do “as built” (como construido) ao longo da execucgédo dos
Servicos.
13.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf,

guando houver, exigindo atuagcao em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando
a presenca de técnicos no local da prestagéo dos servigos, emissao de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagcam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

13.9. Solicitar da CONTRATADA a relacao de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informacgdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG
e do CPF.

13.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

13.11. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

13.12. Determinar a reparacdo, correcdo, remocdo, reconstrucdo ou substituicdo, as
expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

13.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificacbes, substituicbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

13.14. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucao do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias
gue possam gerar dificuldades a conclusao da obra ou em relacéo a terceiros, cientificando-a
da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

13.15. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo
com o instrumento contratual.
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13.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento
da notificagéo.

13.17. Manter em arquivo organizado memoéria de célculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medigéo.

13.18. Encaminhar a Contratada cOpia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, cOpia
da legislacéo de dispensa do referido documento.

13.19. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.20. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacao e reequilibrio econémico financeiro.

13.21. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade orgénica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia
contratual.

13.22. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcdes na execucao do objeto, de servicos extraordinarios, de modificagées no projeto
ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final
pela autoridade competente.

13.23. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
guanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.

13.24. Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e
de acordo com as regras contratuais.

13.25. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacgdo, objetivando a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

13.26. Receber, provisoria e definitivamente, as aquisi¢cdes, obras ou servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando nao for designada
comisséo de recebimento ou outro empregado.

13.27. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

13.28. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com
as orientacdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecdo
Individual — EPI's.

13.29. Acompanhar a execucdo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencao da qualidade adequada.

13.30. Cabe a Fiscalizacéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
gualquer penalidade contratual. A Fiscalizac&o informara ao setor competente quanto ao fato,
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instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacdo
do seu valor.

13.31. A acédo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execugdo do objeto deste contrato.

13.32. A Fiscalizac&o devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugéo do contrato,
se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as
condi¢Bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Para afinalizacéo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caucdo contratual, a
CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no item 5 deste TR, conforme o projeto
basico e as especificacfes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

14.1.1. Ap6s o termino dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacao.

14.1.2. Na hipétese da necessidade de correcio, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servigos rejeitados.

14.1.3. Apo6s o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor
ou Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até
90 (noventa) dias da data de sua designagéo.

14.1.4. Na hipotese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissao estabelecera um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servigos rejeitados.

14.1.5. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

14.1.6. Aceitos e aprovados 0s servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
gue devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacédo da garantia.

14.1.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.

14.1.8. ApoOs a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais,
emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o
desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

14.1.9. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
€ condicionante para:

a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;
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15.

16.

c) Liberacdo da Caucao Contratual.

14.1.10. A (dltima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apds a
emissao do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberagdo e pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lei
n° 6.514 de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servigcos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1. A Contratada devera executar a obra em conformidade com as respectivas licencas
el/ou autorizacdes ambientais.

16.2. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamenta o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para estabelecer
critérios, praticas e diretrizes para a promocao do desenvolvimento nacional sustentavel nas
contratacfes realizadas pela administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e
pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissdo Interministerial de
Sustentabilidade na Administracdo Publica - CISAP.

16.3. O Decreto n° 7.746, em seu Art. 2°, estabelece que na contratacao de servicos e obras,
a administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas estatais
dependentes adotarao critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos convocatérios,
observado o disposto no referido decreto.

16.4. O Decreto n°® 7.746, em seu Art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis,
entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

c) maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia,;

d) maior geracdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

€) maior vida Util e menor custo de manutengéo do bem e da obra;

f) uso de inovacBes que reduzam a pressédo sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigcos e nas obras; e

h) utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

16.5. Na execucdo da obra e servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes
providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execugao, conservacao e operacdo das obras publicas.
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b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relacao
aos agregados naturais.

C) Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacéo as associagfes e cooperativas
dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do Decreto
n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacao adequada, quando for o caso.

cl) Os residuos soélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta seletiva.

d) Otimizar a utilizacdo de recursos e a redugédo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias tdxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

[II) Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execucdo contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducdo de producdo de residuos sélidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducdo de
desperdicios e poluigédo.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (dguas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou agentes
bacteriolégicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucao de servigos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢ées chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas indistrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacéo especifica;

[II) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacéo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

16.6. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sdlidos, Resolucao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente — CONAMA, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverda obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construgéo Civil, ou
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 06rgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagao ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
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b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizacédo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacgao): deveréo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacdo
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, conforme
0 caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

16.7. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de

b)

Residuos Solidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera
efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado
originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos
seguintes procedimentos:

Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o0 em recipientes adequados
e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser
misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras substancias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolugdo CONAMA n° 362,
de 23/06/2005 e legislacao correlata;

Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou entrega-lo
diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacdo final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da Resolucdo CONAMA n°
362, de 23/06/2005, e legislacao correlata;

Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel, dar-
Ihe a destinacao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgdo ambiental
competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e
legislacao correlata.

16.8. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes

a)

b)

c)

critérios de sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:
Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencéo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacéo aos seus similares;

Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecéao
durante o transporte e 0 armazenamento;
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d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada
na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-poliboromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDES).

16.9. A CONTRATADA devera comprovar a adogao de praticas de desfazimento sustentavel
ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagdo.

17. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos;

17.1.1. Identificacdo da area para construcdo de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificacBes previstas, bem como area para implantacao do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

17.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréaficos elucidativos
das fases de implantacao, respeitando os prazos parcial e final para execugéo das obras.
Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Gestédo
Ambiental da Obra, e outros Planos Ambientais decorrentes, se for o caso, além do
esquema organizacional da CONTRATADA para a obra.

a) Com base no pleno conhecimento das condicfes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando, quando néo especificado no projeto basico, sua localizacédo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para
manutencao do canteiro.

17.1.3. Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucao do objeto contratado;

17.1.4. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

17.1.5. As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolucao n°® 317 de
31/10/86.

17.1.6. Autorizacdo dos 6rgdos competentes para escavacao/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol.

17.1.7. Declaracao, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

17.2. Manter, durante toda a execucao do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacao exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas e manter
situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

17.4. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Segurancga e Medicina do Trabalho.
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17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

17.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execucado das obras e servicos.

17.6.1. Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas,
em observancia a legislagéo pertinente.

17.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo das obras e servicos de
engenharia dentro do prazo contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo-de-obra, sem qualquer vinculagédo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necesséario a execugdo dos servigos
objeto do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacbes concernentes a legislacdo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servico contratado junto ao CREA do local de execucdo das obras e servicos de
engenharia.

17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
guando caracterizada a superveniéncia das situacGes de caso fortuito ou forca maior, sendo
gue a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

17.12. Na hipétese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratagcdo, a CONTRATADA devera reforcar a caucéo inicial durante a execucdo dos
servigos contratados, de acordo com a clausula contratual que trata sobre “CAUCAQO".

17.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgéo ou
entidade CONTRATANTE e dos 6érgéos de controle interno e externo.

17.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serao
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336
de 27 de outubro de 1989.

17.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

17.15.1. Obedecer as normas de higiene e prevencgédo de acidentes, a fim de garantia a salubridade
€ a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

17.16. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.
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17.17. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servigos.

17.17.1. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se necessario,
o alvara de demoli¢édo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

17.18. Assumir toda a responsabilidade pela execucédo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacao em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infrigéncia da legislacéo em vigor,
por parte da CONTRATADA.

17.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

17.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execucéo dos servicos, obedecendo as instrugées
advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

17.21. A contratada devera investir em medidas de promocado da ética e de prevencao da
corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagBes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente
a quaisquer manifestagbes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n°®
8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denuncias disponiveis.

17.22. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execucao das obras e
servicos de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

17.22.1. Caodigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigcos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

17.22.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.23. Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessarios para execugdo do objeto (ART's, licencas ambientais,
projeto basico, alvaras, etc).

17.23.1. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licenga Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislacéo e/ou certiddo de dispensa do referido documento.

17.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencao das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execug¢do das obras, se for
caso.

17.24.1. Responsabilizar-se, caso necessario, por obter demais autorizagcdes ambientais, licencas,
outorgas ou quaisquer outros instrumentos similares, juntos aos 6rgaos ambientais, que
venham a ser necessarios em fungéo da execucédo de atividades inerentes ao contrato.

17.24.2. Ao final dos servicos as instalag6es do canteiro de obra deverédo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para protecdo ambiental.
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17.24.3. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervencdes em fungéo da obra.

17.24.4. Os servigos/fornecimentos contratados deveréo ser executados em total conformidade com
legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

17.24.5. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental vigente.

17.25. Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacgdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA
n° 198/1971.

A placa de identificacdo das obras e servigos deve ser no padréo definido pela Codevasf e em
local por elaindicado, cujo modelo encontra-se na publicacéo Instrucdes para a Preparacéo de
Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos érgéos de
fiscalizagcao de classe .

17.26. Todas as despesas para a realizacéo dos servigos de controle tecnoldgico e medi¢des,
tais como os equipamentos de topografia, dos laboratorios de controle tecnolégico, serdo
mantidos pela Contratada.

17.27. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os prot6tipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servigos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.

17.28. Salvo disposicdes em contrario que constem do termo de contrato, 0os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucao do objeto correrédo
por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deveréo ser realizados em
laboratorios aprovados pela fiscalizagao.

17.29. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das
obras, inclusive dos barracées e instalacées.

17.30. Todos o0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais
no local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

17.31. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do
servico, para representa-la na execucao do objeto contratado.
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17.32. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.33. No momento da desmobilizacéo, para liberacdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacao da certiddo de quitacao de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.34. Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias (Diario
de Obras), no qual serdo feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos,
gualidade dos materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este
diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Contratante apos a conclusdo das obras e servigos de engenharia.

17.34.1. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no
Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

17.35. O cronograma de implantagdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras
e servicos de engenharia, em funcédo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitacédo da fiscalizacao.
18. OBRIGACOES DA CODEVASF
18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

18.2. Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3. Fiscalizar e acompanhar a execucédo do objeto do contrato.

18.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corre¢ao das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou nédo especificado e
estipular prazo para sua retificacao.

18.6. Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

19. CONDICOES GERAIS

19.1. O resultado do fornecimento e execucgdo dos servicos objeto do certame licitatorio,
incluindo os desenhos originais, as memoérias de célculo, as informacgdes obtidas e os métodos
desenvolvidos no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por
terceiros so se realizara por expressa autorizacao desta.

19.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos farao parte integrante do contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transcri¢coes.
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20. ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:
- Anexo |: Justificativas;
- Anexo Il: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execugéo dos Servigos
- Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e BDI,
- Anexo IV: Projeto Béasico / Normas, Especificacdes Técnicas, Desenhos e Memoriais
- Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo
- Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia
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Anexo |: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da
especificidade da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

O processo licitatorio se justifica por se tratar de pavimentacdo de uma estrada de acesso importante
para a comunidade de Vargem Alegre, propiciando aos beneficiarios escoar sua produgdo, com um
transito seguro mesmo em periodos chuvosos. Atualmente a falta de drenagem e pavimentacdo no
trecho € um dificultador. Por esse motivo, torna-se extremamente necessaria a contratacdo dos
servigos objeto da presente licitagdo.

Redime de execucéo

O regime adotado para essa contratacdo sera Empreitada por Precos Unitarios: contratagdo por prego
certo de unidades determinadas. O pagamento sera por medicdes das unidades efetivamente
executadas.

Apesar do nivel detalhamento do projeto basico, em seus aspectos metodoldgicos, tecnoldgicos e
construtivos, existem servicos com certo grau de incerteza na definicdo dos quantitativos devido suas
caracteristicas executivas e de localizagdo, uma vez que a obra estéa localizada em um local ermo, sem
nenhum grande centro comercial proximo.

Além disso, como se trata de obra de infraestrutura com continuacédo de servicos ja existentes, para
serem interligados podem ocorrer alguns imprevistos, ndo considerados na planilha orcamentéria, que
afetem quantitativos de determinados itens.

Este regime de execucdo € o mais apropriado para o objeto da licitagcao, pois sera pago somente 0s

servicos efetivamente executados, mediante medi¢cBes mensais, dos precos unitarios propostos pela
contratada.

Permite Participacdo de Consércios: Nao

N&o sera permitida. A logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de
empresas com diferentes especialidades, sendo, consequentemente, impertinente a formagédo de
consorcios, com intuito de reforgcar a capacidade técnica e financeira do Licitante.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual

Os servicos a serem contratados estédo de acordo com o Plano Plurianual , com previsao de execucao
de 06 (seis) meses, conforme consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios
€ compativel.

Desapropriacdo: As obras serdo executadas na area de uma unidade de posse do municipio de
Bonfim, conforme declaracao enviada pelo respectivo municipio.

Critério de Julgamento: Maior Desconto, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacédo do valor orcado: Tendo em vista que o critério de julgamento é de maior desconto.
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A divulgacdo no orcamento, no presente caso, € justificada uma vez que orcamento de referéncia
servira como critério para aceitabilidade das propostas, bem como servirao de base para apresentacéo
das propostas das licitantes tendo em vista que o critério de julgamento sera o maior desconto.

Registra-se, nesse mesmo sentido, a recomendagéo contida no Acordao n° 1502/2018 — Plenario TCU,
gue dispde: Nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia
for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no edital é obrigatoria, e ndo
facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34
da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelagcao do orcamento.

Aprovacdo do Projeto Basico: O projeto basico devera ser aprovado por ato da autoridade
competente, conforme Resolucao a ser inserida ao processo.

Qualificacdo Técnica Os servicos sdo 0s mais relevantes em quantidade e tecnicamente
comprovardo a capacidade da empresa em executar o objeto do presente Termo de Referéncia.
Justificativa para ndo aceitacdo da soma de quantitativos de atestados: Necessidade de comprovacédo
de execucao e gerenciamento de obras com porte similares e para evitar empresas que ndo tenham
condi¢Bes de executar a obra.

Licenca Ambiental: Anexada ao processo a Dispensa de Execucdo para 0s servicos em questao,
emitida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel do Estado de
Minas Gerais.
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Anexo II: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execuc¢do dos Servigos
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
gue conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, e que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informacdes
necessarias para a elaboracao da proposta e execuc¢édo do contrato.

Cidade, __ / /201

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo lll; Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI
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Anexo |V: Projeto Basico / Normas, Especificacdes Técnicas, Desenhos e Memoriais

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ESPECIFICACOES TECNICAS
1.0 OBJETIVO

1.1. Execucao de obras de drenagem e pavimentagdo em CBUQ — concreto betuminoso usinado a
guente, com area total de 5.404 m2 na comunidade de Vargem Alegre, no municipio de Bonfim, na area
de atuacao da 12 superintendéncia regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais.

2.0 DISPOSICOES GERAIS

2.1. As obras contratadas serdo executadas rigorosamente de acordo com estas especificagdes,
Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos;

2.2. Todos os materiais serdo fornecidos pela Empreiteira, salvo disposicdo em contrario nestas
especificacoes;

2.3. Toda a mao-de-obra sera fornecida pela Empreiteira, salvo disposicdo em contrario nestas
especificacoes;

2.4. Serao impugnados pela Fiscalizagcdo todos os trabalhos que nado satisfacam as condicfes
contratuais;

2.5. Ficara a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apés a
oficializacdo pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas
providéncias;

2.6. Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de obras a serem
executados e atenderem as Especificacdes. Em nenhuma hip6tese sera admitido o uso de resquicios
de materiais de outras obras;

2.7. A Empreiteira mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios administrativos em
ndmero e especializacdo compativeis com a natureza das obras, bem como materiais em quantidades
suficientes para execugédo dos trabalhos;

2.8. A Empreiteira sera responsavel pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes de
sua negligéncia, impericia e omissao;

2.9. Sera mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto servico de vigilancia nos recintos de trabalho,
cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia durante a
execucao das obras, até a entrega definitiva;

2.10. A utilizacao de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverdo ser apropriados a cada servico;
2.11. Cabe a Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da
Fiscalizacdo, desenhos de detalhes de execucdo, 0s quais serdo previamente examinados e
autenticados, se for o caso, pela Contratante.

3.0 SERVICOS PRELIMINARES
3.1 Mobilizacdo e Desmobilizacéo:

A Empreiteira devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo imediatamente ap0s
assinatura do contrato, de forma a poder dar inicio efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

No final da obra, a Empreiteira devera remover todas as instalagbes do Canteiro de Obras,
equipamentos, construgdes provisorias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as areas
utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a estes servi¢os incluem, mas nao se limitam necessariamente aos
seguintes:
. Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construcédo, de propriedade da
Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;
. Despesas relativas a movimentagdo de todo o pessoal ligado a Empreiteira ou as suas
subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de
origem.
. Despesas relativas a infra-estrutura do canteiro necessaria para a execucao da obra;
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. Despesas relativas a construgao manutencéo de caminhos de servico, quando necessario;

O servigo de “Mobilizagdo e desmobilizagdo” serd pago por preco unitario contratual e conforme
medicdo aprovada pela Fiscalizacdo, sendo 25% do valor proposto para o item na primeira medicéo.
Os 25% correspondentes restantes serdo medidos e pagos apoés efetiva mobilizacdo de equipamentos
e pessoal. Os 50% restantes, referente a Desmobilizacao serdo pagos na ultima medicdo, apés total
desmobilizacdo de todo o equipamento e pessoal, bem como os encargos e outras despesas
necessarias.

3.2 Administracao local e Manutencédo do Canteiro (AL):

Administracdo Local e manutencao do canteiro (AL) — sera pago conforme o percentual de servigos
executados no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item:
%AL = (Valor da Medi¢cdo Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL)
Administracdo Local e manutencédo do canteiro (AL) terdo como unidade na planilha orcamentaria
“global” e sera pago o quantitativo do percentual em nimero inteiro em valor absoluto com no maximo
duas casas decimais.

3.3 Fornecimento e Instalacdo de Placa de Obra:

O fornecimento da placa de identificacdo da obra ficard a cargo da Contratada, que providenciara sua
confeccéo, devendo a sua instalacdo se dar em local definido pela Fiscalizagéo.

3.4 Servicos Topograficos

Todo o servico sera de responsabilidade da Empreiteira, inclusive o fornecimento e construcdo de
todos os piquetes, testemunhos e gabaritos, equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios para
a execucdao dos trabalhos de locacdo das obras.

Sera responsabilidade da Empreiteira manter todas as estacas e marcos até que seja autorizada a
remové-los.

A CODEVASF fara verificagdes a medida que os trabalhos progredirem, a fim de conferir as linhas e
niveis estabelecidos pela Empreiteira e determinar a fiel execucdo da obra com relacéo as exigéncias
dos Documentos de Contrato. Tais verificacdes, feitas pela CODEVASF, ndo desobrigardo a
Empreiteira de sua responsabilidade de executar a obra de acordo com os Documentos de Contrato.

A Empreiteira é responsavel Unica pela locacdo da obra, a partir dos elementos basicos fornecidos
(projetos).

Quaisquer erros de locacdo cometidos pela Empreiteira e que ocasionem falhas, danos ou qualquer
outra irregularidade na obra executada obrigam a Empreiteira a demolir e refazer a parte afetada da
obra, sem qualquer 6nus para a CODEVASF, dentro do prazo indicado pela mesma.

Estardo também a cargo da Empreiteira os trabalhos de cadastramento das obras durante a sua
construcéo, para fornecer os dados suficientes para a elaboracdo dos desenhos e dos relatdrios "as
built", assim como todas as outras informagdes necessarias para a elaboracdo dos mesmos.

4.0 TERRAPLENAGEM
5.0 Escavacéao, Carga e Transporte de Material de 12 Cat. DMT 0 a 1000 m:

Entende-se como tal todo o depésito solto ou moderadamente coeso, tais como cascalhos, areias, siltes
ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes organicos, formados por
agregacao natural, que possam ser escavados com ferramentas de mdo ou maquinaria convencional
para esse tipo de trabalho. Considerar-se-a também 12 categoria a fracdo de rocha, pedra solta e
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pedregulho que tenha, isoladamente, diametro igual ou inferior a 0,15 m qualquer que seja o teor de
umidade que apresente, e, em geral, todo o tipo de material que ndo possa ser classificado como de
22 ou 3?2 categoria. Os transportes que excederem a distancia de 1000 m, serdo pagos como momento
extraordinario de transporte conforme item de planilha.

5.2 Base de solo estabilizado sem mistura, compactacdo 100% do proctor normal, inclusive
escavacdo, carga e transporte de solo até 1000 m com espessura até 20 cm.

O solo e compactado com a ajuda de um rolo compactador e/ou um equipamento vibratério. A camada
de base e de sub-base sera do tipo estabilizada granulometricamente sem mistura, empregando-se
cascalho obtido na jazida indicada pelo Municipio que devera estar licenciada junto aos oOrgaos
ambientais competentes.

A camada de base devera ser compactada com a energia de referéncia do Proctor intermodificado (40
golpes por camada, molde CBR). A umidade devera situar-se no intervalo de -2 a +1% em relacao a
Otima, preferencialmente no ramo seco.

Este servico se utilizar4 de material selecionado da escavacédo da area de empréstimo, sendo que o
material devera estar isento de rocha, material organico ou turfoso, etc. Compreende também a carga
e transporte até o local de aplicacéo e a descarga mecanica do material escavado.

Fazem parte deste servico ainda o espalhamento, umedecimento, homogeneizacao e compactacdo
com o uso de maquinas proprias para este fim.

Durante a execucdo do aterro, o material devera ser colocado em camadas uniformes, que serdo
espalhadas sucessivamente em toda a largura assinalada na se¢éo transversal correspondente.

As camadas deverao manter uma superficie aproximadamente horizontal, porém com declividade
suficiente para que haja uma drenagem satisfatéria durante a construcéo, especialmente quando se
interromper o aterro, que devera ter sempre sua camada superior disposta de modo a permitir o bom
escoamento das aguas superficiais. Além disto, a distribuicdo dos materiais de cada camada devera
ser feita de modo a nao produzir segregacdo de seus materiais e a fornecer um conjunto que nao
apresente cavidades nem "lentes" de textura diferente.

5.3. Regularizacgédo do subleito:

Regularizacéo do subleito € a operacao destinada a conformar o leito estradal, quando necessério,
transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros de até 20 cm de espessura. O que
exceder de 20 cm sera considerado como terraplenagem. Sera executada de acordo com os perfis
transversais e longitudinais indicados no projeto.

A regularizacao é uma operacao que sera executada prévia e isoladamente da construcdo de
outra camada do pavimento.

5.4 Equipamento
Sao indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execucdo da camada de base em cascalho:

Vibroacabadora;
Motoniveladora pesada, com escarificador;

Carro tanque distribuidor de agua;
Vassoura mecanica;
5.4.1 Execucao
Preparo da superficie — A superficie a receber a camada de sub-base ou base de brita graduada
simples deve estar totalmente concluida, ser previamente limpa, mediante a utilizacdo de vassoura

mecanica, isenta de p6 ou quaisquer outros agentes prejudiciais, além de ter recebido aprovacgao prévia
da Fiscalizagéo.
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5.4.2 Transporte
No transporte da mistura devem ser observados os seguintes procedimentos:

a) A mistura produzida devera ser descarregada diretamente sobre caminhdes
basculantes e em seguida transportada para a pista. Os caminh8es devem ser
dotados de lona, para evitar a perda de umidade da mistura durante o transporte.

b) N&o deve ser permitido o transporte da mistura para a pista quando a camada subjacente estiver
molhada, incapaz de suportar sem se deformar a movimentacéo do equipamento.

5.4.3 Espalhamento
A mistura deve ser espalhada na pista observando-se os seguintes procedimentos:

a) A definicao da espessura da mistura solta deve ser obtida a partir da observacéo criteriosa de
panos experimentais, previamente executados. Apds a compactacéo, essa espessura deve
permitir a obtencao da espessura definida no projeto;

b) Caso seja necessario, admite-se a conformacédo pela atuacdo da motoniveladora exclusivamente
por acdo de corte, previamente ao inicio da compactacao;

c) A espessura da camada individual acabada deve situar-se no intervalo de 15 a 20 cm. Quando se
desejar executar camada de espessura superior a 20 cm, a mesma deve ser subdividida em duas
camadas para efeito de execucdo, respeitando-se os limites minimo e maximo indicados.

5.4.4 Compactacéo
A compactacdo do material deve ser executada obedecendo-se aos seguintes procedimentos:

a) A variacao do teor de umidade admitida para o material, para inicio da compactacéo, é de
+1,0% em relacdo a umidade 6tima de compactacdo. A determinacdo da umidade deve ser
feita pelo método DNIT-ME NORMA DNIT 5 052/94, para cada 100 m de pista. Ndo deve ser
permitida a correcéo de umidade na pista. Caso sejam ultrapassadas as tolerancias indicadas
0 material deve ser substituido.

b) Nafase inicial da obra devem ser executados segmentos experimentais, com formas diferentes
de execucdo, na sequéncia operacional de utilizacdo dos equipamentos, de modo a definir os
procedimentos a serem obedecidos nos servicos de compactacgéo.

Deve-se estabelecer o nimero de passadas necessarias dos equipamentos de compactacao para se
atingir o grau de compactacéo especificado. Deve ser realizada nova determinagéo, sempre que houver
variacdo no material ou alteragéo do equipamento empregado.

A compactacgédo deve evoluir longitudinalmente, iniciando-se pelos bordos. Nos trechos em tangente, a
compactacao deve prosseguir dos dois bordos para o centro, em percursos equidistantes da linha base
(eixo). Os percursos ou passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de forma que cada
percurso cubra metade da faixa coberta no percurso anterior.

Nos trechos em curva, havendo superelevagéo, a compactagdo deve progredir do bordo mais baixo
para 0 mais alto, com percursos analogos aos descritos para os trechos em tangente.

Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da sub-base ou base em construcao, a compactacéo deve ser
executada transversalmente a linha base, o eixo. Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores,
assim como nas partes em que seu uso nao for desejavel, tais como cabeceiras de pontes, a
compactacao deve ser executada com rolos vibratorios portateis ou sapos mecanicos.
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5.4.5 Acabamento
O acabamento deve ser executado pela a¢do conjunta de motoniveladora e de rolos de pneus e

liso-vibratério. A motoniveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em operacao de corte,
sendo vetada a correcédo de depressdes por adicdo de material.

5.4.6 Abertura ao trafego
A base nao deve ser submetida a acao do trafego, devendo ser imprimada imediatamente ap6s
a sua liberacao pelos controles de execucgéo, de forma que a camada ja liberada néo fique exposta a
acao de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.
Os materiais utilizados na execucao da base devem ser rotineiramente examinados mediante a
execucao de ensaios de compactacdo conforme normas do DER-MG.
5.4.7 Controle de Execucéo
O controle da execucéo (producédo) da sub-base ou base deve ser exercido através de coleta de
amostras, ensaios e determinagdes feitos de maneira aleatdria, de acordo com o Plano de Amostragem
(vide subsecéo 4.6.1.2). Devem ser efetuadas as seguintes determinacdes e ensaios:
6.0 PAVIMENTACAO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE — CBUQ.
6.1 Imprimagao:
Imprimacéao consiste na aplicacdo de material asfaltico sobre a superficie da base concluida, antes da
execucdo do revestimento asféltico, objetivando conferir coesao superficial, impermeabilizacdo e
permitir condi¢cdes de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.
Condic@es gerais
a) O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for inferior a 10 °C, ou
em dias de chuva, ou quando a superficie a ser imprimada apresentar qualquer sinal de excesso
de umidade.
b) Todo carregamento de ligante asfaltico que chegar a obra deve apresentar, por parte do
fabricante/distribuidor, certifica do contendo os resultados dos ensaios de caracterizacao exigidos
nesta Norma, correspondente a data de fabricacao ou ao dia de carregamento para transporte com

destino ao canteiro de servico, se o periodo entre os dois eventos ultrapassarl0 dias.

Deve trazer, também, indicacéo clara de sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu contetudo e
distancia de transporte entre o fornecedor e o canteiro de obra.

E responsabilidade da executante a protecéo dos servicos e materiais contra a agéo destrutiva das
aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

6.1.1 Material

a) O ligante asféltico empregado na imprimacao deve ser o asfalto diluido CM-30, em conformidade
com a Norma DNER-EM 363/97.
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b) A taxa de aplicacdo “T” é aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser
determinada experimentalmente na obra. As taxas de aplicacao do asfalto diluido usuais sdo da ordem
de 0,8 a 1,6 I/m?, conforme o tipo e a textura da base.

6.1.2 Equipamentos

Para a varredura da superficie da base, usam-se vassouras mecéanicas rotativas, podendo, entretanto,
a operacdo ser executada manualmente.

a)

b)

c)

O jato de ar comprimido pode, também, ser usado.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressao
e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicacdo do ligante asfaltico em
guantidade uniforme.

Os carros distribuidores do ligante asfaltico, especialmente construidos para este fim, devem
ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de velocimetro, calibradores e
termémetros com precisdo de 1 °C, instalados em locais de féacil observacéo e, ainda, possuir
espargido manual, para tratamento de pequenas superficies e corre¢des localizadas. As barras
de distribuicdo devem ser do tipo de circulacédo plena, com dispositivo de ajustamento vertical
e larguras variaveis de espalhamento uniforme do ligante asfaltico.

d) O depdsito de material asfaltico, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo que permita
0 aquecimento adequado e uniforme do contetdo do recipiente. O depésito deve ter uma capacidade
tal que possa armazenar a quantidade de ligante asfaltico a ser aplicada em, pelo menos, um dia de
trabalho.

6.1.3 Execucéo

a)

b)

c)

d)

f)

Antes da execucdo dos servigos, deve ser implantada a adequada sinalizagao, visando a
seguranca do trafego no segmento rodovidrio, e efetuada sua manutencdo permanente durante
a execucao dos servicos.

Apo6s a perfeita conformacao geométrica da base, proceder a varredura da superficie, de modo
a eliminar todo e qualquer material solto.

Antes da aplicacédo do ligante asféltico a pista pode ser levemente um e decida. Aplica-se, a
seguir, o ligante asfaltico, na temperatura adequada, na quantidade recomendada e de maneira
uniforme. A temperatura de aplicacéo do ligante asfaltico deve ser fixada para o tipo de ligante,
em fungcdo da relacdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que
proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A faixa de viscosidade recomendada
para espalhamento dos asfaltos diluidos é de 20 a 60 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME
004/94).

A tolerancia admitida para a taxa de aplicacdo do ligante asfaltico definida pelo projeto e
ajustada experimentalmente no campo é de + 0,2 I/m2.

Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre
gue possivel, fechada ao trafego. Quando isto ndo for possivel, trabalha-se em uma faixa de
trafego e executa-se a imprimacao da faixa de trafego adjacente as sim que a primeira for
liberada ao trafego. O tempo de exposicao da base imprimada ao trafego, depois da efetiva
cura, deve ser condicionado ao comportamento da mesma, nao devendo ultra passar 30 dias.

A fim de evitar a superposi¢cdo ou excesso nos pontos iniciais e finais das aplica¢des, devem
ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e o término da
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aplicacdo do ligante asféltico situem-se sobre essas faixas, as quais devem ser, a seguir,
retiradas. Qualquer falha na aplicacao do ligante asfaltico deve ser imediatamente corrigida.

6.2 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)

Consiste na aplicacdo na pista de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). A mistura
sera aplicada sobre a superficie imprimada e/ou pintada, de tal maneira que, ap6s a compressao,
produza um pavimento flexivel com espessura e densidade especificadas em projeto.

O concreto Asféltico podera ser empregado como revestimento, base, regularizagdo ou reforco
do pavimento.

Terminologia Concreto Betuminoso Usinado a Quente mistura executada em usina apropriada,
com caracteristicas especificas, composta de agregado mineral graduado, material de enchimento
(filler) e ligante betuminoso, espalhada e comprimida a quente. Na usina, tanto agregados como ligante
sdo previamente aquecidos para depois serem misturados.

Transporte do Concreto Asfaltico

O concreto asféltico produzido devera ser transportado, da usina ao ponto de aplicacdo, em
caminhdes basculantes apropriados. Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a
temperatura especificada, cada carregamento devera ser coberto com lona, com tamanho suficiente
para proteger todo o material.

6.2.1 Servicos Preliminares

Tendo sido decorridos mais de sete dias da execucdo da imprimagéo, tendo havido transito
sobre a superficie imprimada, ou tendo sido a imprimagdo recoberta com areia, po-de-pedra, etc.,
devera ser feita uma pintura de ligagéo.

Distribuicdo e Compressédo da Mistura A temperatura de aplicacdo do cimento asfaltico devera
ser determinada para cada tipo de ligante, em funcdo da relacdo temperatura/viscosidade. A
temperatura conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa
de 75 a 150 segundos, Saybolt-Furol (DNER-ME 004). Recomenda-se, preferencialmente, a
viscosidade de 85 a 95 segundos.

A temperatura do ligante devera estar entre 107 °C e 177 °C.

A temperatura de aplicagdo do alcatrdo sera aquela na qual a viscosidade “ Engler ” (ASTM D
1665) situa-se em uma faixa de 25 =+ 3. A mistura, neste caso, ndo devera deixar a usina com
temperatura superior a 106 °C.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, as correcfes serédo feitas pela adigédo
manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento executado por meio de ancinhos e rodos
metalicos.

Imediatamente apds a distribuicdo do concreto betuminoso, sera iniciado o processo de rolagem para
compressado. A temperatura de rolagem devera ser a mais elevada que a mistura betuminosa possa
suportar, sendo esta temperatura fixada experimentalmente para cada caso.

A temperatura recomendavel, para a compressao da mistura, € aquela na qual o ligante apresenta uma
viscosidade Saybolt-Furol (DNER ME 004), de 140 + 15 segundos, para o cimento asfaltico, ou uma
viscosidade especifica, “ Engler ” (ASTM-D 1665), de 40 + 5, para o alcatréo.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressédo variavel, inicia-se a rolagem com baixa pressao
(60 Ib/pol?), e aumenta-se em progressao aritmética, a medida que a mistura betuminosa suporte
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press6es mais elevadas. A pressdo dos pneus deve variar a intervalos periédicos (60, 80, 100, 120 Ib/
pol?), adequando o nimero de passadas de forma a atingir o grau de compactacéo especificado.

A compresséo sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em dire¢éo ao eixo da pista.
Nas curvas, de acordo com a superelevacédo, a compressao devera comecar sempre do ponto mais
baixo para o mais alto. Cada passada do rolo devera ser recoberta, na seguinte, de pelo menos a
metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operacao de rolagem seguird até o0 momento em que
seja atingida a compactacgéao exigida.

Durante a rolagem nédo serdo permitidas mudancas de direcdo e inversdes bruscas de marcha, nem
estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverdo ser
umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

6.2.2 Equipamentos

Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser examinados pela Fiscalizagdo, devendo estar
de acordo com esta Especificagdo, para que possa ser dada a ordem de servico. Caminhdes para
Transporte da Mistura Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso,
deverao ter cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabao,
6leo cru fino, 6leo parafinico ou solugéo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas da
béascula.

A utilizagdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante betuminoso (6leo diesel, gasolina,
etc.) ndo sera permitida.

6.2.3 Equipamento para Espalhamento

Para espalhamento e acabamento, serao utilizadas pavimentadoras automotrizes (acabadoras),
capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As
acabadoras deverao ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas
faixas. Deverdo possuir dispositivos rapidos e eficientes de direcdo, além de marchas para a frente e
para tras. Serdo equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento dos mesmos, com controle
de temperatura, para colocacdo da mistura sem irregularidades.

Equipamentos para a Compressdo Serado utilizados rolos pneumaticos e rolos metdlicos lisos, tipo
tanden, rolos vibratérios ou outros equipamentos aprovados pela Fiscalizacao.

Os rolos compressores, tipo tanden, deverdo ter uma carga de 8 a 12 t. Os rolos pneumaticos,
autopropulsores, deverdo ser dotados de pneus que permitam a variacao da calibragem de 35 a 120
libras por polegada quadrada (2,5 kgf/cm2 a 8,4 kgf/cm2).

O equipamento em operacado devera ser suficiente para comprimir a mistura a densidade requerida,
enquanto esta se encontrar em condi¢6es de trabalhabilidade.

E Controle do Espalhamento e Compressao na Pista O controle da execucao sera exercido através de
coleta de amostras, ensaios e determinagdes feitas de maneira aleatoria.

Temperatura de Compressdo na Pista Deverdo ser efetuadas medidas de temperatura durante o
espalhamento da massa, imediatamente antes de iniciada a compressao.

Estas temperaturas deverdo ser as indicadas para compressao, com uma tolerancia de £ 5 °C. O
namero de determinacfes das temperaturas de compressdo sera definido em fungdo do risco de
rejeicdo de um servico de boa qualidade a ser assumido pela Contratada, conforme a Tabela de
Amostragem Variavel apresentada no item “Controle Estatistico da Execucdo” desta Especificacao.

Grau de Compresséo na Pista O controle do Grau de Compressdao — GC — da mistura betuminosa
devera ser feito, preferencialmente, medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraidos da
mistura espalhada e comprimida na pista ou area, por meios de brocas rotativas.
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N&o sendo possivel a utilizagdo deste equipamento, sera permitido o processo do anel de ago. Para
isso, colocam-se sobre a base, antes do espalhamento da mistura, anéis de aco de 10 cm de didmetro
interno e de altura de 5 mm inferior a espessura da camada comprimida. Apés a compressao sao
retirados os anéis e medida a densidade aparente dos corpos de prova neles moldados.

Poderdo ser empregados outros métodos para determinacao da densidade aparente na pista, desde
gue indicada no projeto.

Devera ser realizada uma determinagdo a cada 150 m de meia pista (ou, aproximadamente, 500m2),
em pontos aleatérios, ndo sendo permitidas densidades (GC) inferiores a 97% da densidade prevista
no projeto.

O controle de compresséao podera, também, ser feito medindo-se as densidades aparentes dos corpos
de prova extraidos da pista e comparando-as com as densidades aparentes de corpos de prova
moldados no local. As amostras para moldagem destes corpos de prova deverdo ser obtidas bem
proximo ao local onde serdo realizados os furos e antes da sua compactacéo. A relagdo entre estas
duas densidades ndo deverd ser inferior a 100%.

Controle Estatistico do Grau de Compressao O nimero das determinacdes ou ensaios de controle da
execucao, por jornada de 8 horas de trabalho sera definido em funcao do risco de rejeicdo de servigo
de boa qualidade a ser assumido pela Contratada, conforme a tabela seguinte:

Para o Grau de Compactacao - GC - em que é especificado um valor minimo a ser atingido deve-se
verificar a condicdo seguinte: 5cm.

Acabamento da Superficie para avaliagdo da resisténcia a derrapagem, quando indicado no projeto.
Os ensaios de controle da execucao serdo realizados para cada 200m de pista, em locais escolhidos
de maneira aleatdria.

Os servicos rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos. As misturas de concreto
betuminoso deverdo ser fabricadas e distribuidas somente quando a temperatura ambiente se
encontrar acima de 10°C, e o tempo ndo se apresentar chuvoso.

7.0 DRENAGEM
7.1 Meio fio com sarjeta, executado com extrusora (sarjeta 30x8,5cm, Meio fio 15x10cm h=23
cm), inclui escavacao e acerto faixa 0,45 cm:

Este servico envolve a execucdo do meio-fio e da sarjeta, moldados no local, em concreto
usinado, 15 MPa, com 0,15 m de base x 0,23 m de altura, moldado no local, rejunte em argamassa
traco 1:3,5 (cimento e areia).

Sera utilizado para delimitagdo da pista de rolagem da via, os dois bordos existentes, para o
trafego de veiculos, conforme projeto, salvo a necessidade de algum alargamento lateral para se
garantir a implantacao da secao tipo.

Sua execucao devera ser feita em concreto usinado de 15 MPa, devera ter se¢do retangular com
dimensdes de 15 cm (quinze centimetros) de espessura, 23 cm (vinte e trés centimetros) de altura,
para as pecas de meios fios.

As sarjetas serdo executadas com declividade transversal de 5%, espessura de 5,0 cm e largura
de 30,0cm.

As valas deverdo ter profundidade tal que o meio-fio fique enterrado no minimo 15 cm (quinze
centimetros).

O fundo das valas onde serdo assentados os meios-fios devera ser regularizado e apiloado. O
assentamento dos meios-fios devera ser executado apos a regularizacdo do coroamento.

Todo o rejuntamento do meio-fio pré-moldado devera ser feito com argamassa de cimento e areia
grossa isenta de argila no traco 1:3,5.

O meio-fio devera ser totalmente protegido nas laterais com aterro. O aterro a ser utilizado neste
servico sera, preferencialmente, o material utilizado no aterro do reservatorio. Qualquer sobra de
material existente por ocasido do término dos servicos devera ser retirada imediatamente do local da
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obra. A pavimentacdo somente sera aberta ao trafego depois que devidamente examinada e aprovada
pela fiscalizacao.

Antes da aplicacdo da pedra a ser utilizada, a firma contratada para a execugao dos servigos
devera solicitar a aprovacao da mesma, no local, pela fiscalizacao.

Toda a areia utilizada nas argamassas devera ser do tipo grossa, lavada e isenta de impurezas
tais como barro, matéria organicas, etc.

A qualidade das argamassas depende tanto das caracteristicas dos componentes, como do
correto preparo. A mistura das argamassas no local da obra pode ser feita manualmente ou em
betoneira. Nos dois casos, é recomendavel misturar apenas a quantidade suficiente para 1 (uma) hora
de aplicagdo. Este cuidado evita que a argamassa endureca ou perca a plasticidade.

O servico de “Execucao de meio-fio e sarjeta de concreto usinado, 15 MPa, com 0,15 m de base
x 0,30 m de altura moldado no local, rejunte em argamassa traco 1:3,5 (cimento e areia)” sera pago por
preco unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela Fiscalizagcdo, em “m”, estando incluidos
neles todo o equipamento e pessoal necessario, bem como os encargos e outras despesas necessarias
a sua execucao.
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Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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