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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Execucao de obras de perfuracdo de pocgos tubular em diversos municipios no estado de Minas
Gerais, na area de atuacdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

2.1. Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o
objeto da contratacdo acima solicitado, os termos ou expressdes tém o seguinte significado
elou interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

AREA DEDESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA — Unidade da administracio
superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizacéo e a coordenacgédo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalacBes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sé&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT)- Ea definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracBes e modificacdes ocorridas durante a
execucao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugdo do
objeto.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigac@es e direitos de ambas com relacdo a execugao dos servicos.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — representacéo grafica da programagéo parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condigBes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementagéo
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificaces
técnicas, desenhos e proposta de preco da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execucao do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde séo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, 0os equipamentos utilizados (e por quantas
horas), as condi¢bes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na
execucao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.
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ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada,
osmateriais e os procedimentos de execugdo a serem adotados na construcao. Tém comofinalidade
complementar a parte grafica do projeto. S&o partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizacdo, recebimento da obra, modificagbes de projeto e classificacdo dos servicos.
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

C) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servicos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizacdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Sao todas as atividades relativas a execucdo das obras
civis, de construcédo, reforma, recuperacdo ou ampliacdo de bem imovel.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE — Representa o produto do
somatério do preco do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucédo do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatério do preco de referéncia da Codevasfde cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO)-Consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcdo de obras, de
forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por
uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo
adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra.
Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as acfes ambientais aqui
propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educacédo ambiental junto aos operéarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO — Conjunto de elementos necesséarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servicos objeto da licitacéo,
elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter os
seguintes elementos:
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a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de realizacédo das obras e montagem;

C) Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificacbes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagbes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalagcdes
provisérias e condicGes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados
necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execucéo completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos servigcos
e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo
da situacéo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias e recomendacoes,
além de conclus@es e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se
definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das obras.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf, situada em Montes Claros/MG, em cuja jurisdi¢ao territorial localizam-se os
servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

3. REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Regime de Execucédo: Empreitada por Preco Unitario

3.2. Valor estimado: R$ 3.072.530,40 (trés milhdes, setenta e dois mil, quinhentos e trinta reais e
guarenta centavos).

3.3. Critério de Julgamento: Maior Desconto.
4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servicos serdo executados em diversos municipios no estado de Minas Gerais.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. As obras e servicos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e
caracterizados no Projeto Basico, Desenhos e Especificagdes Técnicas e quantificados na
Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de
Referéncia.

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente 0s seguintes servigos:
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Servicos Preliminares

Perfuracdo
Demais Servicos

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o
objeto desta licitagdo, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

CONSORCIO

N&o sera permitida, na presente licitacéo, a participacdo de empresas em consorcio, tendo em
vista, que o0 objeto em questdo ndo € considerado de alta complexidade ou vulto, sendo,
portanto, improvavel a geracdo de algum fator técnico, operacional ou econémico, que venha
privar a participacdo de empresas consideradas do ramo para execucao do presente objeto.

SUBCONTRATACAO
N&o sera permitida a subcontratacédo dos servicos objeto deste TR.
VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

A visita aos locais de prestacao dos servicos NAO serd obrigatdria, porém, recomenda-se aos
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pelo licitante,
ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das
condicg@es e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando
os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades
decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as
informacfes que possam ser necessarias para a elaboragdo da proposta e execucdo do
contrato.

E de inteira responsabilidade do licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nao verificacdo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

Os custos de visita aos locais das obras e servigos de engenharia correrdo por exclusiva conta
do licitante.

Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servigcos de
engenharia, os licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura da
Codevasf, em Montes Claros, no estado de Minas Gerais, nos telefones: (38) 2104-7838, (38)
2104-7896.

A declaracdo de que conhece o local onde serdo executadasas obras/servicos e suas
circunvizinhangas seréa obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracéo
— Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

PROPOSTA

A Proposta de Preco devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condi¢cdes ou alternativas nao previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.
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7.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Valor do Orcamento de Referéncia .Anexo V, que é parte integrante deste Termo de
Referéncia, observando-se os precos unitarios or¢ados pela Codevasf, nos quais incidira
linearmente o percentual de desconto ofertado pelo licitante, conforme inciso Il, § 4° do
art. 54 da Lei n° 13.303 de 30/06/2016.

b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser
apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

c) A Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser preenchida e assinada
por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

d) O licitante de melhor proposta classificada deverd preencher os formularios de
composicao de pre¢os unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com
clareza e sem rasuras, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como
verba.

- A planilha de composicdo de precos unitarios devera ser apresentada também em
meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- O licitante devera apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante devera, na composicdo de precos unitarios de mao-de-obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convencgbes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(ao) o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta do Licitante sera necessario apresentar apenas uma composicao de pregos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composi¢ao pertence, sendo necessario
entregar as referidas composicdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderao ser verificadas quanto a adequacao ao

projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicdo de custo
unitario ao projeto.

e) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV).
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
f) Detalhamento do BDI (Quadros PO-XV):

- Apresentar o quadro para os servigos (Quadro PO-XV), sob pena de desclassificacdo
da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, o licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagéo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;
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Deveréa ser considerado no BDI, 0 ISS do municipio onde sera executada a obra.

- Na&o poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros PO-XV, nao devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsao de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutengdo do
Canteiro (AM) ndo poderéo ser considerados como despesas indiretas e, portanto,
nao deverdo constar do BDI. O licitante devera apresentar um montante global
especifico para os servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta,
onde deverdo estar contemplados os itens transporte de pessoal, mao-de-obra,
ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentacéo do pessoal,
veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnoldgico,
comunicacdo e energia, etc., devendo observar 0s quantitativos minimos
necessarios ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

g) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do

7.3.

Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstosmés a més,
observando o prazo estabelecido para a execugéo dos servigos, conforme estabelecido
neste TR.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado
nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta do Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra,
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao,
transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-
fora. No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global
ofertado.

Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos e
dainstalacdo do canteiro de apoio das obras e servigos de engenharia, bem como da construcéo
de instalacdes permanentes e/ou provisoérias, serdo aqueles constantes da Planilha de Custos
do Valor do Orgcamento de Referéncia — Anexo VI, e que integram o presente Termo de
Referéncia.

7.4.

7.5.

8.1.

O licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo das obras e servicos de engenharia,
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer
servigo para melhoria destes acessos correrdao por conta da CONTRATADA.

O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, méo de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras e servicos de

engenharia, desde que nédo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucéo do objeto e que
seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratacéo.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

QUALIFICACAO TECNICA

8.1.1.0 Licitante devera apresentar os seguintes documentos:
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a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste
Termo de Referéncia;

b) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, que comprove que o licitante tenha executado servicos em
obras de pavimentacao iguais e/ou similares de porte e complexidade ao objeto desta
licitacdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas
para execucdo dos itens relacionados abaixo(caracterizados pelas parcelas de maior
relevancia técnica e de valor significativo), com 0s seguintes quantitativos minimos:

ITEM SERVICO QUANTIDADE

1.0 | Perfuracéo de pogo tubular / artesiano diametro acima de 6” 50 Unid

b1) Nao sera admitido o somatério de atestados para comprovar cada item. Os atestados
poderdo ser apresentados da seguinte maneira:

- Um atestado para cada item exigido; ou
- Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

b2) Definem-se como obras similares: Obras construtivamente afins na area de
perfuracdo de pocos.

b3) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico —
parte integrante deste Termo de Referéncia;

b4) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante e da
pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA; descricdo técnica sucinta
indicando os servicos e quantitativos executados e o prazo final de execucao.

b5) No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consércio serdo
considerados, para efeito de qualificacdo, 0s quantitativos nos percentuais de
participacdo de cada consorciado. No caso de atestados decorrentes de obras
executadas em consorcio no qual ha discriminagéo expressa de execugao de partes
distintas de obras/servicos por cada consorciada, sera considerada a parcela
executada por cada uma das empresas consorciadas;

b5.1) Para fins de comprovacao do percentual de participacdo do consorciado,
devera ser juntada a certiddo/atestado, cépia do instrumento de constituicdo
do consoércio.

C) Comprovacdo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente,detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado
no CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por
este Conselho, que comprove ter o profissional executado servigo relativo a obra de
construcéo civil e terraplenagem ou obras similares, conforme alinea “c2” deste subitem.
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d) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

- O empregado;
- O sécio;
- O detentor de contrato de prestagdo de servico.

d1l) O licitante devera comprovar através da juntada de copia de: ficha ou livro de registro de
empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condi¢cdo de
pertencente ao quadro do licitante, do contrato social, que demonstre a condi¢ao de sécio
do profissional, ou do contrato de prestacao de servico, celebrado de acordo com a
legislacao civil comum, ou declaragdo de contratacao futura do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d2) Quando se tratar de dirigente ou socio do licitante tal comprovacao sera através do ato
constitutivo do mesmo;

d3) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambos serdo
inabilitados.

0. ORCAMENTO DE REFERENCIAE DOTACAO ORCAMENTARIA

9.1. Os recursos orgamentarios em que correrao as despesas da presente contrata¢do sdo oriundos
do Programa de Trabalho: 15.244.2029.7K66.0031 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento
Sustentavel Local Integrado - No Estado de Minas Gerais.

9.2. O valor estimado para a contratacéo dos insumos, obras e servicos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia, € R$ 3.072.530,40 (trés milhdes, setenta e dois mil, quinhentos e trinta
reais e quarenta centavos) data-base de outubro/2019.

9.3. Estao inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e o0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de
Referéncia — Anexo VI, parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.4 O valor estimado para a contratacao foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI), no Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT
(SICRO),Tabela Referencial de Obras de Edificacdes — SETOP/MG e na Tabela de Precos da
Codevasf, para o estado de Minas Gerais, na data-base de outubro/2019 para o SINAPI, ndo
desonerado, atendendo ao disposto na Lei 13.707, de 14 de agosto de 2018 — LDO — 2019e
no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos. Para 0s servicos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados
acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composicdo de precos unitarios
elaborados pela Codevasf.

9.5 No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:
BDI: Servicos: 25,47%
ENCARGOS SOCIAIS: 117,40% Horista 74,93% Mensalista
OUTROS: PIS: 0,65% COFINS: 3,00% CPRB: 0,00%

9.6 O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.
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10. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

10.1. O prazo para execucédo do objeto deste TR serd de 365(trezentos e sessenta e cinco)
dias consecutivos, contadosa partir da data de emissdo da Ordem de Servigco, podendo ser
prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

10.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data de
emissdo da Ordem de Servico, serd o prazo de execucéo do objeto informado acima, incluidos
prazos de recebimento provisorio e definitivo.

10.3. A expedicdo da “Ordem de Servico” somente se efetivara apds a publicacdo do extrato
do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e
Riscos de Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevasf.

11. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos das obras e servicos de engenhariaserdao efetuados em reais, com
base nas medi¢6es mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo os precos
unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizacao financeira.

11.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados e assentados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

11.1.3. Nos pregos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execucdo das obras e dos servigos, de acordo com as condicdes
previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Gnica remuneragéo possivel de ser
atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

11.2. O pagamento da instalacao do canteiro, mobilizacao e desmobilizagédo sera no valor
apresentado na proposta do Licitante, respeitado o valor maximo estabelecido pelo TR, da
seguinte forma:

a) Instalacédo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizacdo: serdao medidos e pagosproporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacdo: apos a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagéo.

11.3. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o
percentual de servicos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo,
limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera
pago 100%.

Valor da Medicdo Sem AM
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

%AM =
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11.3.1. Administracdo Local e Manutencao de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o
valor total da “AM”.

11.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago
o valor total da Administragcéo Local e Manutencéo de Canteiro (AL) prevista no periodo da
medicao.

11.3.3. O aditivo financeiro da Administracédo Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM) ndo
esta atrelado a prorrogacédo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso,
a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administracdo Local/Manutencao do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucéo
dos servigos.

11.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta
licitacdo. Com base nesse cronograma de licitagcdo, serd ajustado um cronograma de
execucao de acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissao
da ordem de servico, ou durante a execucao do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

12. REAJUSTAMENTO
12.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de

apresentacao da proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte formula
(desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Ti—To Ei—Eo CAi — CAo MPi — MPo
+ + N3x + N4x —]

R=Vx[le N2 x N3 T MPo

Onde:

- R: valor do reajustamento

- V:valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderacédo de servicos de Material para Perfuracao.

- N2: percentual de ponderacgéo de servicos de Mao-de-Obra nédo especializada.

- NB3: percentual de ponderacdo de Produtos Industriais - Produtos Ind. De Transformacgédo —
Maquinas e Equipamentos.

- N4: percentual de ponderacédo de Produtos Industriais — Ind. De Transformagéo — Metallrgica
Bésica.

- Ti: Refere-se a coluna 30 da FGV -Material para Perfuracédo, cod. AO160043, correspondente
ao més de aniversario da proposta.

- To: Refere-se a coluna 30 da FGV -Material para Perfuracéo, céd. AO160043, correspondente
a data de apresentacdo da proposta.

- Ei: Refere-se a coluna 14 da FGV -Mao-de-Obra ndo especializada, cod. A0159894,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- [Eo: Refere-se a coluna 14 da FGV -Mao-de-Obra nado especializada, cod. A0159894,
correspondente a data de apresentacao da proposta.

- CAi: Refere-se FGV — Produtos Industriais - Produtos Ind. De Transformagédo — Maquinas e
Equipamentos - c6d. AO1006825, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- CAo: Refere-se FGV — Produtos Industriais - Produtos Ind. De Transformagédo — Maquinas e
Equipamentos - c6d. AO1006825, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MPi: Refere-se FGV — Produtos Industriais — Ind. De Transformacgao — MetalUrgica Basica. -
c6d. AO1006823, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MPo: Refere-se FGV — Produtos Industriais — Ind. De Transformacgédo — Metallrgica Basica. -
c6d. AO1006823, correspondente ao més de aniversario da proposta.
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12.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

| _ Ippz X Ipp1
DB1 100
Sendo:
- lpg; = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- lpg, =Iindice do més de reajuste com a nova data base.
Ipg; = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
12.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3 e N4, sdo
apresentados abaixo:
o Fator
Municipio
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
Diversos 50 25 10 15 0 0 0
13. FISCALIZACAO
13.1. A fiscalizacao dos servicos serd feita por empregado formalmente designado, a quem

compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e
os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucao dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local
de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao
dos servigos.

13.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde serado definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o
“start up” da execucédo das obras.

13.4. Acompanhar a execucédo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como representante
da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que
nao haja subcontratacéo de servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

13.5. Esclarecer davidas ou fornecer informacg6es solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua al¢cada, encaminha-las a quem compete.

13.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagfes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugao dos servicos.

13.7. Acompanhar a elaboracdo do “as built” (como construido) ao longo da execucgédo dos
Servicos.
13.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf,

guando houver, exigindo atuagcao em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando
a presenca de técnicos no local da prestagéo dos servigos, emissao de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagcam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.
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13.9. Solicitar da CONTRATADA a relacao de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informacgdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG
e do CPF.

13.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contratosobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

13.11. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

13.12. Determinar a reparacdo, correcdo, remocdo, reconstrucdo ou substituicdo, as
expensas daCONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

13.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificacbes, substituicdes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

13.14. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucao do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias
gue possam gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relacéo a terceiros, cientificando-a
da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

13.15. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo
com o instrumento contratual.

13.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento
da notificagéo.

13.17. Manter em arquivo organizado memoéria de célculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medigéo.

13.18. Encaminhar a Contratada cOpia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, cOpia
da legislacéo de dispensa do referido documento.

13.19. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.20. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacao e reequilibrio econémico financeiro.

13.21. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia
contratual.

13.22. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcdes na execucao do objeto, de servigcos extraordinarios, de modificagées no projeto
ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final
pela autoridade competente.

13.23. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,

guanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.
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13.24. Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e
de acordo com as regras contratuais.

13.25. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacgdo, objetivando a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

13.26. Receber, provisoria e definitivamente, as aquisicdes, obras ou servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando nao for designada
comissédo de recebimento ou outro empregado.

13.27. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

13.28. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com
as orientacdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecdo
Individual — EPI's.

13.29. Acompanhar a execucdo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencao da qualidade adequada.

13.30. Cabe a Fiscalizac&o verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
gualquer penalidade contratual. A Fiscalizac&o informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacao
do seu valor.

13.31. A acédo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execugédo do objeto deste contrato.

13.32. A Fiscalizac&o devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugéo do contrato,
se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacfes assumidas, todas as
condi¢Bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagcdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Paraafinalizacéo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caucdo contratual, a
CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no item 5 deste TR, conforme o projeto
basico e as especificacfes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

14.1.1. Ap6s o termino dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitagao.

14.1.2. Na hipétese da necessidade de correcéio, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servigos rejeitados.

14.1.3. Apo6s o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor

ou Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até
90 (noventa) dias da data de sua designagéo.
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14.1.4. Na hipotese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissao estabelecera um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servigos rejeitados.

14.1.5. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

14.1.6. Aceitos e aprovados 0s servi¢os, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
gue devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacédo da garantia.

14.1.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra ou do servico, nhem ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.

14.1.8. Apos a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais,
emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o
desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

14.1.9. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
€ condicionante para:

a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissédo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Caucao Contratual.

14.1.10. A (ultima fatura de servicos somente ser4 encaminhada para pagamento apds a
emissao do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberagdo e pagamento.

15. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lei
n° 6.514 de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

16. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1. A Contratada devera executar a obra em conformidade com as respectivas licencas
el/ou autorizagdesambientais.

16.2. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamenta o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para estabelecer
critérios, praticas e diretrizes para a promocao do desenvolvimento nacional sustentavel nas
contratacfes realizadas pela administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e
pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissdo Interministerial de
Sustentabilidade na Administracdo Publica - CISAP.
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16.3. O Decreto n° 7.746, em seu Art. 2°, estabelece que na contratacao de servicos e obras,
a administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas estatais
dependentes adotarao critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos convocatérios,
observado o disposto no referido decreto.

16.4. O Decreto n°® 7.746, em seu Art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis,
entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local,

c) maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia,;

d) maior geracdo de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

€) maior vida Util e menor custo de manutencédo do bem e da obra;

f) uso de inovacBes que reduzam a pressédo sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigcos e nas obras; e

h) utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

16.5. Na execucdo da obra e servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes
providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execugéo, conservagao e operagdo das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relacao
aos agregados naturais.

C) Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacéo as associagfes e cooperativas
dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do Decreto
n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacao adequada, quando for o caso.

cl) Os residuos soélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta seletiva.

d) Otimizar a utilizacdo de recursos e a redugédo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias tdxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

[II) Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execucdo contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducdo de producdo de residuos solidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducao de
desperdicios e poluigédo.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (dguas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou agentes
bacteriolégicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucao de servigos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:
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I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢ées chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas indistrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica;

[II) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacéo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

16.6. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sdlidos, Resolucao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente — CONAMA, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construgdo Civil, ou
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 0rgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagao ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplica¢des
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacédo): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

€) Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA poderéa dispor os residuos originarios da contratagéo
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizag&o do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, conforme
0 caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

16.7. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera
efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado
originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos
seguintes procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados
e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser
misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, dgua e outras substancias que
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inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolugdo CONAMA n° 362,
de 23/06/2005 e legislacao correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou entrega-lo
diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacdo final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da Resolugdo CONAMA n°
362, de 23/06/2005, e legislacao correlata;

C) Exclusivamente quando se tratar de o6leo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel, dar-
Ihe a destinacao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgdo ambiental
competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e
legislacao correlata.

16.8. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA deverd observar os seguintes
critérios de sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bhens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacéo aos seus similares;

C) Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao
durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada
na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDES).

16.9. A CONTRATADA devera comprovar a adogao de praticas de desfazimento sustentavel
ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

17. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos;

17.1.1. Identificacdo da area para construcao de canteiro de obra e “layout” das instalacbes e
edificacBes previstas, bem como &rea para implantacdo do laboratorio de ensaios de
campo, quando for o caso.

17.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantacéo, respeitando os prazos parcial e final para execucéo das obras.
Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Gestao
Ambiental da Obra, e outros Planos Ambientais decorrentes, se for o caso, além do
esquema organizacional da CONTRATADA para a obra.

a) Com base no pleno conhecimento das condicfes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando, quando néo especificado no projeto basico, sua localizacédo e
distadncia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para
manutencao do canteiro.

17.1.3. Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucao do objeto contratado;
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17.1.4. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

17.1.5. Relacao dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condic¢Bes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

a) A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratacdo de parte dos servicos,
devera comprovar perante a Codevasf a regularidade juridicoffiscal, trabalhista e técnica
de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento
destas quando relacionadas com 0 objeto do contrato, e que entre seus diretores,
responsaveis técnicos ou sécios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de
cargo ou funcgéo gratificada na Codevasf.

17.1.6. As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do contrato
e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com 0 registro
dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolugao n°
317 de 31/10/86.

17.1.7. Autorizacdo dos 6rgdos competentes para escavacdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol.

17.1.8. Declaragao, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos,
com garantia de fornecimento, dos principais insumos.

17.2. Manter, durante toda a execucao do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacao exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas e manter
situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

17.4. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Segurancga e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

17.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execucado das obras e servicos.

17.6.1. Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas,
em observancia a legislacdo pertinente.

17.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo das obras e servicos de
engenharia dentro do prazo contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo-de-obra, sem qualquer vinculagédo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necesséario a execugdo dos servicos
objeto do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacbes concernentes a legislacdo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre 0s
materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servico contratado junto ao CREA do local de execucdo das obras e servigos de
engenharia.
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17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
guando caracterizada a superveniéncia das situacGes de caso fortuito ou forca maior, sendo
gue a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

17.12. Na hipétese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratagcdo, a CONTRATADA devera reforcar a caucdo inicial durante a execucdo dos
servigos contratados, de acordo com a clausula contratual que trata sobre “CAUCAQO".

17.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgéo ou
entidade CONTRATANTE e dos 6rgéos de controle interno e externo.

17.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serao
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336
de 27 de outubro de 1989.

17.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

17.15.1. Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

17.16. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.17. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servigos.

17.17.1. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construcéo e, se
necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

17.18. Assumir toda a responsabilidade pela execucédo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacao em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infrigéncia da legislacéo em vigor,
por parte da CONTRATADA.

17.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

17.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execucéo dos servicos, obedecendo as instrugées
advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

17.21. A contratada devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencédo da
corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagBes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente
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a quaisquer manifestagbes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n°®
8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denuncias disponiveis.

17.22. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execucao das obras e
servicos de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

17.22.1. Caddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigcos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.
17.22.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos

requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.23. Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessarios para execucdo do objeto (ART's, licencas ambientais,
projeto basico, alvaras, etc).

17.23.1. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licenca Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislacao e/ou certidao de dispensa do referido documento.

17.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessérias a obtencao das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execugcdo das obras, se for
caso.

17.24.1. Responsabilizar-se, caso necessario, por obter demais autorizacdes ambientais,
licencas, outorgas ou quaisquer outros instrumentos similares, juntos aos o6rgaos
ambientais, que venham a ser necessarios em fungéo daexecucgéo de atividades inerentes
ao contrato.

17.24.2. Ao final dos servicos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para protecdo
ambiental.

17.24.3. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervencfes em fungao da obra.

17.24.4. Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade
com legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execucao.

17.24.5. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacao ambiental vigente.

17.25. Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacao da obra,com as
seguintes informacgdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA
n° 198/1971.

A placa de identificacdo das obras e servigos deve ser no padréo definido pela Codevasf e em
local por elaindicado, cujo modelo encontra-se na publicacéo Instrucdes para a Preparacéo de
Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos érgéos de
fiscalizagcao de classe .
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17.26. Todas as despesas para a realizacéo dos servigos de controle tecnoldgico e medicoes,
tais como os equipamentos de topografia, dos laboratorios de controle tecnolégico, serdo
mantidos pela Contratada.

17.27. Submeter a aprovacado da fiscalizacdo os prot6tipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servigcos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.

17.28. Salvo disposicdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao do objeto correrdo
por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deveréo ser realizados em
laborat6rios aprovados pela fiscalizagao.

17.29. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local
dasobras, inclusive dos barraces e instalacoes.

17.30. Todos o0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais
no local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

17.31. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do
servico, para representa-la na execucao do objeto contratado.

17.32. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.33. No momento da desmobilizacéo, para liberacdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacao da certiddo de quitacao de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.34. Manter no local dasobras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias (Diario
de Obras), no qual serdo feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos,
gualidade dos materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram soluc¢do por uma das partes. Este
diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Contratante apos a conclusdo das obras e servicos de engenharia.

17.34.1. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no
Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

17.35. O cronograma de implantagdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras
e servicos de engenharia, em funcédo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitacéo da fiscalizacao.
18. OBRIGACOES DA CODEVASF
18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

18.2. Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3. Fiscalizar e acompanhar a execucédo do objeto do contrato.
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18.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corre¢ao das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou nédo especificado e
estipular prazo para sua retificacao.

18.6. Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

19. CONDICOES GERAIS

19.1. O resultado do fornecimento e execucgdo dos servicos objeto do certame licitatorio,
incluindo os desenhos originais, as memoérias de célculo, as informacgdes obtidas e os métodos
desenvolvidos no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por
terceiros so se realizara por expressa autorizacao desta.

19.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transcri¢oes.

20. ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:
- Anexo |: Justificativas;
- Anexo Il: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execugéo dos Servigos
- Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e BDI,;
- Anexo IV: Especificagfes Técnicas, Desenhos e Memoriais
- Anexo V:Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia

Montes Claros, 09 de outubro de 2019.
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Anexo [: Justificativas
Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da
especificidade da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

O processo licitatorio se justifica por se tratar da perfuragdo de pogos em diversos municipios no estado
de Minas Gerais, propiciando aos beneficiarios o abastecimento de agua, com agua provida do sobsolo.
Onde atualmente a falta de agua é um problema. Por esse motivo, torna-se extremamente necessaria
a contratacao dos servicos objeto da presente licitagao.

Redgime de execucéo

O regime adotado para essa contratacdo seraEmpreitada por Precos Unitarios:contratacdo por prego
certo de unidades determinadas. O pagamento sera por medicdes das unidades efetivamente
executadas.

Apesar do nivel detalhamento do projeto basico, em seus aspectos metodoldgicos, tecnoldgicos e
construtivos, existem servicos com certo grau de incerteza na definicdo dos quantitativos devido suas
caracteristicas executivas e de localizacdo, uma vez que os locais de execucdo sdo ermos, sem
nenhum grande centro comercial proximo.

Além disso, como se trata de obra de infraestruturarazédo pela qual podem ocorrer alguns imprevistos,
nao considerados na planilha orgamentéria, que afetem quantitativos de determinados itens.

Este regime de execugdo € o mais apropriado para o objeto da licitagcao, pois sera pago somente 0s

servicos efetivamente executados, mediante medi¢cBes mensais, dos precos unitarios propostos pela
contratada.

Permite Participacdo de Consdércios:Nao

N&o sera permitida. A logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de
empresas com diferentes especialidades, sendo, consequentemente, impertinente a formagédo de
consorcios, com intuito de reforgar a capacidade técnica e financeira do Licitante.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual

Os servicos a serem contratados estdo de acordo com o Plano Plurianual, com previsdo de execucédo
de 01 (um) ano, conforme consta do Termo de Referéncia e a previsédo de recursos orcamentarios €
compativel.

Desapropriacdo:As obras serdo executadas em areas de unidadesde posse de cada respectivo
municipio, conforme declaracéo enviada por cada um dos municipios.

Critério de Julgamento: Maior Desconto, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacédo do valor or¢cado:Tendo em vista que o critério de julgamento é de maior desconto.

25




Fls.:
Proc.: 59510.001555/2019-80

Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Geréncia Regional de Infraestrutura — 12 GRD

A divulgacdo no orcamento, no presente caso, € justificada uma vez que orcamento de referéncia
servira como critério para aceitabilidade das propostas, bem como servirdo de base para apresentacéo
das propostas das licitantes tendo em vista que o critério de julgamento sera o maior desconto.

Registra-se, nesse mesmo sentido, a recomendagéo contida no Acordao n° 1502/2018 — Plenario TCU,
gue dispde: Nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia
for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacéo no edital é obrigatoria, e ndo
facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34
da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelagcao do orcamento.

Aprovacdo do Termo de Referéncia: O Termo de Reféncia devera ser aprovado por ato da autoridade
competente, conforme Resolucao a ser inserida ao processo.

Qualificacdo TécnicaOs servicos sdo 0s mais relevantes em quantidade e tecnicamente comprovaréo
a capacidade da empresa em executar o objeto do presente Termo de Referéncia.

Justificativa para ndo aceitacdo da soma de quantitativos de atestados: Necessidade de comprovacédo
de execucao e gerenciamento de obras com porte similares e para evitar empresas que ndo tenham
condicBes de executar a obra.

Licenca Ambiental:Anexada ao processo a Dispensa de Execugdo para 0s servicos em questao,
emitida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel do Estado de
Minas Gerais.
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Anexo II: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execuc¢do dos Servigos
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
gue conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, e que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informactes
necessarias para a elaboracao da proposta e execuc¢édo do contrato.

Cidade, __ / /201

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo lll; Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI
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Anexo |V: Especificacbes Técnicas, Desenhos e Memoriais
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ESPECIFICACOES TECNICAS
1.0 OBJETIVO

1.1. Execucao de obras de perfuracao de pogcos em diversos municipios no estado de Minas Gerais,
na area de atuacgdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais.

2.0 DISPOSICOES GERAIS

2.1. As obras contratadas serdo executadas rigorosamente de acordo com estas especificagdes,
Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos;

2.2. Todos os materiais serdo fornecidos pela Empreiteira, salvo disposicdo em contrario nestas
especificacoes;

2.3. Toda a mao-de-obra serd fornecida pela Empreiteira, salvo disposicdo em contrario nestas
especificacoes;

2.4. Serao impugnados pela Fiscalizagdo todos os trabalhos que nado satisfagam as condi¢cbes
contratuais;

2.5. Ficara a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apés a
oficializacdo pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas
providéncias;

2.6. Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de obras a serem
executados e atenderem as Especificagdes. Em nenhuma hip6tese sera admitido o uso de resquicios
de materiais de outras obras;

2.7. A Empreiteira mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios administrativos em
ndmero e especializacdo compativeis com a natureza das obras, bem como materiais em quantidades
suficientes para execucgédo dos trabalhos;

2.8. A Empreiteira sera responsavel pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes de
sua negligéncia, impericia e omissao;

2.9. Sera mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto servico de vigilancia nos recintos de trabalho,
cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia durante a
execucao das obras, até a entrega definitiva;

2.10. A utilizacao de equipamentos, aparelhos e ferramentas deveréo ser apropriados a cada servico;
2.11. Cabe a Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da
Fiscalizacdo, desenhos de detalhes de execugdo, 0s quais serdo previamente examinados e
autenticados, se for o caso, pela Contratante.
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Anexo V: Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA
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