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CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

L DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm[u:l @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA- CODEVASF, empresa publica criada pela Lei n°® 6.088, de 16 de julho de 1974,
alterada pelas Leis n° 9.954, de 06 de janeiro de 2000; 12.040, de 1° de Outubro de 2009 e
12.196, de 14 de Janeiro de 2010 com seu Estatuto aprovado através do Decreto n° 8.258, de 29
de maio de 2014, e com sede na SGAN, Quadra 601, Conjunto |, CEP: 70.830-901, Brasilia-DF,
através da 12 Superintendéncia Regional, inscrita no CNPJ/MF n° 00.399.857/0002-07, com sede
na Avenida Geraldo Athayde, n® 483, bairro Alto S&o Jodo, CEP 39.400-292, em Montes
Claros/MG, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada pelo Superintendente da
12 Superintendéncia Regional, MARCO ANTONIO GRACA CAMARA, brasileiro, portador da

Carteira de ldentidade n° - SSP/MG e do CPF n° , residente e
domiciliado em Montes Claros — MG, e a sociedade empresaria ................ , CNPF n.°...... , com
sede na .....coooeevenneeen. , N.% bairro ........... , heste ato representada POr .......cccccccvvevviiiiiiiiiiiiiennnnn ,

(nome, nacionalidade, estado civil, profissdo, Cl, CPF e endereco), resolvem assinar o presente
Contrato, de acordo com a autorizacdo do Comité de Gestdo Executiva da 12SR/Codevasf,
expressa na Resolucdo Regional n°® XXX, de XXX de XXX, constante a fl. XXX do Processo n°
XXXXXXXXXXXIXXXX-XX, que, na forma do art. 68 da Lei n® 13.303/2016, de 30/06/2016, sera

regulado sob as seguintes clausulas e condicdes:

1. Clausula Primeira— OBJETO

1.1. Execucéo de obras de drenagem e pavimentacao asfaltica, com area total de 5.360,74m?2 no
distrito de Quem-Quem, no municipio de Janalba, na area de atuacdo da 12
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais.

1.2. As obras e servicos de engenharia objeto desta licitacdo encontram-se descritos e
caracterizados no Projeto Béasico do qual fazem parte as Especificacdes Técnicas,
Planilhas de Quantitativos e de Custos referentes ao Valor do Orcamento de Referéncia,
que integram o TERMO DE REFERENCIA (ANEXO 1) do Edital, compreendendo
basicamente os seguintes servicos:

a) Servigos preliminares;
b) Terraplenagem, Base e Sub-Base;
c) Pavimentacao Asfaltica;

MINUTA CONTRATO - Obras Drenagem e Pavimentagéo Distrito de Quem-Quem, em
Janauba-MG



Fls.:

Proc.: 59510.002226/2019-56

CODEVASF @ Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
—-| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sé@o Francisco e do Parnaiba

d) Urbanizacdo e Drenagem;
e) Sinalizagéo e Acessibilidade.

1.3. O presente contrato rege-se pelas disposi¢fes da Lei n° 13.303/2016, de 30/06/2016, tendo

sido a licitag&o realizada nos termos da Lei 13.303 de 30 de junho de 2016, sob o regime
de empreitada por preco unitario, através do modo de disputa aberto, segundo disposicdes
da Lei n®13.303/2016, e suas altera¢cfes posteriores.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este instrumento e

demais documentos a seguir mencionados, que integram o0 presente contrato,
independentemente de transcri¢ao:

a) Edital n® XX/2020 e seus Anexos;

b) Termos de Referéncia e Anexos;

c) Especificacbes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;

d) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacdo, datada de XX/XX/XXXX;
e) Cronograma Fisico-Financeiro;

f) Demais documentos contidos no Processo n® 59510.002226/2019-56.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e os termos

deste contrato, prevalecerao os termos deste Ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. O prazo para execucao dos servicos objeto desta licitagédo e de vigéncia deste contrato € de

3.1.1.

180 (cento e oitenta) dias consecutivos, nele incluido o prazo de recebimento provisério e
definitivo, contado a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo, podendo ser
prorrogado mediante manifestacdo das partes, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condi¢des iniciais de habilitac&o financeira da CONTRATADA,;

c) For constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos para a
Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;
e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

O prazo sera contado da data de emissao da Ordem de Servico expedida pela Codevasf,
com eficacia legal a partir da publicacéo do extrato do contrato no Diario Oficial da Uniéo,

MINUTA CONTRATO - Obras Drenagem e Pavimentagéo Distrito de Quem-Quem, em
Janauba-MG



Fls.:

Proc.: 59510.002226/2019-56

CODEVASF @ Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o Gltimo.

3.1.2. A expedicdo da “Ordem de Servico” somente se efetivara apos a publicacdo do extrato do
contrato no DOU e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e Riscos de
Engenharia”, na Unidade Regional de Finangas — 13/UFN.

3.1.3. Os pedidos de prorrogacéo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdao e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.1.4. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacao de vigéncia do contrato, emitirA Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

3.1.5. Apo6s emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizaco para celebracdo de Termo Aditivo.

3.1.6. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.2. Os prazos de inicio das etapas de execucao, de concluséo e de entrega do objeto contratado
admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a
manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteragdo do projeto ou especificagdes, pela Codevasf;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condi¢cdes de
execucao;

c) Interrupgdo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e
interesse da Codevasf;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por
lei;

e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Codevasf em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omissdo ou atraso de providencias a cargo da Codevasf, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucao do contrato, sem prejuizo das sances legais aplicaveis aos responsaveis.

3.3. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagcdo com tributos
(Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS
TRABALHISTAS (CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF. Caso ndo se
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verifigue que a empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita ao enquadramento nos
motivos do Art. 111 do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf.

3.4. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que impliqgue em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4. Clausula Quarta—- VALOR

4.1. O valor total deste contrato € de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos os pre¢os unitarios ou
global constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

4.3. A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de participar de
novas licitacdes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

4.4. Nos precos propostos estdo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI,
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucao, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omissdo das referidas despesas,
considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.

5. Clausula Quinta — RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho 15.244.2029.7K66.0031 — Apoio a
Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado — No Estado de Minas Gerais.

6. Clausula Sexta - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

6.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deverdo ter
execugao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

6.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem durante
a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras motivados pela
Codevast.

6.3. Os servicos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deveréo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverao ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

7. Clausula Sétima— REAJUSTAMENTO

7.1. Os precos permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado da data de apresentacao
da proposta. ApOs esse prazo, poderdo ser reajustados, aplicando-se a seguinte formula
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(desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Ti—To Ei—Fo CAi — CAo MPi — MFPo
R=Vx[N1x—+N2x—+ N3ix—+ Néx ——
Tao Eao CAo o
Fi— Fo MOi — M0Oo MEi—MEO]

NSx—— " + Néx — 4 N7
TNSx e Nex e N

Onde:

R: valor do reajustamento

V: valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderacéo de servicos de Terraplenagem frente a totalidade dos
servigos a executar.

- N2: percentual de ponderacdo de servicos de Pavimentacdo frente a totalidade dos
servigos a executar.

- N3: percentual de ponderacéo de servicos da construcdo civil, frente a totalidade dos
servigos a executar.

- N4: percentual de ponderacédo de servicos de Materiais Plasticos frente a totalidade
dos servicos a executar.

- Nb5: percentual de ponderacdo de servicos de Ferro, Aco e Derivados frente a
totalidade dos servicos a executar.

- N6: percentual de ponderacdo de servicos de Mao-de-Obra Especializada frente a
totalidade dos servicos a executar.

- N7: percentual de ponderacdo de servicos de Maquinas e Equipamentos Industriais
frente a totalidade dos servigos a executar

- Ti: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, c4d. AO157956, correspondente
ao més de aniversario da proposta.

- To: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, céd. AO157956, correspondente a
data de apresentagéo da proposta.

- Ei: Refere-se a coluna 35 da FGV - indice de custos de obras hidroelétricas Total, cd.
AO0157972, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Eo: Refere-se a coluna 35 da FGV - indice de custos de obras hidroelétricas Total,
cbd. AO 157972, correspondente a data de apresentacéo da proposta.

- CAI: Refere-se a coluna 6 da FGV - Indice nacional do Custo da Construgdo - cdd.
A0160868, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- CAo: Refere-se a coluna 6 da FGV - Indice nacional do Custo da Construcdo - cod.
A0160868, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MPi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de
Material Plastico, céd. AO 1006821, correspondente ao més de aniversario da
proposta.

- MPo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de
Material Plastico, cod. AO 1006821, correspondente a data de apresentacdo da
proposta.

- Fi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformacao -

Metallrgica Basica, cod. AO 1006823, correspondente ao més de aniversario da

proposta.
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- Fo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indlstria de Transformacao
- Metallrgica Basica, c6d. AO 1006823, correspondente a data de apresentacao da
proposta.

- MOi: Refere-se a coluna 13 da FGV Mao-de-obra Especializada, c6d. A0159886,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MOo: Refere-se a coluna 13 da FGV Mao-de-obra Especializada, c6d. AO159886,
correspondente a data de apresentacédo da proposta.

- MEi: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - IndUstria de
Transformacao - Maquinas e Equipamentos, céd. AO 1006825, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

- MEo: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - IndUstria de
Transformacgao - Maquinas e Equipamentos, cod. AO 1006825, correspondente a data
de apresentacéo da proposta.

7.2. Caso haja mudanca de data-base nesse indice, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data-base original, utilizando-se a seguinte férmula:

ngs2 M=l
I}iﬁsg _ "DB2 >I<II!IBl

DE1 100
Sendo:

Mol

- Ipe1 =Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

Maz? T A .
- Ippz = indice do més de reajuste com a nova data base.

Mesl o . A ..
Ipe1” = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

7.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 e N7, sdo
apresentados abaixo:

L Fator
Lote Municipio
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
01 Janalba/MG 30 48 22 0 0 0 0

8. Clausula Oitava - CONDIGOES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢ces mensais dos servigos efetivamente executados, obedecendo os pregos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestadas pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de Medi¢do referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

8.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
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reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e atualizacao financeira.

8.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados e assentados, mediante
atesto do fiscal do contrato.

8.1.3. Nos precos apresentados pela CONTRATADA deverao estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execucdo das obras e dos servi¢os, de acordo com as condi¢bes
previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragao possivel de ser
atribuida pelos trabalhos contratados e excutados.

8.1.4. A instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor apresentado na
proposta da CONTRATADA, e serdo pagos da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizagdo: apés a total desmobilizagéo, comprovada pela fiscalizagéo.

8.1.5. Administracéo Local e Manutencédo do Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual
de servicos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a féormula abaixo,
limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera
pago 100%.

Valor da Medicio Sem AM
pAM =

Valor do Contrato (incluse aditive financeiro) Sem AM

8.1.5.1. A Administracédo Local e Manutencao do Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e ser4 pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supra citada e o
valor total da “AM”.

8.1.5.2. Caso haja atraso no cronograma, comprovadamente, por problemas gerados pela
Codevasf, sera pago o valor total da Administracéo Local e Manutencgéo do Canteiro (AM)
prevista no periodo da medicao.

8.1.5.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro (AM) ndo esta
atrelado a prorrogacéo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso,
a CONTRATADAS devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro (AM), disponibilizada para execucdo dos
servigos.

8.1.6. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir da entrega das faturas/notas fiscais pela CONTRATADA.

8.1.6.1. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apés a
entrega das faturas/notas fiscais.
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8.1.6.2. Caso a fiscalizagdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serao devolvidos a empresa CONTRATADA, sendo o prazo estabelecido no subitem
8.1.6.1 reiniciado ap6s a entrega da nova documentacao corrigida.

8.1.7. As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacgéo relativa a cada servigo faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio bancéario, agéncia,
localidade e niumero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

8.1.8. Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao
da Nota de Empenho, emitida pela Codevasf, e, que cubram a execuc¢éo do objeto.

8.1.9. E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a entrega a Codevasf dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracdo pela Codevasf dos
prazos estabelecidos.

8.1.10. 0 pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovacao, pela
CONTRATADA, dos seguintes recolhimentos:

9 Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (Art. 31, da Lei 8.212,
de 24/07/91), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relacdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Especifico do INSS — CEIl, da obra objeto da
presente licitacéo.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CEl, conforme art.
19, Inciso Il ¢/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF.

FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacao eletrbnica, via bancaria.

ISS: Caso o municipio onde serdo executados os servicos nao disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencao do ISS, a CONTRATADA devera
apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de
Arrecadacéo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente
apresentada, com a identificacdo do nimero da respectiva Nota Fiscal e aliquota
incidente, com a devida autenticacdo Bancaria, conforme Lei Complementar n°.
116/2003.

8.1.11. As comprovacdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissao da NFS apresentada. Quando o
servico for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera por parte da Codevasf, a retencéo do ISS, por intermédio do SIAFI.

8.1.12. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencdo, devera ser apresentada declaragdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condicdo de isencéo.

8.1.13. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:
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Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 — SRF;

Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigcos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

O valor do IRPJ e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de
acordo com o art. 1°, 8 6° da IN/SRF n.° 480/2004, ou informar a isencdo, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencao
do imposto de renda e das contribuicbes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

8.1.14. As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma
imediata, devolvidas a empresa CONTRATADA para correcoes.

8.1.15. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar a
retencéo na fonte dos tributos e contribuigdes, conforme legislacdo em vigor.

8.1.16.Ndo constituem motivos de pagamento pela Codevasf servicos em excesso,
desnecessarios a execucdo do objeto e que forem realizados sem autorizacdo prévia da
Fiscalizacdo. N&do tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Contrato.

8.1.17. A empresa CONTRATADA devera manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo
de Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002.

8.1.18. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
CONTRATADA, esta sera formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que
apresente justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifigue que a
empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita ao descumprimento do inciso IX do Art.
69, da Lei n° 13.303, de 30/6/2016.

8.1.19. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejara a revisao destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

8.1.20. Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente
nos prec¢os do objeto contratual.

8.1.21. Eventual solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato serda analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como disp8e o artigo 81,
inciso VI, da Lei n® 13.303/2016.
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8.1.22. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condi¢cbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagcbes
por ela assumidas.

8.1.23. A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais nédo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacdes, inclusive perante o
Registro de Imdveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei n® 13.303/2013.

8.1.24. Sera considerado em atraso o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
8.1.6, caso em que a Codevasf efetuara atualizacéo financeira, aplicando-se a seguinte

formula:
AM =P x1
Onde:
- AM = Atualizacéo Monetaria;
- P =Valor da Parcela a ser paga;
- | = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:
1+ im0 1+ im2 T 1+ imny """ 20
) Cae) G
100 100 100
Onde:

- i =Variacéo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = Numero de dias em atraso no més “m”;
- m = Meses considerados para o célculo da atualizagdo monetaria.

8.1.24.1. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o dltimo indice
conhecido.

8.1.24.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tdo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Ndo cabera
qualguer remuneracéo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

9. Clausula Nona — GARANTIA DE EXECUGAO

9.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigagBes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, em espécie, Seguro Garantia emitida por
seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da CONTRATADA.
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9.1.1. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Assessoria Juridica —
13/AJ, localizada na Av. Geraldo Athayde, n.° 483, Alto Sdo Jodo, CEP 39400-292, em
Montes Claros, estado de Minas Gerais, até 10 (dez) dias apds a assinatura do Contrato,
podendo ser prorrogado por igual periodo a pedido da CONTRATADA, sob pena de
rescisdo contratual e aplicacdo das sancdes previstas neste instrumento.

9.2. A caucao na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverao estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato.

9.3. Ap6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia/Caucdo de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execucdo do objeto
contratual.

9.4. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevast.

9.5. A néo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacédo
de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.6. Por ocasidao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacgées de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.7. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevast.

9.8. A CONTRATADA devera manter atualizada a garantia contratual até 90(noventa) dias apos o
recebimento provisdrio do objeto contratado.

9.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b)  Prejuizos diretos causados a Codevasf decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugédo do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Codevasf a CONTRATADA; e

d) Obrigaces trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.

10. Clausula Décima - MULTA

10.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
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aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente de rescisédo
unilateral e demais sancdes previstas em Lei.

10.2. Nos casos de inexecucdo parcial da obra ou servicos, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo
executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

10.3. Nos casos de atrasos na execucado de servigos descritos no cronograma fisico da obra ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

e Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
e Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

eGrau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

e Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja 01
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacéo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a

. . 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico da obra, desde que injustificados ou cuja 03
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo da obra, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

10.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficard isenta das penalidades mencionadas.
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10.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela CONTRATADA;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderda a CONTRATADA pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Codevasf ou ainda,
guando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA
sera convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da data da convocagéo;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela CONTRATADA, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN - o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagéo.

10.6. A CONTRATADA tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisao que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo
multa, para presentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, 0 recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

10.7. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

10.8. Em caso de relevacgdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢fes, ndo constituindo a
relevacao novacao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

10.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
11. Clausula Décima Primeira - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

11.1. O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-do conforme item 13 do Termo de Referéncia,
Anexo Il do Edital n.°___ /2020.

11.2. A Codevasf, por meio do fiscal designado, terd poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais lancados na proposta contratada, mediante a
verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizacdo dos servigos, de
copias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizacdo cabiveis, conforme o Acdérddo
1125/2009 — Plenério do TCU.

12. Clausula Décima Segunda - SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a empresa publica ou a sociedade de
economia mista podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
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sancoes:
| - adverténcia;
Il - multa, na forma prevista no instrumento convocatoério ou no contrato;

lll - suspenséo temporaria de participacéo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Codevasf por prazo n&o superior a 2 (dois) anos.

12.1.1. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera o contratado pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela empresa publica ou pela sociedade de economia mista ou
cobrada judicialmente.

12.1.2. As sang0es previstas nos incisos | e Il do item 12.1 poderéo ser aplicadas juntamente com
a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

12.2. As sanc0es previstas no inciso Il do item 12.1 poderdo também ser aplicadas as empresas
ou aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos por esta Lei:

| - tenham sofrido condenacédo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

lIl - demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

12.3. Aplicar-se-a a presente licitacdo as sancbes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Capitulo Il, Secédo Ill da Lei 13.303/2016 e arts. 89 a 99 da Lei 8.66/93,
conforme art. 41 da Lei 13.303/2016.

12.4. As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensao de
licitar, a CONTRATADA devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das
multas previstas neste Edital e das demais cominacdes legais.

12.5. Cabera recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data da intimagéo ou
da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspenséo temporaria
de participacdo em licitacdo, impedimento de contratar com a administracdo publica e
declaracédo de inidoneidade.

13. Cladusula Décima Terceira - RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

13.1. Para a finalizacdo do trabalho e respectiva emisséo, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caucao
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servicos objeto deste Contrato,
conforme o projeto basico e as especificacbes técnicas estabelecidas pela Codevasf.
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13.1.1. Ap6s o término dos servicos objeto deste instrumento de contrato, a CONTRATADA
requerera a Fiscalizacdo o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data de sua solicitacéo.

13.1.2. Na hipétese da necessidade de correcao, sera estabelecido pela Fiscalizacdo um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servicos rejeitados.

13.1.3. Ap6s o recebimento provisério do objeto pela Fiscalizagdo, o0 mesmo devera realizar os
procedimentos para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até
15 (quinze) dias da data de sua designacéo.

13.1.4.Na hip6tese da necessidade de correcdo, a Fiscalizagdo um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refagca ou substitua os servicos
rejeitados.

13.1.5. Aceitos e aprovados os servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacédo da garantia.

13.1.6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela execucao
dos servicos, nem ético-profissional pela perfeita execugcédo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Contrato, por parte da CONTRATADA.

13.1.7. Ap6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Superintendente Regional da
13SR da Codevasf emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica, declarando
a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela CONTRATADA.

13.1.8. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a)
b)
©)

Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;
Liberacdo da Caucédo Contratual.

13.1.9. A (ltima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apos a emissao
do Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

14. Clausula Décima Quarta - ALTERACAO CONTRATUAL

14.1. A celebracdo de termo aditivo visando a alteracdo contratual esta condicionada a
verificagcdo da regularidade em relacéo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda
Pablica, a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidbes
comprobatorias, bem como aos ditames do art. 81 da Lei n.° 13.303/2016.

15. Clausula Décima Quinta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

15.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
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16 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n.° /2020.
16. Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

16.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

16.1.1. Identificacdo da area para construcdo de canteiro de obra e “layout” das instalacfes e
edificacdes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

16.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantagdo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo das obras.
Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendaces e exigéncias previstas no Plano de Gestéao
Ambiental da Obra, e outros Planos Ambientais decorrentes, se for o caso, além do
esquema organizacional da CONTRATADA para a obra.

a) Com base no pleno conhecimento das condi¢gdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico, sua
localizacdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de
agua para manutencao do canteiro.

16.1.3. Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucao do objeto contratado.

16.1.4. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

16.1.5. As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolucdo n° 317 de
31/10/86.

16.1.6. Autorizacdo dos 6rgdos competentes para escavacao/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol.

16.1.7. Declaracéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

16.2. Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacGes por ela assumidas e manter
situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.
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16.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

16.4. Acatar as orientacbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

16.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

16.6. Utilizac&o de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucdo das obras e servigos.

16.6.1. Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrédo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas,
em observancia a legislacéo pertinente.

16.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia
da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucéo das obras e servicos de engenharia
dentro do prazo contratual.

16.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méao-de-obra, sem qualquer vinculacédo

empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugcao dos
servicos objeto do contrato.

16.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e gquaisquer encargos gue incidam sobre o0s
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servico contratado junto ao CREA do local de execugédo das obras e servigos de
engenharia.

16.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

16.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que
a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

16.12. Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratacdo, a CONTRATADA devera reforcar a caucéao inicial durante a execucdo dos
servigos contratados, de acordo com a clausula contratual que trata sobre “CAUCAQO”.

16.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do érgao
ou entidade CONTRATANTE e dos 6rgédos de controle interno e externo.

16.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
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executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucéo
CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

16.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

16.15.1. Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a segurangca nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

16.16. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

16.17. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servigos.

16.17.1. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se
necessario, o alvara de demolicéo, na forma das disposi¢cGes em vigor.

16.18. Assumir toda a responsabilidade pela execugcdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes
do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infrigéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

16.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

16.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as
instrucdes advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas
el/ou propriedades privadas ou publicas.

16.21. A CONTRATADA devera investir em medidas de promocédo da ética e de prevencéo da
corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relacbes como o0 setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denudncias disponiveis.

16.22. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execucao das obras e
servicos de engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas
complementares:
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16.22.1. Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigcos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

16.22.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

16.23. Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos 0os documentos
previstos e necessarios para execucdo do objeto (ART's, licencas ambientais, projeto
basico, alvaras, etc).

16.23.1. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licenca Ambiental, se houver, caso
contrario, cépia da legislacao e/ou certidao de dispensa do referido documento.

16.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo érgao competente, relativas a execucgdo das obras, se for
caso.

16.24.1. Responsabilizar-se, caso necessario, por obter demais autoriza¢gdes ambientais, licencas,
outorgas ou quaisquer outros instrumentos similares, juntos aos 6rgaos ambientais, que
venham a ser necessarios em funcéo da execucao de atividades inerentes ao contrato.

16.24.2. Ao final dos servicos as instalagbes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para protecao
ambiental.

16.24.3. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas interven¢fes em funcéo da obra.

16.24.4. Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade
com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

16.24.5. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

16.25. Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informagfes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolucéo
CONFEA n° 198/1971.

16.25.1. A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo podera ser consultado no sitio
www.codevasf.qov.br, nas seguintes abas: Extranet — Normativos — Item 4,
independente das exigidas pelos drgaos de fiscalizacdo de classe.
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16.26. Todas as despesas para a realizagdo dos servicos de controle tecnolégico e medicdes,
tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico, serao
mantidos pela CONTRATADA.

16.27. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servigos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tracos dos concretos a serem utilizados.

16.28. Salvo disposices em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deveréo ser
realizados em laboratorios aprovados pela fiscalizagao.

16.29. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barracdes e instalacdes.

16.30. Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

16.31. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico,
para representa-la na execucao do objeto contratado.

16.32. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

16.33. No momento da desmobilizacéo, para liberagdo da Ultima fatura, faz-se necesséria a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados.

16.34. Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias (Diario de
Obras), no qual serdo feitas anotac6es diarias referentes ao andamento dos servicos,
qualidade dos materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes.
Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacao e pela CONTRATADA em todas as
vias, ficara em poder da Contratante apdés a conclusdo das obras e servicos de
engenharia.

16.34.1. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no
Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

16.35. O cronograma de implantacao devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e
servicos de engenharia, em funcédo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitacdo da fiscalizacéo.
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17. Clausula Décima Sétima - OBRIGACOES DA CODEVASF

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que |he sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execuc¢éo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinaces e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servi¢co inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

Emitir parecer para liberac&o das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

18. Cladusula Décima Oitava - DANO MATERIAL OU PESSOAL

18.1.

18.2.

18.3.

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servicos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela Codevasf, para reparacao desses danos ou prejuizos.

N&o serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

19. Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

19.1.

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 21 do Edital n.° __ /2020.

20. Clausula Vigésima - RESCISAO

20.1.

Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:
a) o0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
b) o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacbes ou prazos;

c) a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de parecer
técnico devidamente fundamentado, a nado conclusdo dos servicos nos prazos
estipulados;
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d) o atraso injustificado no inicio do servi¢o ou fornecimento;

e) a paralisacdo do servico ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacio a
Codevasf;

f) a subcontratacéo total do seu objeto, a associacdo da CONTRATADA com outrem, a
cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no contrato e
autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagéo, que afetem a boa
execucao deste;

g) o nado atendimento das determinagfes regulares do preposto da Codevasf designado
para acompanhar e fiscalizar a sua execuc¢éo, assim como as de seus superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢édo, anotadas em registro préprio;
i) adecretacdo da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
j) adissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

k) a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que faca
a Codevasf presumir prejuizo a execugao da obra ou servico;

I) razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado
a Codevasf e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

m) a supressdo, por parte da Codevasf, de obras, servicos ou compras, acarretando
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 81 da
Lei n.° 13.303/2016;

n) a suspensdo de sua execucgdo, por ordem escrita da Codevasf, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensfes que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de indenizacdes pelas sucessivas
e contratualmente imprevistas desmobilizagcbes e mobilizacbes e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, 0 direito de optar pela suspensdo do
cumprimento das obrigacGes assumidas até que seja normalizada a situacao;

0) a nao liberagdo, por parte da Codevasf, de area, local ou objeto para execucdo de
obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

p) a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucéo do contrato.

g) o descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

21. Clausula Vigésima Primeira — PUBLICACAO

22
MINUTA CONTRATO - Obras Drenagem e Pavimentagéo Distrito de Quem-Quem, em
Janauba-MG



Fls.:
Proc.: 59510.002226/2019-56

CODEVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
L=~ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

21.1. A Codevasf providenciara a publicacéo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secdo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

22.Clausula Vigésima Segunda - FORO

22.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal da subseccdo de Montes Claros-MG serd o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocacgdo, renunciando as
partes, a qualgquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2. E, por estarem de acordo com as condi¢cbes aqui estipuladas, lavrou-se o0 presente
instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Montes Claros, MG

MARCO ANTONIO GRACA CAMARA
Superintendente Regional — 13/SR

P/ICONTRATADA
TESTEMUNHAS:

a) b)

CPF/MF n° CPF/MF n°
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