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TERMO DE REFERENCIA

EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
VALOR ESTIMADO PUBLICO
MAIOR DESCONTO

EXECUGAO DE OBRAS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), COM AREA TOTAL DE 2.916,00M?
NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DAS MISSOES, NA AREA DE ATUAGAO DA 12
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE MINAS
GERAIS.
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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGAO

Execucgdo de obras de pavimentagado asfaltica em concreto betuminoso a quente (CBUQ), com area
total de 2.916,00m? no municipio de S&o Jodo das Missbes, na area de atuagcdo da 1°
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais.

Lote Unico
Municipio: Sdo Jodo das Missdes / MG.
Local de execugao do objeto: Av. Padre Juju - Centro

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto da
contratagdo acima solicitado, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar os servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - Unidade da administragdo
superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagdo e a coordenacgao dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serao implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucao das obras. Nestas estruturas estarao
incluidas as instalagbes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e
controle da Codevasf.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) - E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragées e modificagées ocorridas durante a
execugao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugédo do
objeto.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigagoes e direitos de ambas com relagédo a execugao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacao parcial ou total de
um trabalho ou servigo, no qual sado indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusao, aliados aos custos ou pregos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condi¢des técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementagao
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execugdo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes
técnicas, desenhos e proposta de prego da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execugao do objeto.
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DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos
mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados (e por
quantas horas), as condigdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os
problemas na execucéao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICAGAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execugdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagbes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execugéo da obra,
fiscalizagdo, recebimento da obra, modificacdes de projeto e classificagcdo dos servigos.
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questéo).

c) Discriminagéo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tragos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

FISCALIZACAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacao a fiscalizagéo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - S3o todas as atividades relativas a execugéo das obras
civis, de construgdo, reforma, recuperagédo ou ampliagdo de bem imovel.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE - Representa o produto do
somatorio do prego do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor para execugao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatédrio do pregco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO) - Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construgao
de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos
para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente
Afetada — ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as
agdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da
obra. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educagao ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o
meio ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagao,
elaborado com base nas indicagbes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
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técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugdo, devendo conter os
seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de realizagao das obras e montagem;

C) lIdentificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificagdes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagbes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes
provisorias e condigbes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucgao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacgdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados
necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execugéo
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

PROPOSTA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos
servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o
resumo da situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacgdo, ocorréncias e
recomendagdes, além de conclusdes e proje¢des a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA - Reunido com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se
definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das obras.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf, situada em Montes Claros/MG, em cuja jurisdigao territorial localizam-se os
servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

3. REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Regime de Execug¢ao: Empreitada por Prego Unitario

3.2. Valor estimado: R$ 224.942,06 (duzentos e vinte quatro mil, novecentos e quarenta e dois
reais e seis centavos) — Publico

3.3. Critério de Julgamento: Maior Desconto.

3.4 Modo de disputa: Aberto.

4. LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1. Os servicos serdo executados no municipio de Sao Jodo das Missbes, distante
aproximadamente 682km de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, 257km da cidade de
Montes Claros, cidade onde esta localizada a 12 Superintendéncia Regional da Codevasf.
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5. DESCRIGAO DOS SERVICOS

5.1. As obras e servigos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e
caracterizados no Projeto Basico, Desenhos e Especificagées Técnicas e quantificados na Planilha de
Custos do Valor do Orgamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia.

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

Servicos Preliminares
Pavimentacéao asfaltica
Transporte de Materiais
Sinalizacao

Obras Complementares

6. CONDIGCOES DE PARTICIPAGCAO

6.1. Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o
objeto desta licitagao, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Nao sera permitida, na presente licitagdo, a participagdo de empresas em consorcio, tendo
em vista, que o objeto em questdo nao é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, portanto,
improvavel a geragdo de algum fator técnico, operacional ou econdmico, que venha privar a
participagdo de empresas consideradas do ramo para execugéo do presente objeto.

6.3. SUBCONTRATAGAO

6.3.1. Nao sera permitida a subcontratagao dos servigos objeto deste TR.
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6.4. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

6.4.1. A visita aos locais de prestagédo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se
aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pelo licitante, ou de
seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condigbes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execugao, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagbes que possam ser
necessarias para a elaboragao da proposta e execugao do contrato.

6.4.2. E de inteira responsabilidade do licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nado verificacdo dessas
dificuldades n&o podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos
contratuais estabelecidos.

6.4.3. Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva
conta do licitante.

6.4.4. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servigos de
engenharia, os licitantes deverdao contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura da Codevasf,
em Montes Claros, no estado de Minas Gerais, nos telefones: (38) 2104-7895 e (38) 2104-7896.

6.4.5. A declaragdo de que conhece o local onde serdo executadas as obras/servigos e suas
circunvizinhangas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragao —
Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

7. PROPOSTA

71. A Proposta de Prego devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitagdo, e ndo podera conter condigbes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.

7.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia (Anexo VI), que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os pregos unitarios orgados pela Codevasf, nos quais incidira linearmente o
percentual de desconto ofertado pelo licitante, conforme inciso Il, § 4° do art. 54 da Lei n°
13.303 de 30/06/2016.

b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser
apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protegéo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

C) A Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser preenchida e assinada por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

d) O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios de composigéo
de pregos unitarios, em formulario proprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.
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A planilha de composigédo de pregos unitarios devera ser apresentada também
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protegdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

O licitante devera apresentar a planilha de composi¢do de pregos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

O licitante devera, na composigao de precos unitarios de mao-de-obra, observar
0s pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei,
dissidio coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s)
onde ocorrera(@ao) o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um
municipio;

No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta do Licitante sera necessario apresentar apenas uma composigao
de precos unitarios, referenciando os itens aos quais a composigédo pertence,
sendo necessario entregar as referidas composigdes na mesma ordem e com
0s mesmos nomes dos servigos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14
da Lei 5194/1966;

As composi¢cdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a
adequacdo ao projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da
composig¢ao de custo unitario ao projeto.

e) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV).

Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

f) Detalhamento do BDI (Quadros PO-XV):

Apresentar o quadro para os servigos (Quadro PO-XV), sob pena de
desclassificagao da proposta;

No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, o licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagédo
vigente, ou seja, aplicado sobre o prego de venda da obra;

Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a
obra.

Nao poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha
de Custos do Valor da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;
No detalhamento do BDI — Quadros PO-XV, ndo devera constar do item
“Despesas Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencdo do
Canteiro (AM) nao poderdao ser considerados como despesas indiretas e,
portanto, ndo deverdo constar do BDI. O licitante devera apresentar um
montante global especifico para os servicos de “AM” na Planilha de Custos do
Valor da Proposta, onde deverdao estar contemplados os itens transporte de
pessoal, mao-de-obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros,
alimentagdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos,
controle tecnoldgico, comunicagdo e energia, etc., devendo observar os
quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

g) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos, més a més,
observando o prazo estabelecido para a execugdo dos servicos, conforme estabelecido

neste TR.
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A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor

global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e
previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra, fornecimento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugao, transporte até o local da obra, carga,
transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omissao das referidas
despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

7.4.

- Os custos maximos da mobilizagdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e
equipamentos e da instalagdo do canteiro de apoio das obras e servigos de
engenharia, bem como da construcdo de instalagbes permanentes e/ou
provisorias, serdo aqueles constantes da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo VI, e que integram o presente Termo de
Referéncia.

O licitante devera prever todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos

equipamentos e materiais no local de execugao das obras e servigos de engenharia, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigco para melhoria
destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

7.5.

O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,

materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execugao das obras e servigos de
engenharia, desde que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao do objeto e que seja
respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagao.

8. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

8.1. QUALIFICAGAO TECNICA

8.1.1.

a)

O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

Registro ou inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia;

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 6.4.5 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde seréo
executadas as obras e servigos de engenharia, emitida pelo préprio licitante, assinada pelo(s)
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprove que o licitante tenha executado servicos em obras
de pavimentacdo iguais e/ou similares de porte e complexidade ao objeto desta licitagao,
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para
execucgao dos itens relacionados abaixo (caracterizados pelas parcelas de maior relevancia
técnica e de valor significativo), com os seguintes quantitativos minimos:

ITEM SERVICO QUANTIDADE

1.0

Pavimentagdo asfaltica em concreto betuminoso usinado a

2
guente (CBUQ) 300m

c1) Nao sera admitido o somatério de atestados para comprovar cada item. Os atestados
poderao ser apresentados da seguinte maneira:

- Um atestado para cada item exigido; ou
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- Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

c2) Definem-se como obras similares: Obras construtivamente afins na area de
pavimentacao.

c3) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico —
parte integrante deste Termo de Referéncia;

c4) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados: local de execugado, nome do contratante e da
pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA; descricdo técnica sucinta
indicando os servicos e quantitativos executados e o prazo final de execugao.

c5) No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consorcio serdo
considerados, para efeito de qualificagdo, os quantitativos nos percentuais de
participagdo de cada consorciado. No caso de atestados decorrentes de obras
executadas em consorcio no qual ha discriminagdo expressa de execugdo de partes
distintas de obras/servicos por cada consorciada, sera considerada a parcela
executada por cada uma das empresas consorciadas;

c5.1) Para fins de comprovagdo do percentual de participagdo do consorciado,
devera ser juntada a certiddo/atestado, copia do instrumento de constituicdo do
consoércio.

d) Comprovagédo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no
CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este
Conselho, que comprove ter o profissional executado servigo relativo a obra de construgao
civil, pavimentacao e terraplenagem ou obras similares, conforme alinea “c2” deste subitem.

d1) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacao de servigo.

d2) O licitante devera comprovar através da juntada de cépia de: ficha ou livro de registro
de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condigdo de
pertencente ao quadro do licitante, do contrato social, que demonstre a condi¢ado de
sécio do profissional, ou do contrato de prestacdo de servigo, celebrado de acordo
com a legislagdo civil comum, ou declaragdo de contratagdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) Quando se tratar de dirigente ou socio do licitante tal comprovagéo sera através do
ato constitutivo do mesmo;

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovagao de qualificagdo técnica, ambos serédo
inabilitados.

9. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

10
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9.1. Os recursos orgamentarios em que correrdo as despesas da presente contratacdo sao

oriundos do Programa de Trabalho: 15.244.2217.7K66.0031 - Apoio a Projetos de
Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado - No Estado de Minas Gerais.

9.2. O valor estimado para a contratacdo dos insumos, obras e servicos de engenharia objeto
deste Termo de Referéncia, € de R$ 224.942,06 (duzentos e vinte quatro mil, novecentos e
quarenta e dois reais e seis centavos), com data-base de maio de 2020.

9.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a
execucgao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia — Anexo VI,
parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.4 O valor estimado para a contratagdo foi elaborado com base no Sistema de Precgos, Custos e
indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI), no Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT (SICRO),
Tabela Referencial de Obras de Edificagbes — SETOP/MG e na Tabela de Precos da Codevasf, para
o estado de Minas Gerais, na data-base de maio/2020 para o SINAPI, ndo desonerado, atendendo ao
disposto na Lei n° 13.898, de 11/11/2019 (LDO 2020) e no Decreto n® 7.983, de 08/04/2013, ja
inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para os servigos e materiais nao
constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de
composic¢ao de pregos unitarios elaborados pela Codevasf.

9.5 No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos

Sociais:
BDI: Servicos: 24,17%
ENCARGOS SOCIAIS: 115,71% Horista 73,81% Mensalista
OUTROS: PIS: 0,65% COFINS: 3,00% CPRB: 0,00%

9.6 O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos érgaos de controle externo e
interno.

10. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

10.1. O prazo para execugdo do objeto deste TR sera de 120 (cento e vinte) dias consecutivos,
contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

10.2. O prazo de vigéncia do contrato é o prazo informado acima, ja incluso neste o prazo para
recebimento definitivo e expedi¢cdo do Termo de Encerramento Fisico dos servigos.

10.3. A expedigdo da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apos a publicagdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Uniao” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e Riscos
de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

11. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos das obras e servigos de engenharia serao efetuados em reais, com base nas
medigcdbes mensais, dos servigos efetivamente executados, obedecendo os pregos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacgao da Fatura/Notas Fiscais,

11
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devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim
de medicgdo referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com
base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econémico financeiro e atualizagao financeira.

11.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados e assentados, mediante atesto
pelo fiscal do contrato.

11.1.3. Nos pregos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao das obras e dos servigos, de acordo com as condig¢des previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

11.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagdo sera no valor
apresentado na proposta do Licitante, respeitado o valor maximo estabelecido, da seguinte forma:

a) Instalagédo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizagao: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizagédo: apos a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

11.3.  Administragdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servicos executados (execucéo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso
total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

ValordaMedicdoSemAM

%AM = - — - -
ValordoContrato(inclusoaditivofinanceiro)SemAM

11.3.1. Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas
decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da “AM”.

11.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor
total da Administracdo Local e Manutencgéo de Canteiro (AL) prevista no periodo da medigéo.

11.3.3. O aditivo financeiro da Administragdo Local/Manutenc¢ao do canteiro de obras (AM) ndo esta
atrelado a prorrogacao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos
financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA devera
demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administragdo Local/Manutencdo do canteiro
de obras (AM), disponibilizada para execugéo dos servigos.

11.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com base
nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execugdao de acordo com a
programagcao fisica e financeira existente por ocasido da emissédo da ordem de servigo, ou durante a
execugao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016).

12. REAJUSTAMENTO
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12.1. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de

apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte formula
(desde que todos os indices tenham a mesma data base):

R=vxlnt Ti_+N2 Ei_E0+N3 CAi—CAO+N4 MPi—MPO+N5 Fi—F0+N6 MOi — MOo
I R *Fo X Cao *MPo *Fo Moo
+ N7 MEi—MEO]
T MEo
Onde:

- R:valor do reajustamento
- V:valor a ser reajustado
- N1: percentual de ponderacgéo de servigos de Terraplenagem frente a totalidade dos servigos

a executar.

- N2: percentual de ponderacgdo de servigos de Pavimentagao frente a totalidade dos servicos a
executar.

- N3: percentual de ponderacgéo de servicos da construcao civil, frente a totalidade dos servigos
a executar.

- N4: percentual de ponderagdo de servicos de Materiais Plasticos frente a totalidade dos
servigos a executar.

- NBb5: percentual de ponderagao de servicos de Ferro, Ago e Derivados frente a totalidade dos
servigos a executar.

- NG6: percentual de ponderacao de servicos de M&o-de-Obra Especializada frente a totalidade
dos servicos a executar.

- N7: percentual de ponderagao de servicos de Maquinas e Equipamentos Industriais frente a
totalidade dos servigos a executar

- Ti: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, c6d. AO157956, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

- To: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cdd. AO157956, correspondente a data
de apresentacao da proposta.

- Ei: Refere-se a coluna 35 da FGV - indice de custos de obras hidroelétricas Total, cod.
AO157972, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Eo: Refere-se a coluna 35 da FGV — indice de custos de obras hidroelétricas Total, céd. AO
157972, correspondente a data de apresentagéo da proposta.

- CAi: Refere-se a coluna 6 da FGV - Indice nacional do Custo da Construcdo - cod.
AO0O160868, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- CAo: Refere-se a coluna 6 da FGV - indice nacional do Custo da Construcdo - cod.
AO0160868, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MPi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de
Material Plastico, cod. AO 1006821, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MPo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de
Material Plastico, cod. AO 1006821, correspondente a data de apresentagao da proposta.

- Fi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformagéo -
Metalurgica Basica, cod. AO 1006823, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Fo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformagao -
Metalurgica Basica, cod. AO 1006823, correspondente a data de apresentagéo da proposta.

- MOi: Refere-se a coluna 13 da FGV Mao-de-obra Especializada, cod. A0O159886,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MOo: Refere-se a coluna 13 da FGV Mao-de-obra Especializada, céd. A0159886,
correspondente a data de apresentagao da proposta.

- MEi: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformacao -
Maquinas e Equipamentos, cod. AO 1006825, correspondente ao més de aniversario da
proposta

13
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- MEo: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformacéo -
Maquinas e Equipamentos, cod. AO 1006825, correspondente a data de apresentagdo da
proposta.

12.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice

na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2 Més1

IAD/[;iZ — IDBZ 1301D31
Sendo:
- IgBéjz = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IAD/[BéZZ = Indice do més de reajuste com a nova data base.
- Iggjl = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

12.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 e N7, sdo
apresentados abaixo:

Fator
Lote Municipio
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
01 S.J.Missbes/MG 4 84 10 0 0 2 0

13. FISCALIZAGAO

13.1. A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugéo dos
servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtengédo de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

13.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serao definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execugéo das
obras.

13.4. Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao haja
subcontratagao de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

13.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informagbes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

13.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugao dos servigos.

13.7. Acompanhar a elaboragao do “as built’ (como construido) ao longo da execugao dos servigos.

14
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13.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuagcdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestacdo dos servigos, emisséo de relatorios, boletins ou outros documentos
que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

13.9. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungao, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

13.10. Informar ao titular da unidade orgénica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatorio de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

13.11. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

13.12. Determinar a reparagéo, corre¢do, remogao, reconstrugdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

13.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
eventuais pedidos de modificagdes, substituicbes de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.

13.14. Estabelecer prazo para corregdo de eventuais pendéncias na execug¢do do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias que
possam gerar dificuldades a conclusao da obra ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da
possibilidade de nao conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

13.15. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

13.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

13.17. Manter em arquivo organizado meméria de calculo dos quantitativos de servigos executados
e 0s consequentes boletins de medigao.

13.18. Encaminhar a Contratada copia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

13.19. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.20. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacao e
reequilibrio econémico financeiro.

13.21. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogagao do prazo de vigéncia contratual.

13.22. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcdes na execugdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificacdes no projeto ou
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alteracbes relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela
autoridade competente.

13.23. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia contratual em
favor da CONTRATADA.

13.24. Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medigbes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

13.25. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante
as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacao, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

13.26. Receber, provisoria e definitivamente, as aquisicbes, obras ou servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando nao for designada comissao de
recebimento ou outro empregado.

13.27. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugédo de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

13.28. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientagdes técnicas, indicagbes de seguranga e uso de Equipamentos de Protegao Individual — EPls.

13.29. Acompanhar a execugéo da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutengdo da qualidade
adequada.

13.30. Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do seu
valor.

13.31. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execug¢ao do objeto deste contrato.

13.32. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certiddes comprobatérias.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1  Para a finalizagao dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo
de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caugéo
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servicos descritos no item 5 deste TR,
conforme o projeto basico e as especificagcdes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

14.2  Ap6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO,
0 seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitagao.
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14.2.1 Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,

para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigcos
rejeitados.

14.2.2 Ap6s o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comisséao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90 (noventa)
dias da data de sua designagao.

14.2.3 Na hipotese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigcos
rejeitados.

14.2.4 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execugao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

14.2.5 Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da
garantia.

14.2.6 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro
dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

14.2.7 Apbs a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para
os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela
Contratada.

14.2.8 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emiss&o do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberagédo da Caugao Contratual.

14.2.9 A ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissao do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagao
e pagamento.

15. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA devera atender a legislagéo pertinente a protegao da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizagao dos servigos, conforme dispde a Lei n° 6.514 de
22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

17




Fls.:

Proc.: 59510.001198/2020-93

Ministério do Desenvolvimento Regional

co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Geréncia Regional de Infraestrutura — 12 GRD

16. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1. A Contratada devera executar a obra em conformidade com as respectivas licengas e/ou
autorizacbes ambientais.

16.2. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n® 7.746, de
05/06/2012, que regulamenta o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para estabelecer critérios,
praticas e diretrizes para a promogao do desenvolvimento nacional sustentavel nas contratagées
realizadas pela administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas
estatais dependentes, e institui a Comissio Interministerial de Sustentabilidade na Administragcao
Publica - CISAP.

16.3. O Decreto n°® 7.746, em seu Art. 2°, estabelece que na contratagdo de servicos e obras, a
administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas estatais dependentes
adotarao critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos convocatérios, observado o disposto no
referido decreto.

16.4. O Decreto n° 7.746, em seu Art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre
outras:

baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

maior eficiéncia na utilizagao de recursos naturais como agua e energia;

maior geragao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

maior vida Util e menor custo de manutengao do bem e da obra;

uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e
utilizagado de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

.
zeseacge

~ ~—

16.5. Na execugdo da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugao Normativa
SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execugao, conservagao e operagao das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em
relagdo aos agregados naturais.

C) Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associagbes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95,
e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinagdo adequada, quando for o caso.

c1) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados

adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta
seletiva.

d) Otimizar a utilizagdo de recursos e a redugédo de desperdicios e de poluigdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
II) Substituir as substancias téxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;
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llI) Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execugdo contratual, para redugdo de consumo de energia
elétrica, de consumo de agua e redugdo de produgdo de residuos solidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de redugéo de
desperdicios e poluigao.

e) Utilizar lavagem com &gua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (4guas de chuva,
pogcos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou agentes
bacteriolégicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para
a execucgao de servigos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢ées chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas
industrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossodis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagao especifica;

[lI) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagao
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

16.6. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgao civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Sdlidos, Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e
Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgéo Civil, ou
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgéo
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagéo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverado ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacgéo):
deverdao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;
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b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagao
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construgao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, conforme
o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos

Sélidos e Resolucggo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do O6leo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratagao, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a)

16.8.

Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolugéo
CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislacao correlata;

Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgaos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo,
que tem obrigagédo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinagéo
final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso lll e § 2°, da Resolugdo CONAMA
n°® 362, de 23/06/2005, e legislagao correlata;

Exclusivamente quando se tratar de dleo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel,
dar-lhe a destinagéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgao
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagao correlata.

Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de

sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a)

b)

c)

d)

16.9.

Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencédo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagao aos seus similares;

Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com
0 menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecado durante o transporte e o armazenamento;

Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada
na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDEs).

A CONTRATADA devera comprovar a adogédo de praticas de desfazimento sustentavel ou

reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizago.

17. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
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17.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

17.1.1. Identificagdo da area para constru¢ao de canteiro de obra e “layout” das instalagées e
edificacOes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de campo,
quando for o caso.

17.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias
de execugao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantagéo, respeitando os prazos parcial e final para execugcdo das obras. Na
formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacgdes e exigéncias previstas no Plano de Gestao
Ambiental da Obra, e outros Planos Ambientais decorrentes, se for o caso, além do esquema
organizacional da CONTRATADA para a obra.

a) Com base no pleno conhecimento das condigbes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragao de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita,
pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico, sua localizagdo e distancia de
transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para manutencao do canteiro.

17.1.3. Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado;

17.1.4. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

17.1.5. As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato
e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdo n° 317 de
31/10/86.

17.1.6. Autorizagdo dos 6rgdos competentes para escavagdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e projeto
do paiol.

17.1.7. Declaragao, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos,
com garantia de fornecimento, dos principais insumos.

17.2. Manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condicbes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter situagdo
regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme
disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritdrios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

17.4. Acatar as orientagbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranga e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

17.6. Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao das obras e servigos.
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17.6.1. Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrédo Unico (farda) e fazendo
uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em
observancia a legislagao pertinente.

17.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execucdo das obras e servigos de engenharia dentro do
prazo contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugao dos servigcos objeto
do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagado tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo
contratado junto ao CREA do local de execugdo das obras e servigos de engenharia.

17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagio, aos servicos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagao da Codevasf.

17.12. Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratagao, a
CONTRATADA devera reforcar a caucao inicial durante a execugido dos servigos contratados, de
acordo com a clausula contratual que trata sobre “CAUCAQ”.

17.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

17.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
os servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos art. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de
1989.

17.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

17.15.1. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

17.16. Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagao dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.17. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugdo dos
Servigos.
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17.17.1. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgdo e, se
necessario, o alvara de demoligédo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

17.18. Assumir toda a responsabilidade pela execugéo dos servigos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislagao em vigor, por parte da CONTRATADA.

17.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e cédigos profissionais.

17.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execugao dos servigos, obedecendo as instrugdes advindas da
Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

17.21. A contratada devera investir em medidas de promogéao da ética e de prevengao da corrupgéo
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagdes
de corrupgéo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir
as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

17.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugdo das obras e
servicos de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

17.22.1. Caddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

17.22.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.23. Manter no local das obras e servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugao do objeto (ARTSs, licengas ambientais, projeto basico, alvaras,
etc.).

17.23.1. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenga Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislagéo e/ou certidao de dispensa do referido documento.

17.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtengdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo érgao competente, relativas a execugéo das obras, se for caso.

17.24.1. Responsabilizar-se, caso necessario, por obter demais autorizagdes ambientais,
licengas, outorgas ou quaisquer outros instrumentos similares, juntos aos érgdos ambientais,
que venham a ser necessarios em fungdo da execugao de atividades inerentes ao contrato.

17.24.2. Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes basicas para protegcdo ambiental.
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17.24.3. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervencdes em funcao da obra.

17.24.4. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total
conformidade com legislagao ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos
atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

17.24.5. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

17.25. Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informagdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, n° do
Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 198/1971.

- A placa de identificagdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo podera ser encontrado no sitio
www.codevasf.gov.br , nas seguintes abas: Extranet — Normativos - ltem 4,
independentemente das exigidas pelos érgaos de fiscalizagao de classe .

17.26. Todas as despesas para a realizagdo dos servigos de controle tecnoldgico e medicdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico, serdo mantidos pela
Contratada.

17.27. Submeter a aprovacdo da fiscalizagdo os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os
tracos dos concretos a serem utilizados.

17.28. Salvo disposigbes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugédo do objeto correrdo por
conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverao ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizagao.

17.29. Exercer a vigilancia e prote¢do de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barracoes e instalacdes.

17.30. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execugdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois
os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

17.31. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para
representa-la na execugao do objeto contratado.

17.32. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e
quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.33. No momento da desmobilizacdo, para liberagdo da Uultima fatura, faz-se necessaria a
apresentagao da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone,
taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.
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17.34. Manter no local das obras e servigcos de engenharia um Diario de Ocorréncias (Diario de
Obras), no qual serdo feitas anotagdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solugéo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela
Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Contratante apdés a
conclusao das obras e servigos de engenharia.

17.34.1. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario
de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

17.35. O cronograma de implantagdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e
servicos de engenharia, em fungcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitacao da fiscalizagao.

18. OBRIGAGOES DA CODEVASF

18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

18.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3. Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

18.4. Expedir por escrito, as determinagbes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou nao especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

18.6. Emitir parecer para liberagao das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

19. GARANTIA DE EXECUGAO

19.1. Como garantia para a completa execugao das obrigagdes contratuais e da liquidagdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugédo" no montante de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela
SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da CONTRATADA.

20. CONDIGOES GERAIS

20.1. O resultado do fornecimento e execugado dos servigos objeto do certame licitatério, incluindo
os desenhos originais, as memoérias de calculo, as informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se realizara por
expressa autorizagao desta.
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20.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos farao parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transcri¢des.

21. ANEXOS
S&o0 ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

- Anexo I: Justificativas

- Anexo Il: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos
- Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e BDI;

- Anexo IV: Projetos, Especificagdes Técnicas, Desenhos e Memoriais

- Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo

- Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia
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Anexo I: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungdo da
especificidade da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

Trata-se de uma ladeira em terra batida, dotada de base em solo cimento que sera aproveitada na
pavimentacdo. Em funcdo da auséncia de pavimentacao, a circulagdo de veiculos fica comprometida
em determinadas épocas do ano, vindo a apresentar algumas falhas superficiais no periodo das
chuvas.

As obras visam uma melhoria na qualidade de vida da populagdo e facilitar o escoamento da
produgéo local.

Regime de execucao

O regime adotado para essa contratacdo sera o de Empreitada por Precos Unitarios: contratagao por
preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera por medi¢gdes das unidades efetivamente
executadas.

Apesar do nivel detalhamento do projeto executivo, em seus aspectos metodoldgicos, tecnolégicos e
construtivos, existem servigos com certo grau de incerteza na definigdo dos quantitativos devido suas
caracteristicas executivas e de localizagao.

Além disso, como se trata de obra de infraestrutura em local de frequente circulagdo, pode haver
alteragao nas caracteristicas locais em relagdo do periodo de elaboragdo do projeto, provocando
pequenas alteragdes nos quantitativos a serem realizados.

Este regime de execugao é o mais apropriado para o objeto da licitagado, pois sera pago somente os

servicos efetivamente executados, mediante medigcbes mensais, dos precos unitarios propostos pela
contratada.

Permite Participacao de Consdrcios: Nao

Nao sera permitida. A logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de
empresas com diferentes especialidades, sendo, consequentemente, impertinente a formacdo de
consoércios, com intuito de reforcar a capacidade técnica e financeira do Licitante.

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual
Os servigos a serem contratados estdo de acordo com o Plano Plurianual, com previsdo de execugao

de 04 (quatro) meses, conforme consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos
orcamentarios € compativel.

Desapropriagao

As obras serdo executadas em area de uso comum, de posse do municipio de Sao Jodo das Missdes,
conforme declaragdo de dominio publico enviada pelo respectivo municipio.
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Critério de Julgamento: Maior Desconto, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacao do valor orcado: Tendo em vista que o critério de julgamento é de maior desconto.

A divulgagdo no orgamento, no presente caso, € justificada uma vez que orgcamento de referéncia
servira como critério para aceitabilidade das propostas, bem como servirdo de base para
apresentagdo das propostas das licitantes tendo em vista que o critério de julgamento sera o maior
desconto.

Registra-se, nesse mesmo sentido, a recomendacado contida no Acoérddo n° 1502/2018 — Plenario
TCU, que dispoe:

Nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orgamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgagdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio
constitucional da publicidade e, ainda, por ndao haver no art. 34 da Lei n°
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢do absoluta a revelagdo do orgamento.

Aprovacao do Projeto Basico

O projeto basico devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme Resolugdo a ser
inserida ao processo.

Qualificacao Técnica

Os servicos sdo os mais relevantes em quantidade e tecnicamente comprovarao a capacidade da
empresa em executar o objeto do presente Termo de Referéncia.

Justificativa para ndo aceitacdo da soma de quantitativos de atestados

Necessidade de comprovagcdo de execugao e gerenciamento de obras com porte similares e para
evitar empresas que nao tenham condigdes de executar a obra.

Licenca Ambiental

Servigo ndo passivel de licenciamento. Sera anexada ao processo o certificado de dispensa, emitido
pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel do Estado de Minas
Gerais, cuja obtengao esta a cargo da Prefeitura.

Matriz de Risco

Em funcdo do nivel de detalhamento do projeto e da simplicidade executiva da obra, ndo ha a

necessidade de elaboragdo de matriz de risco, uma vez que os mesmos ja foram identificados
previamente e mitigados no projeto.
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Anexo lI: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGCOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu

representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, e que os pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execugcdo das obras, tendo obtido todas as informagodes
necessarias para a elaboragao da proposta e execugao do contrato.

Cidade, __ / /201

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcgao:
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Anexo llI: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

SINAPI - Com posicao de Encargos Sociais

CAIXA

MIMNAS GERAIS VIGENCIA A PARTIR DE 112019 ATE 122019

ENCARGOS SOCIAKS SODBRE A MAD DE OBRA

COM DESONERACAD SEM DESONERACAD

CODIGD DESCRICAD HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
Al INSS 0.00% 0,00% 20,00% 20,00%
a2 sl 150% 150% | 150 | 150%
A3 SENA 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
M INCRA 020% o20% | oz | o0%

S5 smR opo% | oemk | oem | osox |
| %6 Sdirofducai 2s0% | 2s0% | asme | 1s50%
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 31,00% 3,0M | 300%
M FGTS BO0% BOO% | B0 | BO0%
A3 SECONCI 1,20% 1,70% 1,206 | 120%
A Total B0 IR0 w

Bl  Repouso Semanal Remunerado 17,76% N 3o incide 17,76% Nioincide
| B2 Ferados 358% Nioincide  3,68% | Nioincde
B3 |Auodlio - Enformidade 0,90% 0,69% 0,908 0,69%
B 13esaldio 1087% 83I% | 108TR | B33%
B YL icene s Patemidede nom% 0,06% 0.07% 0.06% |
- B6  Faltas lustific 07% | 0seX | O7™ | 056%
BT  Dias de Chuvas 106% N80 incide 1,068% NE0 incide
| B2 Aundlio Addentede Trabalho 011% 0gs% | oam | 0o
B9  FériasGozadas 10,58% 812% 10,58% B12%
_ BID  Saldrio Maternidade 003% 003% | DOB™ | 0pI%
B | Total 45.78% 17, B8% 45.TE% 17,88%
GRUPDC
C1  Aviso Prévio Indenizado 6,07% 4 6E% 6,07% 4 6E%
| 02 Aviso Prévio Trabalhate 014% 011% | 01Mm | 01X
kugevesindeohndes: LXEL) ek 2,73% 2O
| C4 Depsito Rescisio Sem husta Causa 450% 3% asm | aaEw
5 Indenizagio Adicional 051% 0,39% 0,51% 0,39%
Total 1399% 0,73 1399% 10,73%
GRUPO D
Dl Reincidénga de Grupd A sobre Grupo B B24% 3.22% 17 A00%, 6,79%
= ncigéncia de Grupo A sobre Miso Prévio
D Trabalhado e Reincidéneia do FGTS sobre Aviso 051 039% Bsex ki
o | Total B,75% 3,61% 17,94% 7.20%

TOTAL{A+B+C+D])

[Fonte: infonmacdo [as de Thna =PNMET

30




CODEVASFE

Fls.:
Proc.: 59510.001198/2020-93

Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Geréncia Regional de Infraestrutura — 12 GRD

DETALHAMENTO DO BDI - SERVICOS

0, 0,
Item Descricao dos Servigos @ :
PV cD

1 ADMINISTRACAO CENTRAL 3,80
11 ESCRITORIO CENTRAL
1.2 VIAGENS
1.3 OUTROS

2 IMPOSTOS E TAXAS 8,65 10,82
21 1SS (*) 5,00 6,26
2.2 PIS 0,65 0,81
2.3 Cofins 3,00 3,75
"4 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA

’ SOBRE A RENDA BRUTA

3 TAXA DE RISCO 1,44
31 SEGURO 0,37
3.2 RISCO 0,70
3.3 GARANTIA 0,37

4 DESPESAS FINANCEIRAS 1,07

5 LUCRO 6,64

BDI - CALCULADO 2417

BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x{1+L/100)/(1-/100)-1)*100

(*) 1SS CONFORME LEI MUNICIPAL N° 195 / 2005 - DECLARAGAO EM ANEXO

BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACORDAOS N° 2369/2011 ¢
ACORDAO N° 2.622/2013 - TCU - PLENARIO

BDI (CALCULADO):

24,17

%
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Anexo IV: Projetos, Especificagdes Técnicas, Desenhos e Memoriais

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

34




	1.OBJETO DA CONTRATAÇÃO
	2.TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES
	3.REGIME DE EXECUÇÃO, VALOR ESTIMADO E CRITÉRIO DE J
	3.1.Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário
	3.2.Valor estimado: R$ 224.942,06 (duzentos e vinte qu
	3.3.Critério de Julgamento: Maior Desconto.

	4.LOCALIZAÇÃO DO OBJETO
	4.1.Os serviços serão executados no município de São J

	5.DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	5.1.As obras e serviços de engenharia objeto desta lic
	5.2.O objeto do presente certame licitatório compreend

	6.CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
	6.1.Poderão participar da presente licitação empresas 
	6.2.CONSÓRCIO
	6.3.SUBCONTRATAÇÃO
	6.3.1.   Não será permitida a subcontratação dos serviço

	6.4.VISITA AO LOCAL DAS OBRAS 
	6.4.1.A visita aos locais de prestação dos serviços NÃO 
	6.4.2.É de inteira responsabilidade do licitante a verif
	6.4.3.Os custos de visita aos locais das obras e serviço
	6.4.4.Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde se
	6.4.5.A declaração de que conhece o local onde serão exe


	7.PROPOSTA 
	7.1.A Proposta de Preço deverá ser firme e precisa, li
	7.2.A Proposta constitui-se dos seguintes documentos: 
	7.3.A Proposta  deverá ser datada e assinada pelo repr
	7.4.O licitante deverá prever todos os acessos necessá
	7.5.O licitante deverá utilizar, sempre que possível, 

	8.DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
	8.1.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
	8.1.1.O Licitante deverá apresentar os seguintes documen


	9.ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	9.1.Os recursos orçamentários em que correrão as despe
	9.2.O valor estimado para a contratação dos insumos, o
	9.2.Estão inclusos no valor acima, o BDI, os encargos 
	9.4O valor estimado para a contratação foi elaborado 
	9.5No orçamento de referência foram consideradas as s
	9.6O orçamento estimado estará disponível permanentem

	10.PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
	10.1.O prazo para execução do objeto deste TR será de 1
	10.2.O prazo de vigência do contrato é o prazo informad
	10.3.A expedição da “Ordem de Serviço” somente se efeti

	11.FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
	11.1.Os pagamentos das obras e serviços de engenharia s
	11.1.1.A Codevasf somente pagará a CONTRATADA pelos servi
	11.1.2.Somente serão pagos os materiais e equipamentos in
	11.1.3.Nos preços apresentados pelo Licitante deverão est

	11.2.O pagamento da instalação do canteiro, mobilização
	11.3.Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) 
	11.3.1.Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) 
	11.3.2.Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasio
	11.3.3.O aditivo financeiro da Administração Local/Manute

	11.4.O cronograma físico-financeiro apresentado pelo li

	12.REAJUSTAMENTO
	12.1.Os preços permanecerão válidos por um período de u
	12.2.Caso haja mudança de data base nestes índices, dev
	12.3.Os valores a serem considerados, referentes aos fa

	13.FISCALIZAÇÃO
	13.1.A fiscalização dos serviços será feita por emprega
	13.2.Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito
	13.3.Participar da Reunião de Partida entre as partes e
	13.4.Acompanhar a execução dos serviços objeto do contr
	13.5.Esclarecer dúvidas ou fornecer informações solicit
	13.6.Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalaçõ
	13.7.Acompanhar a elaboração do “as built” (como constr
	13.8.Tratar diretamente com a equipe de apoio à fiscali
	13.9.Solicitar da CONTRATADA a relação de empregados co
	13.10.Informar ao titular da unidade orgânica demandante
	13.11.Efetuar os registros diários no Diário da Obra.
	13.12.Determinar a reparação, correção, remoção, reconst
	13.13.Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cron
	13.14.Estabelecer prazo para correção de eventuais pendê
	13.15.Rejeitar, no todo ou em parte, obra, serviço ou fo
	13.16.Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorrências
	13.17.Manter em arquivo organizado memória de cálculo do
	13.18.Encaminhar à Contratada cópia da Licença Ambiental
	13.19.Atestar as notas fiscais e encaminhá-las ao gestor
	13.20.Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao 
	13.21.Manter controle sobre o prazo de vigência do instr
	13.22.Analisar e emitir nota técnica referente aos pedid
	13.23.Informar à unidade de finanças, mediante Termo de 
	13.24.Receber as etapas de obra, serviços ou forneciment
	13.25.Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou 
	13.26.Receber, provisória e definitivamente, as aquisiçõ
	13.27.Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execução de pl
	13.28.Realizar vistorias na obra e verificar sua conform
	13.29.Acompanhar a execução da obra, verificando a corre
	13.30.Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fato
	13.31.A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscaliz
	13.32.A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, n

	14.RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS
	14.1Para a finalização dos trabalhos e, respectiva emi
	14.2Após o término dos serviços objeto deste TR, a CON
	14.2.1Na hipótese da necessidade de correção, será estab
	14.2.2Após o recebimento provisório do objeto pela FISCA
	14.2.3Na hipótese da necessidade de correção, o Servidor
	14.2.4Os ensaios, testes e demais provas exigidas por no
	14.2.5Aceitos e aprovados os serviços, será emitido o Te
	14.2.6O recebimento provisório ou definitivo não exclui 
	14.2.7Após a emissão do Termo de Encerramento Físico (TE
	14.2.8A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprime
	14.2.9A última fatura de serviços somente será encaminha


	15.SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
	15.1.A CONTRATADA deverá atender à legislação pertinent

	16.CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
	16.1.A Contratada deverá executar a obra em conformidad
	16.2.A CONTRATADA deverá atender às diretrizes estabele
	16.3.O Decreto nº 7.746, em seu Art. 2º, estabelece que
	16.4.O Decreto nº 7.746, em seu Art. 4º, considera como
	16.5.Na execução da obra e serviços será exigido o plen
	16.6.A CONTRATADA deverá observar as diretrizes, critér
	16.7.Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.3
	16.8.Se houver a aquisição de bens, a CONTRATADA deverá
	16.9.A CONTRATADA deverá comprovar a adoção de práticas

	17.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
	17.1.A CONTRATADA deverá apresentar à Codevasf antes do
	17.1.1.Identificação da área para construção de canteiro 
	17.1.2.Plano de trabalho detalhado para os serviços propo
	17.1.3.Planejamento em meio eletrônico, no formato MS Pro
	17.1.4.Cronograma físico-financeiro, detalhado e adequado
	17.1.5.As Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs re
	17.1.6.Autorização dos órgãos competentes para escavação/
	17.1.7.Declaração, nota fiscal ou proposta do fabricante/

	17.2.Manter, durante toda a execução do contrato, todas
	17.3.Apresentar-se sempre que solicitada, através do se
	17.4.Acatar as orientações da Codevasf, notadamente qua
	17.5.Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte
	17.6.Utilização de pessoal experiente, bem como de equi
	17.6.1.Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-o

	17.7.Colocar tantas frentes de serviços quantos forem n
	17.8.Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão
	17.9.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações 
	17.10.A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso d
	17.11.Promover a substituição dos profissionais integran
	17.12.Na hipótese de eventuais Termos Aditivos, que venh
	17.13.A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus
	17.14.Caso a CONTRATADA seja registrada em região difere
	17.15.A CONTRATADA será responsável por quaisquer aciden
	17.15.1.Obedecer às normas de higiene e prevenção de acide

	17.16.Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela Fi
	17.17.Caberá à CONTRATADA obter e arcar com os gastos de
	17.17.1.Obter junto à Prefeitura Municipal correspondente 

	17.18.Assumir toda a responsabilidade pela execução dos 
	17.19.A CONTRATADA será responsável, perante a Codevasf,
	17.20.A CONTRATADA deverá tomar todas as providências pa
	17.21.A contratada deverá investir em medidas de promoçã
	17.22.A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante 
	17.22.1.Códigos, leis, decretos, portarias e normas federa
	17.22.2.Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmen

	17.23.Manter no local das obras e serviços de engenharia
	17.23.1.Manter em local visível no canteiro de obras cópia

	17.24.Atendimento às condicionantes ambientais necessári
	17.24.1.Responsabilizar-se, caso necessário, por obter dem
	17.24.2.Ao final dos serviços as instalações do canteiro d
	17.24.3.Realizar e executar o Plano de Recuperação Ambient
	17.24.4.Os serviços/fornecimentos contratados deverão ser 
	17.24.5.A empresa deverá emitir um relatório mensal especí

	17.25.Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) pl
	17.26.Todas as despesas para a realização dos serviços d
	17.27.Submeter à aprovação da fiscalização os protótipos
	17.28.Salvo disposições em contrário que constem do term
	17.29.Exercer a vigilância e proteção de todos os materi
	17.30.Todos os acessos necessários para permitir à chega
	17.31.A CONTRATADA deverá manter um Preposto, aceito pel
	17.32.Responsabilizar-se, desde o início dos serviços at
	17.33.No momento da desmobilização, para liberação da úl
	17.34.Manter no local das obras e serviços de engenharia
	17.34.1.A CONTRATADA deverá comunicar à Fiscalização toda 

	17.35.O cronograma de implantação deverá ser atualizado 

	18.OBRIGAÇÕES DA CODEVASF
	18.1.Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste 
	18.2.Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas p
	18.3.Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do co
	18.4.Expedir por escrito, as determinações e comunicaçõ
	18.5.Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado, incom
	18.6.Emitir parecer para liberação das faturas, e receb
	18.7.Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

	19.GARANTIA DE EXECUÇÃO
	19.1.Como garantia para a completa execução das obrigaç

	20.CONDIÇÕES GERAIS
	20.1.O resultado do fornecimento e execução dos serviço
	20.2.Este Termo de Referência e seus anexos farão parte

	21.ANEXOS

