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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condi¢des necessarias a realizacao de licitacdo
para execucdo dos servigos de construgbes de terragos e bacias de captagdes
(barraginhas) em areas da bacia hidrografica do rio Sdo Francisco no estado de Minas
Gerais, incluso o transporte de maquinas até o local dos servicos e a administragéo,
destinados as acBes de revitalizagdo de bacias em diversos municipios da area de
atuacado da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais, que
integrarao a Ata de Registro de Precgos e respectivos Termos de Contrato.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
os fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado
e/ou interpretacéo:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliacdo do custo pela administracéo diante de orcamento detalhado, definicdo
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucao e sanc¢des, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo todas
as condigBes de participacao e o critério de julgamento adotado.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZAGAO - 1%GRR - Unidade da 1°
Superintendéncia Regional da CODEVASF, a qual estdao afetas as demais unidades
técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo e a coordenacdo dos fornecimentos
objetos deste Termo de Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros / Minas
Gerais, em cuja jurisdicdo territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

LICITANTE - Empresa que participa do certame licitatorio.
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CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a Licitante vencedora do
certame, que define as obrigacdes e direitos de ambos com relagéo aos servicos.

CONTRATADA - Empresa Licitante selecionada e Contratada pela CODEVASF para a
execucao dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacéo grafica da programacgo parcial
ou total de um trabalho ou servigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e
respectivos prazos para conclusao, aliados aos custos ou pregos.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execugdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de
Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante,
cronogramas e demais documentos complementares que se fagam necessarios a
execucao do objeto.

ESPECIFICAGAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execuc¢é&o a serem adotados nos servicos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitagao, que
se efetiva por meio de um |[pregdo| unico do género, selecionando a proposta mais
vantajosa, com observancia do|principio da isonomia| para eventual e futura[contratacéo]
pela Administracao.

IRP - INTENGAO DE REGISTRO DE PREGOS - procedimento preliminar & realizacéo
do certame licitatério em que o 6rgdo licitador torna publica sua inten¢do de realizar
Pregao ou Concorréncia para Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que
outros 6rgdos governamentais possam utilizar o processo do 6érgao licitador para adquirir
bens e servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgéo licitador e a
empresa que participou da disputa licitatéria e que tenha sido classificada, onde
assumem compromissos para o fornecimento de bens e servicos, em conformidade com
as condigbes, precos e prazos registrados no SRP — Sistema de Registro de Precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da Codevasf formalmente
designado responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante seu periodo de
validade.

FISCAL - Funcionario da Codevasf formalmente designado que ira atuar na fiscalizacdo
do contrato a ser firmado com as Licitantes com as quais a Codevasf firmou a Ata de
Registro de Precos — ARP.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa
ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando,
inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.
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PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DOS SERVICOS - PGAS consiste numa
ferramenta de gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo
ambiental, na fase de execucao dos servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar
e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicagdo
adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada —
ADA dos servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de
forma integrada, que as agbes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a
zelar pela qualidade ambiental dos servicos de engenharia. Como objetivos especificos:

a. Executar os servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os
impactos ambientais associados;

b. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da
agua, solo, ar, fauna e flora;

c. Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios dos servicos de
engenharia;

d. Evitar interferéncias negativas, das atividades nos servicos de engenharia e dos
seus colaboradores sobre o meio ambiente.

RELATORIO DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA — Documento a ser emitido
pela Contratada mensalmente, com o resumo da situacgéo fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programacado, ocorréncias e recomendacgdes, além de conclusdes e
projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas,
CONTRATADA, Codevasf e contratados, onde se define todos os detalhes do plano de
trabalho e da-se o “start up” da execugéo dos servigos de engenharia.

PROJETO DE ENGENHARIA - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado, para caracterizar o servico de engenharia e sendo fornecido
juntamente com a Ordem de Servigo.

SIASG - € um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificagdes publicas,
veiculos oficiais, comunicacdes administrativas, licitagbes e contratos. E utilizado por
varias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Compras Governamentais:
lwww.comprasgovernamentais.gov.br]

3. DESCRIGCAO DOS SERVIGCOS
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Os servigos ora licitados sdo aqueles cuja especificacdo técnica e quantitativos
estdo descritos na planilha de referéncia maxima de precos (anexo Il) e
especificacdo (anexo lllI) integrantes deste Termo de Referéncia, a serem
observados criteriosamente pelas Licitantes, e estao distribuidos em 1 (um)
grupo, contendo 4 (quatro) itens.

A Codevasf repassara quando da emissao das Ordens de Servigos o diagndstico
e projeto com a localizagdo dos servigos e serem executados para marcacéao e
implantacdo das agbes pela empresa a ser contratada.

A Contratada ndo podera alterar a locacdo das unidades sem a autorizacdo da
Codevasf, sob pena de refazer os servigos.

TIPO E MODALIDADE DE LICITAGAO
Tipo: Menor Preco

Modalidade: Pregao Eletrbnico, no formato de Sistema de Registro de Pregcos —
SRP

Validade da ATA: 12 (doze) meses
Disputa: Aberta

4.5. Orcamento: Divulgado
REGIME DE EXECUGAO E LOCALIZAGAO DOS SERVICOS

O Regime de Execugédo: Execucédo por Pregos Unitarios.

Os servigos serao executados em municipios diversos na area de atuagéo da 12
Superintendéncia Regional da Codevasf, conforme Unidades de Planejamento e
Gestdo de Recursos Hidricos idealizados pelo Instituto Mineiro de Gestédo das
Aguas - IGAM.

Seguem as distribui¢des:

Unidade de | Nome da Bacia Municipios Area Populacéo
Planejamento
1 Bacia Abaeté; Arcos; | 14.155,09 km? - | Populagao total:
Hidrografica dos | Bambui; Bom | 6,03 % do
Afluentes do Alto | Despacho; territério da | 260.698 mil
S&o Francisco Campos Altos; | bacia do rio Sdo habitantes
Capitdlio; Corrego | Francisco
Danta; Cdrrego Urbana =
Fundo; Dores do 228.589 mil
Indaig;
Doresépolis; Rural = 32.109
Estrela do Indaig; mil
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Formiga;

Iguatama;

Japaraiba; Lagoa
da Prata; Luz;
Martinho Campos;
Medeiros;

Moema; Pains;
Pimenta; Piumhi;
Pratinha; Quartel
Geral; Santo
Antbénio do Monte;
Sdo Roque de

Minas; Serra da
Saudade; Tapirai;
Vargem Bonita.

Bacia
Hidrografica
Rio Para

do

Araujos; Bom
Despacho; Carmo
da Mata; Carmo
do Cajuru;
Carmopolis de
Minas;  Claudio;
Conceigéo do
Para; Desterro de

Entre Rios;
Divinépolis;
Florestal;
Igaratinga;
ltaguara;
Itapecerica;
Itatiaiugu; Itauna;
Leandro Ferreira;
Maravilhas;
Martinho Campos;
Nova Serranag;
Oliveira; Onga de
Pitangui;
Papagaios; Para

de Minas; Passa
Tempo; Pedra do
Indaia; Perdigéo;
Piracema;

Pitangui; Pompéu;
Resende Costa;
Santo Ant6nio do

Monte; Séao
Francisco de
Paula; Sao

Gongalo do Par3;
S3do Sebastido do
Oeste.

12.233,06 km? -

5,22% do
territério da
bacia do rio Sao
Francisco.

Populacéo total:

732.755
habitantes

mil

Urbana
657.133 mil
Rural = 75.622
mil
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3

Bacia
Hidrografica do
Rio Paraopeba

Belo Vale; Betim;
Bonfim;
Brumadinho;
Cachoeira da
Prata;
Caetandpolis;
Casa Grande;
Congonhas;
Conselheiro
Lafaiete;
Contagem;
Cristiano  Otoni;
Crucilandia;
Curvelo; Desterro
de Entre Rios;
Entre Rios de
Minas;
Esmeraldas;
Felixlandia;
Florestal; Fortuna
de Minas; Ibirité;
Igarapé; Inhauma;
Itatiaiugu; Itauna;
Itaverava;
Jeceaba; Juatuba;
Lagoa Dourada;
Maravilhas; Mario
Campos; Mateus
Leme; Moeda;
Ouro Branco;
Ouro Preto;
Papagaios; Para
de Minas;
Paraopeba;
Pequi; Piedade
dos Gerais;
Pompéu;
Queluzito;
Resende Costa;
Rio Manso; Séao
Bras do Suagui;
Sdo Joaquim de
Bicas; Sao José
da Varginha;
Sarzedo; Sete
Lagoas.

12.054,25 km? -
5,14% do
territorio da
bacia do rio Séo
Francisco.

Populagao total:

1.318.885
milhdo
habitantes

Urbana =

1.226.625
milhao

Rural = 92.260
mil

Bacia
Hidrografica do
Entorno da
Represa de Trés
Marias

Abaeté; Arapua;
Biquinhas; Carmo
do Paranaiba;
Cedro do Abaeté;
Cérrego  Danta;
Estrela do Indaia;
Felixlandia; Lagoa
Formosa,;

Matutina; Morada

18.654,66 km? -
7,95 % do
territorio da
bacia do rio Sao
Francisco.

Populagao total:

178.479 mil
habitantes

Urbana =
150.386 mil

Rural = 28.093
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Nova de Minas;

Paineiras; Patos
de Minas;
Pompéu; Quartel
Geral, Rio

Paranalba; Santa
Rosa da Serra;
Sdo Gongalo do
Abaeté; Sao
Gotardo; Serra da

mil

Preto; Paraopeba;
Pedro Leopoldo;
Pirapora;
Presidente
Juscelino;
Presidente
Kubitschek;
Prudente de
Morais; Raposos;

Ribeirao das
Neves; Rio
Acima; Sabarg;

Saudade; Tiros;
Trés Marias;
Varjao de Minas.
5 Bacia Aragai; Augusto | 27.857,05 km? - | Populagéo total:
Hidrografica do | de Lima; Baldim; | 11,88 % do
Rio das Velhas Belo  Horizonte; | territério da | 4.403.860
Buenopolis; bacia do Rio | milhbes
Caeté; Capim | S&o Francisco. habitantes
Branco;
Conceigéo do Urbana =
Mato Dentro; 4.291.475
Confins; milhdes
Congonhas do
Norte; Contagem; Rural = 112.385
Cordisburgo; mil
Corinto; Curvelo;
Datas;
Diamantina;
Esmeraldas;
Funilandia;
Gouveia;
Inimutaba;
Itabirito;
Jaboticatubas;
Jequitiba;
Joaquim  Felicio;
Lagoa Santa;
Lassance;
Matozinhos;
Monjolos; Morro
da Garga; Nova
Lima; Nova
Unido; Ouro
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Santa Luzia;
Santana de
Pirapama;
Santana do
Riacho; Santo
Hipdlito; S&o José
da Lapa; Sete
Lagoas;
Taquaracgu de

Minas; Varzea da
Palma,;

Vespasiano.
6 Bacia Bocaiuva; Brasilia | 25.045,45 km? - | Populagdo total:
Hidrografica dos | de Minas; | 10,68 % do
Rios Jequitai e | Buendpolis; territorio da | 271.535 mil
Pacuf Buritizeiro; bacia do rio Sao habitantes
Campo Azul; | Francisco.
Claro dos Pogdes; Urbana =
Coragéo de 197.510 mil
Jesus;
Engenheiro Rural = 74.025
Navarro; mil
Francisco
Dumont; Ibiai;
Icarai de Minas;
Jequitai; Joaquim
Felicio; Lagoa dos
Patos; Lassance;
Luislandia;
Mirabela; Montes
Claros; Pirapora;
Ponto Chique;
Séo Francisco;
Sdo Gongalo do
Abaeté; Sdo Jodo
da Lagoa; Sé&o
Jodo do Pacui;
Trés Marias;
Ubal; Varzea da
Palma.
7 Bacia Bonfinépolis  de | 41.371,71 km? - | Populagéo total:
Hidrografica do | Minas; Brasilandia | 17,64% do
Rio Paracatu de Minas; | territorio da | 280.736 mil
Buritizeiro; bacia do rio Sdo habitantes
Cabeceira Francisco.
Grande; Dom Urbana =
Bosco; Guarda- 227.245 mil
Mor; Joao
Pinheiro; Rural = 53.491
Lagamar; Lagoa mil
Grande;
Natalandia;
Paracatu; Patos
de Minas;
Presidente

10
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Olegario; Santa
Fé de Minas;
Unai; Vazante.
8 Sub-Bacia Arinos; 25.032,53 km? - | Populacao total:

Mineira do Rio | Bonfindpolis de | 10,67 % do

Urucuia Minas; Buritis; | territorio da | 94.408 mil
Chapada Gaucha; | bacia rio S&o | habitantes
Formoso; Francisco.

Pintopolis; Urbana = 56.001
Riachinho; Santa mil
Fé de Minas; Sao
Romao; Unai; Rural = 38.407
Uruana de Minas; mil
Urucuia.

9 Bacia Bonito de Minas; | 31.150,94 km? - | Populagéo total:

Hidrografica dos | Brasilia de Minas; | 13,28 % do

Afluentes Chapada Gaducha; | territorio da | 284.475 mil

Mineiros do | Cénego de | bacia do rio Sédo habitantes

Médio S&o | Marinho; Francisco.

Francisco Formoso; Urbana =
Ibiracatu; 157.604 mil
ltacarambi; Jaiba;

Januaria; Rural = 126.871
Japonvar; mil
Juvenilia; Lontra;
Luislandia;
Manga; Matias
Cardoso;
Miravania;
Montalvania;
Pedras de Maria
da Cruz;
Pintépolis; Séo
Francisco; Séo
Jodo da Ponte;
Sdo Jodo das
Miss@es; Urucuia;
Varzelandia.
10 Bacia Bocaiuva; Capitdo | 27.003,52 km? - | Populagéo total:

Hidrografica dos | Enéas; Catuti; | 11,51% do

Afluentes Espinosa; territério da | 715.006 mil

Mineiros do Rio | Francisco S4; | bacia do rio S&o | habitantes

Verde Grande Gameleiras; Francisco.

Glaucilandia; Urbana =
Guaraciama; 569.286 mil
Ibiracatu; Jaiba;

Janauba; Rural = 145.720
Juramento; mil

Mamonas; Matias

Cardoso; Mato

Verde; Mirabela;

Monte Azul,

Montes Claros;

Nova Porteirinha;

Pai Pedro; Patis;

11
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Porteirinha;
Riacho dos
Machados; Séao
Jodo da Ponte;
Serranopolis  de
Minas;
Varzelandia;
Verdelandia.

CONDIGOES DE PARTICIPACAO

Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes com o
objeto desta licitacdo, individuais, que atendam as exigéncias deste Termo de
Referéncia e seus anexos.

As Licitantes deverdo comprovar, sob pena de inabilitagdo, o capital social
minimo de 5% (cinco por cento) do valores individuais orgados de referéncia pela
Codevasf para o grupo.

As Licitantes poderao apresentar propostas para um ou mais grupos, devendo
apresentar proposta para a integralidade de cada item a que concorrer.

As regras e condigbes de participacdes das microempresas e empresas de
pequeno porte serdo estabelecidas pelo edital em conformidade a legislacéo
vigente.

CONSORCIO
N&o sera permitida a participacéo de consorcio.
SUBCONTRATAGAO

Serdo permitidas as subcontratacdes somente dos servicos de topografia ou
locagdes de maquinas, quando forem necessarios.

A subcontratacéo do item anterior devera observar o privilégio estabelecido as
microempreas e empresas de pequeno porte quanto ao limite de até 30% (trinta
por cento) do valor contratado.

As regras e condi¢cdes de subcontratacdo serédo estabelecidas pelo edital em
conformidade a legislagéo vigente.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA
O atestado de visita ao local dos fornecimentos nao sera obrigatério, porém, é

de inteira responsabilidade da Licitante tomar pleno conhecimento das condi¢des
e peculiaridades inerentes aos locais. A ndo verificagdo dessas dificuldades n&o

12
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podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos
termos contratuais estabelecidos.

Em caso de duvidas sobre onde serdo executados os objetos deste termo de
referéncia ou realizar consultas, as empresas interessadas poderédo optar por
entrar em contato com a Geréncia Regional de Revitalizagdo da 12
Superintendéncia Regional da Codevasf, em Montes Claros, no estado de Minas
Gerais, nos telefones: (38) 21047829 ou 21047815.

PROPOSTAS DE PRECOS

As propostas deverdo ser firmes e precisas, limitadas rigorosamente ao objeto
desta licitac&o, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas ndo previstas neste
TR e seus anexos constitutivos.

Carta de Apresentacdo da Proposta (anexo IV) devera constituir-se no primeiro
documento da Proposta, contendo o valor global ofertado pela licitante para a
execucdo do objeto desta licitacdo, devidamente assinado pelo representante
legal da licitante, e com prazo de validade que n&do podera ser inferior a 60
(sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para a entrega da
proposta, sujeita a revalidagdo por idéntico periodo. A Carta de Apresentacdo da
Proposta devera conter ainda os seguintes dados:

a) Nome e endereco completo da licitante, e-mail, site, niumero de telefone,
whatsapp (se houver), endereco, CNPJ e qualificacdo (nome, estado civil,
profissdo, CPF, identidade e endereco) do dirigente ou representante legal,
este mediante instrumento de procuracgdo, que assinara o contrato no caso da
licitante ser a vencedora.

A proposta constitui-se dos seguintes documentos:

Preco por quilometro de terraco e unidade de bacia de capitacao executados,
incluso disponibilizacao de todos equipamentos (anexo Ill) nos locais dos servicos,
frete, deslocamentos de material e pessoal, guarda, marcacdo dos servicos e
execucado de aceiros, bem como a administracdo local e metro quadrado de
placas de servicos instaladas para atendimento ao principio da publicidade.

b) Apresentacdo do detalhamento do BDI (Anexo IV), mas ndo poderdo ser

considerados no Detalhamento do BDI os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL.

c) A licitante devera apresentar a proposta do ISSQN no detalhamento do BDI em

d)

conformidade a Lei Complementar n° 116/2003.

Devera ser apresenta a Composi¢cdo Proprias de Precos Unitarios para os servigos
de terracos e bacias de captacdes, bem como da placa de servigos.
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e) As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislagéo vigente,
considerando o regime de tributagdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da
empresa licitante.

f) Devera ser detalhado os seguintes dados do pre¢o unitario de cada servigo

apresentado:

ltem Descricdo: R$/m

I Custo de Equipamentos para execugdo do
servico

Il Custo de Mao-de-obra para execucgéo do servico

i Custo Total: I+l

v BDI (%)

V Preco unitario do servico Hixiv

Exemplo:

O preco do servigo seria R$ 200,00 por km e com BDI de 25%.

Item Descrigao: R$

I Custo de Equipamentos para execugdo do | 100,00
servico

I Custo de Mé&o-de-obra para execucgédo do | 60,00
servico

i Custo Total: 160,00

v BDI (%) 25%

V Prec¢o unitario do servigo 200,00

g) A Licitante podera preencher em formulario préprio a composicdo de preco
unitario, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a
utilizagado de unidade genérica como “verba”.

h) Apresentar detalhamento dos Encargos Sociais (anexo VI). No detalhamento de
encargos, o Licitante devera demonstrar os percentuais dos encargos sociais
basicos definidos em legislacdo. Os de encargos que recebem incidéncia e
reincidéncia dos encargos basicos devem ser corretamente definidos.

i) A Licitante devera, na composicao de precos unitarios de mao-de-obra, observar
0s pisos salariais normativos da categoria, fixados por Lei, dissidio coletivo,
acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(do)
o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio.

8.4. A Licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada
de equipamentos e materiais no local de execu¢do dos servigos, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.1.1.
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servico para melhoria destes acessos correrao por conta da licitante vencedora,
inclusive a execu¢ado de ACEIRO.

A Licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, méo-de-
obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucéo
dos ser servigos comuns de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a
eficiéncia na execucdo do objeto e que seja respeitado o limite do or¢gamento
estimado para a contratacéo.

Os servicos de terracos e bacias de captagbes serdo executados em
conformidade com as especificacdes técnicas (anexo lll), de forma que a
mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos deverdo estar inclusas no prego
proposto.

Os custos dos servigos de terracos e bacias de captacdes deverdo ser previstos
para serem executados simultaneamente, quando fizerem parte do mesmo
diagndstico e projeto.

A Licitante devera prever em sua proposta os custos com combustivel para os
deslocamentos necessarios e respectivas demandas entre 0os municipios, bem
como lubrificantes, manutencéo, depreciag¢ao, licenciamento, seguro e impostos
dos veiculos que serdo utilizados na execugdo dos servigos objeto deste TR.

As despesas para a realizagdo dos servigcos de controle tecnolégico e medicdes,

tais como os equipamentos de topografia, inclusive manutencédo e pessoal de
apoio e execucao, deverao estar contempladas na proposta pela Licitante.

DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
QUALIFICACAO TECNICA

A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia (CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel
com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislacado vigente.

b) Atestado de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa

juridica de direito publico ou provida, que comprove que a Licitante tenha
executado servicos de execucao de terracos e construgcéo de bacias de captagdes
(barraginhas) em condi¢bes similares desta licitagdo, executadas com técnicas
construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execucdo dos itens
abaixo, com os seguintes quantitativos minimos:
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c)

d)

e)

f)

9)
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GRUPO | Servico Quantidade minima

1 Execuc¢ao de terraco 1.000 km
Execucdo de bacia de | 10.000 u
captacao

Devido a logistica e condicbes de execugdes dos servicos em areas rurais e
muitas vezes com dificil acesso sera permitido o somatério dos quantitativos em
mais de um atestado.

Os servigos similares que poder&o ser aceitos para comprovacao da letra “b™:
Item Servicos similares
Execucao de terraco Elaboracdo de nota de servicos na

mesma extensao prevista na letra “b” e
devera ter em conjunto o servico de
escavacdo mecanica de vala, sendo
aceito um volume de 500 m?®, para cada
km de terracgo.

Execucéo de bacia de captacéo Escavacdo mecanica de material de 12
categoria (solo), exceto valas,
considerando 80 m?® para cada unidade
de bacia de captacao solicitada na letra
“b”.

Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo
CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execucado, nome do contratante
e da pessoa juridica Contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s)
titulo(s) profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA; descricdo técnicas
sucinta indicando os servicos e quantitativos executados e o prazo final de
execucao.

Comprovacgéo de que a Licitante possui em seu quadro permanente, na data da
entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certiddo
de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado servigo(s) relativo(s) de terragos e bacia de captacbes em
complexidade ao objeto desta licitagao.

Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

- O empregado;
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- O socio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servico.

h) A Licitante devera comprovar através da juntada de cépia de: ficha ou livro de

i)

)

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.

registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a
condi¢cdo de pertencente ao quadro da Licitante, do contrato social, que demonstre
a condicdo de soécio do profissional, ou do contrato de prestacdo de servico,
celebrado de acordo com a legislagao civil comum, ou declaragédo de contratacao
futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado
da anuéncia deste.

Quando se tratar de dirigente ou socio da licitante tal comprovacéo sera através do
ato constitutivo da mesma.

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificac&o técnica,
ambas serdo inabilitadas.

ORGAMENTO DE REFERENCIA

A Codevasf se propde a pagar pelos servicos, objeto desta licitacdo, o valor
maximo global de 37.634.525,84 (trinta e sete milhbes, seiscentos e trinta e
quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), a
precos de agosto/2020.

As indicagbes para as despesas orgamentarias para a contraprestacdo dos
servicos, sob a gestdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, seréo
definidas na etapa de formalizag&o do contrato, conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto
7.892 de 23 de janeiro de 2013.

No orgamento de referéncia forma consideradas as seguintes taxas de BDI de
25% (vinte e oito por cento) conforme anexo IV e Encargos: 73,11% (setenta e
trés virgula onze por cento) mensalista e 114,80% (cento e quatorze por cento
virgula oitenta por cento) horista.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de
controle externo e interno.

PRAZO DE EXECUGCAO DOS SERVICOS

O prazo para execug¢ao do objeto deste TR, via cada contrato, & contado em dias,
a partir da data de emisséo da Ordem de Servigo, conforme especificado abaixo,
podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes com 30
(trinta) dias antes do encerramento do contrato.
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11.2. O prazo para vigéncia de cada contrato, contado em dias, a partir da data
de emissdo da Ordem de Servico, sera o prazo de execucdo do objeto do TR,
acrescido de mais 60 (sessenta) dias consecutivos para aprovagao dos servigos
e expedicao do Termo de Encerramento Fisico - TEF.

11.3. O prazo total de cada contrato sera em dias, conforme formula n® de dias = maior
resultado de (0,02 x (numeros de bacias) ou 0,325 x (km de terracos)) + 60 dias =
n dias (numero inteiro, caso o resultado seja com decimal utilizara o nimero
superior).

11.4. Exemplo: Unidades de bacias de captacées 20.500 unidades e 1.000 km de
terragos, assim o prazo do contrato sera o maior resultado T = (0,02 x 20.500) ou
(0,325 x 1000) + 60 =470 ou 385 dias =470 dias.

12. FORMA E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no
preco unitario e medi¢gdes mensais dos servigos executados no periodo, contra a
apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela
Fiscalizagéo da Codevasf, e do respectivo Boletim de Medicao referente ao més
de competéncia, conforme legislacdo vigente.

12.2. Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

12.3. Os pagamentos serdo de servicos devidamente concluidos e aprovados pela
fiscalizagcao da Codevasf.

12.4. A Nota Fiscal/Fatura devera detalhar os valores de méo-de-obra, equipamentos e
materiais, conforme proposta financeira aprovada pela Codevasf na licitagc&o.

13. REAJUSTAMENTO E MATRIZ DE RISCO

13.1. Os precos permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado da data base
de orcamento da Codevasf indicada no item 10.1. Apds este prazo, poderéo ser
reajustados, de acordo com a variagdo do indice setorial publicado na revista
“Conjuntura Econémica” da Fundagédo Getulio Vargas, correspondente a coluna
38 (AO 157956, TERRAPLENAGEM), aplicando-se a seguinte férmula:

(I1 —I0)
10

=¥V X

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;

I0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacéo da proposta.
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.

14.1.
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Caso haja mudan¢a de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o
valor do indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:
Més2  Mésl
[Més2 _ _DB2 DB1
DB1 100
Sendo:

Més2 ) .. R . -

I DE1" Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.

Més2 . . ,

I DE2 " Indice do més de reajuste com a nova data base.

Més1l |, . -

I DE1" Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
Devido a simplicidade do servigo, impossibilidade de inovagbes ou altera¢des da
padronizacdo dos servicos estabelecidos pela especificacdo ndo sera preciso a
elaboracdo da MATRIZ DE RISCO neste TR.
Por se tratar de servicos comuns de engenharia de terraplenagem esta previsto o
reajustamento a partir da data base de orcamento da Codevasf com o objetivo de
cobrir variacdes de custos horarios dos equipamentos e m&o-de-obra no periodo
vigente da ATA..
Os precgos a serem apresentados deverao cobrir os custos de transportes até o
local de execugdo do servico.
As quantidades minimas a serem contratadas serdo de 200 (duzentas) bacias de
captacdes e/ou 15 (quinze) quildmetros de terracos por contrato.
A execucgédo do acesso devera da forma mecénica e autorizada pela fiscalizagéo
e incluso os custos no preco unitario.
Podera ser celebrado contrato unico para execucdo de varios projetos em
localizacdes diferentes na Bacia do S&o Francisco em Minas Gerais ou contratos
por projetos/localidades a serem executados simultaneamente.
FISCALIZAGAO E RECEBIMENTO DOS SERVIGOS
A fiscalizac&o dos servigcos sera feito por empregado designado, a quem compete

verificar se a Contratada esta executando os trabalhos, observando o contrato e
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14.8.
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14.10.

14.11.
14.12.
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os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato
da Codevasf.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por
meio de terceiros, da execucao dos servigos prestados pela Contratada, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos
julgados necessarios a execugao dos servicos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
Contratada, onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-
se-a o “start up” da execugéao dos servigos.

Acompanhar a execuc¢do dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi
pactuado, observando para que ndo haja subcontratagéo de servicos.

Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo
preposto/representante da Contratada ou, quando nao estiverem sob sua algada,
encaminha-las a quem compete.

Checar se a Contratada disponibilizou as instala¢des, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execuc¢do dos servicos, quando couber.

Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execugéao
dos servigos, quando couber.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo Contratada pela
Codevasf, quando houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento
do contrato, cobrando a presencga de técnicos no local da presta¢do dos servicos,
emissao de relatorios, boletins ou outros documentos que se fagcam necessarios
ao fiel cumprimento do objeto.

Realizar a fiscalizagdo administrativa ou demandar aos setores competentes da
Codevasf a relagcdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacfes: nome completo, cargo ou funcgdo, valor do salario,
namero do RG e do CPF.

Elaborar e apresentar junto com as medi¢gbes um relatério de andamento dos
servigos, denominado de Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra, quando couber.

Determinar a reparagéo, corregdo, remogao, reconstrugéo ou substituicéo, as
expensas da Contratada, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem
detectados vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados.
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Acompanhar o cumprimento, pela Contratada, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao chefe imediato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substituicdes
de materiais e equipamentos, solicitados pela Contratada.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execugdo do
contrato e informar ao chefe imediato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica, ocorréncias que possam gerar dificuldades a concluséo dos servigcos ou
em relacao a terceiros, cientificando-a da possibilidade de n&do conclusdo do
objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo
com o instrumento contratual.

Notificar a Contratada, através de formulario da Codevasf padronizado, sobre
quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as clausulas
contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagdo.

Manter em arquivo organizado meméria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medicao.

Encaminhar a Contratada cdpia da Licenca Ambiental ou Autorizagcdo Ambiental,
se houver, caso contrario, manifestacdo da area de meio ambiente da Codevasf
ou copia da legislagcdo que dispensa os referidos documentos.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao
pagamento.

Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao chefe imediato, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os
pedidos de reequilibrio econémico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao chefe imediato, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de
prorrogacao do prazo de vigéncia contratual com a devida instru¢do autuado em
processo.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de
interrupgdes na execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagcdes
no projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a
subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

Solicitar da Contatada que mantenha a garantia contratual vigente durante todo o
prazo contratual mais o periodo de recebimento dos servicos.
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Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da execucéo dos servigos, para providéncias no sentido de
liberacdo da garantia contratual em favor da Contratada.

Receber as etapas dos servigos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e
de acordo com as regras contratuais.

Informar ao chefe imediato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato que
ultrapassarem a sua competéncia de atuacéo, objetivando a regularizacéo das
faltas ou defeitos observados.

Receber, proviséria e definitivamente, as aquisicbes e servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando nao for
designada comissao de recebimento ou outro empregado.

Acompanhar e cobrar da Contratada a execucdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da
licengca ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar
impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias no local de execucédo dos servigos e verificar sua conformidade
com as normas aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indica¢des de
segurancga do trabalho, diretamente ou por terceiros.

Acompanhar a execucdo dos servigos, verificando a correta utilizacdo quantitativa
e qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de
zelar pela manutengao da qualidade adequada.

Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos
necessarios, e em caso de multa, a indicagédo do seu valor.

A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo n&o eximira a Contratada
da integral responsabilidade pela execuc¢ao do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do
contrato, se a Contratada mantém, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢Bes de habilitagdo e qualificagcao exigidas na licitagéo,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

A fiscalizacdo devera solicitar a Contratada, junto com a fatura mensal, o(s)
comprovante(s) do ISSQN do més anterior. N&o serd preciso a apresentacéo
do(s) comprovante(s) de pagamento(s) pela Contratada, caso a Codevasf faca a
retencdo do ISSQN.
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14.35.

14.36.

14.37.

14.38.

14.39.

14.40.

14.41.

14.42.

14.43.

14.44.

12 Superintendéncia Regional

Para a finalizacado dos trabalhos e, respectiva emissédo, por parte da Codevasf, do
Termo de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da
liberacdo da garantia contratual, os servigos deverdo estar executados e
aprovados conforme o projeto de engenharia e as especifica¢cdes técnicas
estabelecidas pela Codevasf.

Apés o término dos servicos objeto deste TR, a Contratada requerera a
Fiscalizagc&@o, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até
15 (quinze) dias da data de sua solicitag&o.

Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela fiscalizagdo um
prazo, para que a Contratada, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servicos rejeitados.

Apds o recebimento provisério do objeto, a fiscalizacdo devera promover o
recebimento definitivo do objeto, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos da
data de comunicac&o da Contratada para o recebimento definitivo dos servicos.

Na hipétese da permanéncia dos problemas detectados no recebimento
provisério ou ocorrer necessidade de novas corre¢cdes nos servigos, quando da
vistoria de recebimento definitivo pela fiscalizacdo, deverdo ser aplicadas as
sangdes cabiveis e estabelecer a Contratada um prazo para as corregdes.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para
comprovagdo da boa execugdo do objeto do contrato correm por conta da
Contratada.

Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da Contratada,
possibilitando a liberacao da garantia.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e segurancga do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugéo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte
da Contratada.

Apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou
o Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica
declarando a qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

A Contratada entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
€ condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;
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c)

12 Superintendéncia Regional

Liberacdo da Caugéo Contratual.

14.45. A ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apos a

15.

15.1.

15.2.

a)

b)

c)

d)

f)

emissdo do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser
anexado ao processo de liberacdo e pagamento.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO
TRABALHO

A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a
Licenca Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcéo
da legislacéo vigente no local de execugao dos servigos.

Na execucdo dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 01/2010, onde a Contratada devera adotar as seguintes
providéncias:

Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local para execuc¢do, conservagdo e operacdo das
obras publicas.

Os residuos sodlidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta
seletiva.

Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluigdo,
através das seguintes medidas, dentre outras:

e Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
e Substituir as substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

¢ Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados
que obedecam as classificacbes e especificacbes determinadas pela ANVISA,

¢ Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas
para evitar o desperdicio de agua tratada;

Fornecer aos empregados o0s equipamentos de seguranga que se fizerem
necessarios, para a execucdo de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacao Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos solidos.

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores.
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15.3.

b)

d)

12 Superintendéncia Regional

A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestéo dos residuos da construcio civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Sdlidos, Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugcdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcdo Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil
apresentado ao 6rgéo competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
Contratada devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverado ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes). deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagBes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deveréo
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas n&o
licenciadas.

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, a Contratada comprovard, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estao acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004".
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15.4.

b)

15.5.

15.6.

a)

b)

16.

16.1.

12 Superintendéncia Regional

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos e Resolu¢gdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a Contratada
devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do éleo lubrificante usado ou
contaminado originario da contratagéo, bem como de seus residuos e embalagens,
obedecendo aos seguintes procedimentos:

Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o0 em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para
evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes,
agua e outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18,
incisos | e I, da Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagao correlata;

Providenciar a coleta do éleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através
de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos orgéaos
competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de dleo lubrificante
acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigacédo de recebé-lo e recolhé-lo de
forma segura, para fins de sua destinacdo final ambientalmente adequada,
conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da Resolucggo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislacéo correlata;

Exclusivamente quando se tratar de dleo lubrificante usado ou contaminado néo
reciclavel, dar-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagdo correlata.

A Contratada devera comprovar a adoc¢ao de praticas de desfazimento sustentavel
ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

A Contratada devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da salde dos trabalhadores durante a realizagcdo dos servicos, conforme
dispbe a Lei n° 6.514 de 22/12/1977, Portaria n® 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e
devera quando couber:

Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina
do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na
NR-18;

Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da
NR-4.

OBRIGAGOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS E
CONTRATADA

Constituem obrigag¢des da Licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:
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a) Assinar a Ata de Registro de Pregos e o(s) Contrato(s) dela(s) decorrente(s),
bem como aceitar a(s) respectiva(s) Nota(s) de Empenho ou Ordem(ns) de
Servico(s), assumindo assim todas as obriga¢des constantes deste Edital e
seus Anexos, bem como de sua “Proposta de Precgos”, além dos riscos e
despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto licitado;

b) Informar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, quanto a aceitacdo ou
nao do fornecimento a outro 6rgdo da Administracéo Publica, ndo participante
deste registro de precos, que venha a manifestar o interesse em utilizar o
presente registro de precos;

c) Executar o servigo objeto desta licitacdo conforme condicdes, especificagdes,
projetos e precos registrados, acompanhado da respectiva nota fiscal,
indicando numero do contrato e dados bancarios para pagamento (banco,
nome e codigo da agéncia, e conta corrente);

d) Respeitar e seguir as condi¢cdes estabelecidas no Edital e seus Anexos;

e) Manter as condi¢cdes exigidas para habilitacdo durante a vigéncia da Ata de
Registro de Precos;

f) Pagar todos os tributos devidos em decorréncia do fornecimento, bem como
apresentar os documentos fiscais de cobranca em conformidade com o
estabelecido no Edital e seus anexos;

g) Comunicar a Codevasf, através do e-mail 1a.si@Codevasf.gov.br, toda e
qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos
os esclarecimentos que forem solicitados;

h) Investir em medidas de promocéo da ética e de prevencao da corrupcéo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagcdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupgdo, atuando junto a
seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as
previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016, e
da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias
disponiveis.

16.2. A Contratada devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a) Plano de trabalho detalhado para os servigcos propostos e respectivas
metodologias de execucgao;
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

12 Superintendéncia Regional

b) As Anotacbes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto
do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77,
juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto
desta licitacdo, conforme Resolugéo n° 317 de 31/10/86;

c) Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados,
considerando as condi¢des estabelecidas no item 6.3 deste TR.

c1) Ao requerer autorizacdo para subcontratacdo dos servicos
especializados, devera comprovar perante a Codevasf a regularidade
juridicoffiscal e trabalhista, qualificacao técnica mediante a apresentagéo de
atestado de ter executado servigcos similares a parcela do servigco que sera
subcontratado, qualificacdo econémico-financeira, bem como declaracao
que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou socios nao constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo ou funcéo gratificada na
Codevasf, relativos a sua subcontratada, respondendo solidariamente com
esta pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do
contrato.

d) O cronograma fisico-financeiro de cada contrato a ser apresentado pela
Contratada devera atender as exigéncias deste TR e ser entendido como
primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitagdo. Por
ocasiao da necessidade de campo e durante a execugao do contrato, desde
que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia
(Art. 81 da Lei n® 13.303/2016) podera ser se ajustado.

Manter, durante toda a execugado do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor
Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19
de julho de 2002.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nas unidades da Contratante em Brasilia/DF ou
Superintendéncia Regional.

Acatar as orientagbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e
dos insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execucéo dos servicos.
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16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

16.14.

16.15.

16.16.

16.17.

16.18.

12 Superintendéncia Regional

Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante
anuéncia prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos
servicos de engenharia dentro do prazo contratual com a produtividade
estabelecida no item 11.3 para determinacédo do mesmo.

A Contratada ndo podera alegar dificuldade executiva para prorroga¢éo de prazo,
exceto por periodos de chuvas intensas, atrasos nas liberacbes de frentes de
trabalhos pela Codevasf e dificuldade de acesso as areas onde seréo executados
servigos, esta ultima promovida exclusivamente pelo proprietario da area e
devidamente documentado.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o-de-obra, sem qualquer
vinculagéo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a
execucao dos servigcos objeto do contrato.

Iniciar os servicos com no maximo 30 (trinta) dias apds o recebimento da Ordem
de Servigo, incluso o periodo de mobilizacdo de equipamentos.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagcdes concernentes a legislacéo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que
incidam sobre os materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correréo
por sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto ao CREA do local
de execucao dos servigos de engenharia.

A Contratada deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagc&o, aos servigos e
a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga
maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico
equivalente ou superior e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto da licitagcdo, para os servidores ou empregados do orgdao ou entidade
Contratante e dos 6rgéos de controle interno e externo.

Em caso de ser registrada em regido diferente daquela em que serédo executados
0s servigcos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo
CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

29




Ministério do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

16.19.

16.20.

16.21.

16.22.

16.23.

16.24.

16.25.

16.26.

12 Superintendéncia Regional

Obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar encargos
sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execugado dos servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucéo dos servicos contratados perante
a Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos
seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a
Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da mesma.

Responsabilizar-se, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servicos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

Tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos interno
e externo ao local de execucédo dos servigos, obedecendo as instrugbes advindas
da Fiscalizagéo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

Entender e aceitar que € condicionante para na execucao dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cdodigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas
técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando
couber.

Manter no local dos servigos copia da licenga ou liberagédo ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislacéo de dispensa do referido documento.

Ter, durante todo o periodo de execucgéo a prestacao de servicos, de 01 (um)
técnico de seguranca do trabalho responsavel, portador de comprovacédo de
registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso
necessario disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas,
construgdes, cercas, instalacdes elétricas, equipamentos, etc., existentes no local
ou decorrentes da execucdo do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos
que vier causar a Codevasf e a terceiros.
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16.27.

16.28.

16.20.

16.30.

16.31.

16.32.

16.33.

16.34.

16.35.

16.36.

16.37.

12 Superintendéncia Regional

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local
dos servicos.

Manter um Preposto, formalmente indicado pela Contratada e aceito pela
Codevasf, no local do servico, para representa-la na execucdo do objeto
contratado.

Comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal, equipamentos e
materiais, quando da chegada ao local dos servigos em até 2 (dois) dias.

Durante a execucgédo dos servicos, cabera a Contratada instalar e manter no local
dos servicos 01 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia e 01
(uma) segunda placa em local a ser determinado pela Codevasf, com as
seguintes informagdes: nome da empresa (Contratada), RT pelos servicos com a
respectiva ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 198/1971, porém somente a primeira placa
sera objeto de pagamento pela Codevasf.

A placa de identificagdo dos servigos deve ser no padréo definido pela Codevasf
e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagcdo Instrugdes
para a Preparacdo de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente
das exigidas pelos 6rgéos de fiscalizagédo de classe — Anexo VII.

Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a segurancga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros,
em razao da execucgdo dos servicos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de méo-de-obra operacional
(operarios) exergam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao
unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurancga requeridos para as
atividades desenvolvidas, em observancia a legislacao pertinente.

Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugao do objeto (ART’s, anuéncias ambientais,
projeto, autorizacdes, alvaras, etc).

Podera por critério da Codevasf celebrar mais de um contrato simultdneo em
micro bacias diferentes, ou seja, a Contratada podera ter que mobilizar e
executar os contratos celebrados simultaneamente.

O cronograma fisico-financeiro, obedecendo as atividades e prazos, com
quantitativo previsto més a més, observando o prazo estabelecido para a
execucao dos servigcos, conforme estabelecido neste TR, em até 5 (cinco) dias
Uteis apds assinatura do contrato, visando sua aprovacgéo pela fiscalizagdo da
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Codevasf, e sera condicionante para a emissdo da Ordem de Servico. O
cronograma de implantacdo devera se basear nos projetos entregues pela
Codevasf, bem como ser atualizado/revisado periodicamente por solicitagdo da
fiscalizagcdo da Codevasf.

OBRIGACOES DA CODEVASF

a)

b)

c)

A pratica de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de
Registro de Precos;

Registrar sua Intencé@o de Registro de Precos - IRP no Portal de Compras

do Governo federal (www.comprasgovernamentais.gov.br);

Consolidar informagdes relativas a estimativa individual e total de consumo,
promovendo a adequacdo dos respectivos termos de referéncia ou projetos
basicos encaminhados para atender aos requisitos de padronizagcdo e
racionalizacéo;

Promover atos necessarios a instrugdo processual para a realizagdo do
procedimento licitatério;

Realizar pesquisa de mercado para identificacdo do valor estimado da
licitacdo;

Realizar o procedimento licitatdrio;
Gerenciar a ata de registro de precos;
Conduzir eventuais renegociacdes dos precos registrados;

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes de infragdes no procedimento licitatério;

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de pregos ou
do descumprimento das obriga¢des contratuais, em relagdo as suas proprias
contratacdes;

Receber o objeto licitado no prazo e nas condigbes estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

Prestar informacdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos;

Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao servico
executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus Anexos;
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n) Exigir da Contratada o cumprimento integral do Contrato.

0) Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela Contratada, através
de correspondéncias protocoladas.

p) Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

q) Expedir por escrito, as determinag¢des e comunicagdes dirigidas a Contratada,
determinando as providéncias necessarias a corre¢ao das falhas observadas.

r) Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado
e estipular prazo para sua retificagéo.

GARANTIA DE EXECUGAO, MULTAS E SANGOES ADMINISTRATIVAS

Como garantia para a completa execucao das obrigacdes contratuais e da
liquidacdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucao"
no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fiangca Bancaria, a
critério da Contratada.

A garantia a que se refere o subitem 18.1 devera ser entregue na Geréncia
Regional de Administracdo e Suporte Logistico — 13/GRA, via 1%/UFN, localizada
na 1% Superintendéncia Regional, até 10 (dez) dias apdés a assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado por igual periodo a pedido da licitante, sob
pena de rescisdo contratual e aplicacdo das sanc¢des previstas neste instrumento
convocatorio.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverao
estar em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo
de Encerramento Definitivo do Contrato.

Ap0s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“‘Garantia de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto
contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

A n&o integralizacao da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera
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ser reforgada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto neste
item, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugéo contratual, na
forma do disposto na clausula de resciséo, hipétese em que a garantia revertera
e sera apropriada pela Codevasf.

A contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90 (noventa) dias
apos o prazo estabelecido para correcdes no recebimento provisério do objeto
contratado.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento
de:

a) Prejuizos advindos do n&o cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Codevasf decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Codevasf a Contratada; e

d) ObrigagBes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, n&o
adimplidas pela Contratada, quando couber.

Sera aplicada adverténcia no caso de descumprimento de clausulas que néao
interfira na execugdo dos servigos de engenharia ou na sua concluséo e néo
traga sérios prejuizos econdmicos e funcionais a Codevasf.

Em caso de inadimplemento, por parte da licitante classificada em primeiro lugar
ou aquela que integrar o Cadastro de Reserva, de quaisquer das clausulas ou
condicBes da Ata de Registro de Precos, bem como sua recusa em assina-la, a
mesma sera aplicada a multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao
dia, sobre o valor global do grupo, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo
de vigéncia da respectiva Ata de Registro de Precos, 0 que dara ensejo a sua
rescisao.

Nos casos de inexecugdo total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa de 20% (vinte por cento) do valor do
contrato, independente de resciséo unilateral e demais sangdes previstas em Lei.

Nos casos de inexecucado parcial dos servicos ou atraso na execugéo destes,
sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do
contrato ou fase em atraso, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das
garantias contratuais.
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18.15. Nos casos de atrasos ha execuc¢ao de servigcos descritos no cronograma fisico

dos servicos ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, aplicar-

se-a multa moratéria pela fiscalizagéo, a ser calculada pela seguinte equacgao:
M = (C/T)xNxF
Onde:

M = valor da multa;

C = valor correspondente a fase, contrato, etapa ou parcela do servico em atraso;
T = parametro de ponderacéo de valor;

N = namero de funcionarios ou periodo de atraso em dias corridos;

F=Fator percentual progressivo segundo a tabela:

Tabela 01 - Fatores F e K

Periodo de atraso em dias corridos Fator F
Até 10 dias 0,02

11 a 20 dias 0,04

21 a 30 dias 0,08
De 31 a 40 dias 0,12
Acima de 41 dias 0,15
Numeros de funcionarios sem utilizar EPI | Fator F
ou EPC

Até 10 0,02
11a20 0,04
21a30 0,08
De 31 a 40 0,12
Acima de 41 0,15
Valor da medicao Fator K
Até R$ 50.000,00 3%

R$ 50.000,01 até R$ 100.000,00 2%

R$ 100.000,01 até R$ 300.000,00 1%

R$ 300.000,01 até R$ 500.000,00 0,8%
R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 0,5%
Acima de R$ 1.000.000,01 0,3%
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Inadimpléncias C T N F

a) Pelo ndo atendimento a 0,5% da T=1 Dias Ver
determinacéo estipulada pela Previséo de atrasados a | tabela
FISCALIZACAO, no prazo por | medi¢do no més partir da 01
ela estabelecido, desde que da notificacéo data limite
seja comunicada a ou registro pela estipulada
CONTRATADA através do fiscalizacéo. pela
registro no Diario de Servigos fiscalizacdo
ou no Livro de Ocorréncias ou na
por outro documento escrito notificacéo
para apresentacéo de ou registro.
documentos, justificativas ou
reparacao de servigos.

b) Executar servico sem a K% da Previsdo T=1 N = numero | Ver
utilizacédo de equipamentos de no més da de tabela
protecéo individual — EPI por notificacéo para funcionarios 01
funcionarios ou equipamentos medic&o no sem EPI
de protecéo coletiva — EPC. cronograma da trabalhando

contratada, sem EPC
sendo fator K de
acordo com o
valor da
medicao.

c) Deixar os servigcos em Valor T=2 Dias Ver
execuc¢ao sem o devido correspondente trabalhados | tabela
acompanhamento pelo do servigo sem o 01
Encarregado. executado no profissional

periodo sem
Encarregado
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d) Na&o disponibilizar Valor T=2 Dias Ver
equipamentos condizentes correspondente executados | tabela
com o objeto a ser executa a fase, etapa ou com o0s 01
do. parcela do referidos

servico equipamen-
executado no tos sem a
periodo com 0s substituicao
equipamentos a partir da
notificacao
da
fiscalizacao
e) Promover danos ambientais. K% da Previsédo T=0,25 Atraso em Ver
do valor da dias tabela
medicdo no més corridos a 01
da notificacéo partir do
pela fiscalizagédo data limite
determinada
pela
fiscalizagao
por
notificacao
ou registro
para
reparagao
do dano .

f) N&ao mobilizar em até 30 Previsao no T=1 Atraso em Ver
(trinta) dias apds emisséo da periodo para dias tabela
Ordem de Servico, sendo o medi¢do no corridos. 01
prazo pelos dias de atraso cronograma da
apos estes 30 (trinta). Contratada

g) Deixar de substituir K% da Previsao T =2 por Dias Ver
funcionario, quando solicitado do valor da problemas | trabalhados | tabela
formalmente pela medicdo no més | técnicose T pelo 01

FISCALIAGAO por problemas | da notificacdo | =1 por falta | profissional
técnicos ocorridos nos pela fiscalizagao de apos
servicos executados pelo urbanidade | notificacédo

mesmo ou por falta de
urbanidade com a
FISCALIZACAO.
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apresentacéo das novas
informacdes corretas.

h) Deixar de corrigir os servicos | K% da Previsdo T=1 Atraso em Ver
em que forem constatadas do valor da dias tabela
imperfeicbes, vicios, defeitos | medicdo no més corridos a 01
ou incorregoes. da notificagédo partir do

pela fiscalizagc&o data limite
determinada
pela
fiscalizacao
por
notificagéo
ou registro
para
reparacgéao
do servico
ou vicio.

i) Pela ndo apresentacao de 0,02% do valor T=1 Dias Ver
itens exigidos em clausulas do contrato atrasados | tabela
editalicias ou contratuais, 01
dentro do prazo estabelecido.

j) Por dificultar ou impedir o 0,01% do valor T=0,5 Atraso em Ver
acesso da FISCALIZACAO a do contrato dias tabela
documentos, materiais e local corridos a 01
dos servigos. partir da

notificacdo.

k) Pelo atraso no cumprimento Valor T=2até Atraso em Ver
dos prazos estabelecidos no correspondente | 20,00 %, T dias tabela
Cronograma Fisico dos a fase, etapa ou =1 entre corridos. 01
servicos, desde que parcela do 20,01% até
injustificados ou cuja servico em 50,00% e T
justificativa ndo tenha sido atraso. =,5acima
aceita pela FISCALIZAQAO. de 50,01%

de atraso.

I) Fornecer informacdes falsas 0,01% do valor T=05 Atraso em Ver
em relagéo a prestacdo dos do contrato dias tabela
servicos. Prazo contatado a corridos a 01
partir da data da notificagéo partir da
da fiscalizagdo até a notificagéo.
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m) Pelo atraso na conclusao dos Valor T=2até Atraso em Ver
servigcos, em conformidade correspondente | 20,00 %, T dias tabela
com o prazo contratado ou a fase, etapa ou =1 entre corridos. 01
aditado. parcela do 20,01% até
servico em 50,00% e T
atraso. = ,5acima
de 50,01%

de atraso.

n) Na hipétese da permanéncia Valor T=1 Atraso em Ver
dos problemas detectados no | correspondente dias tabela
recebimento provisorio ou a fase, etapa ou corridos 01
ocorrer necessidade de novas parcela do apos
corre¢des Nos Servicos, servico com vistoria de
quando da vistoria de problemas ou recebimento
recebimento definitivo pela vicios. definitivo
fiscalizag&o, o prazo a ser
contado para multa sera entre
a emissado do termo de
recebimento provisorio e a
data de recebimento
definitivo.

0) Nao apresentacao da Valor T=2 Atraso em Ver
Garantia no prazo correspondente dias tabela

a Garantia corridos. 01
Contratual

18.16. Todas as inadimpléncias da tabela 02 devem ser precedidas de adverténcia por
escrito pela Fiscalizacao.

18.17. As multas sao autdbnomas e a aplicacao de uma nao exclui a outra.

18.18. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente
justificados e aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos
arrolados na Tabela 02, a CONTRATADA ficara isenta das penalidades
mencionadas.

18.19. As multas moratdrias previstas na tabela 02 deste Termo de Referéncia seréo
descontadas/glosadas na medi¢do pela FISCALIZACAO, apés notificagdo &
Contratada, podendo a mesma apresentar justificativa junto a FISCALIZACAO
para suspensdo ou anulagdo da mesma em até 10 (dez) uteis apds a
comunicag&o.

18.20. A FISCALIZACAO tem até 5 (cinco) dias Uteis para manifestar o aceite e recusa

das justificativas apresentadas pela Contratada em relagéo as multas moratérias
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da tabela 02 deste Termo de Referéncia, caso seja mantida a FISCALIZACAO
devera realizar a glosa na medicdo subsequente.

A Contratada podera recorrer em até 5 (cinco) dias Uteis da data de
comunicagéo de decisdo da fiscalizacdo no item 18.20 sobre a recusa da
justificativa apresentada das aplicagbes das multas moratérias da tabela 02
deste Termo de Referéncia, que devera ser instruido em regular processo
administrativo pela fiscalizagdo. Apds manifestacdo da fiscalizacdo e da
assessoria juridica, a decisdo de manter ou recusa da aplicagcdo da multa
moratéria da tabela 02, cabera ao Comité de Gestdo Executiva em contratados
sob gestdo da Superintendéncia ou pela Diretoria Executiva da Codevasf
quando o contrato for de gestdo das Areas de Diretoria, para evitar custos
processuais administrativos altos.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa seréa aplicada pela Codevasf, apos regular
processo administrativo, observando-se o seguinte:

a) As multas poderdo ser aplicadas a CONTRATADA e descontando-as
primeiramente dos pagamentos a serem efetuados;

b) Caso a multa seja superior aos saldos de pagamentos, podera a diferenga
ser descontada da garantia prestada pela CONTRATADA;

c) Caso ndo existam saldos de pagamentos, a multa serda descontada na
totalidade da garantia prestada pela Contratada;

d) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, respondera a CONTRATADA pela sua diferenga, a
qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Codevasf ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

e) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
CONTRATADA sera convocada para complementagdo do seu valor no
prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacao;

f) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela CONTRATADA,
esta sera convocada a recolher a Unidade Regional de Finangas da
18SR/Codevasf — 13/UFN ou Geréncia de Finangas da Codevasf em
Brasilia o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir
da data da comunicacao.

A licitante vencedora tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para
defesa prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |Ihe tenha
sido desfavoravel em relagéo aos itens 18.12 a 18.14, tera mais um prazo de 5
(cinco) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagédo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento
do contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Codevasf,
que procedera ao seu exame.
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Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado
pela Diretoria Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar
perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras
obrigacdes, ndo constituindo a relevagcéo novacgao contratual nem desisténcia
dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

Ficara impedida de licitar e contratar com a Uni&o, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatério e no
contrato, bem como das cominag¢des legais, garantida a defesa prévia, a
licitante que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato ou ata de registro de precos;

b) Deixar de entregar a documentagao exigida no certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega de seu objeto da
licitagdo sem motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execucéo do contrato;
f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;
g) Der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato; ou
h) Nao cumprir quaisquer das obriga¢des contratadas.
As sancbdes descritas acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de

reserva que, convocados, ndao honrarem o compromisso assumido sem
justificativa ou com justificativa recusada pela Codevasf.

A sangcdo de suspensdo observara os parametros estabelecidos no
Regulamento de Licitacbes e Contratos da Codevasf, e pode ser aplicada as
empresas ou aos profissionais que, em razdo dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacgao definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; ou
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c) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em
virtude de atos ilicitos praticados.

Nos certames realizados pela modalidade Pregéo, aplica-se ao contratado, no
que couber, a penalidade prevista no art. 7° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de
2002, exclusivamente quanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitagéo.

Aos atos praticados apds a etapa da licitagdo, sera aplicada a suspensao
temporaria de participagcdo em licitacdo e impedimento de contratar, no prazo de
até 2 (dois) anos, previsto no art. 83 da Lei 13.303/2016.

Poderéo ser aplicadas ainda as seguintes sancdes:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspenséao temporaria.

As sangbes de adverténcia e de suspensao temporaria de participagcédo em
licitacdo e impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa,
devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

Aplicar-se-a a presente licitacdo as san¢bes administrativas, criminais e demais
regras previstas no Capitulo Il, Secdo Ill da Lei n°® 13.303/2016 e arts. 89 a 99 da
Lei 8.666/93, conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.

As multas constantes neste TR sdo meramente financeiras, ndo isentando a
licitante do ressarcimento por perdas e danos pelos prejuizos a que der causa,
podendo ser aplicadas cumulativamente com as san¢des de adverténcia e de
suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Uniéo.

As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de
suspensao de licitar, a licitante penalizada devera ser descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominacdes legais.

CONDIGOES GERAIS
Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Edital, da Ata
de Reqgistro de Precos, da Ordem de Servico - OS e do contrato a serem firmados

com as Licitantes vencedoras, independente de transcrigdes.

Servigos de Engenharia, de acordo com o Codigo Civil Brasileiro, t¢m um prazo
minimo de garantia de 5 (cinco) anos. Ou seja, a Contratada deve responder,
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durante esse periodo apos emissdo do TEF — Termo de Encerramento Fisico,
pela solidez e qualidade dos servi¢os e seguranca do trabalho.

ANEXOS

Sdo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM
contendo:

- Anexo | — Justificativa.

- Anexo Il — Planilha de referéncia maxima de pregos.

- Anexo lll — Especificacbes Técnicas.

- Anexo IV — Quadro de Detalhamento de BDI.

- Anexo V — Planilha de Composi¢ao de preco unitario.

- Anexo VI — Quadro de detalhamento de encargos sociais.
- Anexo VII — Especificagcéo de placa de obra.

- Anexo VIl - Carta de Apresentacao da Proposta.

Pedro Henrique Vilanova Nunes
Gerente Regional de Revitalizagcao
da Bacia Hidrografica
CODEVASF - 1*/SR/GRR
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ANEXO |

JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo
das especificidades servicos a serem contratados, previstas no Termo de Referéncia e
que aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

Justifica as razbes de interesse publico, pois & extremamente necessaria a contratacdo
dos servigcos objeto da presente licitagao.

As politicas publicas voltadas para a solugdo das caréncias do semiarido, apesar de
terem proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar
substancialmente os indicadores sociais da regiéo, que se situam entre os mais baixos do
pais. Contudo, €& possivel dizer que hoje ha um consenso entre politicos e
administradores, partilhado por grande parte da populagéo brasileira, quanto a urgéncia
da adogao de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populagéo da regiao
e de reduzir a escassez de agua principalmente das comunidades rurais difusas do
semiarido. As constantes secas provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo
na agropecuaria, impede a fixacdo do homem no campo e provoca a migracdo da
populacéo para as cidades.

Existe uma caréncia de infraestrutura de suporte ao desenvolvimento das comunidades
rurais, em sua maioria constituida de agricultores familiares.

A comercializagdo da producéo agricola € um grande gargalo para os agricultores
familiares que na maioria das vezes ndo possuem agua no volume e constancia na
producao para alcancar os grandes mercados.

Os servicos de recuperacdo ambiental e controle de processos erosivos ha bacia
hidrografica objeto do TR s&o relevantes e permitem o aumento da disponibilidade de
agua na bacia, mas para 0s objetivos serem atingidos os servigos devem ser realizados
em toda a bacia e, por conseguinte proporcionar melhorias a ao semiarido.

As constantes secas provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo na
agropecuaria, impede a fixagdo do homem no campo e provoca a migragédo da populagéo
para as cidades. A exploracao inadequada dos solos, o desmatamento, a construgéo de
estradas rurais inadequadas, exploragdo e plantios em nascentes e etc. acarretam os
processos erosivos que agravam a situagdo de assoreamento de toda a bacia
hidrografica do rio Sdo Francisco.
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Com o objetivo de proporcionar o atendimento ao direito humano fundamental de acesso
a agua, em qualidade e quantidade para consumo humano e inclusdo produtiva, numa
perspectiva de seguranga alimentar e de melhoria da qualidade de vida em ambiente
salubre no campo, é necessario executar solugdes técnicas adequadas para recuperagéo
de bacias hidrograficas, ou seja, uma das solugbes s&o o terraco e a bacia de captacao
previstos no objeto de execugéo deste TR.

Os quantitativos foram estimados com base nas previsbes de demandas para o
2020/2021. Cumpre-nos registrar que nos ultimos anos houve um aumento da demanda
destes servicos, tal fato se deve a relevancia e impacto positivo produzido nos municipios
e comunidades rurais beneficiadas, aliado a disponibilizacdo de recursos no orgamento
da empresa para esta atividade, viabilizada através da LOA e emendas de
parlamentares, o que tem impulsionado a CODEVASF — 13/SR, a incrementar o ritmo do
nas ac¢des de protecdo, sob os aspectos sociais e econdémicos, levando-nos a estimar os
quantitativos apresentados neste processo, os quais consideramos adequados e bem
estimados diante da realidade que se apresenta.

A técnica do terraceamento & Util para evitar erosdes, ampliar a area de cultivo e
intensificar o aproveitamento de agua. O terraceamento € uma técnica agricola de plantio
elaborada para a conteng¢ao de eroses causadas pelo escoamento da agua em areas de
vertentes.

As barraginhas retém as enxurradas e fazem a agua da chuva infiltrar no solo. A
tecnologia € social, além de aumentar a disponibilidade de agua na regido, preserva o
terreno, ja que, ao conter as enxurradas, evita eroséo.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Pregos € um procedimento que
viabiliza diversas contratagbes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a
necessidade de realizar um novo processo licitatorio para cada aquisicdo, otimizando o
tempo e os gastos com o erario.

Justificativa da divulgacdo do orcamento

A divulgacao do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui critérios e especificagcbes de engenharia bem definidos que se
torna relevante a divulgagéo do orgamento.

No ambito das contratacbes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracéo
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apés, deve efetuar a avaliagdo do seu
custo em face das condicbes de mercado. O resultado da pesquisa realizada junto ao
mercado fornecedor de servicos define o orcamento ou preco estimado da contratacdo.

Acorddo 1502/2018 Plenario (Representagéo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)
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Licitagdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Orgamento estimativo.
Divulgagéo. Principio da publicidade.

Nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o or¢amento
de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgagéo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio
constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei 13.303/2016
(Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelagé&o do or¢amento.

O TCU orienta: “sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como
critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no edital é obrigatéria”), ou
seja, neste processo.

N&o adotamos um orcamento com um critério “estimativo”,que até
compreenderia subsidio para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste
caso foi objeto de diagnéstico e projeto.

Entendemos que a recomendagao do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n° 13.303/2016 — que institui o sigilo do orcamento como regra
geral -, orienta as estatais nos atos convocatdrios divulgarem o orgamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de precgo
maximo.

Salientamos que a Codevasf ndo definiu como se resguardara o sigilo da estimativa de
custos realizada. Compete a Codevasf, através de regulamentacao interna, explicar como
isto sera feito, firmando a competéncia para a realizacdo da estimativa de custos e a
responsabilidade pela guarda de seu sigilo a determinado agente ou setor. Como nao foi
regulamentado o procedimento do SIGILO, ndo temos como aplicar o procedimento neste
momento.

Ndo Obrigatoriedade de Visita

Acerca da finalidade da realizagdo de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Unido, no Acordao n°® 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovagéo de que
todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitagdo e, via de consequéncia,
que suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena execucéo,
evitando-se futuras alegacbes de desconhecimento das caracteristicas dos bens
licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecugbes contratuais. Porém, é
preciso reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez
que acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades
distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a
visita técnica seja legal, é imprescindivel a demonstragéo da indispensabilidade de sua
realizagéo para a perfeita execugéo do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos deshecessdria a visita, hem
obrigatéria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
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excepcionais, isto é, nas situagbes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Desapropriacao

N&o se aplica. Nao havera necessidade de aquisicdo de areas para execugdo dos
Servicos.

Sobre os esclarecimentos sobre as areas que sofrerdo as intervengdes iremos esclarecer
por acdes:

a) Cercas:

. Sobre a modalidade da intervengdo sera em areas de APP, mesmo tendo um
proprietario, a acdo busca o ganho publico com aumento da recarga de agua e
disponibilidade hidrica, regeneracdo da vegetagdo nativa para toda populacéo, ou seja,
para atender necessidades coletivas.

. Ser@o realizados os servigos através de um termo de anuéncia (Termo de
Requisi¢do) com os proprietarios, ndo sendo necessarias serviddes, desapropriagdes ou
aquisicoes.

. As areas sdo determinadas por diagndsticos e projetos a serem fornecidos as
empresas executoras com coordenadas quando da celebracdo do contrato, ou seja, ndo
abe neste momento apresentacdo deste documento.

. As autorizagdes de anuéncias serdo realizadas por empresa especializada, sob
gestdo da Codevasf.

b) Praticas Mecanicas — Terracos e Bacias de Captacdes deste processo

. Sobre a modalidade da intervencgdo sera em areas degradadas, areas de recarga,
préoximas a estradas rurais e areas de pastagens, mesmo tendo um proprietario, a acéo
busca 0 ganho publico com aumento da recarga de agua, disponibilidade hidrica para
toda populacéo e contengcédo de processos erosivos, ou seja, para atender necessidades
coletivas.

. Serdo realizados os servigos através de um termo de anuéncia (Termo de
Requisi¢do) com os proprietarios, ndo sendo necessarias serviddes, desapropriagbes ou
aquisicgoes.

. As areas sdo determinadas por diagndsticos e projetos a serem fornecidos as
empresas executoras com coordenadas quando da celebracao do contrato.
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. As autorizagdes de anuéncias serdo realizadas por empresa especializada, sob
gestédo da Codevasf.

Fundamentacgao
Cddigo Florestal — Lei 12.651, de 25 de maio de 2012.

Art. 41. E o Poder Executivo federal autorizado a instituir, sem prejuizo do cumprimento
da legislagdo ambiental, programa de apoio e incentivo & conservagéo do meio ambiente,
bem como para adogao de tecnologias e boas praticas que conciliem a produtividade
agropecuaria e florestal, com redugcdo dos impactos ambientais, como forma de
promog¢do do desenvolvimento ecologicamente sustentavel, observados sempre os
critérios de progressividade, abrangendo as seguintes categorias e linhas de acgéo:
(Redacao dada pela Lei n® 12.727, de 2012).

| - pagamento ou incentivo a servigos ambientais como retribuigdo, monetaria ou né&o, as
atividades de conservacdo e melhoria dos ecossistemas e que gerem servicos
ambientais, tais como, isolada ou cumulativamente:

a) o sequestro, a conservacéo, a manutencédo e o aumento do estoque e a diminui¢do do
fluxo de carbono;

b) a conservagao da beleza cénica natural,

c) a conservagao da biodiversidade;

d) a conservacgéo das aguas e dos servicos hidricos;

e) a regulagdo do clima;

f) a valorizac&o cultural e do conhecimento tradicional ecossistémico;
g) a conservagéo e o melhoramento do solo;

h) a manutengdo de Areas de Preservagdo Permanente, de Reserva Legal e de uso
restrito;

As acdes de revitalizagao sdo oriundas de um programa, executado pelo Poder Executivo
Federal, com objetivo de incentivo a conservacgao de solo, retencéo de erosdes, aumento
da quantidade e qualidade da agua, ou seja, a conservacéo das aguas e dos servigos
hidricos.

Art. 58. Assegurado o controle e a fiscalizagdo dos 6rgdos ambientais competentes dos
respectivos planos ou projetos, assim como as obriga¢des do detentor do imovel, o poder
publico podera instituir programa de apoio técnico e incentivos financeiros, podendo
incluir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender, prioritariamente, os
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imoveis a que se refere o inciso V do caput do art. 3°, nas iniciativas de: (Redacdo dada
pela Lei n° 12.727, de 2012).

| - preservacao voluntaria de vegetacao nativa acima dos limites estabelecidos no art. 12;
Il - protecdo de espécies da flora nativa ameacgadas de extingéo;

lll - implantacéo de sistemas agroflorestal e agrossilvipastoril;

IV - recuperacdo ambiental de Areas de Preservagdo Permanente e de Reserva Legal;

V - recuperacgao de areas degradadas;

VI - promocgao de assisténcia técnica para regularizacdo ambiental e recuperagdo de
areas degradadas;

VII - producao de mudas e sementes;
VIII - pagamento por servigos ambientais.

Ao invés de adotarmos no primeiro momento incentivo financeiro, o programa de
revitalizacdo busca implementar as boas praticas de recuperacdes de areas, reducéo
efetiva de retencdo ou recuperacdo dos processos erosivos, manejo correto do solo,
protecao de rios, mananciais e etc.

Em resumo, as acdes estdo longe de possuir natureza assistencialista, mas sim a
obtencédo de resultados definidos nos projetos. As metas do programa néo se vinculam as
necessidades individuais dos proprietarios, mas sim & protecdo dos recursos hidricos e
da respectiva bacia hidrografica. Os servicos ambientais ndo sdo ligados as
necessidades dos proprietarios, mas sim aos objetivos e a eficiéncia dos projetos, ao
atendimento aos critérios objetivos de avaliagdo de desempenho.

O TCU em seu relatério de auditoria operacional (TC 026.570/2011-4) para avaliagdo do
Programa de Revitalizagdo da Bacia Hidrografica do rio Sdo Francisco com foco nas
acdes de recuperacéao e controle de processos erosivos relata:

Paragrafo 107 — Além disso, o envolvimento e a conscientizacdo dos produtores rurais
sobre a importdncia das intervencbes sdo fundamentais para a continuidade dos
empreendimentos, pois as a¢des de controle praticadas em propriedades particulares,
sujeitando-se, portanto, a autorizagéo dos proprietarios. Ademais, sdo os produtores
cujas terras forma beneficiadas pelas obras os responsaveis pela manutencéo e
conservacgao das iniciativas.

Diante deste ponto, entendemos que estejam justificadas as acdes em areas particulares,
pois 0 programa tem o carater de recuperagdo e conservagéo do meio ambiente, muitas
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vezes 0s principais beneficiarios das agdes ndo sejam os proprietarios que tiveram

intervencdes diretas em suas propriedades, mas a populacéo a jusante e na bacia do rio

Sao Francisco.

O Acordao n° 1457/2012 gerado do relatério TC 026.570/2011-4 n&o proibiu as
intervencdes, ou seja, ndo existe impeditivo para as agbes de cercamento e praticas
mecanicas em propriedades particulares.

Aspectos ambientais

Para a execugdo do objeto deste Termo de Referéncias n&do sera necessario
licenciamento ambiental, por se tratar de interven¢do de nenhum impacto.

Critério de Julgamento

Menor Prego, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Aprovacdo do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncias devera ser aprovado por ato da autoridade competente,
conforme Resolucéo a ser inserida ao processo.

Qualificacao Técnica

As exigéncias contidas neste Termo de Referéncia se justificam em fungdo da
necessidade de “selegdo” de empresas com capacidade técnica e executiva e
experiéncia comprovada para execucao do objeto do presente Termo de Referéncias.

Ndo concessédo da cota de até 25% para ME ou EPP

Devido as caracteristicas do objeto do edital, ou seja, ndo se trata de bens de natureza
divisivel, para aplicagdo do limite de até 25% do objeto licitado como cota para ME ou
EPP.

A subcontratagdo de ME e EPP continua sendo um beneficio de aplicacao facultativa de
percentual, mas que devera ser utilizado somente para os casos de contratacdo de
servigos. Conforme o art. 48, inciso Il da Lei Complementar n® 123/2006 podemos exigir
das licitantes a subcontratacdo de microempresa ou empresa de pequeno porte para
Servicos.

Poderao ser utilizados percentuais maiores, desde que n&o haja a subcontratagéo total
do objeto. Base legal: art. 7° e 9° do Decreto n° 8.538/2015. (Redacgé&o dada pelo Decreto
n°® 10273, de 2020), mas entendemos que devera ser observado o privilégio estabelecido
as microempresas e empresas de pequeno porte quanto ao limite de até 30% (tinta por
cento) do valor contratado, nos termos do art. 48, inciso Il da Lei Complementar n.°
123/2006.

Multas e Sancbes
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Devido as caracteristicas dos servicos e dos graus de penalidades incluimos a
possibilidade de deducéo primeiramente dos pagamentos a serem efetuados.

As seguradoras questionam se a empresa contratada pela Administracao Publica possui
créditos a serem recebidos, pois pagam somente a diferenca.

A tabela 02 ¢ mais coerente com a natureza de servigos e obras de engenharia para
san¢des com multas moratérias.

Multas moratdrias, contidas na tabela 02 deste Termo de Referéncia, sdo com objetivo
corretivo, de aviso € com valores baixos e ndo se justifica descontar de garantias e
devem ser aplicadas de forma imediata ao fato ocorrido e notificado, sem causar
paralisagao ou impedimento ao contrato.

Sugerimos para multas moratorias da tabela 02 limitar aos Comités de Gestdo Regionais
a decisdo de final dos recursos quando dos contratos forem sob responsabilidade das
Superintendéncias e a Diretoria Executiva da Codevasf os demais contratos sob gestéao
das Areas de Diretoria, assim mantendo ao Contratado o contraditério e ampla defesa.

O objetivo deste procedimento é atender o principio da economia processual nos atos
processuais, ou seja, na tentativa de que a atividade seja prestada sempre com vistas a
produzir 0 maximo de resultados com o minimo de esfor¢os, menor prazo, evitando-se,
assim, gasto de tempo e dinheiro inutilmente pela Codevasf.

O custo processual das multas moratorias poderédo ser maiores que 0s proprios valores
das mesmas se forem tramitadas como as multas por inexecugdo parcial ou total do
contrato.

Analises de Custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel, conforme Regulamento Interno
de Contratos e Licitagcdes e em atendimento:

Art. 14. Para a contratacdo de obra ou servico de engenharia, 0 procedimento de
pesquisa de pre¢os a ser realizado nas licitagbes devera observar as determinagbes
normativas em vigor, notadamente a Lei n° 13.303/2016, e, subsidiariamente, no que
couberem, as disposi¢bes deste Regulamento e demais normativos internos, bem como o
Decreto n°® 7.893/2013.

Justificativa para adocio do PREGAO ELETRONICO - Sistema de Registro de
Precos — SRP

O pregédo eletronico — Sistema de Registro de Pregos sera possivel adota-lo diante de
demandas padronizadas, ou seja, que ndo seja servico de engenharia complexo.

Os servicos das acgbOes mecanizadas como terra¢cdes e bacias de captagdes sao
padronizados.
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A técnica do terraceamento € util para evitar erosbes, ampliar a area de cultivo e
intensificar o aproveitamento de agua. O terraceamento é uma técnica agricola de plantio
elaborada para a contencgéo de erosdes causadas pelo escoamento da dgua em areas de
vertentes.

As barraginhas retém as enxurradas e fazem a agua da chuva infiltrar no solo. A
tecnologia é social, além de aumentar a disponibilidade de agua na regiéo, preserva o
terreno, ja que, ao conter as enxurradas, evita eroséo.

O Acérdao n°® 1381/2018 — Plenario possibilita o registro de precos para contratagcédo de
servicos de engenharia em que a demanda pelo objeto é repetida e rotineira. Os servigos
de cercamento estdo sendo executados desde 2005 no Programa de Revitalizacdo e
ultrapassando 3.000 km de terracos e 60.000 bacias de captacdes implantados que
caracteriza a rotina.

Os servicos possuem padrdes definidos de especificacbes, desempenho de maquinas
usuais de mercado.

O sistema de SRP permitira contratagdes futuras, ou seja, reduzir nimeros de licitagbes
por sub-bacias, ganho em escala nos precos e melhor gestdo orgamentaria dos recursos
liberados durante o ano civel.

A redug¢do de numero de licitagbes promove uma melhor eficiéncia da Administracédo
Pudblica, permissdo de contratacdo imediata quando verificada a existéncia de uma
necessidade administrativa, ou seja, reduzindo a burocracia.

Diante do exposto, a area técnica entende que os servicos mecanizados da revitalizagao
sdo comuns e padronizados, padrdes serdo bem definidos no edital por especificacéo, os
custos serdo baseados em divisdes de Unidades de Planejamento e Gestdo de Recursos
Hidricos, idealizadas pelo IGAM, para definir a abrangéncia territorial de cada Comité de
Bacia em Minas Gerais e tendo as areas prioritarias para estabelecer o critério de
deslocamentos das maquinas coerentes com a regido dos servicos.

Esta licitacdo permitira contratacdes futuras, nas condi¢cdes previstas no instrumento
convocatorio, proporcionar reducdo da quantidade de licitacdes com objeto idéntico,
promover a possibilidade de contratagéo imediata, t&o logo verificada a existéncia de uma
necessidade ou demanda, melhorar o planejamento orcamentario e permitir divulgacdes
das acdes aos parlamentares para alocagao de recursos por emendas parlamentares.

A IN n° 40/2020 dispde sobre a elaboracao dos Estudos Técnicos Preliminares -
ETP - para a aquisicdo de bens e a contratacdo de servicos e obras, no dmbito da
Administracdo Publica federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema

ETP digital.
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A Codevasf € uma empresa publica com suas licitagcdes e contratacdes regidas pela Lei
13.303/2016 e seu Regulamento Interno de Licitacdes.

O Decreto-Lei n° 200/67:
Art. 4° A Administragéo Federal compreende: [...]

Il — A Administracdo Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades,
dotadas de personalidade juridica propria:

a) Autarquias;

b) Empresas Publicas;

c) Sociedades de Economia Mista.

d) fundagdes publicas. (Incluido pela Lei n® 7.596, de 1987)

As acdes e critérios deste TR ja sdo baseados em estudos técnicos preliminares macros,
bem como a referida IN n°® 40/2020 n&o enquadrou as Empresas Publicas nem Sociedade
de Economia Mista, assim nao é obrigatorio para Codevasf.

Os servigos de engenharia objeto deste processo s&o servicos comuns, de interesse da
Administracdo, que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagdes reconhecidas e de praticas usuais do mercado.

O termo de referéncia foi elaborado com base nos estudos e praticas anteriores,
contendo:

a) 0s elementos que embasaram a avaliagdo do custo pela administracéo puablica;

b) especificacdo padronizada para definir padrées de desempenho e qualidade
estabelecidos e das condigbes de entrega do objeto;

c) objeto a ser contratado e os métodos para a sua execugdo, sem apresentar
especificagbes excessivas, irrelevantes ou desnecessarias, que limitem ou frustrem a
competicao ou a realizacédo do certame,

d) o valor estimado do objeto da licitagdo demonstrado em planilhas, de acordo com
0 preco de mercado;

e) férmula que estabelece o cronograma fisico-financeiro, mas neste momento néo é
necessario devido a incerteza da quantidade a ser contratada;

f) o critério de aceitacao do objeto;
Q) os deveres do contratado e do contratante;

h) a relagcédo dos documentos essenciais a verificagdo da qualificagédo técnica no TR e
no edital a qualificacdo econdmico-financeira;

i) os procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato ou da ata de
registro de precos;

j) 0 prazo para execucédo do contrato; e

k) as sangdes previstas de forma objetiva, suficiente e clara, no edital conforme
padrdo da Codevastf.
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O art. 8° do Decreto 10.024, de 20.09.2019, estabelece que processo relativo ao pregéo,
na forma eletrénica, sera instruido com os seguintes documentos, no minimo:

| - estudo técnico preliminar, quando necessario;
Il - termo de referéncia e etc.

A area técnica apresentou Termo de Referéncia completo, especificagdo técnica,
composi¢des de custos, planilha orgamentaria e etc.

Diante de servigos padronizados, com especificagédo técnica e composi¢cdes de custos &
desnecessario 0 estudo técnico preliminar, ou seja, ndo é obrigatorio. O ETP é processo
para um controle, que busca reduzir riscos. O objetivo é evitar que a Administragcdo
contrate algo que seja inviavel tecnicamente ou que atente contra o meio ambiente. O
objeto deste processo em questdo €& comum na engenharia com resultados
comprovados, bem como possui estudos como do USACE realizado em parceria com a
prépria Codevasf, trabalhos de comités de bacias, de 6rgdos estaduais e federais de
meio ambiente, instituicbes de pesquisa, como universidades e Embrapa, etc. que
demandam e reconhecem acbes de controle de processo erosivo para minimizar
erosdes, assoreamento e aumento da quantidade de agua e producéo. Ressaltamos que
0s servicos seréo baseados nas especificagdes técnicas do TR e as Ordens de Servigos
seréo precedidas de projeto executivo e que todo projeto é elaborado com base nos
diagnaosticos que sdo um tipo de ETP.

Consorcio

N&o sera permitido consoércio. Por causa da simplicidade dos servigos, padronizagao dos
mesmos e necessidade somente de poucos equipamentos comuns de mercado, nédo se
justifica a permissdo de consoércio. Empresas individualmente podem atender as
exigéncias de qualificagcdo técnica, bem como, s&o capazes de executar totalmente o
objeto da licitacdo de cada grupo.

Néao exigéncia de CAT para o atestado téchico-profissional

No caso do atestado do técnico operacional deveria ser acompanhadas pelas Certiddes
de Acervo Técnico (CAT) dos responsaveis vinculados, ndo se trata de pessoa juridica
como entendimento da PR/SL, pois & a maneira de comprovar devidamente a certificacéo
do profissional pelo CREA ou Conselho Profissional competente que os servigos foram
realizados por pessoa juridica através de um profissional habilitado.

Em resumo, ndo estamos solicitando CAT de pessoa juridica e nem do profissional
responsavel ou vinculado ao atestado em atendimento a PR/SL, mas a comprovacgdo do
exercicio da atividade/profissdo relacionada com o objeto da licitacdo é imprescindivel a
certeza da boa execucgédo do objeto a ser contratado, ou seja, se 0s servigos do atestado
da pessoa juridica foi realizada por profissional habilitado.

Para uma empresa de engenharia, teoricamente, ndo seria nenhum problema comprovar
que seus servicos sdo executados por engenheiro. A CAT do profissional vinculado pode
ser solicitada, conforme Informativo n°® 379, de outubro de 2019, do Tribunal de Contas da
Unido.
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Licitacdo de um grupo com quatro itens

Justificamos que a licitagdo se trata de servicos mecanizados integrados em sua maior
parte e executados por empresas de terraplenagem.

Para evitar empresas fazendo 0 mesmo servico na mesma regido e mudando somente o
tipo de maquina poderia gerar conflitos e dificuldade de gestao, assim optamos por uma
licitagdo por grupo com os trés servigos, sendo um de terraceamento e outros dois de
constru¢ao das barraginhas com raios diferentes.

A placa de obra é uma obrigacdo legal e s&o importantes porque sinalizam para a
sociedade o principio de publicidade. Como é um servi¢o obrigatério e secundario podera
ser incluso como item de cada grupo.

Em resumo, a Administracédo deve verificar a possibilidade técnica e econémica de dividir
0 objeto em varios itens, permitindo que um numero maior de interessados participe da
disputa, o que, em decorréncia, aumenta a competitividade e viabiliza a obtencao de
melhores propostas, mas neste caso, a nhatureza ¢ mesma de cada servico de
terraplenagem, mudando somente a maquina e mantendo em muitos casos a
integralidade de execugdo dos dois, assim é vantajoso contratar no mesmo grupo os trés
tipos de servigos e a placa de obra obrigatéria para divulgacéo.

Reajustamento

Para melhor caracterizar as varagdes de mercado para servicos e néo fornecimento
imediato apés contratacdo, bem como em conformidade ao informativo n® 383, de janeiro
de 2020, do Tribunal de Contas da Uni&o — TCU, adotaremos como referéncia a data-
base de orcamento da Codevasf de referéncia para o “lo”.

Intervalo de Lances

Os intervalos de lances devem ser indicados pela area de elaboragéo do edital, visto que
sdo responsaveis pelo pregéo.

Sugestao ao edital:

O intervalo minimo de diferenga entre os lances sera de até R$ 100,00 (cem reais), que
incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto ao lance que cobrir a melhor
oferta.

Permissdes de adesdes/caronas

Devera constar na minuta do edital “Nao sera admitida aos o6rgaos nao participantes
adesao subsequente as Atas de Registro de Pregos resultantes desta licitagdo”.

A figura do “carona” tem sido objeto de criticas por parte do TCU, pois permite a
Administracdo Publica contratar bens ou servicos sem que tenham participado do
procedimento da licitag&o, inclusive no que diz respeito aos requisitos de habilitagao.

Para evitar que orgéaos néo participantes, que, néo tendo participado na época oportuna,

requerem, posteriormente, a 1%/SR da Codevasf, o uso da ata de registro de precos e
promovam a ineficiéncia, falta de planejamento e antieconomicidade.
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Segundo Melo (2009, p.279), a pratica da carona atenta contra o principio da eficiéncia
uma vez que “prestigia a inércia e o comodismo administrativo, haja vista que os 6rgaos
poderao esconder a auséncia de planejamento nas contratagbes buscando sempre a
adesdo as Atas de Registro de Pregos de outros 6rgaos”.

No Acérdao 1.212 de 2013 do TCU, a “carona” é apontada como um desvirtuamento do
SRP em decorréncia de falta de planejamento, como apontado no préprio enunciado:

A adeséo ilimitada a Ata de Registro de Precos representa um desvirtuamento do

Sistema de Registro de Precos (SRP), que tem como pressuposto principal o
planejamento das aquisicdes pela Administracdo Publica.
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ANEXO Il

PLANILHA DE REFERENCIA MAXIMA DE PREGCOS DO GRUPO COM AS
QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS POR ITENS.
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ANEXO Il
ESPECIFICACOES TECNICAS
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ANEXO IV
DETALHAMENTO DE BDI
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ANEXO V
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA DE PREGCOS
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ANEXO VI
ENCARGOS SOCIAIS
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ANEXO VII
ESPECIFICACOES DE PLACAS DE OBRA/SERVICO
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ANEXO Vil
Carta de Apresentacéo da Proposta
(Sera fornecida no anexo do edital)
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