Fls.:
Proc.: 59510.001248/2015-75

. ~ 13/SL
MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - Ml

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
12 Superintendéncia Regional — Montes Claros/MG

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - CODEVASF E A
....................................... , PARA EXECUCAO DAS
OBRAS DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) E
DRENAGEM URBANA, NA VILA UNIAO, NO
MUNICIPIO DE PATIS, NO ESTADO DE MINAS
GERAIS.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica criada pela Lei n° 6.088, de 16 de julho de 1974, e
alterada pelas Leis 9.954, de 06 janeiro de 2001, 12.040 de 01 de outubro de 2009, 12.196 de 14
de janeiro de 2010 e Decreto 8.258 de 29.05.2014, CNPJ/MF n° 00.399.857/0001-26, com sede
em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte (SGAN), Quadra 601, Conjunto |,
doravante denominada CODEVASF, neste ato representada pelo Superintendente da 12
Superintendéncia Regional, ALDIMAR DIMAS RODRIGUES, brasileiro, casado, empresario,
portador do CPF: n® 149.203.956-04, RG n® M-274.308, SSP/MG, residente e domiciliado na
cidade de Montes Claros, Estado de Minas GeraiS , € @ .....ccccovceereieeeiiieeesiieeeniinens , com sede na
...................................... 0, N° ....., Bairro........coooceeeveey €M iiiiiiiveeviieeeenn, CEP i, DO
Estado de ............ S, CNPJMF n° ... , heste ato representada por
.......................................... , (nacionalidade) , (estado civil), portador da Carteira de Identidade
.............................. , expedida por ..., inscrito no CPF sob 0 N ...y,
residente e domiciliado na ..............cccceeeennne , N0 ..., Bairro ......cc.oc. y BM e, -
...... , a seguir denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato de
Empreitada por Pregos Unitéarios, em decorréncia do Edital ...../2015 — Tomada de Pre¢os, nos
termos da Resolucdo Regional n.° ...., de ..../..../2015 do Comité de Gestdo Executiva da 1% SR da
CODEVASF, constante as fls. ...... , do processo administrativo n.° 59510.001248/2015-75, de
conformidade com os termos da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracfes posteriores, o qual reger-se-4
de acordo com as seguintes clausulas e condicoes:

1.0 CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execugdo das obras de pavimentacdo em concreto
betuminoso usinado a quente (CBUQ), na Avenida Um, numa area total de 1.800,00 m2,
na Vila Unido, no municipio de Patis, no estado de Minas Gerais, 0s quais se encontram

descritos e caracterizados no Projeto Bésico [Especificacbes Técnicas e Desenho]
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(ANEXO 1), e quantificados na Planilha de Orcamentacdo de Obras (ANEXO 1), que,
doravante, independentemente de transcricdo, fardo parte integrante deste contrato.

As obras ora contratadas devem atender as recomendagdes da Associacdo Brasileira de
Normas Teécnicas - ABNT (Lei n. © 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente
no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

O Prazo de Garantia das Obras executadas é o previsto na legislacdo vigente, definido no
Cadigo Civil Brasileiro.

N&o serd permitida a subcontratacdo, total ou parcial, das obras e servicos objeto desta
licitagéo.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS

Constituem partes integrantes e complementares deste contrato, independentemente de
transcrigéo:

Edital n°. ...... /2015 — Tomada de Pregos;

Proposta da CONTRATADA, datada de ... / ... / 2015.
Documentacdo da CONTRATADA,;

Cronograma Fisico-Financeiro;

Demais documentos contidos no processo n° 59510.001248/2015-75;

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nas sub-clausulas precedentes
desta clausula e termos deste contrato, prevalecerdo estes Gltimos.

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO

O prazo de vigéncia do presente contrato é de 315 (trezentos e quinze) dias corridos,
contados a partir da data registrada na Ordem de Servigo emitida pela CODEVASF, nele
compreendidos 0s prazos para a execucdo das obras, para recebimento provisorio e
definitivo dos mesmos e para pagamento da ultima fatura, com eficécia legal a partir da
publicacdo do extrato do contrato no Diério Oficial da Unido, podendo ser prorrogado na
forma do art. 57, 88 1° e 2° da Lei 8.666/93, assim distribuido:

a) 180 (cento e oitenta dias) dias para a execugdo dos servicos;
b) 105 (cento e cinco dias) para recebimento provisério e definitivo;
2
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c) 30 (trinta) dias para pagamento.

As obras e servigos serdo executados com observancia do Cronograma Fisico-Financeiro,
que constitui Anexo |11 do Edital Licitatério, parte integrante deste instrumento.

CLAUSULA QUARTA - VALOR
O valor global estimado do presente contrato é de RS ...... (.....).

Nos precos contratados estdo incluidas todas as despesas necessérias, tais como: todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciario,
securitario, BDI, mado-de-obra e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir direta
ou indiretamente na execugdo das obras, ensaios, testes de campo, salarios, acordos,
dissidios coletivos, alojamento, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos
necessarios a sua execucgdo, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-
fora. No caso de omissdo as referidas despesas, tributos e encargos considerar-se-ao
inclusos no valor contratado.

Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alteragdes que ocorrerem
durante a execugdo do contrato, especialmente as referentes aos servigos extras. Servigos
extras ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA deveréo ter seus precos
fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipOteses deverdo ser previamente
autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 65,
inciso 11, alinea “d” da Lei n°® 8.666/93.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a data de
apresentacdo da proposta, de comprovada repercussdo nos precos contratados, ensejara a
revisdo destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida na sub-clausula anterior, tributos ou encargos legais
que, por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo reflitam
diretamente nos pregos do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas com a execugdo dos servigos ora contratados correrdo a conta do Programa de
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Trabalho n® 15.244.2029.7K66.0031 — Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentéavel
Local Integrado - no Estado de Minas Gerais, sob a gestdo da 12 Superintendéncia Regional
da CODEVASF, conforme Nota de Empenho n.° ....., emitida em <<<>>>.

6. CLAUSULA SEXTA - CONDICOES DE PAGAM ENTO

Os pagamentos das obras e servigos serdo efetuados em reais, mensalmente, de acordo com
as medicdes e em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, com base nos precos
unitarios propostos e contra apresentacdo da Nota Fiscal devidamente atestada pela
Fiscalizacdo da CODEVASF formalmente designada, acompanhada do relatério dos
trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medicdo referente a0 més de
competéncia, com excecdo da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacéo,
observando-se o disposto nas sub-clausulas seguintes:

6.1  Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final do
periodo de adimplemento, conforme estabelece o Art. 40, inciso XIV, alinea “a”, da Lei n.°
8.666/93.

6.2 O pagamento da instalagdo do canteiro, da mobilizagdo e desmobilizagcdo serd no valor do
preco apresentado na proposta, respeitado o valor méximo constante da planilha de precos
unitarios que integra o Edital Licitatorio, e em conformidade com o especificado abaixo:

- Instalagdo e manutencdo do canteiro: de acordo com o cronograma financeiro
proposto;

- Mobilizagdo: sera realizada medicéo e pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor proposto para o item na primeira medi¢cdo. Os 25% (vinte e cinco por cento)
correspondentes restantes serdo medidos e pagos apos efetiva mobilizagdo de suas
maquinas e equipamentos, conforme programado no Plano de Trabalho exigido na
sub-clausula 9.1, alinea “a” deste instrumento; e,

- Desmobilizagdo: sera realizada medigcdo e pagamento de 50% (cinquenta por cento)
do valor proposto para o item apds a total desmobilizacdo, comprovada pela
fiscalizacéo.

6.2.1 No momento da desmobilizacdo, para liberacdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacdo dos comprovantes de quitacdo dos débitos referentes as despesas com é&gua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros que venha a ser cobrados sobre o
canteiro de obras.
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6.3  Administragdo Local e Manutengdo de Canteiro (AL) sera pago conforme o percentual de
servigos executados no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item:

e 9%AL = (Valor da Medi¢do Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro)
Sem AL)

6.3.1 Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha
orcamentaria “global” e sera pago o quantitativo do percentual em numero inteiro, em
valor absoluto, com no maximo duas casas decimais.

6.3.2 Caso haja atraso no cronograma, comprovadamente, por problemas gerados pela
CODEVASF, sera pago o valor total da Administragdo Local e Manutencdo de Canteiro
(AL) prevista no periodo da medic&o.

6.4 O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovacdo, pela
CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Previdéncia Social, através de GPS — Guia de Previdéncia Social (artigo 31 da Lei

8.212, e 24/07/91), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagcdo dos

funcionarios identificados no Cadastro Especifico do INSS — CEl, da obra objeto deste

instrumento.

al) No primeiro faturamento deverd ser apresentada a inscricdo no CEI, conforme art.

19, Inciso 1l c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF, com redagéo dada pela IN RFB
1.453/2014.

b) FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de

Recolhimento do FGTS com autenticacdo mecénica ou acompanhada de comprovante de

recolhimento de FGTS com autenticagdo mecanica ou acompanhada de comprovante

emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet, especifca dos empregados

vinculados a execugdo do presente contrato.

c) ISS. Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio com a
Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a CONTRATADA devera
apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM - Documento de
Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente
apresentada, com a identificacgdo do numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota
incidente, com a devida autenticacdo Bancéria, conforme Lei Complementar n°.
116/2003.

6.4.1 As comprovacdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverédo
corresponder & competéncia anterior ao do més da emissdo da NF apresentada e, no caso
do INSS e FGTS, serem compativeis com o0s empregados vinculados a execucdo
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contratual, nominalmente identificados. Quando o servi¢co for realizado em municipio
conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrera por parte da CODEVASF, a
retencdo do ISS, por intermédio do SIAFI.

6.4.2 A CODEVASF fard a compensacao dos valores pagos a maior, se for o caso, referente ao
Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), quando a aliquota de ISSQN
apresentada pela CONTRATADA no célculo do BDI na proposta for maior que a
aliquota efetivamente paga pela empresa CONTRATADA ao municipio que recebe o
imposto.

6.5 A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos realizados
em atendimento a Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 e 1.453/2014— SRF;

b) Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISSQN, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c) O valor do IRPJ e demais contribui¢Ges incidentes, para fins de retencdo na fonte, de
acordo com o art. 2° 8§ 6° da IN/SRF n.° 1.234/2012, ou informar a isengdo, néo
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencdo do
imposto de renda e das contribuicbes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente a natureza do bem ou servigo.

6.6 A fatura deverd vir acompanhada da documentagdo relativa a aprovagdo por parte da
Fiscalizagdo do servigo faturado, indicando a data da aprovacdo do evento, que serd
considerada como data final de adimplemento da obrigacdo, conforme estabelece o Art. 9°
do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

6.6.1 A CODEVASF considera como data final do periodo de adimplemento, a data util seguinte
a de entrega do documento de cobrancga no local de pagamento das obras e servicos, a partir
da qual serd observado o prazo citado na sub-clausula 6.1, para pagamento, conforme
estabelecido no Artigo 9°, do Decreto n° 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

6.7 Somente serdo pagos os materiais efetivamente utilizados ou assentados e equipamentos
instalados.

6.8 O descumprimento das obrigacOes trabalhistas, previdenciarias e as relativas ao FGTS
ensejara 0 pagamento em juizo dos valores em débito, sem prejuizo das sanc¢Bes legais e
contratuais cabiveis.
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6.9 As faturas so serdo liberada para pagamento ap0s aprovadas pela area gestora, e deverdo
estar isentas de erros ou omissdes, sem o0 que, serdo, de forma imediata, devolvidas a
CONTRATADA para correcdes, ndo se alterando a data de adimplemento da obrigacéo.

6.10 O documento de cobranca indicard, obrigatoriamente, 0 nimero e a data de emissdo do
Contrato e da Nota de Empenho emitida pela CODEVASF, e que cubra execucdo das
obras, servicos e fornecimentos objeto deste instrumento.

6.11 O pagamento serd creditado em nome da CONTRATADA, mediante Ordem Bancéaria em
Conta Corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancéria para pagamento de fatura
com Caodigo de Barras, uma vez satisfeitas as condigdes desta Clausula.

6.12 Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribui¢des, conforme legislagdo em vigor.

6.13 E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega a CODEVASF dos
documentos de cobranga acompanhados de seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva
e ordenada que, se ndo atendido, implica em desconsideracdo pela CODEVASF dos prazos
estabelecidos.

6.14 Qualquer suspensdo de pagamento devido ao descumprimento do disposto no subitem 6.9
ndo gerara para a CODEVASF nenhuma responsabilidade nem obrigacdo de reajustamento
ou atualizagdo monetaria do valor devido.

6.15 Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do
periodo de adimplemento, a data Gtil seguinte, a data de entrega do documento de cobranca
no local de pagamento das obras, servigos e fornecimentos, a partir da qual serd observado o
prazo citado na sub-clausula 6.1, para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9°, do
Decreto n° 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

6.16 N&o constitui motivo para pagamento pela CODEVASF  servicos em excesso,
desnecessario a execugdo das obras e que forem realizados sem autorizagdo prévia da
fiscalizacdo. Nao haverd faturamento algum que ndo se enquadre na forma de pagamento
estabelecida neste instrumento.

6.17 Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.1, caso em que a CODEVASF pagard atualizacdo financeira aplicando-se a seguinte
formula:

AM =P x I, onde:
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AM = Atualizagcdo Monetéaria
P = Valor da Parcela a ser paga; e
I = Percentual de atualizacdo monetéaria, assim apurado:

I = (1+imy/100)*30%(1+im,/100) *#3%%(1+im,/100) V3 _ 1, onde:

i = Variagao do indice de Preco ao Consumidor Amplo — IPCA no més “m”’;
d = Ndmero de dias em atraso no més “m”’;
m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria

6.17.1 Né&o sendo conhecido o indice para o periodo sera utilizado, no calculo, o Gltimo indice
conhecido.

6.17.2 Quando utilizado o dltimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido
tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o
cabera qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetéria para pagamento decorrente
do acerto do indice.

6.17.3 Nos calculos deverao ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS

Os precos permanecerdo Vvalidos por um periodo de um ano, a contar da data de
apresentacdo da proposta. Apls este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
formula de reajuste:

R=Vx[I1 -10]
10
Onde:
“R” é o valor do reajustamento procurado
“V” é o valor contratual a ser reajustado
“11” é o indice relativo ao més de aniversario da proposta
“10” é o indice inicial correspondente a data de apresentacdo da proposta

7.1  Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na Revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas — Custo
Nacional da Construcdo Civil e Obras Publicas — Por Tipo de Obra — Terraplanagem —
Cdodigo A0157956 - FGV.
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8. CLAUSULA OITAVA - GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para completa execucdo das obrigagOes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugdo” no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a ser integralizada até a data da assinatura do contrato, em espécie, em
Titulos da Divida Publica da Unido, com cotacdo de mercado devidamente comprovada por
documento habil expedido pela CVM - Comissdo de Valores Mobilidrios, Seguro Garantia ou
Fianga Bancaria, esta a critério da CONTRATADA.

8.1 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato ou do ndo adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;

b) prejuizos causados a Administragdo, decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao
do contrato;

c) as multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo 8 CONTRATADA,; e

d) obrigacOes trabalhistas, fiscais e previdenciaria de qualquer natureza, ndo honradas pelo
CONTRATADA.

8.2 N&o serdo aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos ndo constem
expressamente os eventos indicados nas alineas “a” a “‘d” da subclausula 8.1.

8.3 Quando se tratar de garantia em titulos da divida publica estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia,
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93
(redacdo dada pela Lei n® 11.079, de 2004).

8.3.1 Nesta modalidade, a CONTRATADA devera ainda transferir a posse dos titulos a
Administracdo até o final do prazo previsto para a assinatura do Termo de Encerramento
Fisico do Contrato, ou até o adimplemento da sancé&o aplicada.

8.4 A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela CODEVASF, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem
da CODEVASF.

8.5 A CONTRATADA devera manter atualizada a garantia contratual até 90 (noventa) dias
ap0s o recebimento provisorio do objeto contratado.

8.6 A ndo integralizacdo da garantia no prazo estabelecido inviabilizara a assinatura do contrato
ou de seus respectivos aditamentos, representando inadimpléncia da CONTRATADA,

sujeitando-a as penalidades previstas nos art.s 81 ou 87 da Lei n.° 8.666/93.
9
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8.7 Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacfes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

8.8 ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato serd devolvida a
“Garantia de Execuc¢do”, uma vez verificada a perfeita execugdo das obras, servigos e
fornecimentos.

8.9 Na&o haveréd qualquer restituicdo de caucdo em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipdtese em que a caucgdo revertera e serd apropriada pela
CODEVASF.

9. CLAUSULA NONA - ENCARGOS E OBRIGACOES DA CONTRATADA

Além dos encargos assumidos em outras clausulas deste contrato, a CONTRATADA, sem
alteracdo dos precos estipulados neste instrumento, obriga-se a:

9.1 Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacGes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizagdo da CODEVASF.

9.2  Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°
6.496/77.

9.3 Apresentar-se, sempre que solicitada, através de seu Responsavel técnico e coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CODEVASF em Brasilia-DF ou na Superintendéncia Regional
de Montes Claros/MG.

9.4 Comunicar-se formalmente com a CODEVASF, sempre que necessario, mesmo as
comunicagOes via telefone deverdo ser ratificadas formal e posteriormente através do fax
(38) 2104-7828 e, no caso de informagdes mais extensas e/ou transferéncias de arquivos,
pelo correio eletrénico e-mail.

9.5 Acatar as orientacfes da CODEVASF, inclusive quanto ao cumprimento das Normas
Internas e de Segurancga e Medicina do Trabalho.

9.6 Responder por quaisquer acidentes de que sejam vitimas seus empregados, bem como pelos
acidentes causados a terceiros, quando executando o objeto deste contrato
10
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9.7 Pagar pontualmente os encargos decorrentes das legislacdes Trabalhistas, Previdenciéria,
Fiscal, Sociais, Comerciais e Ambiental vigentes, efetuando por sua conta, os recolhimentos
em suas devidas épocas.

9.7.1 Em se verificando o descumprimento da obrigacdo estabelecida na sub-clausula 9.7, a
CONTRATADA, desde ja, autoriza a CODEVASF a fazer o desconto na fatura e o
pagamento através de consignacdo em pagamento dos valores correspondente aos
salarios e demais verbas e encargos trabalhistas, 0s quais somente poderdo ser
levantados pela CONTRATADA mediante comprovacao das respectivas quitacoes,
a partir do momento em que houver falha no cumprimento dessas obrigag0es por parte da
CONTRATADA, até o momento da regularizacdo, sem prejuizo das san¢des cabiveis

9.8 Desfazer, corrigir e substituir os servicos, materiais ou equipamentos rejeitados pela
fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas
necessarias

9.9 Utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados
para a boa execucéo das obras e servigos

9.10 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc, existentes no local de execucdo dos
servigos, bem como por aqueles que vier a causar a CODEVASF e a terceiros em
decorréncia da execucgéo das obras, servigos e fornecimentos objeto deste instrumento.

9.11 Tomar todas as precaucdes necessarias para evitar prejuizos a terceiros, ficando a mesma
responsavel pelos danos que ocorrerem em funcdo da execugdo do objeto contratado.

9.12 Assumir toda a responsabilidade pela execugdo do objeto contratado perante a
CODEVASEF e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por dano resultante
do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isento de qualquer
penalidade e responsabilidade de qualquer natureza pela infringéncia da legislagédo em vigor,
por parte da CONTRATADA.

9.13 Obter, as préprias expensas, todas as licencas, certiddes e autorizagdes que lhe serdo
exigidas para a sua atividade devendo submeter-se a todas as leis, regulamentos ou
determinacdes Federal, Estadual e Municipal relativas a execugdo do contrato.

9.14 Disponibilizar, visando auxiliar no atendimento as normas e especificagdes do MTE, um
técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacdo de registro profissional

11
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expedido pelo MTE, e, caso necessario, disponibilizar outros técnicos, conforme disposto na
NR-4.

9.15 Apresentar 8 CODEVASF, previamente a assinatura do contrato, caso ndo possua registro
no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) do Estado de Minas Gerais, 0
competente visto da nova regido, consoante prescreve o art. 58, da Lei Federal n.° 5.194/66,
regulado pela Resolugéo n.° 295, de 15/12/1979, do CONFEA.

9.16 Abster-se de contratar, para a prestacdo dos servigos objeto deste instrumento, familiar de
agente publico que exerca cargo em comissdo ou fungdo de confianca na CODEVASF
(conforme artigo 7° do Decreto n.°. 7.203/2010).

9.17 Estar constituida das instalagdes necessérias e suficientes para apoio na execucao das obras
e servigos, em local a ser indicado pela CODEVASF, observando-se as recomendagdes
contidas nas Especificacdes Técnicas

9.17.1 Ao final de execucdo das obras e servicos, antes da liquidacdo da ultima fatura
apresentada, as instalagcGes provisorias do canteiro serdo demolidas e a area onde foram
construidas deverd ser devidamente recuperada, observadas todas as Recomendagdes
Bésicas para Protecdo Ambiental.

9.18 Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢cbes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas por ocasido da licitacdo, inclusive no que se refere a sua regularidade
fiscal, em compatibilidade com as obriga¢6es por ela assumidas.

9.18.1 Em caso de verificacdo de descumprimento desta obrigacdo, a CONTRATADA sera
notificada a proceder a regularizacdo da situacdo em um prazo de 10 (dez) dias Uteis, a
contar do recebimento da referida notificacdo, sob pena de rescisdo do contrato por
descumprimento a obrigacdo contratual, independentemente da aplicacdo da multa pela
inadimpléncia contratual.

9.18.2 O prazo assinalado de convocacdo poderd ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo, quando solicitado pela CONTRATADA, durante o transcurso do prazo
especificado na subclausula 9.18.1, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
CODEVASF.

9.19 Observar, no que couber, o contido na Instrugdo Normativa 971/2009 RFB, de 13/11/2009,
especialmente o registro e baixa da obra.

9.20 Apresentar cdpia do acordo, convengdo, dissidio coletivo ou equivalente que rege as
categorias profissionais vinculadas a execucao dos servicos.

12
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9.21 Realizar o pagamento dos salarios dos empregados via deposito bancario na conta do
trabalhador, de modo a possibilitar a conferéncia do pagamento por parte da Administracao.

9.22 Pagar todos os tributos devidos em decorréncia deste contrato, bem como apresentar 0s
documentos fiscais de cobranca em conformidade com o estabelecido no presente contrato.

9.23 Pagar até o quinto dia util do més subseqiiente ao vencido, os salarios dos empregados
utilizados nos servigos contratados, bem como recolher no prazo legal os encargos
decorrentes da contratagdo dos mesmos, exibindo, sempre que solicitados, as comprovagdes
respectivas.

9.24 Fornecer a CODEVASF, a partir do segundo més de vigéncia do contrato, copias das
folhas de pagamento, contracheques e comprovantes de recolhimento dos encargos sociais
do més anterior.

9.25 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciarios, tributarios,
comerciais e demais resultantes da execugdo deste contrato, principalmente com a
obrigatoriedade de requerer a excluséo da CODEVASF, da lide, das eventuais acgoes
reclamatdrias trabalhistas, propostas por empregados da CONTRATADA, durante a
vigéncia contratual, declarando-se como Unica e exclusiva responsavel pelas referidas acdes.

9.25.1 Na hipotese da CODEVASF vir a ser condenada, solidéria ou subsidiariamente nas acfes
reclamatdrias trabalhistas mencionadas acima, e se 0 contrato estiver vigente, o valor da
referida condenacdo sera deduzido do valor das faturas vincendas e desde que ndo haja
possibilidade de composi¢cdo entre as partes. Caso ndo seja possivel a adogdo de tal
providéncia, a CODEVASF utilizara o direito de regresso, em acéo propria a ser intentada
contra a CONTRATADA, sendo que desde ja a mesma expressa sua concordancia, com
as duas hipdteses previstas neste subitem.

9.26 A CONTRATADA reconhece forca executiva deste instrumento contrato, podendo valer-
se a CODEVASF, independentemente de prévia notificacdo, da execugdo judicial direta
do mesmo e/ou de outras agdes cabiveis para fins de reembolso dos valores eventualmente
despendidos a titulo de condenagdo, solidaria ou subsidiaria, decorrente das hipoteses
referidas nas sub-clausulas 9.25 e 9.25.1.

9.27 Responsabilizar-se pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local
das obras/servicos e fornecimentos.

9.28 Colocar tantas frentes de servigos quantas forem necessérias (mediante anuéncia prévia da
fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo das obras no prazo contratual.

13
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9.29 Promover a anotacdo do contrato no CREA - Conselho Regional de Engenharia,
Agronomia e Arquitetura, com jurisdicdo no local de execucdo das obras e servigos (Lei n°
6.496/77 — Art. 1°), juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelas obras e
servigos objeto deste contrato, apresentando a documentacdo correspondente a fiscalizagdo
da CODEVASF antes da primeira medicdo dos servigos.

9.30 Fornecer e afixar placa de identificacdo das obras e servigos, medindo 3,00m x 2,00m, no
padréo definido pela CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na
publicacdo InstrucGes para a Preparacdo de Placas de Obras do Ministério da
Integracdo Nacional, disponivel no endereco eletrénico www.integracao.gov.br, no
link Convénios, independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscaliza¢do de classe.

9.30.1 A placa da obra devera ser confeccionada de forma a conferir total rigidez ao conjunto. As
emendas das chapas deverdo coincidir com as linhas de separacdo dos campos em que a
placa sera dividida.

9.30.2 A placa devera sofrer manutencdo periddica de modo a preservar suas caracteristicas até o
término das obras e servicos.

9.31 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mdo de obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a CODEVASF, bem como todo material necessario a execugdo dos
servicos objeto do contrato.

9.32 Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servico contratado junto ao CREA do local de execugdo das obras e servicos

9.33 Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada ao local de execugdo dos servigos
deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de
qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA

9.34 Manter um preposto, aceito pela CODEVASF, no local de execugéo das obras e servicos,
para representa-la na execucdo do objeto contratado. (art. 68 da Lei 8.666/93)

9.35 Responsabilizar-se, desde o inicio das obras e servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre o canteiro de obras.

9.36 No momento da desmobilizacdo, para liberacdo da ultima fatura, faz-se necesséria a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referentes a agua, energia, telefone, taxas,

impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.
14
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9.37 Adotar, durante toda a execucdo das obras, servigos e fornecimentos, as seguintes medidas:

9.38

a) Manter no canteiro de obras um Diéario de Ocorréncias, no qual serdo feitas
anotacOes diarias referentes: ao andamento dos servicos, indicando inclusive a
realizacdo de trabalhos em regime extraordinario; a qualidade dos materiais, mao de
obra, etc.; bem como reclamagdes; adverténcias e principalmente problemas de
ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em
poder da CODEVASF ap6s a conclusdo das obras, servigos e fornecimentos;

b) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranga no canteiro de obras, servigos e fornecimentos;

C) Responder financeiramente, sem prejuizos de medidas outras que possam ser
adotadas, por quaisquer danos causados a unido, estado, municipio ou terceiros, em
razdo da execucgéo das obras, servigos e fornecimentos;

d) Fazer com que 0s componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades devidamente uniformizados, em padrdo unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacao pertinente.

Elaborar relagdo nominal, com a indicacdo de funcdo e remuneracdo, de todos o0s
empregados da CONTRATADA vinculados a execucdo do presente contrato, em regime
de dedicacéo exclusiva destes a consecucéo do objeto contratado e enquanto perdurar
tal exclusividade.

9.38.1 A referida relacdo devera ser apresentada 8 CODEVASF quando do inicio dos trabalhos,

9.39

devendo ser atualizada sempre que houver alteragdo dos dados dela constantes.

Elaborar folha de pagamento e guias de recolhimento distintas para os empregados que
prestem servicos no ambito do contrato com a CODEVASF, caso exista dedicacéo
exclusiva destes aos servicos contratados e enquanto perdurar tal exclusividade,
sendo-lhe exigida, quando da apresentacdo da nota fiscal ou fatura, os seguintes
comprovantes:

a)  Planilha-mensal, contendo 0s seguintes campos: nome completo do empregado,
funcdo exercida, jornada de trabalho, dias efetivamente trabalhados, férias, licencas,
faltas, coberturas, salario, vale transporte e alimentacdo, ocorréncias, glosas, etc.;

b)  Relatério Mensal de Freqiiéncia que contemple referéncias a execucdo de horas
extras;
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10.

c)

d)
e)

f)
9)

12 Superintendéncia Regional — Montes Claros/MG

Comprovante de pagamento de salarios dos empregados vinculados ao contrato,
relativos ao més anterior & apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura;

Copia do(s) Aviso(s) de Férias, quando couber;

Comprovante de pagamento de férias aos funcionarios, relativos ao més anterior a
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura;

Comprovante de pagamento do 13° salario, quando couber;

Comprovante de fornecimento de Vale Refeicdo, Vale Transporte e demais
beneficios previstos no Acordo ou Convengdo Coletiva das Categorias envolvidas na
execucdo do objeto contratual.

A execucdo das obras e fornecimentos objeto da presente contratagdo, deverdo atenderm
as seguintes normas e praticas complementares:

a)
b)

d)

Projetos, Normas Complementares e demais especificagdes técnicas;

Caodigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, bem como as normas técnicas da
CODEVASEF,

Instrucdes e resolucdes dos 6rgdos do sistema CREA-CONFEA,; e,

Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

CLAUSULA DEZ - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizagdo do objeto do presente contrato caberd diretamente a 1.2
Superintendéncia Regional da CODEVASF, através da Geréncia Regional de Infraestrutura
— 12 GRD, por intermédio do téCNICO ........ccvvrvevieerieiiierieene , designado na forma do

Art.

67 da Lei n° 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA esta

executando o0s servigos obedecendo ao contrato e aos documentos que o integram.

10.1 A fiscalizacdo devera verificar, no decorrer da execu¢do do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacfes assumidas, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN e/ou certiddes comprobatdrias.

10.2

A fiscalizagdo terd4 poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive
rejeitando servigos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas
da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a
CONTRATADA assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo das obras e a todos o0s
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.
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10.3 A CODEVASF e a CONTRATADA estabelecerdo procedimentos detalhados, com o
objetivo de sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere a
preparacdo e atualizacdo dos programas de trabalho, comunicagOes, fiscalizagdo e
faturamento.

10.4 A Fiscalizacdo terd plenos poderes para sustar qualquer servico que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato a Geréncia
Regional de Infraestrutura — 1°3GRD.

10.5 Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com 0s documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.

10.6 A CONTRATADA podera recorrer a CODEVASF das decisGes da fiscalizagdo, no prazo
de 10 (dez) dias uteis da comunicacao respectiva.

10.7 Das decisdes da Fiscalizacdo poderd a CONTRATADA recorrer a Geréncia de Regional
de Infraestrutura — 123GRD, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10
(dez) dias uteis da respectiva comunicacdo. Os recursos relativos a multas serdo feitos na
forma prevista na respectiva clausula.

10.8 A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

10.9 Fica a CONTRATADA obrigada a prestar todos os esclarecimentos que lhe forem
solicitados pela fiscalizagdo, bem como a cumprir todas as ordens dela emanadas.

10.10 Fica Assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de
terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucgéo dos servigos.

10.11 Ao final de execugdo das obras, antes da liquidagdo da ultima fatura apresentada, as
instalacBes provisorias do canteiro serdo demolidas e a area onde foram construidas devera
ser devidamente recuperada, observadas todas as Recomendacdes Bésicas para Protecdo
Ambiental.

10.12 Sé&o obrigagdes da fiscalizagdo, no que se refere aos empregados da CONTRATADA que
se dediquem a consecu¢do do objeto deste contrato, além daquelas expressamente

17



Fls.:
Proc.: 59510.001248/2015-75

. ~ 13/SL
MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - Ml

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
12 Superintendéncia Regional — Montes Claros/MG

constantes dos Termos de Referéncia (ANEXO 1) do Edital licitatério e no Manual de
Contratos da CODEVASF:

10.12.1 Conferir as anotagbes nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos
empregados da empresa CONTRATADA, por amostragem, e verificar se elas coincidem
com o informado pela empresa e pelo empregado, com atengdo especial para a data de
inicio do Contrato de trabalho, a fungdo exercida, a remuneracdo (importante esteja
corretamente discriminada em salario-base, adicionais e gratificacdes) e todas as eventuais
alteracdes dos contratos de trabalho;

10.12.2 Verificar a conformidade entre o salario pago e demais beneficios concedidos com o piso
salarial e demais disposic¢oes previstas na Convengdo Coletiva de Trabalho da Categoria
(CCT) das categorias envolvidas;

10.12.3 Verificar a existéncia de condi¢Oes insalubres ou de periculosidade no local de trabalho,
cuja presenca levard ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados. Tais
condicbes obrigam a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Protecédo
Individual (EPI’s);

10.12.4 Evitar ordens diretas aos empregados da CONTRATADA. As solicitag0es de servigos
devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma eventuais reclamagdes ou
cobrangas relacionadas aos seus empregados;

10.13 Fiscalizagcdo mensal (a ser feita antes do ateste da fatura):

a)’ Conferir a documentagdo mensal apresentada pela CONTRATADA, nos moldes
previstos na sub-clausula 9.39 e verificar, sempre que possivel, a sua conformidade com
a realidade verificada junto ao canteiro de obras;

b) Conferir toda a documentacdo apresentada com a fatura, conforme clausula 6.4 deste
instrumento.

11. CLAUSULA ONZE - SANCOES ADMINISTRATIVAS

A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CODEVASF, o atraso
injustificado na execugéo do contrato, a inexecucado total ou parcial do contrato bem como
venha executa-lo fora das especificagdes e condi¢fes acordadas, e, ainda, impeca ou
embarace de alguma forma a fiscalizacdo, caracterizam o descumprimento total das
obrigagbes assumidas, nos termos do artigo 81 c/c 86 e 87 da Lei 8.666/1993, de
21.06.1993, podendo a CODEVASF, garantida a prévia defesa, aplicar ao responsavel as
seguintes sangdes:
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|. Adverténcia;
1. Multa;

I11. Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
CODEVASEF, por prazo nédo superior a 2 (dois) anos;

IV. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o contratado ressarcir a CODEVASF pelos prejuizos resultantes e ap6s
decorrido o prazo da sangédo aplicada com base no inciso anterior.

11.1. As sancOes previstas nos incisos I, 111 e 1V do caput desta Clausula poderédo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

11.2. As sancOes estabelecidas no caput, inciso IV é de competéncia do Ministro da Integracdo
Nacional, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez)
dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua
aplicagéo.

11.3. Seré considerada falta grave, compreendida como falha na execu¢do do contrato, o ndo
recolhimento do FGTS dos empregados e das contribui¢des sociais e previdenciarias, bem
como 0 ndo pagamento do salario, do vale-transporte e do auxilio alimentagdo, que podera
dar ensejo a rescisdo do contrato, sem prejuizo da aplicacdo de sangdo pecuniaria e da
declaracdo de impedimento para licitar e contratar com a CODEVASF, nos termos do art.
87, 111 da Lei 8.666/93.

12. CLAUSULA DOZE - MULTA

Nos casos de inadimplemento ou inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe aplicagdo de penalidades de suspensdo temporaria do direito de
contratar com a Administragdo ou declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracdo, observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de
multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente de rescisdo unilateral e demais
sangdes previstas em Lei.

12.1 Nos casos de mora ou atraso na execucdo, sera cobrada multa de 2% (dois por cento)
incidentes sobre o valor da etapa ou fase em atraso.
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12.2 Nos casos de inexecugdo parcial da obra ou servicos, serd cobrada multa de 2% (dois por
cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e
perdas das garantias contratuais;

12.3 O atraso na execucdo das obras e servicos, inclusive dos prazos parciais constantes do
cronograma fisico-financeiro, constitui inadimpléncia passivel de aplicacdo de multa
conforme clausula 12 deste instrumento.

12.4 Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela CODEVASF, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela CONTRATADA,;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou, ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA
sera convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a
contar da data da convocacéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela CONTRATADA, esta sera
convocada a recolher a CODEVASEF o valor total da multa no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, contado a partir da data da comunicag&o.

125 A CONTRATADA terd um prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado a partir da data de
cientificacdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso a CODEVASF. Ouvida a
fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado & Assessoria
Juridica da Superintendéncia Regional, que procedera ao seu exame.

12.6 Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da CODEVASF, que podera relevar ou ndo a multa.

12.7 Em caso de relevacdo da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigaces, ndo
constituindo a relevacdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem
assegurados.

12.6 Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
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13. CLAUSULA TREZE - RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servigos e fornecimentos contratados.

13.1 Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparacao desses danos ou prejuizos.

13.2 N&o serdo indenizados os prejuizos a CONTRATADA que possam advir de erro ou
qualquer equivoco de sua proposta ou administracao.

14. CLAUSULA QUATORZE - RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRAS

Concluidas as obras e servicos, a CONTRATADA solicitard a CODEVASF, através da
fiscalizacdo, 0 seu recebimento provisério que deverd ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias
da data da solicitagéo.

14.1 A CODEVASF tera até 90 (noventa) dias para, através de Comissdo, verificar a
adequacdo dos servicos recebidos com as condi¢cbes contratadas e emitir parecer
conclusivo.

14.2 Na hipOtese da necessidade de corregdo, sera estabelecido um prazo para que
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos e/ou
fornecimentos rejeitados. Aceito e aprovado o objeto deste Termo, a CODEVASF emitira
0 Termo de Recebimento Definitivo das Obras/Servicos e Fornecimentos que devera ser
assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacdo da
garantia contratual.

14.3  Aceitos e aprovados os servicos e obras, a CODEVASF emitird o Termo de Recebimento
Definitivo dos Servigos, que deverd ser assinado por representante autorizado da
CONTRATADA, possibilitando a liberagcdo da caugéo contratual.

14.4 O Termo de Encerramento Fisico do Contrato estda condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela CODEVASF sobre todos 0s servicos executados.

145 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no caput
desta Clausula é condicionante para:

a) Emisséo, pela CODEVASF, do Atestado de Execugéo das obras e servigos;

b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e,
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c) Liberacdo da Caucdo Contratual.

14.6  Os resultados das obras, incluindo os desenhos originais e as memdrias de célculo, as
informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto das obras serdo de
propriedade da CODEVASF, e seu uso por terceiros s6 se realizara por expressa
autorizacao desta.

14.7 A Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento ap0s emissdo do Termo de
Encerramento Fisico do Contrato, que deverd ser anexado ao processo de liberacdo e
pagamento.

15. CLAUSULA QUINZE - RESCISAO

O presente contrato seré rescindido unilateralmente de pleno direito pela CODEVASF, com
a consequente perda da caucdo e da idoneidade da CONTRATADA nos termos do art. 78,
incisos | x XII E XVII, da Lei n°® 8666/93 observadas as disposi¢des dos arts. 77,79 e 80 da
citada Lei.

16. CLAUSULA DEZESSEIS - PUBLICACAO
A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente contrato, em extrato, de
conformidade com o disposto no Paragrafo Unico do art. 61 da Lei 8.666/93, no Diario
Oficial da Uniéo.

17. CLAUSULA DEZESSETE - FORO
Fica eleito o Foro da Justica Federal, Subsecdo Judicidria de Montes Claros- MG, para
dirimir questdes oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo com as condig¢Oes aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato,
em 03 (trés) vias de igual teor e para 0 mesmo efeito, que, lido e achado conforme, é
assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Montes Claros-MG,

Pela CODEVASEF:
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ALDIMAR DIMAS RODRIGUES
Superintendente Regional - CODEVASF — 12 SR
RG n® M-274.308 SSP/MG
CPF n° 149.203.956-04

Pela CONTRATADA:

CONTRATADA
Testemunhas:
CPF: CPF:

12 AJ/meusdocumentos/minutasdecontratoeconvenio/contratos/2015/ minuta ct Pavimentagdo PMF — Catuti -TAAC
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