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PROJETO BASICO
1.0 OBJETIVO

1.1. O objetivo deste Projeto Bésico é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢des
contratuais principais para as obras de construcéo de uma barragem de terra homogénea
para acumulacéo de 4gua com volume total do macigo de 5.456,50 m3, na Comunidade
de Barra da Lagoinha, no municipio de Japonvar, na area de atuacdo da 12
Superintendéncia Regional da CODEVASF, localizado no Estado de Minas Gerais,
conforme Projeto Bésico apresentado.

1.2. A presente licitacdo € na modalidade Tomada de Prego, do tipo “Menor Preco”, em
regime de contratagdo “Empreitada a Pregos Unitarios”.

1.0 DESCRICAO GERAL DAS OBRAS E LOCALIZACAO

2.1. As obras, objeto desta Tomada de Pregos, encontram-se descritas e caracterizadas nas
Especificacbes Técnicas/desenhos (ANEXO V), e quantificadas nas Planilhas de
Orcamentagdo de Obras (ANEXO 1V), que sdo parte integrante deste Projeto Bésico.

2.2. As obras objeto da presente licitagdo serdo executadas no Estado de Minas Gerais, no
municipio de Japonvar - MG.

3.0 ESTIMATIVA DE CUSTO

3.1. A CODEVASF se propde a pagar pelas obras, objeto desta licitacdo, o valor méximo
global R$ 191.259,55 (cento e noventa e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e
cinquenta e cinco centavos), a pre¢os de junho/2019, ja inclusos o BDI, encargos sociais,
taxas, impostos e emolumentos. As despesas dessa licitacdo correrdo a conta do Programa
de trabalho: 15.244.2029.7K66.0031 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentivel
Local Integrado - No Estado de Minas Gerais.

4.0. SUBCONTRATACAO

4.1 N&o serd permitida a subcontratacdo total ou parcial das obras objeto deste Projeto
Bésico.

4.2 N&o serd permitida, na presente licitacdo, a participacdo de empresas em consorcio.
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5.0. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

5.1 As licitantes, recomenda-se visitar os locais onde serdo executadas as obras e suas
circunvizinhancas, com a presenca do seu Representante Legal ou Responsavel Técnico,
para ter pleno conhecimento das condigBes e peculiaridades inerentes & natureza das
obras a serem executadas (caminhos de servigo, locagéo de jazidas, estradas de acessos,
etc), avaliando os problemas futuros de modo que 0s custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execugdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade,
todas as informacdes que possam ser necessarias a elaboracéo da proposta e execugdo
do contrato.

5.2 E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" as dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios & apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo
dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

5.3 Como comprovagdo de visita ao local das obras a licitante deverd apresentar declaragdo
de visita. A declaragdo de visita pode ser substituida por declaragdo do responsavel
técnico da licitante de que possui pleno conhecimento do objeto.

5.4 Os custos de visita aos locais das obras correrdo por exclusiva conta da licitante.

5.5 Em caso de dividas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras, as licitantes
deverdo contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura da CODEVASF - 12 SR, no
municipio de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, Telefone (38) 2104-7896, Fax
(38) 2104-7838.

5.6 Como comprovagdo da visita ao(s) local(ais) onde seréo executadas as obras as licitantes
deverdo apresentar declaragéo de visita — Modelo Anexo I.

5.7 A visita ao local onde seré executada a obras devera ser marcada com antecedéncia de
pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em horario comercial.

6.0. PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS.

6.1 O prazo méaximo para execucao das obras objeto do presente Projeto Basico sera de 180
(cento e oitenta) dias, conforme especificado abaixo, contado a partir da data registrada
na Ordem de Servigo emitida pela CODEVASF, podendo ser prorrogado nos termos do
art. 57, 88 1°e 2° da Lei 8.666/93.

7.0. FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO.

7.1. Os pagamentos das obras serdo efetuados em reais, mensalmente, de acordo com as
medi¢des, com base nos pregos unitarios propostos, e contra apresentacdo da Nota Fiscal
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devidamente atestada pela Fiscalizagdo da CODEVASF formalmente designada,
acompanhada do relatério dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de
Medicdo referente a0 més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens
seguintes:

7.1.1. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contado da data final do periodo de adimplemento de cada parcela estipulada.

7.2. O pagamento da administragdo local, mobilizagdo e desmobilizacdo ser4 no valor
apresentado na proposta, respeitado o valor maximo constante da planilha de pregos
unitarios que integram o Edital, nos correspondentes percentuais:

a) Mobilizagdo: sera realizado medicdo e pagamento de 25% do valor proposto para o
item na primeira medicéo. Os 25% correspondentes restantes serdo medidos e pagos
apos efetiva mobilizacdo de suas méaquinas e equipamentos;

b) Desmobilizacéo: sera realizado medigéo e pagamento de 50% do valor proposto para
o item, apos a total desmobilizacdo, comprovada pela Fiscalizacéo.

c¢) Administragdo Local — ser& pago conforme o percentual de executados no periodo,
conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item:
%AL = (Valor da Medicdo Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro)
Sem AL)

c.1) Administracdo Local (AL) terdo como unidade na planilha orcamentéria
“global” e serd pago o quantitativo do percentual em niimero inteiro em valor
absoluto com no méaximo duas casas decimais.

7.3.0 pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovagdo, pela
contratada de toda documentacdo necesséria, em conformidade com a legislacdo vigente.

7.3.1. A fatura deverd vir acompanhada da documentagdo relativa & aprovagao por parte
da Fiscalizac&o do servigo faturado, indicando a data da aprovagéo do evento, que
serd4 considerada como data final de adimplemento da obrigacdo, conforme
estabelece o0 Art. 9° do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

7.3.1.1. A CODEVASF considera como data final do periodo de adimplemento, a
data util seguinte & de entrega do documento de cobranga no local de
pagamento das obras, a partir da qual sera observado o prazo citado no
subitem 7.1.1, para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9°, do
Decreto n° 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

7.4. Somente serdo pagos o0s servigos executados.

7.5. As faturas so serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem 0 que, serdo, de forma imediata,
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7.6.

1.7.

7.8.

7.9.

devolvidas a licitante vencedora para correcdes, ndo se alterando a data de adimplemento
da obrigacéo.

7.5.1. Os documentos de cobranca indicaréo, obrigatoriamente, o nimero e a data de
emissdo da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e que cubram a
execucdo das obras.

E de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega 8 CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF
dos prazos estabelecidos.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servigos em excesso,
desnecessarios a execucdo das obras e que forem realizados sem autorizacdo prévia da
Fiscalizacdo. Nao tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Edital.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as
condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des
por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura
do contrato, de comprovada repercussdo nos precos contratuais, ensejara a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

7.9.1. Ficam excluidos da hipdtese referida no item anterior, tributos ou encargos
legais que, por sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais)
ndo reflitam diretamente nos precos do objeto contratual.

7.9.2. Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado ap6s o prazo estabelecido no
subitem 7.1.1, caso em que a CODEVASF efetuara atualizagdo financeira,
aplicando-se a seguinte formula:

AM =P x I, onde:

AM = Atualizacdo Monetéria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

I = (1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 X ... x (1+imn/100)dxn/30 - 1,
onde:

i = Variagéo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m’’;
d = NUmero de dias em atraso no més “m’”;
m = Meses considerados para o célculo da atualizacdo monetéria
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7.9.2.1. Néo sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo,
o ultimo indice conhecido.

7.9.2.2. Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o calculo do valor
ajustado sera procedido tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao
periodo de atraso. N&o caberd qualquer remuneracdo a titulo de corre¢cdo monetéria para
pagamento decorrente do acerto de indice.

8.0 DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
8.1 Qualificacdo Econémico-Financeira

8.1.1. As licitantes deverdo comprovar, até a data de apresentacdo das propostas, 0
capital social minimo de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

9.0 QUALIFICACAO TECNICA
9.1. A licitante devera apresentar:

a) Inscricdo ou registro da licitante junto ao CREA — Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia ou CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
competente da regido a que estiver vinculada a licitante;

b) Declaracdo de visita do local onde serdo executados as obras, emitida pela propria
licitante, nos termos do subitem 5.1. deste Projeto Bésico, assinada pelo(s) o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas
juridicas de direito pablico ou privado, que comprovem que a licitante tenha executado
obras similares ou de porte ao objeto desta licitagcdo, com as seguintes quantidades:

Quantidade
(m?)
Execucdo de aterro compactado 2.000

Servico

cl) Definem-se como obras similares: obras construtivamente afins, especialmente
aterros compactados.

d) Comprovagdo de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega
da proposta, engenheiro civil ou arquiteto, detentor de atestado de responsabilidade
técnica, e devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado servico relativo as obras de barragens em terra, ou obras
similares, conforme alinea c1.

d1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- 0 empregado;
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- 0 sdcio;
- 0 detentor de contrato de prestagéo de servigo.

d2) A licitante devera comprovar através da juntada de cdpia de: ficha ou livro de
registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a
condic&o de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre
a condicdo de socio do profissional, ou do contrato de prestacdo de servico,
celebrado de acordo com a legislagdo civil comum.

d3) quando se tratar de dirigente ou socio da licitante tal comprovacéo sera através
do ato constitutivo da mesma;

9.1.1. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsdvel técnico, como comprovagdo de
qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

10. PROPOSTA FINANCEIRA

10.1 A Proposta Financeira deverd ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condicOes ou alternativas ndo previstas neste Edital e seus
Anexos constitutivos.

10.2 A Proposta Financeira — invdlucro n.° 02 (dois) constitui-se dos seguintes
documentos:

a) O Termo de Proposta — integrante deste Edital, Anexo I, devera constituir-se no
primeiro documento da Proposta Financeira e conter o valor global para a execugéo
do objeto desta licitagdo, conforme a Planilha de Orgamentagéo de Obras — Anexo
Hi;

b) Nome e endereco completo da licitante, nimero de telefone, fax, C.N.P.J e
qualificacdo (nome, estado civil, profissdo, CPF, identidade e enderecgo) do dirigente
ou representante legal, este mediante instrumento de procuracdo, que assinara o
contrato no caso da licitante ser a vencedora;

c) Planilha de Orgamentagéo de Obras com todos os seus itens, devidamente preenchida,
com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo 1V, que € parte
integrante deste Edital, observando-se os precos maximos unitérios e global orgados
pela CODEVASF,;

cl) Junto com a proposta, a Planilha de Orgamentacdo de Obras deverd ser
apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre em CD-
ROM), sem protegéo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

d) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) — ANEXO IlI;

d1) Encargos sociais distintos para mensalistas e outro para horista;
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e) Detalhamento do BDI (Quadro PO-XV) — ANEXO Il

el) No preenchimento do Quadro — Detalhamento do BDI, a licitante devera
considerar todos 0s impostos, taxas e tributos conforme previsto na legislagéo
vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda da obra. Devera ser
considerado no BDI o ISS do municipio onde ser4 executada a obra.

f) Planilha de composicdo de precos unitérios, impressa em formulério prdprio,
ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras;

f1) A planilha de composicdo de precos unitirios deverd ser apresentada
também em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre em CD-
ROM), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da
mesma,;

f2) A licitante deverd apresentar planilhas de composi¢ao de precos unitarios em
conformidade com as planilhas or¢amentérias;

f3) A licitante deverd na composicdo de precos unitarios de mé&o-de-obra
observar 0s pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados
por lei, dissidio coletivo, acordos ou convencdes coletivas de trabalho do(s)
municipio(s) onde ocorrera(do) o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger
mais de um municipio;

f4) No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Orgamentacéo
de Obras serd necessario apresentar apenas uma composicdo de pregos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composicdo pertence, sendo
necessario entregar as referidas composi¢des na mesma ordem e com 0s
mesmos nomes dos servigos constantes das Planilhas de Orgcamentacdo de
Obra (Planilha de Pregos), devendo estar devidamente assinadas pela
respectiva empresa.

g) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens principais da planilha orcamentaria
constantes na descri¢do geral dos servigos, obedecendo as atividades e prazos,
com quantitativos previstos més a més, observando o prazo estabelecido para a
execucéo dos servicos, estabelecido no subitem 6.1 deste PB;

10.3 Deverdo ser desconsiderados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Pregos
da licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuigdo
Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL.

10.4 No detalhamento do BDI — Quadro PO-XV — ANEXO Il - nédo devera constar do item
“Despesas Financeiras” a previsdo de despesas relativas a dissidios.

10.5 Os custos de administragéo local, que anteriormente faziam parte do Detalhamento do
BDI - Quadro PO-XV, doravante deverdo fazer parte da Planilha de Orcamentagdo de
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Obras (Planilha de Precos) e Planilha de Precos Unitarios (composicdo de precos
unitarios).

10.6 A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante,
com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e
por extenso, baseado nos quantitativos descritos na Planilha de Orgamentacéo de Obras
da CODEVASF, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a méao-de-
obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucdo, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-&o
inclusas no valor global ofertado.

10.7 Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e
equipamentos serdo aqueles constantes da planilha de pregos orgados pela CODEVASF,
e que integram o presente edital.

10.8 O prazo de validade das propostas serd de 60 (sessenta) dias contado a partir da data
estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito a revalidagdo por idéntico periodo.

10.9 A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo das obras, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigco para melhoria
destes acessos correrdo por conta da licitante vencedora.

11. CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1 A Comissdo Técnica de Julgamento julgara as Propostas Financeiras das licitantes
habilitadas e consideradas qualificadas tecnicamente, sendo desclassificadas, com base
no artigo 48 incisos | e 1l da Lei 8.666/93, aquelas que:

a. Apresentarem pregos unitdrios e/ou global superior ao valor orgado pela
CODEVASF ou manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo
venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentagdo que comprove
que o0s custos dos insumos séo coerentes com os de mercado e que 0s coeficientes
de produtividade sdo compativeis com a execucédo do objeto; e

b. Apresentar precos ou quaisquer ofertas de vantagens ndo previstas nestes termos
de referéncia;

c. Que ndo atenda as exigéncias contidas no ato convocatorio, conforme art. 40, VII
c/c art. 48 | da Lei 8.666/93;

d. Com pregos baseados em cotagdes de outra licitante, conforme art.40,VIl,c/c
art.44,8 2° da Lei 8.666/93;

11.1.1. Consideram-se manifestamente inexequiveis, as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

10
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a) Media Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cingtienta por
cento) do valor orcado pela CODEVASF, ou

b) Valor orgado pela CODEVASF.

11.1.1.1. Das licitantes classificadas na forma das alineas “a” e “b” do
subitem 11.1. acima, cujo valor global da proposta for inferior a
80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas
“a” e “b”, 11.1. acima, sera exigida, para a assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no
§ 1° do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual a diferenca entre o valor
resultante da alinea “d” acima e o valor da correspondente
proposta.

11.2 N&o se admitira proposta que apresentar precos global ou unitario simbolicos, irrisérios
ou de valor zero, incompativeis com 0s precos dos insumos e salarios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este Projeto Béasico ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalages
proprias do licitante, para 0s quais se renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

11.3 Sera considerada vencedora a licitante que, habilitada e qualificada tecnicamente,
apresentar o menor preco global, respeitados os valores méximos, unitéarios e global,
orcados pela Codevasf, para execucdo das obras do Lote 01, objeto deste Projeto Basico.

12.0 REAJUSTAMENTO

12.1. Os mesmos permanecerdo Vvalidos pelo periodo de um ano contado da data de
apresentacdo da proposta. Apos este prazo, poderdo ser reajustados aplicando-se a
seguinte formula de reajuste:

lo
"R" é 0 valor do reajustamento procurado;
"\V" é o valor contratual a ser reajustado;
"I1" é o indice correspondente ao més do aniversario da proposta;
"lo" é o indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da Proposta.

12.1.1. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundacdo Getulio
Vargas — Col. 38 = Terraplenagem- cddigo AO 157956 — FGV.

13.0. FISCALIZACAO.

13.1 A coordenagdo do contrato, bem como a Fiscalizagdo da execucdo das obras sera
realizada pela CODEVASF, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei
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8.666/93, a quem compete verificar se a Licitante vencedora estd executando 0s
trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

13.2 A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato,
se a Licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo, comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

13.3 AFiscalizacdo terd poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
servicos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da
ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde j& a
Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagéo, aos servicos, e a todos 0s
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

13.4 A Fiscalizacdo tera plenos poderes para sustar qualquer servigo que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato & 12 GRD -
Geréncia Regional de Infraestrutura, responsavel pela execugéo do contrato.

13.5 Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscaliza¢do informara ao setor competente quanto
ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa,
a indicagdo do seu valor.

13.6 Das decisbes da Fiscalizacdo poderd a Contratada recorrer a Gerencia Regional de
Infraestrutura da 12 SR, responsével pelo acompanhamento do contrato, no prazo de
10 (dez) dias Uteis da respectiva comunicacéo. Os recursos relativos a multas seréo
feitos na forma prevista na respectiva clausula.

13.7 A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a Contratada da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

13.8 Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou atraves de
terceiros, da execugdo dos servicos prestados pela licitante vencedora, com livre
acesso ao local de trabalho para obtengdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execugdo das obras.

14.0 - RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS.

14.1 Concluidas as obras, a Contratada solicitara 8 CODEVASF, através da Fiscalizacdo, o
seu recebimento provisdrio que deverd ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data
da solicitacéo.

14.2 A CODEVASF terad até 90 (noventa) dias para, através de Comissdo, verificar a
adequacdo das obras recebidas com as condigdes contratadas, emitirem parecer
conclusivo e, no caso de projeto, aprovagdo da autoridade competente.

14.3 Na hipotese da necessidade de corregdo, serd estabelecido um prazo para que a
Contratada, as suas expensas, complemente ou refaga 0s servicos rejeitados. Aceito e
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aprovado a obra, a CODEVASF emitirda o Termo de Recebimento Definitivo das
Obras que devera ser assinado por representante autorizado da Contratada,
possibilitando a liberagdo da caugéo contratual.

14.4 O Termo de Encerramento Fisico do contrato estid condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela CODEVASF sobre todos os servigos executados.

14.5 A ultima fatura de servigcos somente serd encaminhada para pagamento ap6s emissao
do Termo de Encerramento Fisico do Contrato, que deverd ser anexado ao processo
de liberacéo e pagamento.

14.6 A licitante vencedora entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no
subitem 14.1 acima é condicionante para:

a) Emisséo, pela CODEVASF, do Atestado de Execucgéo das obras;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberagdo da Caucéo Contratual.

14.6.1 Os resultados das obras, incluindo os desenhos originais e as memorias de
calculo, as informac6es obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto das
obras, serdo de propriedade da CODEVASF, e seu uso por terceiros s6 se
realizara por expressa autorizacdo desta.

14.7 A (ltima fatura somente sera encaminhada para pagamento ap6s emisséo do Termo de
Encerramento Fisico do Contrato, que deverd ser anexado ao processo de liberagéo e
pagamento.

15.0 OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1 Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE 12 Superintendéncia
Regional — Montes Claros - MG.

15.2 Providenciar junto ao CREA as AnotacBes de Responsabilidade Técnica — ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°
6.496/77.

15.3 A CONTRATADA devera, sempre que necessario, comunicar-se formalmente com a
CODEVASF. Mesmo as comunicagdes via telefone devem ser ratificadas formal e
posteriormente, atraves do fax (38) 2104-7838, e no caso de informagdes mais extensas
e/ou transferéncias de arquivos, pelo correio eletronico e-mail.

15.4 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local das obras.

15.5 Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execugéo das obras.

15.6 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar
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a CODEVASEF e a terceiros, existentes no local ou decorrentes da execugdo das obras
objeto desta licitagéo.

15.7 Colocar tantas frentes de servigos quantas forem necessérias (mediante anuéncia prévia
da Fiscalizag&o), para possibilitar a perfeita execugéo das obras no prazo contratual.

15.8 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a CODEVASF, bem como todo o material necessario a execugdo
das obras objeto do contrato.

15.9 Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacfes concernentes a legislacdo tributéria,
trabalhista, securitéria, previdencidria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive
0 registro do servico contratado junto ao CREA do local de execugéo das obras.

15.10 Todos 0s acessos necessarios para permitir & chegada no local de execucédo das obras
deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos
decorrentes de qualquer servigco para melhoria destes acessos correrdo por conta da
Contratada.

15.11 A contratada deverd manter um Preposto, aceito pela CODEVASF, no local das obras,
para representéa-la na execucdo do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93).

15.12 Responsabilizar-se, desde o inicio das obras até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes & 4gua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

15.12.1 No momento da desmobilizagdo, para liberacdo da ultima fatura, faz-se
necessaria a apresentacdo da certiddo de quitagdo de débitos, referente as
despesas com agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros
tributos que venham a ser cobrados.

15.13 A contratada deverd utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas
e instrumentos adequados para a boa execugéo das obras.

15.13.1 Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica
somente quando caracterizada a superveniéncia das situagbes de caso
fortuito ou forca maior, sendo que a substituicdo deverd ser feita por
profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia
autorizacdo da CODEVASF.

15.14 Durante a execucdo das obras, cabera & empresa contratada as seguintes medidas:

a) Instalar e manter na obra 1 (uma) placa de identificacdo da obra, com as seguintes
informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolucéo
CONFEA n°198/1971,
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al) A placa de identificacdo das obras deve ser no padrdo definido pela
CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se no sitio da
CODEVASF,

b) Manter na obra um Diério de Ocorréncias, no qual serdo feitas anotacdes diérias
referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, méo-de-obra, etc,
como também reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizacdo e pela Contratada em todas as vias, ficara em poder da
Contratante ap0s a conclusdo das obras;

c) Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a segurancga dos servigos;

d) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros,
em raz&o da execucéo das obras;

e) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda)
e fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislago pertinente.

15.16 Na execucdo das obras objeto da presente licitacdo a contratada devera atender as
seguintes normas e praticas complementares:

a) Projetos, Normas Complementares e demais Especificagdes Técnicas;

b) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da
Codevasf;

c) Instrucdes e resolucdes dos 6rgdos do sistema CREA-CONFEA;

d) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

16.0 SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CODEVASF, o atraso
injustificado na execugédo do contrato, a inexecugdo total ou parcial do contrato, bem
como venha executé-lo fora das especificagbes e condi¢des acordadas, e, ainda, impeca
ou embarace, de alguma forma a fiscalizagdo, caracterizam o descumprimento total
das obrigagdes assumidas, nos termos do art. 81 c/c arts. 86 e 87 da Lei n°® 8.666, de
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21.06.1993, podendo a CODEVASF, garantida a prévia defesa, aplicar ao responsavel
as seguintes sangoes:

. Adverténcia;

1. Multa;

M. Suspensdo temporéria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo néo superior a 2 (dois) anos;

V. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a prdpria autoridade que aplicou a
penalidade, que ser4 concedida sempre que o contratado ressarcir a
CODEVASEF pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangdo
aplicada com base no inciso anterior.

16.2 As sangOes previstas nos incisos I, 1l e 1V do subitem 16.1 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso I, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

16.3 A sancdo estabelecida no inciso IV do subitem 16.1 é de competéncia do Ministro da
Integracdo Nacional, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds
2 (dois) anos de sua aplicacao.

17.0 DEMAIS DOCUMENTOS (ANEXO)
Séo ainda, documentos integrantes destes Projeto Bésico o CD-ROM contendo:
Modelo Declaragao visita técnica ao local das obras — Anexo I;
e Modelo Termo da Proposta — Anexo I,
e Quadros complementares — ANEXO IlI:
v" Detalhamento dos Encargos Sociais (PO-XIV)
v" Detalhamento do BDI - (PO-XV)

¢ Planilha orcamentéria e Cronograma Fisico - Financeiro — ANEXO IV

o Especificagbes Técnicas e Desenhos — ANEXO V

Lucinete do Rosario Santos
Chefe da Unidade Regional de Estudos e Projetos
12 SR - CODEVASF
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ANEXO |

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA AO LOCAL DAS OBRAS

A Licitante , CNPJMF n°

, por seu representante legal ou responsavel técnico

abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que visitou o local onde serdo executadas
as obras( ) e que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza
das obras/servigcos a serem executados, tendo avaliado os problemas futuros e que 0s custos
propostos cobrem quaisquer das dificuldades decorrentes de sua execucdo, que assume total
responsabilidade por esse fato e que ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros
que ensejem avencas técnicas ou financeiras para a CODEVASF.

Cidade, data

assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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CODEVASFIE

DADOS DO PROPONENTE

RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
ENDERECO:
FONE/FAX:

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

ANEXO Il

TERMO DA PROPOSTA
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A

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |
CEP 70.830.901 - Brasilia-DF.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.° .../2019 e seus elementos técnicos constitutivos, nés, abaixo-
assinados, oferecemos proposta para Execugéo das ....... , asaber: (Descrever o objeto da licitagéo,
em descrico sucinta e clara, indicando o municipio e estado onde serdo executados 0s servigos.),
pelo valor global de R$ . (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de
acordo com a planilha de precos em anexo, que € parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar 0s servigos no
prazo fixado no Edital e conforme Especificagdes Técnicas, a contar da data da assinatura do
contrato. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que ndo
exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realizagdo do contrato.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o servigo no prazo
de ( ), & contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60
(sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja, _ /__/__, representando
um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiragdo do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta sera

considerada um contrato de obrigagéao entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto & CODEVASF o Sr.
, carteira de Identidade n° , Orgéo Expedidor
, a0 qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos,
quando cabiveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no
presente processo licitatério.
Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a
licitagdo em causa .

Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condi¢des constantes no
presente Edital e seus anexos, tendo obtido todas as informagdes necessarias para a elaboracdo da
proposta e execucdo do contrato e de que 0s precos propostos estdo inclusos todos os tributos
incidentes sobre as obras/servicos e fornecimentos.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

19



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
COD EVASF 1| companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

ANEXO I

QUADROS COMPLEMENTARES

- Detalhamento dos Encargos Sociais — Quadro PO-XIV - Horista e
Mensalista —
- Detalhamento do BDI - Quadro PO-XV - Servicos
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ANEXO IV

PLANILHAS DE PRECOS UNITARIOS
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ANEXO V

ESPECIFICACOES TECNICAS E DESENHOS
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ESPECIFICACOES TECNICAS
1.0 OBJETIVO
O objetivo desta especificagdes técnicas é estabelecer normas e critérios para execugdo das
obras de construgdo de uma barragem de terra homogenia para acumulacdo de agua com
volume total do macigo de 5.456,50 m3, na Comunidade de Barra da Lagoinha, no municipio
de Japonvar, na area de atuacao da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, localizado
no Estado de Minas Gerais, conforme Projeto Basico apresentado.
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2.0 DISPOSICOES GERAIS
2.1. Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas
especificagdes, Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos;

Perfil Longitudinal do rio Mangai

2.2. Todos os materiais serdo fornecidos pela Empreiteira, salvo disposicdo em contrario
nestas especificagoes;

2.3. Toda a médo-de-obra sera fornecida pela Empreiteira, salvo disposi¢do em contrario nestas
especificagdes;

2.4. Serdo impugnados pela Fiscalizagdo todos os trabalhos que ndo satisfacam as condi¢des
contratuais;

2.5. Ficara a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo ap6s a

oficializagdo pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes
dessas providéncias;
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2.6. Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de servigos a
serem executados e atenderem as Especificacbes. Em nenhuma hipétese sera admitido
0 uso de resquicios de materiais de outras obras;

2.7. A Empreiteira manter4 na obra engenheiros, mestres, operérios e funcionarios
administrativos em nimero e especializacdo compativeis com a natureza dos servigos,
bem como materiais em quantidades suficientes para execucéo dos trabalhos;

2.8. A Empreiteira serd responsavel pelos danos causados a Contratante e a terceiros,
decorrentes de sua negligéncia, impericia e omissao;

2.9. Ser& mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto servico de vigilancia nos recintos
de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de
negligéncia durante a execucdo das obras, até a entrega definitiva;

2.10. A utilizagdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverdo ser apropriados a cada
Servigo;

2.11. Cabe a Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da
Fiscalizagdo, desenhos de detalhes de execucéo, os quais serdo previamente examinados
e autenticados, se for o caso, pela Contratante.

3.0 SERVICOS PRELIMINARES
3.1 Mobilizagdo e Desmobilizagéo
A Empreiteira deverd tomar todas as providéncias relativas & mobilizagdo
imediatamente apds assinatura do contrato, de forma a poder dar inicio efetivo e
concluir a obra dentro do prazo contratual.

No final da obra, a Empreiteira deverd remover todas as instalacdes do Canteiro de
Obras, equipamentos, constru¢des provisorias, detritos e restos de materiais, de modo
a entregar as areas utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a estes servicos incluem, mas ndo se limitam
necessariamente aos seguintes:

» Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construgdo, de
propriedade da Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior
retirada;

» Despesas relativas a movimentacdo de todo o pessoal ligado a Empreiteira ou as suas
subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a
seus locais de origem;

» Despesas relativas a infra-estrutura do canteiro necessaria para a execugdo da obra;
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2

» Despesas relativas a construgdo manutencdo de caminhos de servi¢o, quando
necessario.

O servico de “Mobilizacdo e desmobilizagdo” sera pago por preco unitario contratual e
conforme medicdo aprovada pela Fiscalizagdo, sendo 50% do valor referente a
mobilizagédo e 50% referente a Desmobiliza¢do. Dos 50% referente a Mobilizagdo, 25%
do valor seré pago na 12 medicao e os outros 25% serdo pagos apds a mobilizacao total
da contratada.

Os 50% referente a Desmobilizacdo, serdo pagos apés a conclusdo total da obra e a total
desmobilizagdo da contratada. Estdo incluidos no valor do item, todos 0s equipamentos
e pessoal necessarios, bem como 0s encargos e outras despesas necessarias a sua
execucao.

-i‘-»—_*_{‘

iV ol - T mi w
Associagdo Rural de Barra da

- Lbcal indicado pela Logoinh

4.0 BACIA HIDRAULICA/MACICO DA BARRAGEM/SANGRADOURO
4.1 Limpeza do terreno - Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento até

20cm
Serdo desmatadas e limpas as areas destinadas a construcdo do reservatério, bacia

hidraulica, areas de empréstimo, area de estocagem e outras areas a critério da
Fiscalizacdo.

A limpeza consistird na derrubada e/ou corte e remocao de todas as &rvores e outras
vegetacOes, mato, troncos, galhos, entulhos e outros elementos de refugo. Inclui
também a remocdao de todas as construcfes e/ou benfeitorias existentes na area a ser
limpa, a critério da Contratante.
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Serdo destocadas e expurgadas as areas destinadas a construcdo do reservatorio, bacias
hidraulicas, areas de empréstimos, estradas de acesso e onde indicado pela Fiscalizacéo.

O destocamento consiste na extragdo de todos os tocos, troncos enterrados, raizes,
touceira de raizes e outros materiais inaceitaveis na raspagem e remocdo desses
materiais e do solo de capeamento até uma profundidade minima de 30 centimetros ou
a critério da CODEVASF.
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Todo solo de natureza organica das areas destocadas deve ser removido antes da
execucao de outras atividades especificadas para essa area.

Os materiais das escavagdes, considerados inadequados, serdo langcados em areas de
bota-fora. Essas areas serdo escolhidas de modo que os depositos formados nado
interfiram com as operagdes de construcdo e ndo prejudiquem a aparéncia da obra nem
de areas proximas. Terdo uma distancia de até 1000 m. A forma e a altura dos depésitos
nas areas de bota-fora devera se adaptar ao aspecto das areas adjacentes.

A Empreiteira tomara todas as precaucdes de modo que o material langado nessas areas
nao venha a causar danos ou obstruir as areas ou construc@es adjacentes, em decorréncia
de deslizamentos, erosdes etc.

O material das areas de bota-fora podera ser usado a qualquer momento, a critério da
Fiscalizacdo.
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4.2.

4.3.

A remuneracdo deste item se fara por metro quadrado da area cuja limpeza tenha sido
concluida, nos locais antecipadamente determinados pela CODEVASF.

O pagamento serd efetuado pelo preco unitario correspondente da Planilha de
Orcamentagdo de Obras. Neste prego dever-se & incluir todas as atividades descritas
acima, bem como, estando incluidos neles todo o equipamento e pessoal necessario,
encargos e outras despesas necessarias a sua execucéo.

Escavacao, carga, transporte e descarga em material de 12 categoria até 1000 m
Entende-se como tal todo o depésito solto ou moderadamente coeso, tais como
cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem
componentes organicos, formados por agregagdo natural, que possam ser escavados
com ferramentas de mdo ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho.
Considerar-se-a também 12 categoria a fracdo de rocha, pedra solta e pedregulho que
tenha, isoladamente, didmetro igual ou inferior a 0,15 m qualquer que seja o teor de
umidade que apresente, e, em geral, todo o tipo de material que ndo possa ser
classificado como de 22 ou 32 categoria.

Os materiais das escavacdes, considerados inadequados, serdo lancados em areas de
bota-fora. Essas areas serdo escolhidas de modo que os depésitos formados nédo
interfiram com as operagdes de construcdo e ndo prejudiquem a aparéncia da obra nem
de é&reas proximas. Terdo uma distancia de até 1000 m. A forma e a altura dos depositos
nas &reas de bota-fora devera se adaptar ao aspecto das areas adjacentes.

A Empreiteira tomara todas as precau¢des de modo que o material langado nessas areas
ndo venha a causar danos ou obstruir as &reas ou construcdes adjacentes, em decorréncia
de deslizamentos, erosdes etc.

O material das &reas de bota-fora podera ser usado a qualquer momento, a critério da
Fiscalizagdo.

Em nenhum caso serd aplicado ao volume medido, coeficientes a titulo de empolamento
do material, valor este, que ja deverd estar incluso nos precos unitarios da contratada.

O servico de “Escavacdo, carga, transporte e descarga em material de 12 categoria até
1000 m” ser& pago por preco unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizacdo, em “m3”, estando incluidos neles todo o equipamento e pessoal necessario,
bem como 0s encargos e outras despesas necessarias a sua execucao.

Escavacao, carga, transporte e descarga em material de 22 categoria até 1000 m
Esta categoria compreende os materiais com resisténcia ao desmonte mecanico inferior
a do granito sdo, cuja extragdo se processe por combinacdo de métodos que envolvam
equipamento de escarificagdo, explosivos ou processos eventuais equivalentes. Estdo
incluidos nesta classificacdo os blocos de rocha, matacdes ou pedras de didmetros
superiores a 0,15 m e igual ou inferior a 1 m.

Os materiais das escavagdes, considerados inadequados, serdo lancados em &reas de

bota-fora. Essas &reas serdo escolhidas de modo que os depdsitos formados nédo
interfiram com as operagdes de construcdo e ndo prejudiquem a aparéncia da obra nem
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de areas proximas e terdo distancia de transporte de até 1000 m. A forma e a altura dos
depositos nas areas de bota-fora devera se adaptar ao aspecto das areas adjacentes.

Em nenhum caso serd aplicado ao volume medido, coeficientes a titulo de empolamento
do material, valor este, que ja devera estar incluso nos pregos unitarios da contratada.
A Empreiteira tomara todas as precaucdes de modo que o material langado nessas areas
nao venha a causar danos ou obstruir as areas ou construc@es adjacentes, em decorréncia
de deslizamentos, erosdes etc.

O material das areas de bota-fora podera ser usado a qualquer momento, a critério da
Fiscalizacdo.

O servico de “Escavacdo, carga, transporte e descarga em material de 22 categoria até
1000 m” sera pago por preco unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizacdo, em “m3”, estando incluidos neles todo o equipamento e pessoal
necessario, bem como 0s encargos e outras despesas necessarias a sua execucao.

4.5. Aterro para parede de barramento (PN >= 95%), com material de 12 cat.
Proveniente da bacia hidraulica/sangradouro/empréstimos, incluindo
regularizagdo do subleito, espalhamento, umedecimento, homogenizacdo e
compactacéo do material
Este servico se utilizard de material selecionado da escavacdo da bacia
hidraulica/sangradouro/empréstimos, sendo que o material devera estar isento de rocha,
material organico ou turfoso, etc. Compreende também a regularizagdo do subleito para
langamento do material.

Corrego Mangai

Fazem parte deste servigo ainda o espalhamento, umedecimento, homogeneizagéo e
compactacdo com o uso de maquinas préprias para este fim.
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Durante a execucdo do aterro, o material devera ser colocado em camadas uniformes,
que serédo espalhadas sucessivamente em toda a largura assinalada na segdo transversal
correspondente.

As camadas deverdo manter uma superficie aproximadamente horizontal, porém com
declividade suficiente para que haja uma drenagem satisfatoria durante a construcéo,
especialmente quando se interromper o aterro, que devera ter sempre sua camada
superior disposta de modo a permitir o bom escoamento das &guas superficiais. Além
disto, a distribuicdo dos materiais de cada camada devera ser feita de modo a ndo
produzir segregacdo de seus materiais e a fornecer um conjunto que ndo apresente
cavidades nem “lentes" de textura diferente.

Cada camada devera ser compactada completa e uniformemente em toda sua superficie,
e ndo deverd ter mais de 25 cm de espessura, apds a compactacdo. Se, na opinido da
Fiscalizacdo, a superficie sobre a qual serd colocada uma camada de material se
encontrar seca ou lisa demais para que haja uma liga adequada com a camada anterior,
tal superficie serd umedecida e/ou escarificada, até uma profundidade tal que se possa
obter uma liga eficiente.

Para a escarificagdo, poderdo ser usados arados, grades de pontas, grades de discos,
escarificadores ou quaisquer outros equipamentos que produzam o efeito desejado.
Porém, os sulcos produzidos pelo equipamento usado ndo distardo mais de 30 cm entre
si, nem terdo menos de 5 cm e mais que 7 cm de profundidade.

Concluida a escarificacdo, o material solto resultante desta operacdo sera revolvido
junto com o material da camada seguinte, para obter uma mistura homogénea de
materiais antes de iniciar a compactacdo. Proceder-se-a, entdo, ao desagregamento ou
trituracdo dos torrdes que possa haver no material utilizando grade de disco ou qualquer
outro equipamento adequado, a critério da Fiscalizacdo, €, no caso de néo ser possivel
a decomposicao, esses torrdes e raizes serdo retirados do aterro. Ainda durante as
operacdes de compactacdo de materiais ndo granulares, cada camada devera apresentar
a condicao de umidade 6tima, devendo ser uniforme em toda a camada.

Colocado, entdo, o material pela forma especificada anteriormente, proceder-se-4 a
compactacdo até uma densidade entre 97% e 100% da maxima densidade seca obtida
no ensaio de compactacdo Proctor Normal, através de equipamento, de compactacdo
que seja adequado ao tipo de material colocado, aprovado previamente pela
Fiscalizacdo.

Os ensaios de compactacdo, ficardo a cargo da Empreiteira, cabendo a equipe de
Fiscalizagdo, o acompanhamento dos mesmos.

A critério da Fiscalizagdo, podera a Empreiteira indicar outro método de compactago

que ela venha a julgar conveniente ou que altere a execucéo dos aterros. Todavia, tal
meétodo deverd, necessariamente, atender aos requisitos formulados no projeto.
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4.6.

A Fiscalizacéo poderd solicitar & Empreiteira 0s ensaios necessarios para verificar o grau
de compactagdo, podendo indicar modificagbes nos materiais ou no processo de
compactacéo, a fim de obter os resultados previstos.

Cada uma das camadas que formam o aterro serd medida pela Fiscaliza¢&o para verificar
se seu nivelamento e suas dimensdes estdo de acordo como o especificado. Caso uma
ou mais camadas ndo satisfizerem 0s mencionados requisitos de compactagéo,
nivelamento ou dimensdes, podera a Fiscalizacdo exigir quando julgar conveniente, sua
remocdo total ou parcial e indicar sua substituicdo, sem que assista 8 Empreiteira direito
a qualquer reclamacéo.

S6 serdo permitidas espessuras maiores que as recomendadas anteriormente, caso a
topografia do terreno ndo permita a colocagéo de camadas com espessuras iguais ou
inferiores a 25 cm compactada, ou quando, com o equipamento a empregar, se possa
conseguir os indices de compactacdo exigidos em toda a espessura da respectiva
camada. Entretanto, em qualquer caso, a Empreiteira deverd obter autorizacdo da
Fiscalizagdo, e obedecera as instrucdes sobre 0 método a adotar.

A cota de coroamento do aterro ndo podera nunca ser inferior a indicada no projeto,
salvo o caso em que a Fiscalizagéo introduza modificagdes.

Caso ocorram recalques na fundagdo do aterro, poderd a Fiscalizacdo indicar a
construcdo adicional necessaria para restabelecer suas dimensdes originais.

Os aterros compactados serdo realizados preparando-se inicialmente, o terreno de
fundag&o por meio de rega e escarificagcdo. A seguir, 0s materiais a compactar, isentos
de pedras e torrdes de dimensdo maximos superior a 10 cm e raizes, aprovados pela
Fiscalizag&o, serdo umedecidos até conseguir um teor de umidade proximo & tima (+
2%), seja por aragem ou por umidificacdo, sendo, entdo, estendidos em camadas
horizontais de espessura méaxima compreendida entre 15 e 25 cm, depois do lancamento
e em toda a largura da camada a compactar. A umidificacdo e homogeneizagdo dos
materiais de preferéncia, deverdo ser feitas nos locais das escavagdes em empréstimo.

Para a compactagéo de aterros formados com materiais argilosos, dos quais mais de 12%
passem pela peneira 200 e para argilas inorganicas com limite de liquidez superior a
25% usar-se-ao, de preferéncia, rolos pés-de-carneiro.

O servico de “Aterro para parede de barramento (PN 95%), com material de 12 cat.
Proveniente da bacia hidraulica/sangradouro/empréstimos, incluindo regularizacéo do
subleito, espalhamento, umedecimento, homogenizagdo e compactacdo do material”
serd pago por preco unitario contratual e conforme medigao aprovada pela Fiscalizagéo,
em “m?3”, estando incluidos neles todos os equipamentos e pessoal necessarios, bem
COMO 0S encargos e outras despesas necessarias a sua execugao.

Execugéo de meio fio no coroamento da barragem

Este servigo envolve o assentamento do meio-fio e contempla as seguintes etapas de
execucao: escavacao, assentamento e rejunte dos mesmos.
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4.7.

Serd utilizado para delimitacdo da pista de rolagem do coroamento da barragem, dos
dois lados, para o trafego de veiculos, conforme projeto.

Sua execuc¢do podera ser feita em pedra granitica ou em concreto pré-moldado no traco
1:3:6 (cimento, areia grossa, seixo lavado ou brita), deverd ter secdo retangular com
dimensdes de 12x18x45x80 cm e resisténcia igual ou superior a 10 Mpa.

As valas deverdo ter profundidade tal que o meio-fio fique enterrado no minimo 30 cm
(trinta centimetros).

O fundo das valas onde serdo assentados os meios-fios devera ser regularizado e
apiloado. O assentamento dos meios-fios devera ser executado apos a regularizagao do
coroamento.

Todo o rejuntamento do meio-fio pré-moldado deverd ser feito com argamassa de
cimento e areia grossa isenta de argila no trago 1:3.

O meio-fio devera ser totalmente protegido nas laterais com aterro. O aterro a ser
utilizado neste servico sera, preferencialmente, o material utilizado no aterro do
reservatorio. Qualquer sobra de material existente por ocasido do término dos servicos
deverd ser retirada imediatamente do local da obra. A pavimentagdo somente serd aberta
ao trafego depois que devidamente examinada e aprovada pela fiscalizagéo.

Antes da aplicagéo da pedra a ser utilizada, a firma contratada para a execuc¢do dos
servicos deverd solicitar a aprovacéo da mesma, no local, pela fiscalizac&o.

Toda a areia utilizada nas argamassas devera ser do tipo grossa, lavada e isenta de
impurezas tais como barro, matéria organicas, etc.

A qualidade das argamassas depende tanto das caracteristicas dos componentes, como
do correto preparo. A mistura das argamassas no local da obra pode ser feita
manualmente ou em betoneira. Nos dois casos, é recomendavel misturar apenas a
quantidade suficiente para 1 (uma) hora de aplicacdo. Este cuidado evita que a
argamassa endureca ou perca a plasticidade.

O servico de “Execucéo de meio fio no coroamento da barragem” sera pago por preco
unitario contratual e conforme medicéo aprovada pela Fiscalizacdo, em “m”, estando
incluidos neles todo o equipamento e pessoal necessério, bem como os encargos e outras
despesas necessarias a sua execucao.

Execucéo de drenagem superficial com uso de canaletas em concreto simples no
talude %2 se¢éo e diametro 200 mm, inclusive dissipador final

A execucdo da drenagem superficial serd executada com canaletas em concreto simples
para escoamento das aguas superficiais pluviais e também para se evitar o acumulo de
agua superficial (empocamento).

Possibilitara o escoamento da agua para se evitar eroséo e fornecer condi¢des favoraveis
para deséglie.
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O concreto utilizado sera o simples e devera apresentar as propriedades e caracteristicas
indicadas nos itens que se seguem:

1- Teor minimo de cimento: 200 kg/m3 de concreto;

2- Diametro maximo de agregado graido: 60 mm;

3- Fator agua/cimento: 1,20 1/kg (areia com 3% de umidade);
4-  Trago volumétrico 1:4:8.

As canaletas serdo executadas em concreto simples, no talude de jusante com Y2 se¢édo
de didmetro de 200 mm e espessura de concreto de 6,0 cm.

Sera da responsabilidade da Empreiteira, o fornecimento, incluindo sua fabricacéo,
colocagéo, emprego e remogdo, o tragado de juntas, armaduras, bem como, quaisquer
outras operagdes necessarias.
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Vazles Cél"rego Mangai

A execucdo deverd ser rigorosamente controlada de forma que o concreto ndo seja
pOroso, com vazios ou ninhos.

Especial atencéo deverd ser dada a cura. Fissuras resultantes de cura inadequada seréo
motivos de rejeicdo do trecho, podendo entretanto, a Empreiteira, quando achar
necessario, utilizar impermeabilizante, previamente aprovado pela Fiscalizagdo, a fim
de conseguir a cura adequada.

Em todos os casos, o concreto para revestimento das canaletas devera ser colocado de
baixo para cima, ou seja, em primeiro lugar as porcoes inferiores do mesmo e

posteriormente as superiores, & medida que a concretagem avance. Previamente a
colocagéo do concreto, os taludes deverdo ser umedecidos.
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4.8.

Todo concreto que, de acordo com o estipulado nestas especificacdes ou com o
ordenado pela Fiscalizacdo for demolido sera depositado ao pé do talude exterior do
reservatorio.

O servico de “Execucédo de drenagem superficial com uso de canaletas em concreto
simples” sera pago por preco unitério contratual e conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizagdo, em “m”, estando incluidos neles todo o equipamento e pessoal necessario,
bem como 0s encargos e outras despesas necessarias a sua execucao.

Estrutura do sangradouro em alvenaria de pedra argamassada, incluindo lastro e
contencdo lateral do corpo do barramento

A estrutura de contencdo lateral do sangradouro, bem como o lastro de escoamento do
mesmo, deverd ser executada em alvenaria de pedra argamassada.

A alvenaria de pedra argamassada serd executada em camadas respaldadas
horizontalmente com o necessério travamento, formando um todo macico, sem vazios.
A primeira fiada serd constituida de pedras grandes, cuidadosamente escolhidas,
colocadas sobre um leito de concreto magro, quando estiver em contato com solo ou
rocha. Suas superficies expostas deverdo ser bem acabadas e sem relevos.

Devera ser utilizada rocha s&, densa e durédvel. Tanto quanto possivel, serdo utilizadas
pedras de faces sensivelmente planas cuja forma se aproxima da cubica.

A argamassa para ligacdo das pedras serd constituida de cimento e areia, cujo traco,
dosado em volume, serd de 1:3, devendo a areia e cimento, utilizados na execucao,
obedecer aos requisitos prescritos nas Normas relativas ao assunto e /ou orientagdo da
Fiscalizacdo.

O servico de “Alvenaria de pedra argamassada” sera pago por prego unitario contratual
e conforme medicdo aprovada pela Fiscalizacdo, medido segundo as dimensfes de
projeto, em “m3”, estando incluidos neles todo o equipamento e pessoal necessario, bem
COMO 0S encargos e outras despesas necessarias a sua execucao.
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