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1. OBJETO DA CONTRATACAO

O objetivo deste Termo de Referéncia é estabelecer normas, critérios, condi¢cdes contratuais
principais e fornecimento de informacfes que permitam a elaboracdo de propostas para a
contratacdo de empresa de engenharia para a execugdo das obras e dos servicos necessarios a
implantacdo do centro de treinamento e aperfeicoamento (CTA), da sede 32 Superintendéncia
Regional da CODEVASF, no municipio de Petrolina/PE.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES
Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto da
contrata¢do acima solicitado, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA (TR) - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou os bens a serem
fornecidos.

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - Unidade da administracéo
superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagcéo e a coordenacao dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras. Nestas estruturas estaréo
incluidas as instalagcfes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento
e controle da Codevasf.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaib@ - Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 - Lote 1 - Brasilia/DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) - E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos 0s servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificagbes ocorridas durante a
execucao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execucdo do
objeto.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a execucdo dos servi¢os.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - representacéo grafica da programacéo parcial ou total de
um trabalho ou servigco, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou suplementacéo
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucao dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes
técnicas, desenhos e proposta de preco da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execuc¢éo do objeto.

DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde s&o descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, 0os equipamentos utilizados (e por quantas
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horas), as condigdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na
execucao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA - Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na constru¢cdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sao partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizacdo, recebimento da obra, modificacdes de projeto e classificacdo dos servicos.

b) Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

c) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questéo).

d) Discriminacéo dos servigos - especifica como devem ser executados 0s servigos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacao a fiscalizagéo do
contrato.

LICITANTE - Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - S&o todas as atividades relativas & execug&o das obras
civis, de construcao, reforma, recuperagéo ou ampliagdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE - Representa o produto do
somatério do preco do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor para execuc¢do do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA - Representa o produto
do somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servi¢o ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO) - Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcao
de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar 0os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos
para a aplicagéo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada
- ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as acdes
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.
Como obijetivos especificos:
a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
c) Executar trabalhos de educacéo ambiental junto aos operarios da obra;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servi¢os objeto da licitacéo,
elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
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avaliacao do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugédo, devendo conter os
seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de realizacdo das obras e montagem;

¢) Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificacdes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugcdo de métodos construtivos, instalagdes
provisorias e condi¢cdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacéo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados
necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugéo completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

PROPOSTA - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos
servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS - Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o
resumo da situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias e
recomendacdes, além de conclusbes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA - Reunido com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se
definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das obras.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf, situada em Montes Claros/MG, em cuja jurisdi¢éo territorial localizam-se os
servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

3. REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.
3.1. Regime de Execucao: Empreitada por Preco Unitario.
3.2. Valor estimado: R$ 4.487.725,12 (quatro milhdes, quatrocentos e oitenta e sete mil,
setecentos e vinte e cinco reais e doze centavos).
3.3. Critério de Julgamento: Menor Preco.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO
4.1.0s servigos serdo executados no municipio de Petrolina/PE.
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5. DESCRICAO DOS SERVICOS
5.1.As obras e servicos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e
caracterizados no Projeto Executivo, Desenhos e Especificagbes Técnicas e quantificados
na Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, que integram este Termo.

O objeto do presente certame licitatério, execucao das obras e servicos necessarios a implantacéo do
centro de treinamento e aperfeicoamento (CTA), da sede da 32 superintendéncia regional da
CODEVASF,no municipio de Petrolina/PE.

5.2. , compreende basicamente 0s seguintes servicos:
Servigos Preliminares;
Administracao da obra;
Fundacdes;

Estruturas;

Paredes, painéis e divisérias;
Revestimento de paredes e tetos;
Pisos e pavimentacdes;

Pintura;

Impermeabilizacdes;

Forros;

Rufos, calhas e cobertura;
Loucas, metais e bancadas;

. Instalac¢des hidrossanitarias;
InstalacGes elétricas;

S3TARTTSQ@To 00w
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Protecao de combate a incéndio e alarme;
Cabeamento estruturado;

Estacionamento, cobertura e gradil;

Revitalizacdo das fachadas de prédios existentes;
Demoligdo e remog&o de entulho;

Casa de lixo;

Guarita;

Reservatério e;

Servicos finais e complementares.

0.
p.
g.
r.
s.
t.
u.
V.
w.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO
6.1.Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o
objeto desta licitacdo, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2.CONSORCIO

6.2.1.N&o sera permitida, na presente licitacdo, a participacdo de empresas em consorcio,
tendo em vista, que o objeto em questdo nado é considerado de alta complexidade ou
vulto, sendo, portanto, improvavel a geracdo de algum fator técnico, operacional ou
econdmico, que venha privar a participagdo de empresas consideradas do ramo para
execucao do presente objeto.

6.3.SUBCONTRATACAO

6.3.1. Ser& permitida a subcontratacdo dos servigos auxiliares a execu¢do do objeto deste TR,
com anuéncia previa da Codevasf.

6.4.VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

6.4.1.A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO seréa obrigatéria, porém, recomenda-
se aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s
servigos e suas circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil,
indicado pelo licitante, ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para
tomar pleno conhecimento das condi¢Bes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos
propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter,
sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informag¢des que possam ser
necessérias para a elaboragcéo da proposta e execucao do contrato.

6.4.2.E de inteira responsabilidade do licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nao
verificacdo dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteragc&o dos termos contratuais estabelecidos.

6.4.3.0s custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por
exclusiva conta do licitante.

6.4.4.Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos
de engenharia, os licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura
da Codevasf, em Petrolina, no estado de Pernambuco, nos telefones: (87) 3866-7709 e
3866-7710.

6.4.5.A declaracéo de que conhece o local onde serdo executadas as obras/servigos e suas

circunvizinhangas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaragéo - Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.
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7. PROPOSTA

7.1. A Proposta de Preco devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitagdo, e ndo poderd conter condigBes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus
anexos constitutivos.

7.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a. Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos
do Valor do Orcamento de Referéncia (Anexo VI), que é parte integrante deste
Termo de Referéncia, observando-se os pregos unitarios orgados pela Codevasf,
nos quais incidira linearmente o percentual de desconto ofertado pelo licitante,
conforme inciso Il, § 4° do art. 54 da Lei n® 13.303 de 30/06/2016.

b. Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera
ser apresentada em meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem
protecéo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

c. A Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser preenchida e
assinada por profissional competente, conforme os art. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

d. O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios de
composicao de precos unitarios, em formulério proprio, ofertados por item e subitem,
com clareza e sem rasuras, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas
como verba.

A planilha de composi¢cdo de pregos unitarios devera ser apresentada
também em meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢éo
do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

— O licitante devera apresentar a planilha de composi¢do de precos unitarios
em conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante;

— O licitante devera, na composicdo de precos unitarios de mao-de-obra,
observar os pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados
por lei, dissidio coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s)
municipio(s) onde ocorrera(do) o(s) servi¢o(s), ou, quando esta abranger
mais de um municipio;

— No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta do Licitante sera necessario apresentar apenas uma
composicdo de pregos unitarios, referenciando os itens aos quais a
composicao pertence, sendo necessario entregar as referidas composicdes
na mesma ordem e com 0S mesmos nomes dos servicos constantes das
planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente,
conforme os art. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

— As composicdes de custos unitéarios poderdo ser verificadas quanto a
adequacao ao projeto, cabendo a comisséo solicitar a compatibilidade da
composicao de custo unitario ao projeto.

e. Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV).
— Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

f. Detalhamento do BDI (Quadros PO-XV):
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— Apresentar 0 quadro para 0s servicos (Quadro PO-XV), sob pena de
desclassificacdo da proposta;

— No preenchimento dos Quadros - Detalhamento do BDI, o licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na
legislacéo vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda da obra;

— Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a
obra.

— N&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na
Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido
- CSLL;

— No detalhamento do BDI - Quadros PO-XV, ndo devera constar do item
“Despesas Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

— Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencao do
Canteiro (AM) néo poderédo ser considerados como despesas indiretas
e, portanto, ndo deverdo constar do BDI. O licitante devera apresentar um
montante global especifico para os servicos de “AM” na Planilha de Custos
do Valor da Proposta, onde deverdo estar contemplados os itens transporte
de pessoal, mdo-de-obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho,
seguros, alimentagdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais
diversos, controle tecnolégico, comunicacdo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessérios ao atendimento do escopo do
Termo de Referéncia.

g. Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativo previsto més a meés,
observando o prazo estabelecido para a execuc¢éo dos servi¢os, conforme estabelecido neste
TR.

7.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 1% folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigcos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta do Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucao, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-ao
inclusas no valor global ofertado.

— Os custos maximos da mobilizacéo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e
equipamentos e da instalacdo do canteiro de apoio das obras e servicos de
engenharia, bem como da construgdo de instalages permanentes e/ou
provisérias, serdo aqueles constantes da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia - Anexo VI, e que integram o presente Termo de
Referéncia.

7.4. O licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo das obras e servicos de engenharia,
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer
servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

7.5. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras e
servicos de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao do
objeto e que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratagao.
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8. DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO
8.1.QUALIFICACAO TECNICA

8.1.1.0 Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a. Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto
deste Termo de Referéncia;

b. DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS
SERVICOS (conforme subitem 6.4.5 e Anexo Il) informando que tem conhecimento
do local onde serdo executadas as obras e servigos de engenharia, emitida pelo
préprio licitante, assinada pelo (s) o (s) Responsavel (is) Técnico (s) ou Representante
Legal.

c. Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprove que o licitante tenha executado
servicos em obras de pavimentacdo e drenagem, de porte e complexidade similares
ao objeto desta licitacdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou
superiores as requeridas para execu¢cdo dos itens relacionados abaixo
(caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo),
com 0s seguintes quantitativos minimos:

QTDE
SERVICO UNID. MiN.
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
1. SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, | M2 224,84
COM TRATAMENTO ACUSTICO/TERMICO COM LA DE
ROCHA
PAREDE COM PLACAS CIMENTICIA E DE GESSO
ACARTONADO (STEEL FRAME), PARA USO EXTERNO,
2. COM ESTRUTURA METALICA COM GUIAS PARA STELL | M2 662,70
FRAME, COM TRATAMENTO ACUSTICO/TERMICO COM
LA DE ROCHA.
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK,
3. COM LIGACOES SOLDADAS - FORNECIMENTO E | KG 2.351,67
INSTALACAO.
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
4. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA | KG 357,50
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
ELEMENTO ESTRUTURAL METALICO PERFIL
5. LAMINADO/SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM | KG | 16.753,67
CONEXOES PARAFUSADAS.

c.2. Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que
apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas
no Projeto Executivo-parte integrante deste Termo de Referéncia.

c.3. Devera (80) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(des) expedida(s) pelo
CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execucdo, nome do
contratante e da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is)
técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(s) de registro(s)
no CREA; descricdo técnica sucinta indicando os servigcos e quantitativos
executados e o prazo final de execugéo.

c.4. No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consorcio serdo
considerados, para efeito de qualificacdo, os quantitativos nos percentuais de
participacdo de cada consorciado. No caso de atestados decorrentes de
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obras executadas em consorcio no qual ha discriminacdo expressa de
execucao de partes distintas de obras/servicos por cada consorciada, sera
considerada a parcela executada por cada uma das empresas consorciadas;

c.4.1. Para fins de comprovacdo do percentual de participacdo do
consorciado, devera ser juntada a certiddo/atestado, cépia do
instrumento de constituicdo do consorcio.

d. Comprovacdo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da
entregada  proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidao
de Acervo Técnico - CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado servico relativo a obra de construcao civil e terraplenagem
ou obras similares, conforme alinea “c2” deste subitem.

d.1. Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao
quadro permanente:
- O empregado;
- O sbcio;
- O detentor de contrato de prestagéo de servico.

d.2. O licitante devera comprovar através da juntada de cépia de: ficha ou livro de
registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove
a condicdo de pertencente ao quadro do licitante, do contrato social, que
demonstre a condicdo de sécio do profissional, ou do contrato de prestacéo
de servigo, celebrado de acordo com a legislag&o civil comum, ou declaragéo
de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhado da anuéncia deste.

d.3. Quando se tratar de  dirigente ou socio do licitante tal comprovagéo sera
através do ato constitutivo do mesmo;

d.4. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsével técnico, como comprovacdo de qualificacdo
técnica, ambos serao inabilitados.

9. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA
9.1.0s recursos orgamentarios em que correrdo as despesas da presente contratacdo sao oriundos
dos: TED 050/2020 - MDR/SDRU - 7K66, TED 042/2020 - MDR/SDRU - 7K66, TED
047/2020 - MDR - 1D73, TED 053/2020 - MDR - 7K66, TED 067/2020 - MDR - 1D73 e
Emenda Bancada Pernambuco (71180007), todos sob gestdo da 32Superintendencia
Regional da Codevasf.

9.2. O valor estimado para a contratacdo dos insumos, obras e servigos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia, é de R$ 4.487.725,12 (quatro milhdes, quatrocentos e oitenta e
sete mil, setecentos e vinte e cinco reais e doze centavos), data-base de outubro de
2020.

9.3. Estéo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0S impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e o0s precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucado do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de
Referéncia - Anexo VI, parte integrante deste Termo de Referéncia.
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9.4. O valor estimado para a contratacéo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econdémica Federal (SINAPI), e na Tabela de Precos ORSE, todos n&o
desonerados, atendendo ao disposto na Lei n° 13.080, de 02/01/2015 (LDO 2015) e no
Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos. Para 0s servicos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados
acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composicdo de precos unitarios
elaborados pela Codevasf.

9.5.No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:

BDI: Servicos: 19,85 % Materiais: 10,89 %
ENCARGOS SOCIAIS: 112,77 % Horista 69,42 % Mensalista
OUTROS: PIS: 0,65 % COFINS: 3,00 % ISS: 3,00 % CPRB: 0,00 %

9.6. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

10. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA
10.1. O prazo para execuc¢édo do objeto deste TR sera de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir
da data de emissdo da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado, mediante manifestacao
expressa das partes.

10.2. O prazo de vigéncia do contrato é o prazo informado acima, ja incluso neste o prazo para
recebimento definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos servicos.

10.3. A expedigédo da “Ordem de Servigco” somente se efetivara apds a publicagdo do extrato
do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do
Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

11. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO
11.1. Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com
base nas medi¢cdes mensais, dos servigos efetivamente executados, obedecendo os precos
unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacédo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente
executados, com base nos prec¢os integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdémico financeiro e atualizacdo
financeira.

11.1.2. Somente serdo pagos 0S materiais e equipamentos instalados e assentados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

11.1.3. Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execuc¢éo das obras e dos servi¢os, de acordo com as
condicbes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica
remuneracéo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

11.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no
valor
apresentado na proposta do Licitante, respeitado o valor maximo estabelecido, da seguinte
forma:
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a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.
c) Desmobilizacdo: apés a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizacéo.

11.3. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) - serd pago conforme o
percentual de servicos executados (execucao fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo,
limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera
pago 100%.

Valor da Medigao Sem AM

Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

%AM =

11.4.Administracdo Local e Manuten¢do de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total
da “AM”.

11.5.Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, serd pago o
valor total da Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AL) prevista no periodo da
medicao.

11.6. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutenc&o do canteiro de obras (AM) n&o
esta atrelado a prorrogagéo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administracdo Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucao
dos servigos.

11.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta
licitagdo. Com base nesse cronograma de licitagcdo, serd ajustado um cronograma de
execucao de acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emisséo
da ordem de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado
em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

12. REAJUSTAMENTO
12.1. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. ApOs este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

(Tli — Tlo) (T2i — T20) (T3i —T30)
F=Vs+s|INls——+N2s—— + NIs————

Tlo T2o T3o

Onde:
- R:valor do reajustamento

V: valor a ser reajustado

- N1: Percentual de ponderacgéo de servigos de obras Civis frente a totalidade dos servicos a
executar.

- N2: Percentual de ponderacgéo de servigos de Terraplanagem frente a totalidade dos servigos
a executar.

- NB3: Percentual de ponderagéo de servigos de Instalacdo e Manutencéo frente a totalidade
dos servicos a executar.

- T1i: Refere-se a coluna 6 da FGV-INCC-INDICE NACIONAL DO CUSTO DA CONSTRUCAO,
cédigo AO160868, correspondente ao més de aniversario da proposta.
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- Tlo: Refere-se a coluna 6 da FGV-INCC-INDICE NACIONAL DO CUSTO DA
CONSTRUCAO, cédigo AO160868, correspondente ao més de apresentacio da proposta.

- T2i: Refere-se a coluna 32 da FGV - Ferro, Ago e Derivados, c6d. A0160515, correspondente
ao més de aniversario da proposta.

- T2o0: Refere-se a coluna 32 da FGV - Ferro, Aco e Derivados, c6d. A0160515, correspondente
ao més de apresentacdo da proposta.

- T3i: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Prod.Ind.-Transformacédo -Maq. Aparelhos e Materiais
Elétricos, cédigo A1006827, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- T3o: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Prod.Ind.-Transformacéo -Maq. Aparelhos e Materiais
Elétricos, cddigo A1006827, correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

12.2. Caso haja mudanga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Meag? BMesgl
iz _ IDB2 % Ipgy

I e ———
DEL 100
Sendo: .
gm2 -
- IE;{EL = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
ga2 -
- IE;{E: = Indice do més de reajuste com a nova data base.
g2l -
- IDET" = indice do més em gue mudou a tabela, na data base original.

12.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3 e N4 sao
apresentados abaixo:

Lote Municipio N1 N2 N3
Unico Petrolina/PE 0,39 0,47 0,14

13.FISCALIZACAO
13.1. A fiscalizacé@o dos servigcos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esté executando os trabalhos, observando o contrato e
0s documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local
de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucao
dos servicos.

13.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde serao definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o
“start up” da execugéao das obras.

13.4. Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que ndo haja subcontratacao de servicos vedados no instrumento assinado
pelas partes.

13.5. Esclarecer dividas ou fornecer informag@es solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nédo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

13.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢des, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugdo dos servigos.
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13.7. Acompanhar a elaboragédo do “as built” (como construido) ao longo da execucdo dos
Servigos.
13.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf,

quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando
a presenca de técnicos no local da prestacéo dos servigcos, emissao de relatérios, boletins ou
outros documentos que se facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

13.9. Solicitar da CONTRATADA a relacao de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informacgdes: nome completo, cargo ou funcao, valor do salario, nimero do RG e
do CPF.

13.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da obra - RAF.

13.11. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

13.12. Determinar a reparagdo, corre¢do, remocao, reconstrugcdo ou substituicdo, as
expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem
detectados vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execuc¢do ou dos materiais
empregados.

13.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificacfes, substituicdes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

13.14. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execu¢do do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica, ocorréncias
gue possam gerar dificuldades a concluséo da obra ou em relacgéo a terceiros, cientificando-a
da possibilidade de néo concluséo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

13.15. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo
com o instrumento contratual.

13.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notifica¢&o.

13.17. Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medicéo.

13.18. Encaminhar a Contratada copia da Licengca Ambiental, se houver, caso contrario, copia
da legislacdo de dispensa do referido documento.

13.19. Atestar as notas fiscais e encaminhéa-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.20. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacdo e reequilibrio econémico financeiro.

13.21. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade orgénica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacdo do prazo de
vigéncia contratual.

15 de 26




Folha n°
Processo n° 59530.001189/2020-64

3*GRD/UEP

Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
3% Superintendéncia Regional

13.22. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupgdes na execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificagfes no projeto
ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a deciséao final
pela autoridade competente.

13.23. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico - TEF,
quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.

13.24. Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medi¢cdes precisas e
de acordo com as regras contratuais.

13.25. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacédo, objetivando a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

13.26. Receber, proviséria e definitivamente, as aquisicdes, obras ou servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando nédo for designada
comissao de recebimento ou outro empregado.

13.27. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugcdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

13.28. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e
com as orientagBes técnicas, indicagbes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecéo
Individual - EPI’s.

13.29. Acompanhar a execucdo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencdo da qualidade adequada.

13.30. Cabe a Fiscalizagéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
gualquer penalidade contratual. A Fiscaliza¢@o informar4 ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com o0s documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacao do seu valor.

13.31. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

13.32. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execug¢do do
contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Para a finalizacédo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacéo da caucao contratual, a
CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no item 5 deste TR, conforme o projeto
béasico e as especificagdes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

14.1.1. Apds o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacao.
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14.1.2. Na hipotese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO
um prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servicos rejeitados.

14.1.3. Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado
Servidor ou Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo
de até 90 (noventa) dias da data de sua designacéo.

14.1.4. Na hipotese da necessidade de corregdo, o Servidor ou Comissao estabelecera
um prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua
0s servicos rejeitados.

14.1.5. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a
boa execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

14.1.6. Aceitos e aprovados 0s servi¢os, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberagdo da garantia.

14.1.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou do servico, hem ético-profissional pela perfeita execucao
do contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.

14.1.8. Apo6s a emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais,
emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o
desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

14.1.9. A CONTRATADA entende e aceita que o0 pleno cumprimento do estipulado neste
item é condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;

c) Liberacdo da Caucéo Contratual.

14.1.10. A ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apés a
emissao do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberacdo e pagamento.

15. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA devera atender a legislacédo pertinente a protecdo da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigcos, conforme dispde a Lei n° 6.514 de
22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho - NRs, pertinentes & natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

c) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro |l da NR-4.

17 de 26




Folha n°
Processo n° 59530.001189/2020-64

3*GRD/UEP

Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
3% Superintendéncia Regional

16. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1. A Contratada devera executar a obra em conformidade com as respectivas licencas e/ou
autorizacdes ambientais.

16.2. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamenta o art. 3° da Lei n°® 8.666, de 21/06/1993, para estabelecer critérios,
praticas e diretrizes para a promoc¢ao do desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacfes
realizadas pela administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas
estatais dependentes, e institui a Comissdo Interministerial de Sustentabilidade na Administragdo
Publica-CISAP.

16.3. O Decreto n® 7.746, em seu Art. 2°, estabelece que na contratacdo de servigos e obras, a
administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas estatais dependentes
adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos convocatérios, observado o disposto no
referido decreto.

16.4. O Decreto n°® 7.746, em seu Art. 4°, considera como critérios e préticas sustentaveis, entre
outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

¢) maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geracdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

e) maior vida Util e menor custo de manutencgdo do bem e da obra;

f) uso de inovagdes que reduzam a presséo sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e
h) utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento.

16.5. Na execucdo da obra e servicos serd exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de méo-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execugdo, conservacao e operacao das obras publicas.

b) Deveréa fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre
que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior
em relacdo aos agregados naturais.

c) Realizar a separagéo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacdo as associacdes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada, quando for
0 caso.

cl) Os residuos solidos reutiliziveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta
seletiva.

d) Otimizar a utilizacao de recursos e a reducéo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

i. Racionalizar o uso de substéncias potencialmente tdxicas ou
poluentes;
ii. Substituir as substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor
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toxicidade;

iii. Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos
inanimados que obedecam as classificacdes e especificacdes
determinadas pela ANVISA,

iv. Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar
medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

v.  Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados,
nos trés primeiros meses de execucédo contratual, para reducao de
consumo de energia elétrica, de consumo de agua e reducdo de
producéo de residuos solidos, observadas as normas ambientais
vigentes;

Vi. Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas
de reducédo de desperdicios e polui¢éo.

Vii. Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que
possivel (Aguas de chuva, poc¢os cuja agua seja certificada de ndo
contaminacdo por metais pesados ou agentes bacterioldgicos,
minas e outros);

e) Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessérios,
para a execucao de servicos;
f) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacéo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;
g) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:
i. Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢cdes
chumbo, cadmio, mercurio e seus compostos devem ser
recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada
pelas respectivas indlstrias, para repasse aos fabricantes ou
importadores;

ii. Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em
geral devem ser separados e acondicionados em
recipientes adequados para destinacdo especifica;

iii. Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos
fabricantes para destinacgéo final, ambientalmente
adequada, conforme disciplina normativa vigente.

16.6. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestédo dos
residuos da construgéo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 - Politica Nacional de Residuos
Solidos, Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, e
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcao
Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil apresentado ao
6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢do CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como
agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de
reservacéo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras
destinacbes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
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encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem
futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram
desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes economicamente
vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou
prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

¢) Em nenhuma hipotese a CONTRATADA poderd dispor os residuos origindrios da
contratagcdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"4gua, lotes vagos e &reas protegidas por Lei, bem como em &reas néo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestao de Residuos
da Construcdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovard, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”".

16.7. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolugcdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento
e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originério da contratagdo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislacéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolucdo CONAMA n°362, de 23/06/2005, e legislacdo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de Oleo lubrificante usado ou contaminado n&o
reciclavel, dar-lhe a destinacéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA
n° 362, de 23/06/2005, legislacdo correlata.

16.8. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instrucdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial - INMETRO como
produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacéo aos seus similares;

c) Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
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maxima protecdo durante o transporte e o armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substdncias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoOHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais
como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(Vl)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

16.9. A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacéo.

17.0BRIGACOES DA CONTRATADA
17.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

17.1.1. Identificagdo da area para construgao de canteiro de obra e “layout” das instalagbes e
edificagcbes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

17.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servi¢os propostos e respectivas metodologias de
execuc¢do, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo das
obras. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera
considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendag¢des e exigéncias previstas no
Plano de Gestdo Ambiental da Obra, e outros Planos Ambientais decorrentes, se for o
caso, além do esquema organizacional da CONTRATADA para a obra.

a) Com base no pleno conhecimento das condigfes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico, sua
localizacdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento
de 4gua para manutenc¢éo do canteiro.

17.1.3. Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucéo do objeto contratado;

17.1.4. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

17.1.5. As AnotagBes de Responsabilidade Técnica - ARTSs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com 0 registro
dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolucdo n°
317 de 31/10/86.

17.1.6. Autorizacdo dos érgdos competentes para escavacao/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol.

17.1.7. Declaragéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos,
com garantia de fornecimento, dos principais insumos.
17.2. Manter, durante toda a execucéo do contrato, todas as condi¢Bes de habilitacdo e qualificacdo
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exigidas, em compatibilidade com as obriga¢fes por ela assumidas e manter situacéo regular junto ao
Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da
Lei n®10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responséavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

17.4. Acatar as orienta¢gBes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas,
de Seguranca e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servigos e fornecimentos.

17.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo das obras e servicos.

17.6.1. Fazer com que os componentes da equipe de mé&o-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacéo pertinente.

17.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagéo), para possibilitar a perfeita execucdo das obras e servigos de engenharia dentro do
prazo contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculacao
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessério a execugdo dos servi¢cos objeto
do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os dnus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre 0s materiais e
equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico
contratado junto ao CREA do local de execucgéo das obras e servigos de engenharia.

17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagédo, aos servicos e a todos
0s elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacfes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagdo da Codevasf.

17.12. Na hip6tese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratacéo, a
CONTRATADA deverd reforcar a caucdo inicial durante a execucdo dos servicos contratados, de
acordo com a clausula contratual que trata sobre “CAUCAQ”.

17.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
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referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgéos de controle interno e externo.

17.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que seréo executados
0s servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos art. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de
1989.

17.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servi¢co contratado e/ou por ela causado a terceiros.

17.15.1. Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

17.16. Desfazer e corrigir 0s servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.17. Caberd & CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execu¢édo dos
Servigos.

17.17.1. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvar4d de construgdo e, se
necessario, o alvara de demoligdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

17.18. Assumir toda a responsabilidade pela execugdo dos servi¢os contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

17.19. A CONTRATADA sera responséavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito & observancia de
normas técnicas e cddigos profissionais.

17.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucado dos servicos, obedecendo as instru¢des advindas da
Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

17.21. A contratada deverd investir em medidas de promoc¢éo da ética e de prevencdo da corrupgao
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagBes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacées
de corrupcdao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir
as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.
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17.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucdo das obras e
servicos de engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

17.22.1. Cdbdigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servi¢cos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

17.22.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.23. Manter no local das obras e servigcos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugao do objeto (ART'’s, licengas ambientais, projeto basico, alvaras,
etc).
17.23.1. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licenca Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislacao e/ou certidao de dispensa do referido documento.

17.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessérias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucao das obras, se for caso.

17.24.1. Responsabilizar-se, caso necessario, por obter demais autorizagbes ambientais,
licengas, outorgas ou quaisquer outros instrumentos similares, juntos aos 6rgdos ambientais,
gue venham a ser necessarios em funcao da execucéo de atividades inerentes ao contrato.

17.24.2. Ao final dos servigos as instala¢fes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes bésicas para protecédo
ambiental.

17.24.3. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas
(PRAD) das areas onde forem realizadas interven¢des em funcéo da obra.

17.24.4. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total
conformidade com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento
dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

17.24.5. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observéncia das licencas e atos

administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental
vigente.

17.25. Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, n° do
Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 198/1971.

— A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela Codevasf e
em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instru¢cbes para a

24 de 26




Folha n°
Processo n° 59530.001189/2020-64

3*GRD/UEP

Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
3% Superintendéncia Regional

Preparacao de Placas de Obras Plblicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos
orgaos de fiscalizagdo de classe.

17.26. Todas as despesas para a realizagdo dos servigos de controle tecnolégico e medicdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico, serdo mantidos pela

Contratada.

17.27. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os
tracos dos concretos a serem utilizados.

17.28. Salvo disposicdes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames
e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizacéo.

17.29. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barracdes e instalagdes.

17.30. Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local
de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

17.31. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para
representa-la na execucgéo do objeto contratado.

17.32. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e
quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.33. No momento da desmobilizagdo, para liberacdo da Ultima fatura, faz-se necesséria a
apresentacao da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone,
taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.34. Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias (Diario de
Obras), no qual serdo feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado
pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Contratante apos a
conclusédo das obras e servigos de engenharia.

17.34.1. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacao toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario
de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

17.35. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras
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e servicos de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitagéo da fiscalizagéo.

18.0BRIGACOES DA CODEVASF
18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

18.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3. Fiscalizar e acompanhar a execuc¢éo do objeto do contrato.

18.4. Expedir por escrito, as determinacbes e comunicagbes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacéo.
18.6. Emitir parecer para liberag&o das faturas, e receber as obras e servicos contratados.

18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

19.CONDICOES GERAIS

19.1. O resultado do fornecimento e execuc¢éo dos servicos objeto do certame licitatorio, incluindo os
desenhos originais, as memoarias de calculo, as informagfes obtidas e os métodos desenvolvidos no
contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se realizara por
expressa autorizacéo desta.

19.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transcrigdes.

20.ANEXOS

Séo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia;:

- Anexo I: Justificativas;

- Anexo Il: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servigos
- Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e BDI;

Anexo IV: Projeto Basico / Normas, Especificacdes Técnicas, Desenhos e Memoriais
Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo

Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia

Petrolina/PE, Novembro de 2020.
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