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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGCAO

Contratagao de empresa para execugao de obra de pavimentacdo de rua com paralelepipedos graniticos nos
povoado Cacimbas, localizados no municipio de Neopolis, estado de Sergipe.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servigos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagéao:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA- Unidade da administrag&o superior da
Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a
coordenacgao dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execugao das obras. Nestas estruturas estarédo incluidas as instalagdes para
as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 —
Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) - E a defini¢do qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as altera¢des e modificagdes ocorridas durante a execugao da obra, como
desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugéo dos servigos.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigagdes e direitos de ambas com relagéo a execugao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representagdo grafica da programagdo parcial ou total de um
trabalho ou servigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao,
aliados aos custos ou pregos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forgca de condigbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementacdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucgao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagcdes técnicas, desenhos e
proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagam
necessarios a execugao do objeto.

DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as
condigdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execucgao de servigos,
falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICAGAO TECNICA - Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os materiais
e os procedimentos de execugao a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade complementar a parte
grafica do projeto. Sao partes integrantes das especificagdes técnicas:
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- Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execuc¢éo da obra, fiscalizagéo,
recebimento da obra, modificagbes de projeto, classificagdo dos servicos (item c). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

- Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra) ou
especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

— Discriminagao dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando tragos de
argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZAGAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacao a fiscalizagao do contrato.
LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA - Sao todas as atividades relativas a execucéo das obras civis, de
construcao, reforma, recuperagédo ou ampliagao de bem imodvel.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE - Representa o produto do somatério
do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor
para execugao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatorio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o pagamento do objeto que
se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PGAO consiste numa ferramenta de gerenciamento das
atividades corriqueiras, relacionadas a questdao ambiental, na fase de construgao de obras, de forma a evitar,
minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicagdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as a¢gbes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de
forma a zelar pela qualidade ambiental da obra. Como objetivos especificos:
a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna
e flora;
C) Executar trabalhos de educag&o ambiental junto aos operarios da obra;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para
caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagao, elaborado com base nas
indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento
do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definigdo dos
métodos e do prazo de execucgdo, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar todos os
seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagéo ou de variantes durante as fases de elaboragéo do projeto executivo e
de realizagao das obras e montagem;
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C) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem
como suas especificagdes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucgao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugédo de métodos construtivos, instalagdes provisérias
e condi¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagéo e gest&o da obra, compreendendo a sua programagao,
a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execugdo completa da obra,
contendo solugdes detalhadas, identificagdo de servigos, materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem
como especificagdes técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes

PROPOSTA FINANCEIRA - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos
servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias e recomendacdes, além de
conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reuni&o com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores, onde
se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das obras.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente &
presidéncia da Codevasf, situada em Aracaju/SE, em cuja jurisdi¢do territorial localizam-se os servigos de
engenharia objeto deste Termo de Referéncia.
TERMO DE REFERENCIA - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.
3. REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.
3.1. Regime de Execug¢ao: Empreitada por Prego Unitario.
3.2. Valor estimado: Publico, conforme justificativa no Anexo 1.
3.3. Critério de Julgamento: Maior Desconto
4. LOCALIZAGAO DO OBJETO
4.1. Os servigcos serdo executados no municipio de Neopolis, distante aproximadamente 98 km de
Aracaju, capital do Estado de Sergipe na area sob jurisdigdo da 42 Superintendéncia Regional da
Codevasf. Especificamente nos povoados Segredo, Papel dos Dias e Facao. As localizagbes exatas
dos povoados constam no Projeto Basico.
5. DESCRIGAO DOS SERVICOS
5.1. As obras e servigos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e caracterizados
no Projeto Basico, Desenhos e Especificagbes Técnicas e quantificados na Planilha de Custos do

Valor do Orgamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia (Anexo IV e Anexo VII).

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:
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a) INSTALACOES;
b) MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL;
c) ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENCAO DE CANTEIRO;
d) SERVICOS PRELIMINARES;
e) MOVIMENTO DE TERRA,;
f) PAVIMENTACAO;
g) CALCADAS;
h) DRENAGEM SUPERFICIAL;
i) SERVICOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS;
j) DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL.

CONDIGOES DE PARTICIPAGCAO

6.1. Poderao participar da presente licitagdo as empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto
desta licitagao, individuais, que atendam as exigéncias deste Termo de Referéncia e seus anexos.

6.2. CONSORCIO

6.2.1.Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consoércio,
conforme justificativa no Anexo 1.

6.3. SUBCONTRATAGAO

6.3.1. Sera permitida a subcontratacdo dos servigos objeto deste Termo, com anuéncia prévia da
Codevasf, com excec¢ao de: Pavimentagao em paralelepipedo granitico e execugéo de Meio-fio
de concreto simples, por serem os principais servigos da obra.

6.4. VISITAAO LOCAL DAS OBRAS

6.4.1.A visita aos locais de prestagéo dos servigos ndo sera obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servicos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de, pelo menos, um engenheiro civil, indicado pela licitante,
ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das
condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando
os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades
decorrentes de sua execugdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as
informagdes que possam ser necessarias para a elaboragdo da proposta e execucado do
contrato.

6.4.2.E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da Proposta. Anao verificagao dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos
termos contratuais estabelecidos.

6.4.3.0s custos de visita aos locais das obras e servigos de engenharia correrdo por exclusiva conta
da licitante.

6.4.4.Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos de
engenharia, as licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de infraestrutura da
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Codevasf, em Aracaju, no estado de Sergipe, nos telefones: (79) 3194-4265.

6.4.5.A declaragdo de que conhece o local onde serdo executadas as obras/servicos e suas
circunvizinhangas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragéo
— Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

7. PROPOSTA FINANCEIRA

7.1. A Proposta Financeira, devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitagao,
e nao podera conter condicbes ou alternativas nao previstas neste Termo e seus anexos
constitutivos.

7.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orgamento de
Referéncia — Anexo VII, que é parte integrante deste Termo de Referéncia.

b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser
apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protegdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

c) As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada da Licitante deverao ser preenchidas e assinadas
por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

d) O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios de composigcédo de
precos unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

i A planilha de composi¢cao de pregcos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecado do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia da mesma;

ii. O licitante devera apresentar a planilha de composigdo de pregos unitarios em conformidade
com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

iii. O licitante devera, na composigdo de pregos unitarios de mao-de-obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s) servigo(s), ou,
quando esta abranger mais de um municipio;

iv. No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da Proposta
do Licitante sera necessario apresentar apenas uma composicdo de pregos unitarios,
referenciando os itens aos quais a composicdo pertence, sendo necessario entregar as
referidas composi¢ées na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos servigos constantes
das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme
os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

V. As composicdes de custos unitarios poderéo ser verificadas quanto a adequagéo ao projeto,
cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composigao de custo unitario ao projeto.

e) Detalhamento dos Encargos Sociais — Anexo lll.
i Encargos Sociais distintos, um para mensalistas e outro para horista.
f) Detalhamento do BDI — Anexo lll.

i Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos e outro para os servigcos, sob
pena de desclassificagao da proposta; Obs.: Nao havendo fornecimento considerar apenas o
Quadro para Servigos.

ii. No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, o licitante devera considerar todos os
impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagdo vigente, ou seja, aplicado sobre o
preco de venda da obra;
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iii. Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No caso de
servigcos que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser calculado
com base na legislagdo de cada municipio e verificagdo de seu respectivo peso no volume dos
Servicos;

iv. Nao poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos do
Valor da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a
Contribuicao Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

V. No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a previsao de
despesas relativas aos dissidios;

Vi. Os custos referentes aos servigos de Administragéo Local e Manutencgéo do Canteiro (AM) n&o
poderao ser considerados como despesas indiretas e, portanto, nao deverao constar do BDI.
O licitante devera apresentar um montante global especifico para os servicos de “AM” na
Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverao estar contemplados os itens transporte
de pessoal, mao-de-obra, ferramentas, medicina e segurangca do trabalho, seguros,
alimentagdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle
tecnolégico, comunicagdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos
necessarios ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

g) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo
estabelecido para a execugao dos servigos, conforme estabelecido neste Termo.

7.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado
nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da Proposta
da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais
e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra, fornecimento de
materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugao, transporte até o local da obra,
carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omissdo das
referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

7.4. Os custos maximos da mobilizagdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalacdo do canteiro de apoio das obras e servigos de engenharia, bem como da construgéo de
instalagdes permanentes e/ou provisorias, serdo aqueles constantes da Planilha de Custos do Valor
do Orcamento de Referéncia (Planilha Detalhada) — Anexo VII, e que integram o presente Termo
de Referéncia.

7.5. Alicitante devera prever todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos
e materiais no local de execucao das obras e servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrao por conta da CONTRATADA.

7.6. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugéo das obras e servigos de engenharia,
desde que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execugéo do objeto e que seja respeitado o
limite do orgamento estimado para a contratagao.

8. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
8.1. QUALIFICAGAO TECNICA

8.1.1.A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia;

8
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DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS (conforme
subitem 6.4.5 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdo executadas as
obras e servigos de engenharia, emitida pela prépria licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT —
dos profissionais, expedida(s) pelo CREA da regidao onde os servigos foram executados, que
comprove que a licitante tenha executado servicos de pavimentagdo com paralelepipedos
graniticos, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para
execucao dos itens relacionados abaixo, com os seguintes quantitativos minimos:

SERVICO UNIDADE | QUANTIDADES

Pavimentagdo em paralelepipedo granitico sobre colch&o de

. m? 550
areia

“

i. E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c’, mediante comprovac&o
em mais de um atestado;

ii. Definem-se como obras similares: Construgao, reforma ou recuperagéo de pavimentagdo em
paralelepipedo, tratamento superficial ou asfaltica;

iii. Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico — Anexo VI,
parte integrante deste Termo de Referéncia.

iv. Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados: local de execug¢do, nome do contratante e da pessoa juridica
contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA; descricdo técnicas sucinta indicando os servigos e
quantitativos executados e o prazo final de execugéo.

v. No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consércio serdo considerados,
para efeito de qualificagdo, os quantitativos nos percentuais de participacdo de cada
consorciado. No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consoércio no qual
ha discriminagdo expressa de execugao de partes distintas de obras/servigos por cada
consorciada, sera considerada a parcela executada por cada uma das empresas
consorciadas;

vi. Para fins de comprovacéo do percentual de participagdo do consorciado, devera ser juntada a
certidao/atestado, copia do instrumento de constituicdo do consércio.

Comprovacéao de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta,
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor
de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado servigo relativo a obra de pavimentagdo de ruas com paralelepipedos
graniticos.

i Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro permanente:
c1) O empregado;

c2) O socio;

c3) O detentor de contrato de prestagao de servigo.

ii. A licitante devera comprovar através da juntada de copia de: ficha ou livro de registro de

empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condigdo de pertencente
9
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ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condigdo de sécio do profissional,
ou do contrato de prestagao de servigo, celebrado de acordo com a legislagéo civil comum, ou
declaragao de contratagao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhado da anuéncia deste.

iii. Quando se tratar de dirigente ou sécio da licitante tal comprovagédo sera através do ato
constitutivo da mesma;

iv. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovagao de qualificagado técnica, ambas serao inabilitadas.

9. ORCAMENTO DE REFERENCIA OU ESTIMATIVA DE CUSTO, REFERENCIA DE PREGOS E
DOTACAO ORCAMENTARIA

9.1. Os recursos orgamentarios em que correrao as despesas da presente contratacdo sao oriundos do
Programa de Trabalho: 1524420297K660001 — Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel
Local Integrado — Nacional, sob a gestdo da Area de Desenvolvimento integrado e Infraestrutura da
Codevasf.

9.2. O valor estimado para a contratagdo dos insumos, obras e servigos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia, ¢ de R$ 255.838,86 (duzentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e trinta e
oito reais e oitenta e seis centavos).

9.3. Estéo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os emolumentos.
Os quantitativos e os pregos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execugao do
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia — Anexo VII, parte
integrante deste Termo de Referéncia.

9.4. O valor estimado para a contratac&o foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e indices
da Caixa Econdbmica Federal (SINAPI) e no Sistema de Orgamento de Sergipe (ORSE), para o
estado de Sergipe, na data-base de maio de 2018, nao desonerado, atendendo o Decreto n°® 7.983,
de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para os
servicos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas
pesquisas de mercado, além de composigédo de pregos unitarios elaborados pela Codevasf.

9.4.1.No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:

BDI: Servigos: 22% Fornecimento: 0%
ENCARGOS SOCIAIS: 114,28% Horista 71,59 % Mensalista
OUTROS: PIS: 0,65 COFINS: 3,00% CPRB: 0%

9.5. O orcamento estimado estard disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

10. PRAZO DE EXECUGAO

10.1. O prazo para execucdo do objeto deste TR sera de cento e vinte (60) dias consecutivos,
contado a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

6.4. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data de emisséo da
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Ordem de Servigo, sera o prazo de execugdo do objeto informado acima, acrescido de mais 60 dias
para expedi¢cdo do Termo de Encerramento Fisico dos servigos, perfazendo um total de 120 dias.

6.5. A expedicdo da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do Contrato
no “Diario Oficial da Uniao” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e Riscos de
Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf, e apds emissdo da Certiddo de Dispensa de
Licenca.

11. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos das obras e servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cdes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo o0s pregos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentagao da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagcdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medigao referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com
base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagao financeira.

11.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

11.1.3. Nos pregos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao das obras e dos servigos, de acordo com as condigdes previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragao possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

11.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagcdo e desmobilizagdo serd no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo estabelecido neste TR, na
seguinte forma:

o Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto;

o Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente
realizado.

o Desmobilizagao: apés a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

11.3. Administragcao Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o percentual de
servigos executados (execucgao fisica) no periodo, conforme a féormula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

(VALOR DA MEDICAO — AM)

%AM =
% (VALOR DO CONTRATO — AM)

11.3.1. Administragdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da féormula supracitada e o valor total da
“AM!Y‘

11.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor
total da Administragcédo Local e Manutengao de Canteiro (AL) prevista no periodo da medicao.

11.3.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manuten¢éo do canteiro de obras (AM) ndo esta
11
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atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administragao
Local/Manutengao do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execugéo dos servigos.

11.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR
e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execugédo de acordo com a
programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servigo, ou durante
a execucgao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

12. REAJUSTAMENTO

12.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacao da proposta. Apds esse prazo, serao reajustados aplicando-se a seguinte férmula:
RV x (li-lo)
lo
Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

li = Refere-se ao INCC por Edificagcao — Total Média Geral (base:ago 94/100), Cdd. 159428 — Col.35,
correspondente ao més de aniversario da proposta;

lo = Refere-se ao INCC por Edificacao — Total Média Geral (base:ago 94/100), Cdod. 159428 — Col.35,
correspondente a data de apresentagao da proposta.

17.2. Caso haja mudancga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na data
base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 Més1
[Més2 _ Ipgs” X Ipg1

Sendo:
- IM&2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IM&2 = indice do més de reajuste com a nova data base.
- IM&1 = jndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13. FISCALIZAGAO

13.1. Afiscalizagao dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos
que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de acompanhar, fiscalizar e participar, a
seu exclusivo critério, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugao dos
servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencao de
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quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.
Cabera a fiscalizagao:

a. Acompanhar a execugdo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que néo
haja subcontratagdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

b. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

c. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugao dos servicos.

d. Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos servicos.

e. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presencga de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissao de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

f. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, niumero do RG e do
CPF.

g. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o andamento
dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

h. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

i. Determinar a reparagao, corregao, remocao, reconstrugdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

j- Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificagbes, substituicdes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

k. Estabelecer prazo para corregao de eventuais pendéncias na execugéo do contrato e informar
ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias que

possam gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da
possibilidade de ndo conclusao do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

I.  Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

m. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com
as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

n. Manter em arquivo organizado memoéria de calculo dos quantitativos de servigos executados
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e os consequentes boletins de medicao.

Encaminhar a Contratada cépia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, cépia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade orgénica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacéao e reequilibrio econémico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade
e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, no caso de solicitagado de prorrogagao do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagao de prazos, de interrupgdes
na execugao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagées no projeto ou alteragdes
relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade
competente.

Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medigbes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante
as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacao, objetivando a regularizagao das faltas ou defeitos observados.

Receber, provisoria, as aquisi¢des, obras ou servigos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, quando nao for designada comissdo de recebimento ou
outro empregado.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugdo de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também
quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientagdes técnicas, indicagdes de seguranga e uso de Equipamentos de Protegao Individual
- EPI's.

Acompanhar a execugao da obra, verificando a correta utilizagao quantitativa e qualitativa dos
materiais € equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencdo da
qualidade adequada.

Verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade
contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéao do seu valor.

A acao e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
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responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.

13.5. A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de
habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN
ou certidées comprobatdrias.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Para a finalizagao dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caugao
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no item 5 deste TR,
conforme o projeto basico e as especificagdes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

14.1.1. Ap6s o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO,
0 seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de
sua solicitagao.

14.1.2. Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos
rejeitados.

14.1.3. Ap6s o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comisséao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90
(noventa) dias da data de sua designagao.

14.1.4. Na hipétese da necessidade de corregao, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos
rejeitados.

14.1.5. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucgao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

14.1.6. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagao
da garantia.

14.1.7. O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurancga da obra ou do servigco, nem ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

14.1.8. Apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servigos prestados pela Contratada.

14.1.9. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
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condicionante para:
14.1.9.1. Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
14.1.9.2. Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
14.1.9.3. Liberagado da Caugédo Contratual.

14.1.10. A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apoés a
emissao do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberagéo e pagamento.

15. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA devera atender a legislacéo pertinente a protegdo da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispoe a Lei n° 6.514 de
22/12/1977, Portaria n® 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

- Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

- Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

- Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

16. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1. O Conselho Estadual do Meio Ambiente — CEMA, em sua Resolugdo n° 6 de 12/04/2012, anexo
IV, estabelece que a Pavimentagao e conservagao de vias urbanas ja consolidadas € uma atividade
dispensada de licenciamento ambiental. Assim, a Contratada devera executar a obra em
conformidade com a Certiddo de Dispensa de Licenciamento a ser expedida pelo érgao ambiental.

16.2. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n°® 8.666, de 21/06/1993.

16.3. O Decreto n°® 7.746, em seu Art. 2°, estabelece que na contratagdo de servigos e obras, a
administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas estatais dependentes
adotarao critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos convocatoérios, observado o disposto no
referido decreto.

16.4. O Decreto n° 7.746, em seu Art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre
outras:

Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

Maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

Maior geragdo de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

Maior vida util e menor custo de manutengao do bem e da obra;

Uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servigos e obras;

Utilizacao de produtos florestais madeireiros e ndao madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

zeseceze

~— ~—

16.5. Na execugdo da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:
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a)

b)

c)

16.6.

Area de Desenvolvimento integrado e Infraestrutura

Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de

origem local para execugao, conservagao e operagao das obras publicas.

Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir

a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos

agregados naturais.

Realizar a separacgéo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta seletiva

do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associagbes e cooperativas dos

catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do Decreto n°

5.940/2006, ou outra forma de destinagdo adequada, quando for o caso.

1) Osresiduos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizacédo a coleta seletiva.

Otimizar a utilizagao de recursos e a redugao de desperdicios e de poluigao, através das seguintes

medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

IIl) Usar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que obedegam
as classificacdes e especificagdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o
desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses
de execugao contratual, para reducao de consumo de energia elétrica, de consumo de agua e
reducao de produgdo de residuos solidos, observadas as normas ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de redugdo de
desperdicios e poluicao.

Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (dguas de chuva, pogos
Cuja agua seja certificada de ndo contaminagao por metais pesados ou agentes bacterioldgicos,
minas e outros);

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a
execugao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos solidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢cdes chumbo, cadmio, mercurio e seus
compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam
ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias, para repasse aos
fabricantes ou importadores;

I) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossdis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagéo especifica;

Ill) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacdo final,
ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construgao civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolugao n® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas

e procedimentos do Plano Municipal de Gestédo de Residuos da Construgao Civil, ou do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o
caso;

17




Fls.:
Proc.: 59540

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

CODEVASF @ Ministério da Integragado Nacional

b)

16.7.

Area de Desenvolvimento integrado e Infraestrutura

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil
originarios da contratagédo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de
reservacao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢des): deverao ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacées
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacéo
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construgao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o
caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.”

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos

Sélidos e Resolugago CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratagdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a)

16.8.

Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados
e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser
misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras substancias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolucdo CONAMA n° 362,
de 23/06/2005 e legislagéo correlata;

Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou entrega-lo
diretamente a um revendedor de déleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacao de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacdo final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da Resolugdo CONAMA n° 362,
de 23/06/2005, e legislagao correlata;

Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel, dar-
Ihe a destinacgéao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgdo ambiental
competente, conforme artigo 18, inciso VI, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e
legislagao correlata.

Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de
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sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

- Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

- Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencéo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagao aos seus similares;

- Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao
durante o transporte e 0 armazenamento;

- Que os bens nao contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada
na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(Vl)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs).

16.9. A CONTRATADA devera comprovar a adogédo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

17. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

17.1.1. Identificacdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificagdes previstas, bem como area para implantagao do laboratério de ensaios de campo,
quando for o caso.

17.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréficos elucidativos das
fases de implantagdo, respeitando os prazos parcial e final para execugdo das obras. Na
formulagao do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar, necessariamente,
as diretrizes, recomendagdes e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental da Obra e
outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para a
obra.

17.1.3. Com base no pleno conhecimento das condigbes locais a CONTRATADA devera apresentar
declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita, pedra,
indicando, quando nao especificado no projeto basico, sua localizagéo e distancia de transporte
posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para manutengao do canteiro.

17.1.4. Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado;

17.1.5. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima.

17.1.6. Relagao dos servigos especializados que serédo subcontratados, considerando as condi¢des
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

17.1.6.1. A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratagdo de parte dos servigos,
devera comprovar perante a Codevasf a regularidade juridicoffiscal, trabalhista e técnica
de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas
quando relacionadas com o objeto do contrato, e que entre seus diretores, responsaveis
técnicos ou soécios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo ou
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funcéo gratificada na Codevasf.

17.1.7. As Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdo n° 317 de
31/10/86.

17.1.8. Autorizagdo dos 6rgdos competentes para escavagao/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e projeto do
paiol.

17.1.9. Declaragao, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

17.2. Manter, durante toda a execugao do contrato, todas as condi¢gdes de habilitacdo e qualificagado
exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter situagao regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

17.4. Acatar as orientagbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranga e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servigos e fornecimentos.

17.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao das obras e servigos.

17.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execugdo das obras e servigos de engenharia dentro do
prazo contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méao-de-obra, sem qualquer vinculagcdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugédo dos servigos
objeto do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagbes concernentes a legislagao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico
contratado junto ao CREA do local de execugéo das obras e servigos de engenharia.

17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacbes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagao da Codevasf.

17.12. Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratacéo, a
CONTRATADA devera reforgar a caugéo inicial durante a execucgdo dos servigos contratados, de
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forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (precos iniciais mais
aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

17.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

17.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0s servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com o disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

17.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

17.16. Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.17. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugéo dos
Servigos.

17.18. Assumir toda a responsabilidade pela execugao dos servigos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

17.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia
de normas técnicas e codigos profissionais.

17.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execugao dos servigos, obedecendo as instrugdes advindas
da Fiscalizagéo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

17.21. A contratada devera investir em medidas de promogéao da ética e de prevengao da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagbes de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n°® 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

17.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugao das obras e servigos
de engenharia objeto da presente licitagao atender ainda as seguintes normas complementares:

i. Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

ii. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.23. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licengca Ambiental, se houver, caso

21




Fls.:
Proc.: 59540

Ministério da Integragdo Nacional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento integrado e Infraestrutura

contrario, copia da legislagao de dispensa do referido documento.

17.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execugao das obras.

17.24.1. Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverado ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes basicas para protecao ambiental.

17.24.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacédo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervengdes em fungéo da obra.

17.24.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverao ser executados em total conformidade
com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia dos termos e registros
sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

17.24 4. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

17.25. Submeter a aprovagao da fiscalizagdo os protoétipos ou amostras dos materiais e equipamentos
a serem aplicados nas obras e servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos
concretos a serem utilizados.

17.26. Salvo disposi¢gdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames
e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao do objeto correrdo por conta
da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizagao.

17.27. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalagdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucgao
do objeto desta licitagdo, bem como pelos danosque vier causar a Codevasf e a terceiros.

17.28. Exercer a vigilancia e protegcdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barracdes e instalagdes.

17.29. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local
de execucgado dos servigos deverao ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

17.30. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para
representa-la na execugao do objeto contratado.

17.31. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos
e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.32. No momento da desmobilizagdo, para liberagdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacao da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagcdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de
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Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

17.34. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e
servicos de engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitagcao da fiscalizagao.

17.35. Durante a execugao dos servigos e obras, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

- Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informag¢des: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, n® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolugéo
CONFEA n° 198/1971.

- Aplaca de identificagao das obras e servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf
e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagéo Instru¢des para a
Preparacao de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgaos de fiscalizagdo de classe —Anexo V.

- Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgdo e, se
necessario, o alvara de demoligédo, na forma das disposigdes em vigor.

- Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual
serdo feitas anotagdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solugao por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela Fiscalizagao e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Contratante apds a concluséo das obras e servigos de engenharia.

- Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

- Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da
execugao das obras e servigos de engenharia.

- Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagao pertinente.

- Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucao do objeto (ART’s, licencas ambientais, projeto
basico, alvaras, etc).

18. OBRIGAGOES DA CODEVASF
18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

18.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
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correspondéncias protocoladas.
18.3. Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

18.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificagao.

18.6. Emitir parecer para liberagao das faturas, e receber as obras e servigos contratados.
18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
19. CONDIGCOES GERAIS

19.1. O resultado do fornecimento e execugéo dos servigos objeto do certame licitatério, incluindo
os desenhos originais, as memoarias de célculo, as informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros so se realizara
por expressa autorizagao desta.

19.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transigoes.

20. ANEXOS

20.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

- Anexo | (Justificativas);
- Anexo Il (Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execug¢ao dos Servigos);
- Anexo lll;
o Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista;
o Detalhamento do BDI — Servigos.
- Anexo IV (Desenhos € memoriais);
- Anexo V (Manual de Uso de marca do Governo);
- Anexo VI (Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia);
- Anexo VII (Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Modelo)).
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Anexo l: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo da especificidade da
obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam a
integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

O Art. 2° do Regimento Interno da Codevasf define que: “A Codevasf tem por missao institucional desenvolver
bacias hidrograficas de forma integrada e sustentavel, contribuindo para a redugdo das desigualdades
regionais”.

O Art. 30, do Regimento, define: “A Geréncia Regional de Infraestrutura compete desenvolver estudos e
projetos para execugao de empreendimentos, infraestrutura e demais agdes voltadas ao desenvolvimento
regional.

O municipio de Nedpolis faz parte da regido do Baixo Sdo Francisco Sergipano e da Bacia do rio Sdo Francisco,
uma das areas de atuacao da Codevasf, e é constituido por diversos povoados que concentram comunidades
com numero razoavel de habitantes. Estes povoados sado importantes para descentralizacdo das atividades
comerciais e de prestagao de servigos na area rural. Entretanto, a infraestrutura desses povoados ainda esta
muito aquém da necessaria para prover a comunidade de boa saude, acesso ao trabalho e conforto ambiental.

Neste aspecto, além de outros servigos, os povoados sao carentes de pavimentagdo em muitas de suas vias.
Esse é o caso também dos povoados Cacimbas que, entre outros problemas, sofre com a falta de infraestrutura
urbana.

As obras e servigos previstos nestas estradas tém por meta minimizar o sofrimento da populagdo. A
pavimentacao de vias proporciona conforto a populagao, melhora as condi¢des de limpeza, contribuindo para
a saude publica, e gera niveis satisfatérios de seguranca, velocidade e economia no transporte de pessoas e
mercadorias. Através da pavimentagao de vias publicas urbanas também se tem como meta a melhoria da
saude da populagéo, pois o chdo de terra gera muita poeira, que além da sujeira, causa problemas de saude
aos idosos e criangas.

Regime de execucdo: Empreitada por Precos Unitarios: Preco certo de unidades determinadas. O
pagamento sera por medi¢gdes das unidades efetivamente executadas.

Este regime de execugao é o mais apropriado para o objeto da licitagado, pois trata-se de pequenos grupos de
servicos e de valores pouco expressivos. A Codevasf ja possui grande experiéncia neste regime, assim como
as Empreiteiras. Além disso, a fiscalizagcéo ja possui metodologia padronizada para as contabilizagées das
medicdes, pagando somente os servigos efetivamente executados mensalmente e utilizando o cronograma
fisico-financeiro apenas para acompanhar o andamento da obra e aplicar as sangdes por atraso, quando
devidas.

Permite Participacdo de Consoércios: Nao, pois a logistica necessaria para o cumprimento do objeto ndo
exige o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a
formacao de consorcios. Portanto, ndo é necessario a formagao de consoércio com intuito de uma participagao
maior de Empresas no certame.

Critério de Julgamento: O critério escolhido foi o de Maior Desconto por prover, no nosso entendimento, uma
maior segurancga ao julgamento do certame.
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O Art. 54, paragrafo 4, inciso Il, da Lei das Estatais, diz: “no caso de obras e servigos de engenharia, o desconto
incidira de forma linear sobre a totalidade dos itens constantes do orgamento estimado”.

Ao aplicar um desconto Unico a todos os itens da planilha orgamentaria, conforme preconiza a Lei em seu Art.
54, afasta-se o risco de precos individualizados acima dos precos de referéncia da Administragdo. Além da
seguranga maior, inexiste, com esse critério, a possibilidade de jogo de planilha, pois as licitantes ofereceram
seus pregos fundamentados num desconto global.

Além do mais, o desconto se estendera para os futuros aditivos que possam vir a acontecer, conforme Art. 54,
paragrafo 4, inciso I: “..., estendendo-se o desconto oferecido nas propostas ou lances vencedores a eventuais
termos aditivos”.

Este critério também confere uma maior agilidade no julgamento, por parte da comissdo de licitagdo
melhorando a eficiéncia da Administragdo nos processos licitatorios.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Codigo Civil, Lei
n® 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranga
do trabalho.

Garantia de Execucio (caucio): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa
contratada tenha apresentado a Garantia de Execugéo do Contrato.

Aprovacao do Projeto Basico: O projeto basico devera ser aprovado, pelo Comité Gestor da 4°/SR, no ato
da aprovacéo de inicio do processo licitatério. Devendo, assim, a proposi¢do da Area Técnica ao Comité conter
as duas solicitagoes.

Qualificacao Técnica: Para a qualificacdo técnica foi escolhido o servico de maior relevancia. Sendo
considerada apta as empresas que ja tenham executado o correspondente a um quarto (¥4) aproximadamente
do quantitativo total da obra. O objetivo da qualificagédo técnica é conferir capacidade de logistica e operacional
das empresas, sendo assim para a comprovagao de experiéncias passadas sera permitido o somatoério de
quantitativos de obras diferentes.

Divulgacéao do valor orcado: O valor de referéncia orgado pela Administragao sera divulgado por necessidade
do critério de julgamento. Para se julgar o maior desconto é preciso ter um valor base de referéncia. A Lei das
Estatais confirma esse entendimento em seu Art. 34, paragrafo 1°.

Para a nao utilizacdo da Contratacao Semi-inteqrada: Conforme defini¢gdo da lei 13.303/2016, em seu Art.
42, inciso V, a definicdo de contratacdo de semi-integrada é: “contratagdo que envolve a elaboragdo e o
desenvolvimento do projeto executivo, a execu¢cdo de obras e servigos de engenharia, a montagem, a
realizacéo de testes, a pré-operacdo e as demais operagdes necessarias e suficientes para a entrega final do
objeto, de acordo com o estabelecido nos §§ 12 € 32 deste artigo;”.

Complementando a prépria definigdo, a Lei, em seu Art. 43, informa que a contratagdo semi-integrada € um
regime de contratacgao e, o inciso V, desse artigo, define o regime como: “contratacdo semi-integrada, quando
for possivel definir previamente no projeto basico as quantidades dos servicos a serem posteriormente
executados na fase contratual, em obra ou servigo de engenharia que possa ser executado com diferentes
metodologias ou tecnologias;”.

Deste modo, entendemos que a obra de pavimentagéo granitica em vias urbanas de povoados € uma obra de
pequeno porte e ndo possui servicos de “montagem, realizagdo de testes e pré-operagédo”, como definido no
Art. 42 da Lei. Tampouco, a obra de pavimentagdo com paralelepipedos em pequenos povoados do nordeste
sera objeto de execugao “com diferentes metodologias ou tecnologias”. Assim, a nosso ver, tal tipo de obra
pode prescindir as exigéncias mais robustas que sao requisitos para contratagdo semi-integrada como:

Art. 42, paragrafo 1°. Inciso I.
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c) documento técnico, com definicdo precisa das fracdes do empreendimento em que
havera liberdade de as contratadas inovarem em solugées metodoldgicas ou tecnolégicas, seja
em termos de modificacdo das solu¢des previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto
basico da licitagédo, seja em termos de detalhamento dos sistemas e procedimentos construtivos
previstos nessas pecas técnicas;

d) matriz de riscos.

Portanto, o regime escolhido foi 0 mesmo que vem sendo adotado na Codevasf para esse tipo de obra, ou
seja, o regime de empreitada por preco unitario. Regime ja bem compreendido pelas pequenas empreiteiras
locais, provaveis interessadas na obra, e com metodologia segura e usual.

O regime de empreitada por preco unitario tem sido adotado, principalmente, pelo seu modo de medi¢ao que
€ claro e objetivo, tanto para as contratadas como para a fiscalizagdo. Paga-se o que for executado, medindo-
se um a um cada servigo da planilha orgamentaria més-a-més da obra.

Licenca Ambiental: O Conselho Estadual do Meio Ambiente — CEMA, em sua Resolugéo n° 6 de 12/04/2012,
anexo |V, estabelece que a Pavimentagdo e conservagao de vias urbanas ja consolidadas € uma atividade
dispensada de licenciamento ambiental.

Deste modo, a Unidade de Meio Ambiente paralelamente aos procedimentos de licitagao solicitara a Certidao
de Dispensa de Licenciamento — CDL. Assim, a 42 Superintendéncia da Codevasf se compromete a apenas
emitir a ordem de servigo quando da obtencéo deste documento.
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Anexo II: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS

ALicitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n°® (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante legal
(ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local onde
serao executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacao da proposta, e que os pregos
a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execugao das obras,
tendo obtido todas as informagdes necessarias para a elaboragao da proposta e execugao do contrato.

Cidade, _ / /201

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do BDI — Servigos (preenchido)
Detalhamento do BDI - Servigos (em branco)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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PO-XIV — Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneragao (preenchido)

DISCRIMINAGAO HOIE/!)STA MENSOQLISTA
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A1 | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educacao 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI 0 0
SUBTOTAL DE “A”: 36,80 38,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado 17,92 Nao incide
B2 | Feriados 3,95 Nao incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,91 0,7
B4 | 13° Salario 10,83 8,33
B5 | Licenga Paternidade 0,06 0,05
B6 | Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 | Dias de Chuva 1,73 Nao incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 | Férias Gozadas 8,6 6,62
B10 | Salario Maternidade 0,03 0,02
SUBTOTAL DE “B”: 44,86 16,36
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 5,35 412
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,1
C3 | Férias Indenizadas 4.8 3,7
C4 | Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 4,9 3,77
C5 | Indenizacdo Adicional 0,45 0,35
SUBTOTAL DE “C”: 15,63 12,04
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 16,51 6,02
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 048 037
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ ’
SUBTOTAL DE “D”: 16,99 6,39
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 114,28 71,59
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PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
12016 /

HORISTA MENSALISTA
% %

DISCRIMINAGAO

A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:

B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:

C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:

D | REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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PO-XVa — Detalhamento do BDI - Servigos — Sem Desoneragao (preenchido)

Item Descricao % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,01%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (I) 6,65%

21 |ISS 3,00%

21 |PIS 0,65%

2.3 |Cofins 3,00%

3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS 0,96%
3.1 |Risco (R) 0,56%
3.2 | Seguro e Garantias (S+G) 0,40%

4 |DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,1%

5 |LUCRO (L) 7,30%

BDI* (%)= 22,00

Acordao TCU n° 2369/2011 e n°® 2622/13
BDI (%) = (((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100
ISS municipal: 60% de 5,00%
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PO-XVa — Detalhamento do BDI - Servigos — Sem Desoneragao (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO:

EDITAL

FOLHA

/2016

/

ltem

Descrigao

% PV

% CD

ADMINISTRACAO CENTRAL (AC)

2 |IMPOSTOS E TAXAS (I)
21 |ISS
21 |PIS
2.3 |Cofins

3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS
3.1 |Risco (R)
3.2 |Seguro Garantias (S+G)

4 |DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
5 |LUCRO (L)

BDI* (%)=
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Anexo IV: Desenhos e memoriais

DESENHOS E MEMORIAIS —- NORMAS/ESPECIFICAGOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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CODEVASF

Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VII: Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Modelo em branco)

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE (MODELO EM BRANCO)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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