= Ministério da Integracio Nacional - MI

CODEVASF ” 1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do
<

Parnaiba
5* Superintendéncia Regional

ESCLARECIMENTO N° 03

EDITAIS CNs 20 a 33/2017

Em resposta aos questionamentos da empresa Eisa Engenharia, esclarecemos:

Pergunta N° 01 - A visita técnica pode ser substituida por declaracdo, que conhece todas as
condigdes dos locais onde serdo executadas as obras?

Resposta: Sim. De acordo com o subitem 4.2.2.3, alinea b, ¢ necessdria apresentacdo de
"Declaragdo de visita (ou de conhecimento das condigdes locais) ao local onde serdo executados
as obras/servicos e fornecimentos, emitida pela propria licitante, nos termos do subitem 2.5 deste
Edital, assinada pelo(s) o(s) Responséavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal, conforme

modelo do Anexo III".

Pergunta N°02 - As 03 unidades serdo construida simultaneamente, e se podem ser executadas
em 03 meses ( antecipando o cronograma fisico financeiro).

Resposta: Sim. Apos a emissdo da ordem de servigos, a empresa devera mobilizar trés frentes de
servicos, para executar os trés espagos muliteventos simultaneamente. Sim, a empresa contratada

poderé executar 0s SEVigos em prazo menor que o previsto no cronograma.

Ricardo André Pereira da Silva
Chefe da Unidade de Estudos e Projetos

“Os seres humanos estdo no ceniro das preocupagdes sobre desenvolvimento sustentdvel e 1ém dirento a uma vida saudavel, produtiva < em harmonia com a natureza "

(Eco 92 — Rio de Janeiro — 3 a 14 de junho de 1992)
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