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ESCLARECIMENTO N° 03

EDITAIS CNs 20 a 33/2017

Em resposta aos questionamentos da empresa Eisa Engenharia, esclarecemos:

Pergunta N° 01 - A visita técnica pode ser substituída por declaração, que conhece todas as

condições dos locais onde serão executadas as obras?

Resposta: Sim. De acordo com o subitem 4.2.2.3, alínea b, é necessária apresentação de

"Declaração de visita (ou de conhecimento das condições locais) ao local onde serão executados

as obras/serviços e fornecimentos, emitida pela própria licitante, nos termos do subitem 2.5 deste

Edital, assinada pelo(s) o(s) Responsável(is) Técnico(s) ou Representante Legal, conforme

modelo do Anexo III".

Pergunta N°02 - As 03 unidades serão construída simultaneamente, e se podem ser executadas

em 03 meses ( antecipando o cronograma físico financeiro).

Resposta: Sim. Após a emissão da ordem de serviços, a empresa deverá mobilizar três frentes de

serviços, para executar os três espaços muliteventos simultaneamente. Sim, a empresa contratada

poderá executar os seviços em prazo menor que o previsto no cronograma.

Ricardo André Pereira da Silva

Chefe da Unidade de Estudos e Projetos

"Os seres humanos estão no centro das preocupações sobre desenvolvimento sustentável e têm direito a uma vida saudável, produtiva e em harmonia com a nature:::a "
(Eco 92 - Rio de Janeiro - 3 a 1-4 de junho de 1992)
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