Ministério da Integragéo Nacional - M1
[II]][I]I]]]]] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

52 Superintendéncia Regional

PROJETO! BDI/servico(%)
Execucéo das obras de Ampliacéo e Reforco de 27,03
ESTIMATIVA DE CUSTOS cabeceira da Passagem Molhada Batalha/Povoado BDI/material (%)
Funil, localizada no municipio de Batalha/AL. 14.02
LICITANTE:
ENDERECO:
ITEM cob. DESCRICAO UNID. | QUANT. PREGOS (RY)
SINAPI UNIT. s/BDI| UNIT. C/BDI | TOTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 23.417,15
ADMINISTRACAO LOCAL / MANUTEN. DO A
11 comp.01 CANTEIRO DE OBRAS més 2,00 7.443,21 9.455,11 18.910,22
1.2 comp.02  [MOBILIZAGAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS un 1,00 1.008,64 1.281,28 1.281,28
DESMOBILIZAGAO DE PESSOAL E
13 comp.03 EQUIPAMENTOS un 1,00 1.008,64 1.281,28 1.281,28
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA,
1.4 comp.09 AEREA, MONOFASICA 50A un 1,00 579,04 735,55 735,55
15 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO m?2 3,00 317,20 402,94 1.208,82

GALVANIZADO

2.0 |AMPLIAGAO - CABECEIRA/FUNIL 99.560,09

TRANSICAO COMPACTADA EM AREIA,
INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E OS

2.1 comp.05 [SERVICOS DE DESCARGA OU LANGCAMENTO, m3 93,75 40,52 51,47 4.825,55
ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO
(ENSECADEIRA, BARRAGEM, ETC)
ESGOTAMENTO com MOTO-BOMBA

2.2 73891/001 AUTOESCORVANTE h 40,00 5,29 6,72 268,80

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRAS ATRAVES

23 | 740771002 | ne GABARITO DE TABUAS

m?2 243,00 3,56 4,52 1.098,91

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM

24 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

m3 39,02 47,39 60,20 2.348,99

EMBASAMENTO C/PEDRA  ARGAMASSADA
3
25 95467 UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 m 148,35 321,11 407,91 60.512,99

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA

26 92811 REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,

m 54,00 42,97 54,58 2.947,58

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS

27 72888 COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA

m3 104,12 111 141 146,81

2.8 74034/001 ESPALHAMENTO = DE ~MATERIAL DE 1A 3 104,12 1,50 191 198,39
: CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 m ’ ' ! '

COMPACTACAO MECANICA,COM CONTROLE DO

29 | 74005002 (e (c/COMPACTADOR PLACA 400 KG)

m3 104,12 4,73 6,01 625,59

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
2.10 93588 |10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL| msxkm | 52059 1,48 1,88 978,73
(UNIDADE: M3XKM).

DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA
211 97629 COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. m3 6,30 70,50 89,56 564,20

DEMOLIGCAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER
212 97625 TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM m3 53,10 34,96 44,41 2.358,15
REAPROVEITAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE
3
213 72898 ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m 59,40 355 451 267.87

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO

214 72899 B ASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTAD

m3 59,40 5,20 6,61 392,37

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
2.15 87509 14X9X19CM  (ESPESSURA  14CM,  BLOCO| m2 6,25 72,49 92,08 575,53
DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E

FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO
2
2.16 97086 RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X. m 755 73,94 93,98 709,14

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA

2.17 73994/001 [NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 42MM, MALHA Kg 291,06 5,81 7,38 2.148,15
10X10CM
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:23:27

2.18 94965 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO m3 14,49 311,14 395,24 5.727,04

MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
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52 Superintendéncia Regional

PROJETO! BDI/servico(%)
Execucéo das obras de Ampliacéo e Reforco de 27,03
ESTIMATIVA DE CUSTOS cabeceira da Passagem Molhada Batalha/Povoado BDI/material (%)
Funil, localizada no municipio de Batalha/AL. 14.02
LICITANTE:
ENDERECO:
. ~ PRECOS (R
ITEM cob DESCRICAO UNID. | QUANT. COS (RS)
SINAPI UNIT. s/BDI| UNIT. C/BDI | TOTAL
PISO CIMENTADO, TRAGCO 1:3 (CIMENTO E
2.19 98682 AREIA), ACAB. RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, m2 97,21 26,94 34,22 3.326,73

PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.

GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE
2.20 84862 ACO GALVANIZADO 1 1/2" m 27,50 192,22 244,18 6.714,87

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS)
2.21 95468 SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE m2 27,50 27,45 34,87 958,92
PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO).

BALIZA DE SINALIZAGAO CIRCULAR EM
CONCRETO ARMADO 0,1 X 1,2M PINTADA COM

2.22 comp.04  [TINTA RETRORREFLETIVA INCLUSO un 20,00 33,15 42,11 842,21
ASSENTAMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DIVISOR DE

2.23 comp.06 |[PISTA - TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL| ynd 11,00 46,17 58,65 645,15
(25CMX15CMX5CM)
FORNECIMENTO E INTALACAO DE DIVISOR DE

224 comp.07 |[PISTA - TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL und 12,00 14,84 18,85 226,22
(11CMX08CMX02CM)
PINTURA  ACRILICA PARA  SINALIZAGAO

2.25 84665 HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO (PINTURA DE m2 7,80 15,26 19,38 151,20
FAIXAS)

3.0 |MATERIAIS 16.933,24

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB,

31 7762 DN=600mm, P/ AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

m 54,00 78,68 89,71 4.844,39

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA
3.2 6079 ARENOSA  (RETIRADA NA JAZIDA, SEM m3 104,12 10,50 11,97 1.246,51
TRANSPORTE) - CABECEIRA/FUNIL

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA
33 6079 ARENOSA  (RETIRADA NA JAZIDA, SEM m3 833,11 10,50 11,97 9.974,12
TRANSPORTE) - MURO DE CONTENGAO

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA

34 6079 |ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM| ms 72,52 10,50 11,97 868,22
TRANSPORTE) - CABECEIRA/BATALHA
40 |REFORCO - CABECEIRA/FUNIL (MURO CONTENCAO) 69.040,76

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM

41 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

m3 44,00 47,39 60,20 2.648,78

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA|
3
42 95467 UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 m 120,96 321,11 407,91 49.340,31

TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE
43 83679 PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E m 36,00 11,73 14.90 536,42

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS

44 72888  |COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA|  ms 833,11 1,11 1,41 1.174,72
LIVRE)
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A

45 74034/001 m? 833,11 1,50 191 1.587,46

CATEGORIA C/ TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP

COMPACTACAO MECANICA,COM CONTROLE DO
3
4.6 74005/002 GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) m 833,11 4,73 6,01 5.005,78

e oaogs | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE[ T~ a8 L8 I
: 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL| M™XKm | 4165, ' ! B3

ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS
4.8 74022/013 TRABALHADAS - SOLOS und 6,00 120,16 152,64 915,84
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52 Superintendéncia Regional

PROJETO:!

BDI/servigo(%)

Execucéo das obras de Ampliacéo e Reforco de 27,03
ESTIMATIVA DE CUSTOS cabeceira da Passagem Molhada Batalha/Povoado BDI/material (%)
Funil, localizada no municipio de Batalha/AL. 14.02
LICITANTE:
ENDERECO:
ITEM cob. DESCRICAO UNID. | QUANT. PREGOS (RY)
SINAPI UNIT. s/BDI| UNIT. C/BDI | TOTAL
50 |AMPLIACAO - CABECEIRA/BATALHA 33.424,52
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRAS ATRAVES )
51 74077/002 DE GABARITO DE TABUAS m 234,00 3,56 4,52 1.058,21
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM .
52 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m 18,76 4739 6020 1.129,34
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA
3
53 95467 UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 m 37,52 321,11 407,91 15.304,63
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS C/|
3
54 72888 |- AMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESC. LIVRE) m 7252 L 141 102,26
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A .
55 | 740341001 |CATEGORIA C/ TRATOR DE ESTEIRACOM 153 HP | ™ 72,52 150 191 138,18
COMPACTACAO MECANICA,COM CONTROLE DO
5.6 74005/002 GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) m3 72,52 4,73 6,01 435,74
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
5.7 93588 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL| m3xkm 362,60 1,48 1,88 681,70
(UNIDADE: M3XKM).
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
5.8 comp.08 |[ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO| m? 207,20 55,37 70,34 14.574,46
1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)
6.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 889,25
6.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA-CABECEIRA/FUNIL m2 157,08 1,79 227 357,17
6.2 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA-CABECEIRA/BATALHA m?2 234,00 1,79 2,27 532,08
T O T A L 243.265,01

Nesta estimativa foi observado o que prescreve o Art. 3 do capitulo 2 do Decreto N.° 7.983/2013. Nos precos unitarios, estdo incluidos os
encargos sociais nos mesmos percentuais constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil - SINAPI, Tabela|
de Precos de Insumos e de Servigos - Macei6/AL, Junho/2018 (DESONERADO).




Execucdo das obras de Ampliacdo e Reforco de cabeceira da Passagem Molhada

PROJETO: Batalha/Povoado Funil, localizada no municipio de Batalha/AL. DATA: AGO/2018
Item MEMORIA DE CALCULO Total
15 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (m?)
3,00
Comprimento = 2,00m; Altura = 1,50m => Area = 2,00 x 1,50 = 3,00m?
TRANSIQAO COMPACTADA EM AREIA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E OS SERVICOS
2.1 DE DESCARGA OU LANCAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO (ENSECADEIRA, BARRAGEM,
ETC) 93,75
ENSECADEIRA: Largura = 2,50m; altura = 1,50m; comp. = 25,00m
2.2 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCORVANTE (h)
40,00
Utilizac@o = 5,00 dias ; Duracédo = 8,00 horas/dias => Quant. Total = 5,00 x 8,00 = 40,00 h
2.3 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRAS ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS 243,00
Comprimento = 27,00m; Largura = 9,00 m => Quant. Total = 27,00 x 9,00 = 243,00 m?2 Y
2.4 ESCAVACAO MANUAL DE VALA C/ PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
BASE DO MURO => (14x0,70X1)+(8X0,70X1)+(4,7X2X0,7X1) 21,98
MACICO/Lastro => 7,10X8X0,30 17,04
ESCAVACAO TOTAL=> 39,02
25 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4
base do muro => (14x0,70X1)+(8X0,70X1)+(4,7X2X0,7X1) 21,98
Lastro/MACICO => 7,10X8X0,30 17,04
Embasamento/MURO => 6x1,4x0,7 5,88
Embasamento/MURO/macico => 14.39
(8x1,4x0,70)+(1,80x0,98x0,7)+(6,20x0,7x(0,98+1,47)/2) ’
EMB MURO = 2x4,70x((2+2,3)/2)x0,70 14,15
2.5 EMB MACICO = 6,3x8x((1,50+1,4)/2) 73,08
EMB LASTRO SUPERIOR = 6,3x,3x6,61 12,49
EMB LASTRO CALCADA = 0,8x0,2x6,61 1,06
EMB RAMPA = 12,5x0,2x1,30 3,25
DESCONTO DOS TUBOS = 3,14x0,75x8,5x6/4 - 22,52
LASTRO = 0,80x((1,80x0,99)+(6,2x((0,99+1,48)/2)) 7,55
TOTAL/EMBASAMENTO EM PEDRA => 148,35
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
26 AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
' LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI 54,00
FORNECIMENTO)
assentamento tubos: 6,00 linhas X 9 tubos/linha = 54,00 tubos
(7,1x4,70%x((1,75+2,05)/2))+(8,50x1,90x((2,05+2,2)/2) 97,72
2.7 CALCADA ((12,30*,80)/2)*1,30 6,40

CARGA E DESCRGA TOTAL

104,12




| 2.8 ESPALHAMENTO DE MATERIAL = CARGA E DESCARGA | 104,12 |
| 2.9 COMPACTACAO MECANIZADA = CARGA E DESCARGA | 104,12 |
| 2.10 TRANPORTE = CARGE E DESCARGA x 5Km (104,12 X 5) | 520,59 |
| 2.11 demolicdo de lajes ((6x7)+(6x3,5))x0,1 6,30 |
(6,4x0,4x6)+(3,2x0,4x6) 23,04
2.12  1,67x(12+6) 30,06
demolicdo de alvenaria TOTAL 53,10
| 2.13 CARGA E DESCARGA = DEMOLICAO(LAJES+ALVENARIA) | 59,40 |
| 2.14 TRANSPORTE DE ENTULHO = CARGA E DESCARGA 2.13 | 59,40 |
| 2.15 ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS = (12,5x1)/2 | 6,25 |
| 2.16 FORMA (21+(2x15)+(3x7)+3,5)x0,10 | 7,55 |
ARMACAO 09 pecas Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM -
2.17 - 291,06
Verificar tab. Anexa
| 2.18 CONCRETO 25MPA mais 15 % ((15x7)+(6x3,5))x0,1x1,15 | 14,49 |
calcada = (27,50*1,5) 41,25
lateral montante =(6x1,5)+(8x1,5)+(4x(1,5+1,75)/2)- 24.85
2.19  (6x3,14x0,75x0,75/4) ’
lateral jusante = 27,50+((12,5x1)/2)-2,64 31,11
PISO CIMENTADO 97,21
| 2.20 GUARDA CORPO =12,50m+1,80m+6,20m+7,00m=27,50m | 27,50 |
2.21 PINTURA ESMALTE/GUARDA CORPO=27,50m x 1,00m=27,50m?2 27,50
| 2.22 BALIZA DE SINALIZACAO (30/3)+2+8 (8 para substituir) | 20,00 |
| 2.23 Sinalizacéo horizontal/tach&o = (6+15)/2 | 11,00 |
| 2.24 Sinalizacdo horizonatal/tacha = (6+(2X15))/3 | 12,00 |
| 2.25 pintura de faixas = (6+(2X15)+(2X21))X0,10 | 7,80 |
| 3.1 Fornecimento/tubos: 6,0 linhas x 9,0 tubos/linha = 54,00 tubos | 54,00 |
(7,1x4,70x((1,75+2,05)/2))+(8,50x1,90x((2,05+2,2)/2) 97,72
3.2  CALCADA ((12,30*,80)/2)*1,30 6,40

TOTAL/ARGILA - CABECEIRA FUNIL

104,12




area plana = média obtida no autocad =341,44m2 ; altura média:

3.3  ((6,65+6,77+6,95+7,12+7,29+7,43+7,28+7,14+6,99+6,86+6,71+6,69+
6,03+4,44+3,01+0,31)/16)/2,5 = 2,44m ; escala desenho 1:2,50
TOTAL/ARGILA - MURO DE CONTENGAO => 341,44m? X 2,44m 833 11
3.4 TOTAL/ARGILA - CABECEIRA BATALHA = 29,60x7,00x0,35 | 72,52 |
| 41 TOTAL/ESCAVACAO=1,25*1,00*(8,5+(2*10)+(2*2,6)+(2*0,75)) | 44,00 |
4.2 volume da fu_nda(;éo (1,25*1*(8,5+10+10+2,6+2,6+0,75+0,75)) 120.96
volume superior 1,25+(((0,40+1,25)/2)X2,65) = 3,44 '
| 43 TUBO PVC DRENANTE/BARBACA | 36,00 |
area plana = média obtida no autocad =341,44m2 altura média
44 ((6,65+6,77+6,95+7,12+7,29+7,43+7,28+7,14+6,99+6,86+6,71+6,69+
6,03+4,44+3,01+0,31)/16)/2,5 = 2,44m escala desenho 1:2,50
TOTAL/CARGA E DESCRGA 833,11
| 45 Volume/ESPALHAMENTO = Volume/CARGA E DESCARGA | 833,11 |
| 46 COMPACTACAO MECANIZADA = CARGA E DESCARGA | 833,11 |
| 47 TRANPORTE = CARGE E DESCARGA x 5Km (833,11 x 5,00) | 4.165,57 |
| 51 LOCACAO = (7+0,4+0,4)x30 | 234,00 |
| 52 ESCAV.MANUAL=(30+30+7)x0,4x0,7 | 18,76 |
£ 3 EMBASAMENTO C/PEDRA = S—_—
(FUNDACAO=67x0,50x0,70)+(MURO=67x0,50x0,70) ’
| 54 CARGAE DESCARGA = 29,60x7x0,35 | 72,52 |
| 55 ESPALHAMENTO MATERIAL=CARGA E DESCARGA | 72,52 |
| 56 COMPACTACAO MECANICA=ESPALHAMENTO | 72,52 |
| 57 TRANSPORTE MATERIAL=ESPALHAMENTO x 5Km | 362,60 |
| 5.8 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO=29,60x7,00 | 207,20 |
61 LIMPEZAFINAL DA OBRA - CABECEIRA/FUNIL (3,50x3)+(7x15) -
(area da laje) +(27,72x1,5) (area da calcada) '
| 6.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA - CABECEIRA/BATALHA 7,8x30 | 234,00 |
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Geréncia Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos

COMPOSICOES UNITARIAS

PROJETO: Reforco da Cabeceira da Passagem Molhada Povoado Funil - Batalha-AL |
COMP 1 ADMINISTRACAO LOCAL / MANUTEN. DO CANTEIRO DE OBRAS més 7.443,21
Cod. Descricdo und quant cust.unit. custo s/BDI
Consult/Codevasf -carro més 1,0000 2.180,38 2.180,38
- Tarifa de energia eletrica comercial, baixa tensdo, relativa ao consumo de
14250 até 100 KWH, incluindo ICMS, PIS/PASEP E COFINS fawh 200,0 052 104,00
14583 - Agua e esgoto m? 20,0 9,83 196,60
Consult/Codevasf - Material de limpeza més 1,0 130,00 130,00
40811 - ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR més 0,13 11.964,31 1.555,36
40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS més 1,00 2.882,34 2.882,34
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20
73847/001 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ més 1,00 394,53 394,53
FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO
COMP 2 MOBILIZAGAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS un 1.008,64
Cod Descricdo und quant cust.unit. custo s/BDI
5824 CAMINHAO BASCULANTE 8,0M3/16T DIESEL TIPO MERCEDES 17 h 8,0000 126,08 1.008,64
COMP 3 DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS un 1.008,64
Cod Descricao und quant cust.unit. custo s/BDI
5824 CAMINHAO BASCULANTE 8,0M3/16T DIESEL TIPO MERCEDES 17 h 8,0000 126,08 1.008,64
BALIZA DE SINALIZAGCAO CIRCULAR EM CONCRETO
COMP 4 ARMADO 0,1 X 1,2M PINTADA COM TINTA und. 33,15
RETRORREFLETIVA INCLUSO ASSENTAMENTO
Cod Descricdo und quant cust.unit. custo s/BDI
CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM o
94963 LANCAMENTO m 0,0096 271,18 2,6
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 5
74157/004 ESTRUTURAS m 0,0096 79,48 0,76
90000 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENT] KG 0,576 7,23 4,16
9836 FORMA CURVA EM TUBO DE PVC - DN . 100 mm M 15 8,32 12,48
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A ,
72947 BASE DE RESINA ACRI m 0,26 27,04 7,03
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,4 15,30 6,12
TRANSICAO COMPACTADA EM AREIA, INCLUINDO
FORNECIMENTO DE MATERIAL E OS SERVICOS DE g
CUPY DESCARGA OU LANCAMENTO, ESPALHAMENTO E m 40’52
COMPACTACAO (ENSECADEIRA, BARRAGEM, ETC)
Cod. Descricao und quant cust.unit. custo s/BDI
90776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS h 0,005 19,23 0,1
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM
6081 TRANSPORTE ATE 10KM) m3 12 3L87 38,24
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM
91532 MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS h 0,1833 2,73 05
NA OPERAGAO. AF_08/2015
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,14 11,98 1,68




FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DIVISOR DE PISTA -
COMP 6 TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL unid. 46,17
(25CMX15CMX5CM)
COMPOSICAO SICRO2 4 S 0612111 PARA PRODUGAO DE 35 UNIDADES
Cod SINAPI DESCRIGAO SERVICOS E EQUIPAMENTOS und quant cust.unit. custo s/BDI
90776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS h 1 19,23 19,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4 11,98 47,92
TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS
88320 COMPLEMENTARES h 2 17,83 35,66
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG,
5952 COM SILENCIADOR - CHI DIURNO h 2 Ao 26,64
TOTAL 35 UNID 129,45
CUSTO UNITARIO 3,70
Cod SICRO 2 DESCRIGAO DE MATERIAIS und quant cus.unit. custo s/BDI
M619 COLA POLIESTER kg 0,2 15,35 3,07
FORNECIMENTO DE DIVISOR DE PISTA - TACHAO REFLETIVO
M975 BIDIRECIONAL (25CMX15CMX5CM) 2 1 SHED 81,90
CUSTO UNITARIO 34,97
eajuste Nov/16 a jun/1§REAJUSTE 10=284,141 11=297,779 ((lo - I11) /lo) x SICRO nov 16 CUSTO UNITARIO CORRIGIDO 42,47
COMP 7 FORNECIMENTO E INTALACAO DE DIVISOR DE PISTA - unid. 14.84
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL (11CMX08CMX02CM) !
COMPOSICAO SICRO2 4S0612101 PARA PRODUGCAO DE 80 UNIDADES
Cod SINAPI DESCRIGAO SERVICOS E EQUIPAMENTOS und quant cust.unit. custo s/BDI
90776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS h 1 19,23 19,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4 11,98 47,92
TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS
88320 COMPLEMENTARES h 2 17,83 35,66
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG,
5952 COM SILENCIADOR - CHI DIURNO h 2 Agzn 26,64
TOTAL 80 UNID 129,45
CUSTO UNITARIO 1,62
Cod SICRO 2 DESCRIGAO DE MATERIAIS und quant cus.unit. custo s/BDI
M619 COLA POLIESTER kg 0,07 15,35 1,07
FORNECIMENTODE DIVISOR DE PISTA - TACHA
M2084 nd 1 12,15 12,15
REFLETIVA BIDIRECIONAL (11CMX08CMX02CM) Y
CUSTO UNITARIO 13.22
eajuste Nov/16 a jun/T{REAJUSTE 10=284,141 11=297.779 ((lo - 11) /Io) x SICRO nov 16 | CUSTO UNITARIO CORRIGIDO | 1581
coMP 8 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE 55 37
CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) un )
Cod Descricdo und quant cust.unit. custo s/BDI
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
366 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0230 62,00 143
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
367 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 01000 60,00 6,00
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 KG 9,1100 0,50 4,56
% PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA
COTAGAO PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2 MIL 0.0350 750,00 2625
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 15,60 6,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9100 11,98 10,90
OBSERVAGAO Conforme cotagéo em anexo
COMP 9 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, MONOFASICA 50A, SEM POSTE um 579,04
Cod Descricdo und quand cust. unit. custo s/BDI
379 Arruela guadrada em aco galvanizado, dimensao = 38 mm, espessura = un 2,0000 0.57 1,14
985 Cabo de cobre, rigido, classe 2, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 m 36,0000 593 167,]3'
2386 Disjuntor tipo nema, monopolar 35 ate 50 a, tensao maximade 240 v un 0000 18,94 16,27
3398 Isolador de porcelana. tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para un ,0000 2,79 4,12
39680 Caixa de protecao para 1 medidor monofasico, em chapa de aco 20 usg un 0000 61,20 62,56
20256 Roldana plastica com prego. tamanho 30 x 30 mm. para instalacao eletrica un ,0000 0,27 0,22
11856 Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 10 mm2 un 2,0000 2,99 578
685 Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva m 9,0000 3,95 39,87
673 Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva m 2,0000 2,03 4.5
091 Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado un 1,0000 18.58 18,5
4336 Parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/8", comprimento un 2 2,30 58
3380 Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", un 1,0000 28,94 32,9
420 Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de un 2 19.38 38,76
88264 Eletricista com encargos complementares h 6,0000 20,87 103,68
88316 Servente com encargos complementares h 6,0000 13,29 77,58]

OBSERVAGAO: Por motivo de néo haver necessidade de uso, foi retirado o item poste desta

composi¢éo
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM ETAPA/SERVICOS VALOR (R$) % __PERIODO (MESES)
MES 01 MES 02 TOTAL
12.680,76 10.736,39 23.417,15
10 [SERVICOS PRELIMINARES 23.417,15|  9,63%
54,15% 45,85% 100,00%
_ 54.758,05 44.802,04 99.560,09
20 |AMPLIACAO - CABECEIRA/FUNIL 99.560,09| 40,93%
55,00% 45,00% 100,00%
10.159,94 6.773,30 16.933,24
30 |MATERIAIS 16.933,24| 6,96%
60,00% 40,00% 100,00%
) 24.164,27 44.876,49 69.040,76
4o |REFORCO - CABECEIRA/FUNIL 60.040.76| 28.38%
(MURO DE CONTENCAO) 35,00% 65,00% 100,00%
5 23.397,16 10.027,36 33.424.52
50 |AMPLIACAO - CABECEIRA/BATALHA 33.42452| 13,74%
70,00% 30,00% 100,00%
0,00 889,25 889,25
60 |SERVICOS COMPLEMENTARES 889,25 0,37%
0,00% 100,00% 100,00%
125.160,18 118.104,83 243.265,01
TOTAL
51,45% 48,55% 100,00%
125.160,18 243.265,01
TOTAL ACUMULADO 243.265,01 100,00%
51,45% 100,00%




MEMORIA DE CALCULO - DIMENSIONAMENTO - MURO DE CONTENGAO

PRE - DIMENSIONAMENTO COEF. ATRITO - Ka EMPUXOS
CIDADE POVOADO MATERIAL y - Material y - Solo q -sobre carga
Alt. Muro -H | Base Menor - b0 Base Maior - b Alt. Sapta - hs a Ka ha | Ea | hq Eq
Batalha.VO1! Funil Alvenaria Pedra 22,50 13,00 4,00 3,00 0,50 1,50 1,00 45 0,333333( 2,00 19,50 2,00 4,00
Batalha.V02! Funil Alvenaria Pedra 22,50 13,00 4,00 3,50 0,50 1,80 1,00 45 0,333333( 2,17 26,54 2,25 4,67
Batalha.V03! Funil Alvenaria Pedra 22,50 13,00 4,00 2,50 0,40 1,40 1,00 45 0,333333| 1,83 13,54 1,75 3,33
Batalha.V04: Funil Alvenaria Pedra 22,50 13,00 4,00 2,50 0,40 1,30 1,00 45 0,333333( 1,83 13,54 1,75 3,33
Batalha.VO05! Funil Alvenaria Pedra 22,50 13,00 4,00 3,00 0,40 1,40 1,00 45 0,333333| 2,00 19,50 2,00 4,00
Batalha.VO06: Funil Alvenaria Pedra 22,50 13,00 4,00 3,00 0,40 1,35 1,00 45 0,333333( 2,00 19,50 2,00 4,00
Batalha.V07| Funil Alvenaria Pedra 22,50 13,00 4,00 2,65 0,40 1,25 1,00 45 0,333333| 1,88 15,22 1,83 3,53
SOBRECARGA
b0=0,14H q=40KN/M Ea=1/2.Ka. Xsolo . H? Ka=Tg(a-30/2)
0,40
Ea=Ka.Q.H
PESO MURO - PM PONTO APLICACAO DO PM.
ha ha=(H+hs )2 PM=1/2 . Xmatr. H. (b0 +b) XM=[ b0?+(b0.B)+b?]/[3.(b+b0)]
H BM=b-XM
PESO SAPATA - PS
2,65 T Ea Empuxo Sobrecarga PS = ymatr. hs. B PONTO APLICACAO DO PS
XS =(BI2)
Ea Empuxo do Solo
ha
b =b0 +H/3 ha=(H/3)+hs
hs 25!
1,00
PESOS MOMENTOS SEGURANCA EQUILIBRIO ELASTICO RELACAO
| _MURO.PM | XM | SAPATA | XS | Mo .Ativo.MAT [ Mo.Muro MMR [Mo. Result. MR| Contra Rotacéo [€2 = MMR/MAT > 1,50 |Contra Escorregamt[e2 = u.(PTM/ET) 2150 | Centro Pressdo Excentricidade PMT / b
[
67,50 0,96 33,75 0,75 47,00 90,00 43,00 1.9 aprovado .37 aprovado 0.4 0,33 67,50
90,43 116 40,43 0,90 8.0 141,35 73,34 2,0 aprovado .31 aprovado 0,51 0,34 72,83
50,72 0,91 1,58 0,70 0,61 68,11 7,45 2, aprovado .68 aprovado 0,4 0,25 58,64
47,81 0,84 9,25 0,65 0,61 58,95 8,29 1, aprovado .51 aprovado 0,37 0,28 59,28
60,75 0,90 1,50 0,70 47,00 76,95 9,95 1,64 aprovado .16 aprovado 0,32 0,38 65,89
59,06 0,87 30,38 0,68 47,00 71,86 24,86 1,53 aprovado 2,09 aprovado 0,28 0,40 66,25
49,22 0,80 28,13 0,63 35,10 57,00 21,89 1,62 aprovado 2,27 aprovado 0,28 0,34 61,88
MAT = (Eq .Hq)+ (Ea.Ha) Coef. Atrito - p 0,55
MMR = (PM.XM) + (PS . XS)
MR = MMR -MAT Centro Presséo - CP CP=MR/PMT
Excentricidade - e e=(b/2)-CP
[ MURO TENSOES [T. ADM. SOLO [VERIFICAGAO | AREA
Peso Total | Tensao Maxima | Tens&o Minima | T. Maxima Corg.| &.Adm.Solo_| FINAL | SECAO
101,25 155,33 -20,33 158,94 0 APROVADO 4,50
130,86 155,01 -9.34 155,65 0 APROVADO 58
82,29 120,48 -3,20 120,57 0 APROVADO 3.6
77,06 136,68 -18,12 139,95 0 APROVADO 3.4
92,25 171,89 -40,10 189,43 00 APROVADO 4,10
89,44 183,16 -50,66 214,52 220 APROVADO 3,98
77,35 163,44 -39,68 182,17 200 APROVADO 3,44
TENSAO MAXIMA - 51
81=[(PMT/b).(1+(6.e/b))]
TENSAO MINIMA - 52
82=[(PMT/b).(1-(6e/b))]
TENSAO MAXIMA - 63 CORRIGIDA

§3=(2. PMT/3.CP )




