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CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

] DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Franc  isco e do Parnaiba- CODEVASF ,
empresa publica federal, com atual denominacao social por forga da Lei n°® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n°® 8.258, de 29 de maio de 2014, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de
Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste
ato representada por seu Superintendente Regional da 52 SR, Sr. Antdnio Nélson Oliveira de

Azevedo, brasileiro, advogado, portador da CI n°® 303.338-SSP/AL e CPF n° 163.923.104-87,
residente e domiciliado na cidade de Penedo — AL, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF
sob 0 n° XXXXXXX, estabelecida na XXXXXXX, Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (qualificacdo), portador da
Cédula de Identidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n® XXXXXXX, resolvem assinar o
presente Contrato, de acordo com a autorizagéo da Diretoria Executiva da Codevasf , expressa na
Resolucdo n® XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n° 59550.000541/2018 - 91,
gue, na forma do art. 68 da Lei n® 13.303/2016, de 30/06/2016, sera regulado pelas clausulas e
condicbes seguintes e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se supletivamente, o0s
principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢cdes de direito privado, sob as seguintes

clausulas e condigdes:

1. Clausula Primeira — OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é a execugdo das obras de Execucgdo das obras de construcao
de pavimentacdo, em paralelepipedo, da interligacdo dos povoados S&o Pedro | e II; das ruas
Vovo Neguinha, Santa Luzia e Padre Cicero; da Travessa Antbnio Pedro de Oliveira e do
acesso a Rua Padre Cicero, no Povoado Campo Alegre, no Municipio de Jaramataia,
localizado no Estado Alagoas.

1.2. A descricao geral dos servicos e fornecimentos encontra-se detalhada no Termo de
Referéncia, Anexo Il, que integra o Edital.

1.3. Além dos Projetos, Normas Complementares e demais Especificacdes Técnicas, deverao ser
também observadas durante a execugdo das obras as Normas Técnicas da ABNT e do
INMETRO.
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2.  Clausula Segunda - DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este instrumento
e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente contrato,
independentemente de transcri¢ao:

a) Edital n°® XX/2018 e seus Anexos;

b) Termos de Referéncia e Anexos;

c) EspecificagBes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;

d) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacgédo, datada de XX/XX/XXXX;
e) Demais documentos contidos no Processo n° 59550.000541/2018 — 91.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e 0s termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

3.  Clausula Terceira— PRAZOS DE EXECUCAO E DE VIGE NCIA

3.1. O prazo para execuc¢do dos servicos e vigéncia do contrato é o estabelecido no item 10 do
Anexo Il — Termo de Referéncia, que integra o Edita | n® XX/2018.

4.  Clausula Quarta — VALOR

4.1. O valor total deste contrato € de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos os pregos unitarios
constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢cdo de empenho complementar.

4.3. A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de participar
de novas licitagdes ou assinar contratos com a Codevasf , pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacdo do evento.

4.4. Nos precos propostos estdo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI, m&o-de-
obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucgao,
transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as
obras/servicos. No caso de omissado das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor
global apresentado.

5. Clausula Quinta — RECURSOS

5.1.0s recursos orcamentarios, conforme estabelecido no subitem 9.1 do Termo de Referéncia,
Anexo |l deste Edital, em que correrdo as despesas da presente contratagdo s&o oriundos do
Programa de Trabalho: N°s 15.244.2029.7k66.0001 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento
Sustentavel Local Integrado — Nacional - PTRES N° 142300 - Despesas de Capital - CAT 4, sob a
gestdo da Area de Infraestrutura Regional da Codevast.

6. Clausula Sexta - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS



CODEVASF MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
=1 Companhia de Desenvolvimento dos ValeS& Francisco e do Parnaiba — CODEVASF

53/Assessoria Juridica
Fls.:

Proc.: 59550.000541/2018-91

6.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servigos eventualmente necessarios e néo previstos na Planilha de Pregos dever&o ter execugéo
previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

6.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracdes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servi¢cos extras motivados pela
Codevasf .

6.3. Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

7.  Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO

7.1. Os precos permanecerdo Vvalidos por um periodo de um ano, a contar da data de
apresentacdo das propostas. Serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no Iltem 12
do Anexo Il do Edital n° /2018 - Termo de Referéncia, que integra o mesmo.

8.  Clausula Oitava - CONDICOES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos das obras/servicos e fornecimentos serdo efetuados em reais de acordo
com os critérios e condicbes estabelecidas no item 11 do Anexo Il - Termo de Referéncia do
Edital n° /2018.

9. Clausula Nona — GARANTIA DE EXECUCAO

9.1.Como garantia para a completa execucdo das obrigacBes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do" no montante de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada & assinatura do mesmo, em espécie,
Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da
contratada.

9.1.1.A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na da Area de Infraestrutura
da Codevasf, até a data da assinatura do contrato.

9.2.A garantia na forma de Carta de Fianga Bancéria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato.

9.3.Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execucao”, uma vez verificada a perfeita execucado do objeto contratual.

9.4.A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf , em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf .

9.5.A ndo integralizacao da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplica¢do de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.6.Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou
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renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.7.Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipdtese em que a garantia revertera e serd apropriada pela
Codevast.

9.8.A Contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90(noventa) dias apos o
recebimento provisorio do objeto contratado.

9.9.A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;

¢) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigac¢Bes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

10. Clausula Décima - MULTA

10.1.Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente de rescisdo unilateral e
demais sanc¢des previstas em Lei.

10.2.Nos casos de inexecucao parcial da obra ou servicos ou atraso na execu¢cdo dos mesmos,
sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato ou fase
em atraso, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

10.3.Nos casos de atrasos na execuc¢ao de servi¢cos descritos no cronograma fisico da obra ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os
graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento
escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas 02
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editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

C) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos 03

no Cronograma Fisico da obra, desde que injustificados ou cuja
justificativa n&o tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo da obra, em conformidade 04
com o prazo contratado ou aditado.

10.4.Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

10.5.0corrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual ser4 descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacdo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Unidade de Financas e Cobrancas — GRA/UFN o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

10.6.0 licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais um
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

10.7.Ap0s o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf , que podera relevar ou ndo a multa.

10.8.Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a
relevacdo novagéo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

10.9.Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

11. SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Ficara suspensa, temporariamente, de licitar e contratar com a Codevasf, pelo prazo de
até 02 (dois) anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatoério e no
contrato, bem como das cominacdes legais, o licitante que:
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I.  Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato;

. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

[ll.  Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

IV. Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

V.  Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;
VI.  Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude fiscal; ou

VII.  Der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato.

11.2. Poderéo ser aplicadas ainda as seguintes sanc¢des:
a) Adverténcia;

b) Multa, conforme previsto no item 10;

C) Suspensao temporaria.

11.3. Deve ser garantido o contraditério e a ampla defesa na aplicacdo das sancbes
administrativas, mediante abertura de prazo de 10 (dez) dias Uteis para defesa.

11.4. A multa, aplicada apés regular processo administrativo, deve ser descontada da
garantia do respectivo contratado.

11.5. As sancbes de adverténcia e de suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa, devendo a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez)
dias uteis.

11.6. A sancdo de suspensado, prevista no subitem Erro! Fonte de referéncia nao
encontrada. observard os parametros estabelecidos no Regulamento de Licitacdes e
Contratos da Codevasf, e pode ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
raz&o dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacédo definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; ou

C. Demonstrem néao possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em

virtude de atos ilicitos praticados.

11.7. Aplicar-se-a a presente licitacdo as san¢des administrativas, criminais e demais regras
previstas no Capitulo Il, Se¢é&o Il da Lei n® 13.303/2016.

11.8. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensao
de licitar, o licitante devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das
multas previstas neste Edital e das demais cominac¢des legais.
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11.9. Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contado a partir da data da intimagéo ou da
lavratura da ata da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspenséo temporaria
de participacdo em licitacdo, impedimento de contratar com a administracdo publica e
declaracao de inidoneidade.

12.Clausula Décima Primeira - ACOMPANHAMENTO E FISC ALIZACAO

12.1.0 acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-&o conforme item 13 dos Termos de Referéncia,
Anexo Il do Edital XX/20 .

12.2.A Codevasf, por meio do fiscal designado, terd poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais lancados na proposta contratada, mediante a verificacdo
das folhas de pagamento referentes aos meses de realizacdo dos servicos, de coOpias das
carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos documentos bancérios, entre
outros meios de fiscalizagdo cabiveis, conforme o Acérdao 1125/2009 — Plenério do TCU.
13.Clausula Décima Terceira - RECEBIMENTO DOS SERVI COS

13.1.0 recebimento dos servicos sera realizado conforme item 14 dos Termos de Referéncia
Anexo Il do Edital XX/20__ .

14.Clausula Décima Quarta - ADITAMENTO CONTRATUAL

14.1.A celebragéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da regularidade em
relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

15.Clausula Décima Quinta - CRITERIOS DE SUSTENTABI LIDADE AMBIENTAL

15.1.A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
16 dos Termos de Referéncia , Anexo Il do Edital XX/20___

16.Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA EMPRESA CO NTRATADA

16.1.A observancia as Obrigag6es da Empresa Contratada seré de acordo com o previsto no item
17 dos Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital XX/20 .

17.Clausula Décima Sétima - OBRIGACOES DA CODEVASF.

17.1.A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante sera de acordo com 0 previsto no
item 18 dos Termos de Referéncia , Anexo Il do Edital XX/20___

18. Clausula Décima Oitava - DANO MATERIAL OU PESSO AL
18.1.A Contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a Codevasf

Ou a terceiros.

18.2.Correréo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacao desses danos ou prejuizos.
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18.3.N&o serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de sua
proposta ou administragao.

19. Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

19.1.A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 21 do Edital XX/2018

20. Clausula Vigésima - RESCISAO

20.1.Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

Vi,

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou
prazos;

o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir a n&o
concluséo dos servigos nos prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio do servico;

a paralisacdo do servico, sem justa causa e prévia comunicagdo a
Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada
com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida
no edital e no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisédo
ou incorporacdo, que afetem a boa execucdo deste;

0 ndo atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucgéo, assim como as de
seus superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas em registro
préprio;

a decretagdo da faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;

a dissolucado da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da
empresa, que faca a Codevasf presumir prejuizo a execucdo da obra ou
Servigo;

0 protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem suficiente provisdo de
fundos, que caracterizem insolvéncia da contratada;

a suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da Codevasf por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna ou guerra; e

a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execuc¢éo do contrato

21.Clausula Vigésima Primeira — PUBLICACAO

21.1.A Codevasf providenciard a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diério Oficial da

8
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Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo
de 20 (vinte) dias daquela data.

22. Clausula Vigésima Segunda - FORO
22.1.Fica eleito o Foro da Justica Federal da subsecgéo Judiciaria de Macei6-AL.
22.2.E, por estarem de acordo com as condicdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente

instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e achado
conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Penedo-AL,
Antbénio Nélson Oliveira de Azevedo
Superintendente Regional da 52 SR
P/CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPE/ME n°



