CT N°6.__.00/2018

e MINISTERIO DA INTEGRAGAO NACIONAL
CODEVASF | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba — CODEVASF
b= 62 Superintendéncia Regional

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA DE
Lk DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E
p DO PARNAIBA-CODEVASF e a empresas ............... , Na

r forma abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal criada pela Lei n? 6.088, de 16 de julho de 1974, com a atual
denominacao social por forca da Lei n© 9.954, de 06 de janeiroc de 2000 e do seu Estatuto
aprovado pelo Decreto n? 3.604, de 20 de setembro de 2000, inscrita no CNPJ/MF sob n®
00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas
Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato
representada por seu Superintendente Regional da 62/5R, EImo Aluizio Vieira Nascimento,
brasileiro, casado, bacharel em Ciéncias Contdbeis, portador da cédula de identidade n®
07.128.991-70, S5SP/BA, e CPF n? 885.435.015-04, residente e domiciliado na Rua Bell
Ville, n® 88, Centro Cultural, Campo Formoso-BA, designado pela Decisdo n? 185, de 31
de janeiro de 2018, e devidamente autorizado conforme delegacdo de competéncia

contida na Decisao n? 232, de 07 de fevereiro de 2018, e a empresa ............... , inscrita no
CNPI/MFsob n® ..., , COM SEOE N8 iiviiiiiiiiiiin) e eeans , CEP
N , doravante denommada CONTRATADA neste ato representada
por ........... , (qualificagao) portador da Cédula de Identidade n? ...................... , inscrito
no CPF/MFsobon® ................. , resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a
autorizacdo do Comité de Gestdo Executiva da CODEVASF - 62/SR expressa na Resolucéo
Regional n° de _/ /2018 , constante as fis. ...... do Processo n?

59560.000423/2018-64 gue, na forma do art. 54 da Lei 8.666/1993, serad regulado pelas
cldusulas e condicbes seguintes e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se
supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposicdes de direito
privado:

1. Cldusula Primeira - OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execucao de servicos de engenharia civil relativos
a reparos e melhoria no Sistema de Abastecimento de Agua Rural - SAAR, localizado no
Distrito de Pilar, no municipio de jaguarari, no Estado da Bahia, localizados na area de
atuacado da 62 Superintendéncia Regional da CODEVASF.

1.1. A descricao pormenorizada dos servicos e locais de execucdo constam do Termo de
Referéncia e Especificacbes Técnicas, Planilhas Orcamentdrias de Servicos e
Fornecimentos — Anexos do Edital.

1.2. O presente contrato rege-se pelas disposicbes da Lei n® 8.666 de 21 de junho de
1993, foram licitados na modalidade de “Concorréncia” segundo disposicées do art. 69,
inciso ViHli, alinea “b”, art. 22, inciso ll, c/c o art. 45, pardgrafo 19, inciso |, sob regime de
empreitada por preco unitério.

1.3. Serd permitida a subcontratacdo dos servicos de montagem e instalacdo das
motobombas, instalacdo e ajustes das valvulas, desde que previamente autorizado peia
Codevasf.

2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS
Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observéncia a este

instrumento e demais documentos a seguir mencionados, gue integram o presente
contrato, independentemente de transcricao:

a) Edital de Tomada de precos n? ...../2018 e seus Anexos;
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b) Termos de Referéncia, Projetos Basicos, Desenhos e Especificacdes Técnicas;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datada de ........... ;

d} Demais documentos contidos no Processo n? 59560.000423/2018-64.
2.1. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e os
termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste Gitimo.
3. Clausula Terceira - PRAZO

Os prazos maximos para execucao dos servicos objeto do presente contrato e de sua
vigéncia serdo de 90 {noventa) consecutivos, contados a partir da data de liberacdo da
Ordem de Servico — OS pela CODEVASF:

3.1. Os prazos de execucdo e vigéncia do contrato sao contados em dias, a partir da data
de liberacdo da Ordem de Servico e com eficdcia apds a publicacdo do seu extrato no
Didrio Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se
excluir o primeiro e incluir o Gitimo, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §§ 19
e 29da Lei 8.666/93.

3.2. Qualguer pedido de aditamento de prazo no interesse da CONTRATADA, somente
serd apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, pela
CONTRATADA, até 60 (sessenta) dias antes do vencimento do prazo de execucao do
objeto contratado, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no presente
instrumento.

3.2.1. O documento de que trata a subcldusula anterior deverd estar protocolizado na
CODEVASF até a data limite estabelecida para o pedido.

4. Clausula Quarta - VALOR

O valor total deste contrato é de R$ ............. (e, ), obedecidos os precos
unitarios constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.1. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF nao podera
ser ultrapassado pela CONTRATADA, salve no caso de expedicao de empenho
complementar.

4.2. A infringéncia do disposto na subcldusula anterior impedird a CONTRATADA de
participar de novas licitacbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06
(seis} meses, a partir da verificacao do evento.

4.3. Nos precos propostos estdo incluidos todos os custos, impostos e taxas,
emolumentos e tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e
previdencidrios, mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos
necessarios a sua execucao, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga
de materiais destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou venham a
incidir, direta ou indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omissao das
referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.

5. Clausula Quinta - RECURSOS

As despesas correrdo a conta dos Programas de Trabalho 15.244.2029.7K66.0029 — Apoio
a projetos de Desenvolvimento sustentdvel Local integrado - no Estado da Bahia,

categoria econdmica 4, Natureza de Despesa: , Fonte 188, com cobertura
(total/parcial) através da(s) Nota(s) de Empenho n? NE2018 , datada(s) de
_/_/2018.
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6. Clausula Sexta - DOS SERVICOS EXTRA CONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 12 do artigo 65 da Lei 8.666/93, os
servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deverdo ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

6.1. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que
ocorrerem durante a execucac do contrato, especialmente, as referentes aos servicos
extras motivados pela CODEVASF.

6.1.1. Obras, servicos e fornecimentos extras nao contemplados na planilha de precos da
CONTRATADA deverao ter seus precos fixados mediante prévia andlise e aprovacao pela
CODEVASF. Néo existindo preco de referéncia no SINAPI, este serd fixado mediante
pesquisa de precos, observado o preco médio de mercado.

7. Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO
Os precos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data de

apresentacdo da proposta. Ap6s este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

T't=Ta El—Eg AL — CAa MPt— MPa
R=VFVx|Nlx ——+N2x———+ Ndx——+ Néx ————
To Ea CAa @
+ NS Fit— Fa_l_ N6 Mﬂt—Mﬂa_l_ 7 MEL— Mﬂ'a"
* Fa T Maa * T MEa

Onde:

- R:valor do reajustamento

- V:valor a ser reajustado

- N1I1: percentual de ponderacéo de servigos de Terraplenagem frente a totalidade
dos servicos a executar.

- N2: percentual de ponderacao de servicos de Edificacdes frente a totalidade dos
servicos a executar.

- N3: percentual de ponderacdo de servicos de Concreto Armado frente a totalidade
dos servicos a executar.

- N4: percentual de ponderagdo de servicos de Materiais Plasticos frente a
totalidade dos servicos a executar.

- N5: percentual de ponderacdo de servicos de Ferro, Aco e Derivados frente a
totalidade dos servicos a executar.

- NG6: percentual de ponderacdo de servicos de Mao-de-Obra Especializada frente a
totalidade dos servicos a executar.

- N7: percentual de ponderacdo de servicos de Maguinas e Equipamentos
industriais frente a totalidade dos servicos a executar

- Ti: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, c¢éd. A0157956,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- To: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, c6d. A0157956,
correspondente a data de apresentacao da proposta.

- Ei: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificacbes Total, céd. A0159428,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Eo: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificacdes Total, céd. AO 159428,
correspondente a data de apresentacao da proposta.

- CAi: Refere-se a coluna 5 da FGV - Obras Hidroelétricas - Concreto Armado, céd.
A0160116, correspondente ac més de aniversario da proposta.

- CAo: Refere-se a coluna 5 da FGV - Obras Hidroelétricas - Concreto Armado, céd.
A0160116, correspondente a data de apresentacao da proposta.

CT-___-18-SAAR - PILAR - JAGUARARI 3



CT N°6.__.00/2018

e MINISTERIO DA INTEGRAGAO NACIONAL
COD EVASF | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba — CODEVASF
b= 62 Superintendéncia Regional

MPi: Refere-se ao IPA-Origem-0OG-Di-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e
de Material Plastico, c6d. AO 1006821, correspondente ao més de aniversario da
proposta.

MPo: Refere-se ao IPA-Origem-0G-DI-Produtos industriais — Artigos de Borracha e
de Material Plastico, c6d. AO 1006821, correspondente a data de apresentacdo da
proposta.

Fi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Inddstria de
Transformacdo - MetalUrgica Basica, céd. AO 1006823, correspondente ao més de
aniversario da proposta.

Fo: Refere-se ao [PA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indlstria de
Transformacédo - Metallrgica Béasica, c6d. AO 1006823, correspondente a data de
apresentacao da proposta.

MOi: Refere-se a coluna 13 da FGV Mao-de-obra Especializada, céd. A0159886,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

MOo: Refere-se a coluna 13 da FGV Mao-de-obra Especializada, céd. A0159886,
correspondente a data de apresentacao da proposta.

MEi: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos industriais - Inddstria de
Transformacdo - Maquinas e Equipamentos, c6d. AO 1006825, correspondente ao
més de aniversario da proposta

MEo: Refere-se ao IPA - Origem-OG-Di-Produtos Industriais - IndUstria de
Transformacdo - Méquinas e Equipamentos, céd. AO 1006825, correspondente a
data de apresentacao da proposta.

7.1. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor
do indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:
MEs2 T

[MEs = Ipgz % Ipp1
IEL 100
Sendo:

- I&‘ﬁ‘ = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

- 1§ = indice do més de reajuste com a nova data base.

- B¥* = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
7.2. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 e

N7, sdo apresentados abaixo:

Fator
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7

Municipio

laguarari/BA 16,38 | 18,46 0,95 60,73 3,14 0,34 0,00

8. Clausula Oitava - CONDICOES DE PAGAMENTO

8.1.

8.2.

Os pagamentos dos servicos e fornecimentos serdo efetuados em reais de acordo com 0s
critérios e condicdes estabelecidas no item 11 (onze) do Termosde Referéncia, que integra
0 presente contrato.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do atesto das faturas/notas fiscais pela fiscalizacdo.
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8.2.1.

8.2.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.7.1.

8.7.2.

8.7.3.

8.8.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 8.2 reiniciado
apos a entrega da nova documentacao corrigida.

As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacéo relativa a cada servigo faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizagéo, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancério, agéncia,
localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢éo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracéo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

O pagamento da mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor apresentado na proposta,
respeitado o valor maximo constante da planilha de precos unitarios que integram o Edital,
nos correspondentes percentuais:

. Mobilizacdo: serdao medidos e pagos apds efetiva mobilizacdo de suas
maquinas e equipamentos, conforme programado no Plano de Trabalho,
exigido no item 17 dos Termos de Referéncia, Anexo Il deste Edital;

. Desmobilizacdo: apés esta, comprovada pela Fiscalizacao.

Administracdo Local e Manutencgdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual
de servigos executados no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item: (Acordao-TCU-n°® 3103/2010 — Plenario)

Valor da Mediclio Sam AM
Valer de Contrate (incluse aditive financeire) Sem AM

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) terdo como unidade na planilha
orcamentéria “global” e sera pago o quantitativo do percentual em ndmero inteiro em valor
absoluto com no méximo duas casas decimais.

gl =

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, serd pago o valor
total da Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) prevista no periodo da medicao.
Esse valor sera calculado segundo a seguinte formula: (Valor total da Administracdo Local /
nameros de meses do contrato previsto no cronograma fisico-financeiro vigente).

O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras ndo esta
atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
Contratada devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administragdo Local
disponibilizada para execucao dos servigos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
Edital e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢os objeto desta licitacdo.
Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de
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8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissao da ordem de
servico, assinatura do contrato ou de outro documento habil.

O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovacdo, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (Art. 31, da Lei
8.212, de 24/07/91), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a rela¢éo dos
funcionarios identificados no Cadastro Especifico do INSS — CEl, do servi¢co objeto da
presente licitacao.
al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CEl, conforme art.
19, Inciso Il c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacdo eletrdnica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executados os servi¢os, nao disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a Contratada devera
apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de
Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente
apresentada, com a identificacdo do nimero da respectiva Nota Fiscal e aliquota
incidente, com a devida autenticagdo Bancaria, conforme Lei Complementar n°.
116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde o servigo sera executada.

As comprovacgles relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissédo da NFS apresentada. Quando o
servico for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera por parte da CODEVASF, a retencao do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencdo, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicagdo de sua data
limite de recolhimento ou da condic¢éo de isencéo.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de
acordo com o art. 1°, § 6° da IN/SRF n.° 480/2004, ou informar a isen¢do, ndo
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencéo
do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente a natureza do bem ou servigo.

As faturas sO serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma
imediata, devolvidas a empresa contratada para correcoes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacdao, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.
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8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execucédo do objeto e que forem realizados sem autorizacdo prévia da
Fiscalizacdo. N&o terd faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Edital.

A empresa contratada deverd manter situacédo regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n° 10.522,
de 19 de julho de 2002.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relagéo a situagédo cadastral da contratada,
esta ser4 formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifigue que a empresa
regularizou sua situacgdo, estara sujeita ao descumprimento do inciso XIlIl do Art. 55, da Lei
n° 8.666, de 21/6/1993.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejara a revisao destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente
nos prec¢os do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 65,
inciso Il, d, da Lei n° 8.666/93.

A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos
unitérios do or¢camento estimado pela administracdo publica ndo podera ser reduzida, em
favor do contratado, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiqguem a
composicao orcamentaria.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacfes
por ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execuc¢do do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edifica¢des, inclusive perante o

Registro de Imdveis, conforme 8§ 1° do art. 77 da Lei n® 13.303/2013.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apos o prazo estabelecido no subitem
8.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizagao financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM=Fxl

Onde:

AM = Atualizacdo Monetaria;
P = Valor da Parcela a ser paga;
| = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:
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(1 + el ]dm'.-‘:!b diml .-':!E- s (1 + m]dmnfﬂl i

(1+FH‘E2]

100 100 100

Onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d =Ndmero de dias em atraso no més “m”;
- m = Meses considerados para o célculo da atualizacdo monetaria.

8.24.1. N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o Ultimo indice
conhecido.

8.24.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

9. Clausula Nona - DA CAUCAO/GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucado das obrigacbes contratuais e da liguidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma “Caucdo de Execucdo” no montante de 5%
{cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado previamente a emissdao da Ordem
de Servico - OS, com validade de no minimo 90 (noventa) dias além do prazo de vigéncia
contratual, em espécie, em Titulos da Divida Pdblica da Unido, Seguro Garantia ou Fianca
Bancaria, a critério da CONTRATADA.

9.1. A garantia de execucdo, nas suas formas acima, cobrird quaisquer causas de
inadimplemento contratual, incluindo valores destinados ao pagamento de verbas
trabalhistas e previdenciarias eventualmente inadimplidas pela contratada. Essa condicéo
devera estar expressa no documento garantidor, no caso de apdlice de seguro garantia ou
carta de fianca bancaria.

9.2. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacoes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.3. A ndo integralizagao da garantia no prazo estabelecido inviabilizard a expedicdo da
competente Ordem de Servico — OS, representando inadimpléncia da CONTRATADA e
sujeitando-a as penalidades previstas nos artigos 87 da Lei n2 8.666/1993 e no presente
instrumento.

9.4. Quando se tratar de caucdo em titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao
e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do art. 56, inc. |, da
Lei 8.666/93 (redacao dada pela Lei n® 11.079, de 2004)

9.5. Apés a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato seréa devolvida a
"Caucao de Execucao", uma vez verificada a perfeita execucao dos servicos.

9.6. A caucao em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada gue poderd ser movimentada
somente por ordem da CODEVASF.

9.7. A contratada se obriga a prestar a referida garantia, na mesma proporcaoc e
condicdo, na eventual hipotese de celebracdo de termo aditivo que impligue em
acréscimo de valor ao contrato.
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9.8. Ndo haverd qualquer restituicdo da caucdo em caso de dissolucdo contratual, na

forma do disposto na cldusula de rescisdo deste contrato, hipétese em que a caucdo serd
revertida e apropriada pela CODEVASF.

10. Cldusula Décima - SANCOES ADMINISTRATIVAS

A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CODEVASF, o atraso
injustificado na execucdao do contrato, a inexecucdo total ou parcial do contrato, bem
como venha executd-lo fora das especificacdes e condicbes acordadas, e, ainda, impeca
ou embarace, de alguma forma a fiscalizacdo, caracterizam o descumprimento total das
obrigacbes assumidas, nos termos do art. 81 c/c arts. 86 e 87 da Lei n? 8.666, de
21.06.1993, podendo a CODEVASF, garantida a prévia defesa, aplicar ao responsavel as
seguintes sancdes:

| - adverténcia;
il - multa;

Il - suspensdo temporaria de participacdo em licitacéo e impedimento de contratar com a
Administracdo, por prazo nao superior a 02 (dois) anocs;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que o contratado ressarcir a CODEVASF pelos prejuizos
resuitantes e ap6s decorrido o prazo da sancao aplicada com base no inciso anterior.

10.1. As sancdes previstas nos incisos |, Il e IV do caput da cldusula décima poderédo ser
aplicadas juntamente com a do inciso lI, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 05 {cinco) dias Uteis.

10.2. A sancao estabelecida no inciso IV acima é de competéncia da do Ministro da
integracao Nacional, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo
de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois)
anos de sua aplicacao.

11. Cldusula Décima Primeira - DA MULTA

Nos casos de inadimplemento ou inexecucac total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicacao de penalidades de suspensdo tempordria do direito de
contratar com a Administracdo, além de multa de 10% (dez por cento) do contrato,
independente de rescisao unilateral e demais sancbes previstas em Lei.

11.1. Nos casos de inexecucao parcial da obra ou servicos, serd cobrada multa de 2%
(dois por cento) do valor da parte nao executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

11.2. Nos casos de mora ou atraso na execucao, sera cobrada multa 2% (dois por cento)
incidentes sobre valor da etapa ou fase em atraso.

11.3. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela CODEVASF, observando-se o
seguinte:

a) A multa serd deduzida do valor liquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o
valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA serd
convocada para complementarao do seu valor no prazo de 10 {dez) dias a contar
da data da convocacao, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente sem
prejuizo de outras apenacdes previstas em lei.

b} N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela CONTRATADA, esta sera
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convocada a recolher a CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 {(dez)
dias contado a partir da data da comunicacéo.

11.3.1. A CONTRATADA terd um prazo de 05 (cinco) dias corridos, contado a partir da
data de cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a CODEVASF. Ouvida a
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria
juridica, que procederd ao seu exame.

11.3.2. Apds o procedimento estabelecido na subcldusula anterior, o recurso sera
apreciado pela Diretoria Executiva, gue poderd relevar ou néo a multa.

11.3.3. Em caso de relevacdo da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar
perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes,
nao constituindo a relevacdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que ihe
forem assegurados.

11.3.4. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo caberd novo recurso
administrativo.

12. Clausula Décima Segunda - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

A coordenacado do contrato, bem como a fiscalizacdo da execucdo da obra serd realizada
pela CODEVASF, por técnicos designados na forma do art. 67, da Lei 8.666/93, a quem
compete verificar se a CONTRATADA estd executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram.

12.1. A Fiscalizacdo devera verificar, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatoérias.

12.2. A Fiscalizacdo terd poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive
rejeitando servicos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas
Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde j& a
Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacao, aos servicos, e a todos os
elementos que forem necessérios ao desempenho de sua misséo.

12.3. A Fiscalizacao tera plenos poderes para sustar qualquer servico que ndo esteja
sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato a Area de
Revitalizacdo das Bacias Hidrogréficas, responsével pela execucdo do contrato.

12.4. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido
estipulada qualguer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor competente
guanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e, em caso de
multa, a indicacao do seu valor,

12.5. Das decisbes da Fiscalizacdo, poderd a CONTRATADA recorrer a 62/GRD
responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da
respectiva comunicacdo. Os recursos relativos a multas serdo feitos na forma prevista na
respectiva clausula.

12.6. A acdo efou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a CONTRATADA
da sua integral responsabilidade pelo adimplemento do objeto contratado.

12.7. Com fundamento nos arts. 54, § 19, in fine, e 55, inciso X!, da Lei 8.666/93, a
Codevasf, por meio do fiscal designado, terd poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais lancados na proposta contratada, mediante a
verificacao das folhas de pagamento referentes aos meses de realizacao dos servicos, de
cépias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancérios, entre outros meios de fiscalizacdo cabiveis, conforme o Acérdéo
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n? 1125/2009 - Plenario do TCU.

12.8. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parciaimente, diretamente ou através de
terceiros, da execucao dos servicos prestados pela licitante vencedora, com livre acesso
ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessérios a
execucao dos servicos.

13. Clausula Décima Terceira - OUTROS ENCARGOS E OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

Além dos encargos assumidos em outras cldusulas deste contrato, a CONTRATADA, sem
alteracao dos precos estipulados neste instrumento, obriga-se a:

13.1. Apresentar a CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, os seguintes documentos:
a} Plano de Trabalho a ser aprovado pela Fiscalizacdo da CODEVASF,

b} Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de
Trabalho, referido na alinea acima;

c) Relacao dos servicos especializados que serao subcontratados,
considerando as condicfes estabelecidas nos subitem 2.3 do Edital;

cl) A CONTRATADA, ao requerer autorizacao para subcontratacao de
parte dos servicos, deverd comprovar perante a CODEVASF a
regularidade juridicoffiscal e trabalhista de sua subcontratada,
respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas
quando relacionadas com o objeto do contrato, e que entre seus
diretores, responsaveis técnicos ou so6cios ndo constam funcionarios,
empregados ou ocupantes de cargo ou funcao gratificada na CODEVASF,;

d) Autorizacado dos érgaos competentes para escavacado/desmonte de rocha
com uso de explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas
com a respectiva ART, e projeto do paiol;

x

e) Atender as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das
Licencas do Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas
a execucao das obras.

f) Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsével Técnico
e Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em
juazeiro - BA,

g) Providenciar junto ao CREA o registro do presente instrumento e as
Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART's referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n2. 6.496/77.

13.3. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e
dos materiais e insumos até o local das obras/servicos e fornecimentos.

13.4. Utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucao das obras/servicos e fornecimentos.

13.5. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas,
construcdes, instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por agueles

que vier causar a CODEVASF e a terceiros, existentes no local ou decorrentes da
execucao das obras/servicos e fornecimentos objeto desta licitacdo.

13.6. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das
obras/servicos.
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13.7. Colocar tantas frentes de servicos quantas forem necessarias (mediante anuéncia
prévia da Fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo das obras/servicos e
fornecimentos no prazo contratual.

13.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculacdo empregaticia com a CODEVASF, bem como todo o material necessério a
execucao dos servicos objeto do contrato.

13.9. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabaihistas, sociais, previdenciarios,
tributdrios, comerciais e demais resultantes da execucdo do contrato, principalmente
com a obrigatoriedade de requerer a exclusao da CODEVASF, da lide, das eventuais
acbes reclamatdrias trabalhistas propostas por empregados da contratada, em
decorréncia da execucdo contratual, declarando-se como (nica e exclusiva responsavel
pelas referidas acdes.

13.9.1. Na hipotese da CODEVASF vir a ser condenada, solidaria ou subsidiariamente nas
acdes reclamatdrias trabalhistas mencionadas no subitem 13.9 e o contrato estiver
vigente, o valor da referida condenacdo serd deduzido das medicdes e do valor das
faturas vincendas e desde que nac haja possibilidade de composicao entre as partes,
visando o reemboiso da importancia despendida pela CODEVASF a titulo de condenacéo
trabalhista solidaria ou subsididria, a CODEVASF utilizard o direito de regresso, em acéo
prépria a ser intentada contra a contratada, com a qual desde ja a mesma expressa sua
concordancia com as duas hipéteses previstas neste subitem.

13.10. A CONTRATADA serd responsavel, também, pelas despesas de viagem,
alimentacao e estadia que a CODEVASF tiver que realizar para sua defesa em eventuais
processos trabalhistas ajuizados por empregados da CONTRATADA, na forma acima.

13.11. No quadro funcional da CONTRATADA para prestacao dos servicos objeto do
presente contrato ndo poderao figurar familiares de dirigentes da CODEVASF ou de
qualquer agente detentor de cargo em comissao ou funcao de confianca na Empresa, em
todos os niveis, nos termos do Decreto n2 7.203, de 4 de junho de 2010.

13.11.1. Essa vedacdo atinge o cOnjuge ou companheiro(a) e os parentes em linha reta ou
colateral, por consangUinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

13.12. A CONTRATADA se obriga a, no caso de demissao de qualquer empregado
vinculado ao presente contrato, comprovar a quitacao do termo de rescisao contratual no
prazo de 15 (quinze) dias do desligamento, sob pena de retencdo de faturamento até a
efetiva comprovacao.

13.12.1. Para acompanhamento da exigéncia acima, a CONTRATADA se obriga a, até a
data do efetivo inicio da execucdo contratual, apresentar a CODEVASF a relacdo dos
trabalhadores contratados para execucdao dos servicos, mantendo essa informacao
atualizada durante toda a vigéncia do contrato.

a

13.13. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacédo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e gquaisquer encargos que incidam
sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrac por sua conta,
inclusive o registro do servico contratado junto ao CREA do local de execucdo das obras e
servicos.

13.14. Todos o0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e
materiais no local de execucao dos servicos deverao ser previstos, avaliando-se todas as
suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrac por conta da Contratada.

13.15. A contratada deverd manter um Preposto, aceito pela CODEVASF, no local do
servico, para representé-la na execucdo do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93).

13.16. A CONTRATADA é responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do
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contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a dgua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

13.17. No momento da desmobilizacao, para liberacdo da ultima fatura, faz-se necessaria
a apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com &gua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados.

13.19. A CONTRATADA se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1{uma} placa de
identificacao da obra, com as seguintes informacées: nome da empresa (contratada), RT
pela obra com a respectiva ART, numero do contrato e contratante (CODEVASF),
conforme Lei n© 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n? 198/1971.

A

13.20. Durante a execucdo dos servicos e obras, caberd a empresa contratada as
seguintes medidas:

a) instalar e manter no canteiro de obras 01 {uma) placa de identificacdo da obra e
do Programa Agua para todos, com as seguintes informacdes: nome da empresa
(contratada), RT pela obra com a respectiva ART, n® do Contrato e contratante
(Codevasf), conforme Lei n? 5.194/1966 e Resolucao CONFEA n2 198/1971;

a.l) A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrado definido pela
CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo
Instrucées para a Preparacdo de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos érgéos de fiscalizacdo de classe — ANEXO VII;

b) Obter junto as prefeituras o alvara de construcdo e, se necessario, o alvara de
demolicdo, na forma das disposicbes em vigor;

c) Manter no local das obras/servicos um Didrio de Ocorréncias, no qual serdo feitas
anotaces didrias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais,
mao-de-obra, etc, como também reclamacgdes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este
diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela Contratada em todas as vias,
ficard em poder da Contratante apds a conclusdo das obras/servicos.

d) Obedecer as normas de seguranca e medicina do trabalho, higiene e prevencao
de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a seguranca nos acampamentos e
nos canteiros de servicos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros,
em razao da execucdo das obras/servicos.

f} Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional
(operérios) exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo
Unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridas para as
atividades desenvolvidas em observancia a legislagao pertinente.

13.21. A execucao dos servicos e obras de construcdo objeto da presente licitacdo deverd
atender as seguintes normas e praticas complementares:

a) Projetos, Normas Complementares e demais Especificagbes Técnicas;

b) Cédigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessiondrias de servicos publicos;

c) Instrucdes e resolucdes dos érgaos do sistema CREA-CONFEA; e

¢) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO.
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14. Clausula Décima Quarta - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracdo de termo aditivo contratual estd condicionada a verificacdo da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Pulblica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

15. Clausula Décima Quinta - DANO MATERIAL OU PESSOAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucao dos servicos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

15.1. Correrao por conta da contratada as despesas gue tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparacado desses danos ou prejuizos.

15.2. Nao serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou quaiquer equivoco
de sua proposta ou administracao.

16. Clausula Décima Sexta - RESCISAO

O presente contrato serd rescindido unilateralmente de pleno direito pela CODEVASF,
com a conseqlente perda da caucdo e da idoneidade da contratada, nos termos do art.
78, incisos i, X, Xli e XVIi, da Lei n® 8.666/93 observadas as disposicdes dos arts. 77, 79 e
80 da citada Lei.

17. Clausula Décima Sétima - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Concluidos os servicos, a CONTRATADA solicitara a CODEVASF, através da Fiscalizacao, o
seu recebimento provisério que deverd ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da
solicitacdo.

17.1. A CODEVASF terd até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalizacdo, verificar a
adequacdo dos servicos recebidos com as condicdes contratadas, emitirem parecer
conclusivo e, no caso de projeto, aprovacao da autoridade competente.

17.2. Na hipdtese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente ou refaca os servicos rejeitados. Aceito e
aprovado o servico/projeto, a CODEVASF emitird o Termo de Recebimento Definitivo dos
Servicos que deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberacdo da caucao contratual.

17.3. A Jdltima fatura de servicos somente seréd encaminhada para pagamento apds
emissdo do Termo de Encerramento Fisico do Contrato, gue deverd ser anexado ao
processo de liberacao e pagamento.

17.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucéo
do contrato, dentro dos limites estabelecidos pelo contrato.

18. Clausula Décima Oitava - DA PUBLICAGCAQ
A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido - Secdo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura,

para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61, paragrafo
Gnico da Lei 8.666/93.
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CT N°6.__.00/2018

o MINISTERIO DA INTEGRAGAO NACIONAL
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — CODEVASF
L—1 62 Superintendéncia Regional
19. Cldusula Décima Nona - DO FORO
Fica eleito o Foro da Justica Federal da Secdo judicidria do Estado da Bahia, Subsecdo de

juazeiro, para dirimir questdes oriundas do presente instrumento.

E, por estarem de acordo com as condicbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

juazeiro - BA, _de de 2018.

Elmo Aluizio Viera Nascimento PELA CONTRATADA
Superintendente Regional
CODEVASF-62/5R

TESTEMUNHAS:

1. 2.

NOME: NOME:

CPF: CPF:
ENDERECO: ENDERECO:
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