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MINUTA 

CT nº 7.xxx.00/2016  

 

CONTRATO que entre si celebram a Companhia de Desenvolvimento 

dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a empresa 

.........................................., objetivando a execução das obras da 2ª 

etapa da reforma da nova sede da 7ª/SR da Codevasf (antiga sede da 

Polícia Federal), localizada na Avenida Maranhão, em Teresina - PI, 

na forma abaixo. 

 

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – 

CODEVASF, empresa pública federal cuja criação foi autorizada pela Lei nº 6.088, de 16.07.1974, entidade 

integrante da Administração Pública Indireta (art. 4º, II, “b”, do Decreto-Lei nº 200, de 25.02.1967), vinculada 

ao Ministério da Integração Nacional nos termos do Decreto nº 6.129, de 20.06.2007, inscrita no CNPJ sob 

nº 00.399.857/0001-26, com sede no SGAN, Quadra 601, Lote I, Edifício Deputado Manoel Novaes, CEP 70830-

901, Brasília (DF), doravante denominada CODEVASF, por meio da 7ª Superintendência Regional, situada na 

Rua Taumaturgo de Azevedo, 2315, Bloco 2, Centro, em Teresina (PI), neste ato representada por seu 

Superintendente Regional Interino, conforme Decisão nº 706/2016, de 01/06/2016, JOSÉ OCELO ROCHA 

CAMPOS JÚNIOR, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da Carteira de Identidade nº 92345185 – 

SSP/CE e do CPF nº 293.569.033-87, e a empresa ................................................, inscrita no CNPJ sob o nº 

........................., estabelecida na ........................................, doravante denominada CONTRATADA, neste ato 

representada pelo Sr. .........................................., ................., ................., ......................, portador da Cédula de 

Identidade nº ........................, inscrito no CPF/MF sob o nº ................................., de acordo com a RESOLUÇÃO 

nº .................. de ..................... da Diretoria Executiva da CODEVASF, constante do Processo Administrativo nº 

59570.000781/2016-96, em decorrência da licitação objeto do Edital nº ........./2016 – 7ª SR, em conformidade 

com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislação aplicável, mediante as seguintes 

cláusulas e condições: 

 

1. Cláusula Primeira – DO OBJETO 

 

 O presente contrato tem por objeto a execução das obras da 2ª etapa da reforma da nova sede da 7ª/SR 

da Codevasf (antiga sede da Polícia Federal), localizada na Avenida Maranhão, em Teresina - PI.  

1.1. Os serviços foram licitados através da Tomada de Preços nº ......../2016, na forma do art. 23, I, “b” c/c o 

art. 45, § 1º, inciso I, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, sob o regime de empreitada por preço unitário. 

1.2. As obras e serviços objeto deste contrato são os constantes nas Especificações Técnicas/ Projeto Básico 

e Planilha de Orçamentação de Obras e Serviços que fazem parte integrante deste contrato. 
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1.3. As obras e serviços serão executados no antigo prédio da Polícia Federal, localizado na Avenida 

Maranhão, Bairro Centro, em Teresina, Piauí. 

 
2. Cláusula Segunda – DOS DOCUMENTOS  

 

Os serviços objeto deste contrato serão executados com fiel observância a este instrumento e demais 

documentos a seguir mencionados, que integram o presente contrato, independentemente de transcrição: 

a)     Edital nº ....../2016 e seus Anexos; 

b)     Proposta da CONTRATADA, datada de ..................  e sua documentação; 

c)     Plano de Trabalho constante da Proposta da CONTRATADA; 

d)     Cronogramas Físico e Financeiro; 

e)     Demais documentos contidos no Processo nº 59570.000781/2016-96. 

 

2.1. Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos itens anteriores e os termos deste 

contrato, prevalecerão os termos deste último. 

 

3. Cláusula Terceira – DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

O prazo para execução das obras e serviços objeto deste contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a 

partir da data registrada na Ordem de Serviço emitida pela CODEVASF, podendo ser prorrogado nos termos do 

art. 57, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93. 

3.1. A CODEVASF providenciará a publicação do extrato do Contrato na Imprensa Oficial, nos termos do 

parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93. 

 

4. Cláusula Quarta – DO VALOR 

 

O valor do presente contrato é de R$ ............. (...........................). 

4.1. No preço constante do caput desta cláusula estão incluídas todas as despesas necessárias, impostos e 

taxas, leis sociais, seguros, mão-de-obra e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou 

indiretamente na execução dos serviços. No caso de omissão, considerar-se-ão como inclusas nos preços. 

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF não poderá ser ultrapassado 

pela CONTRATADA, salvo no caso de expedição de empenho complementar. 

4.3. A infringência do disposto no item anterior impedirá a CONTRATADA de participar de novas licitações ou 

assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da verificação do evento. 
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5. Cláusula Quinta – DO REAJUSTAMENTO 

 

Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado a partir da data de apresentação da 

proposta. Após este prazo, serão reajustados para mais ou para menos, aplicando-se a seguinte fórmula: 

                 Ti  -  To 

 R =  V  [-------------], onde: 

                To 

 

Onde : 

 

R - valor do reajustamento 

V - valor a ser reajustado 

Ti - Coluna 35 - FGV – Edificações- Código AO159428, correspondente ao mês de aniversário da 

proposta. 

To - Coluna 35 - FGV – Edificações- Código AO159428, correspondente a data de apresentação da 

proposta. 

 

5.1. Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base 

original utilizando-se a seguinte fórmula: 

 

100

1

1

2

22

1

II
I

Mês

DB

Mês

DBMês

DB


  

Sendo: 

I
Mês

DB

2

1
= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original. 

I
Mês

DB

2

2
= Índice do mês de reajuste com a nova data base. 

I
Mês

DB

1

1
= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original. 

 

6. Cláusula Sexta – DOS RECURSOS 

 

As despesas com a execução dos serviços correrão à conta do Programa de Trabalho nº 

04.122.2111.141M.0001 – Construção, reforma e ampliação dos prédios sede, superintendências regionais e 

unidades administrativas da Codevasf – PTRES 089663, consoante Nota de Empenho nº..............., emitida em 

............. 
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7. Cláusula Sétima – DOS PAGAMENTOS 

 

7.1. Os pagamentos das obras/serviços e fornecimentos serão efetuados em reais, mensalmente, de acordo 

com as medições, com base nos preços unitários propostos, e contra apresentação da Nota Fiscal 

devidamente atestada pela Fiscalização da CODEVASF formalmente designada, acompanhada do relatório 

dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição referente ao mês de competência, 

observando-se o disposto nos subitens seguintes. 

7.2. Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do 

período de adimplemento de cada parcela estipulada. 

7.3. Junto ao primeiro faturamento da prestação de serviços a contratada deverá apresentar o comprovante de 

cadastramento do contrato no Cadastro Específico do INSS – CEI, na forma do art. 19, II, c/c art. 47, X, da 

IN/SRF nº 971/2009. 

7.4. Os pagamentos de Instalação de canteiro de obras e da Mobilização e Desmobilização, se houver, correrão 

por conta exclusiva da contratada, sem qualquer ônus para a Codevasf. 

7.5. O pagamento referente a cada medição será efetuado após a conferência e atesto da fatura, o qual, 

também, está condicionada à comprovação e documentos abaixo relacionados: 

a) Comprovação de recolhimento à Previdência Social, através da GPS – Guia de Previdência 

Social (Art. 31, da Lei 8.212, de 24/07/91); juntamente com o relatório SEFIP/GFIP contendo 

a relação dos funcionários identificados no Cadastro Específico do INSS – CEI, da obra objeto 

do presente contrato; 

b) Comprovação dos recolhimentos do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 

mediante GRF – Guia de Recolhimento do FGTS, da obra objeto do presente contrato; 

c) Comprovação de recolhimento do DAM – Documento de Arrecadação Municipal, ISS 

referente ao município em que está executando a obra/serviço. Quando o serviço for 

realizado em município conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrerá por 

parte da CODEVASF, a retenção do ISS, por intermédio do SIAFI. 

c.1) Caso o município onde serão executadas as obras, não disponha de convênio com a 

Secretaria do Tesouro Nacional, para retenção do ISS, a Contratada deverá apresentar 

juntamente com a Nota Fiscal o formulário DAM – Documento de Arrecadação 

Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, 

com a identificação do número da respectiva Nota Fiscal e alíquota incidente, com a 

devida comprovação de pagamento, conforme Lei Complementar nº 116/2003. 
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7.5.1.1. Os recolhimentos das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência 

Social) serão os correspondentes ao mês da última competência vencida, sem prejuízo de eventual 

solicitação de comprovação do(s) recolhimento(s) correspondente(s) a competência(s) anterior(es), 

compatível com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma 

do § 4º do Art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995. 

7.6. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar: 

a) Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos serviços realizados 

em atendimento à Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 – SRF;  

i. Não cumprida a exigência acima, a CODEVASF efetuará a retenção e recolhimento do 

percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal/fatura de prestação 

de serviços, consoante o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991, c/c o art. 151, 

§ único, da Instrução Normativa MPS/SRP nº 3, de 14 de julho de 2005 

b) Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos serviços realizados em 

atendimento à Lei Complementar 116/2003; 

c) O valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de 

acordo com a IN/SRF n.º 1234/2012, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota 

zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das 

contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à 

natureza do bem ou serviço. 

7.7. Não constituem motivos de pagamento pela CODEVASF serviços em excesso, desnecessários à execução 

das obras e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização. Não terá faturamento serviço 

algum que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste contrato. 

7.8. Somente serão pagos os materiais utilizados ou assentados e equipamentos instalados. 

7.9. A fatura deverá vir acompanhada da documentação relativa à aprovação por parte da Fiscalização do 

serviço faturado, devidamente atestada pela fiscalização, indicando o domicílio bancário para 

recebimento dos respectivos créditos e a data da aprovação do evento, que será considerada como data 

final de adimplemento da obrigação, conforme estabelece o Art. 9º do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro 

de 1994; 

7.10. As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas 

de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à licitante vencedora para 

correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação. 
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7.11. Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de 

Empenho, emitida pela CODEVASF e que cubram a execução das obras/serviços. 

7.12. É de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança 

acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, 

implica desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos. 

7.13. Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeiro do contrato será analisada consoante os 

pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo  65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 

8.666/93. 

7.14. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de 

comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, 

conforme o caso. 

7.14.1. Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua 

natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do 

objeto contratual. 

7.15. Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de 

adimplemento, a data útil seguinte à de entrega do documento de cobrança no local de pagamento das 

obras/serviços, a partir da qual será observado o prazo citado no subitem 7.2. para pagamento, conforme 

estabelecido no Artigo 9º, do Decreto nº 1.054, de 7 de fevereiro de 1994. 

7.16. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota 

Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, 

conforme legislação em vigor. 

7.17. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas. 

7.18. Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 7.2, caso em 

que a CODEVASF efetuará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula: 

AM = P x I, onde: 

AM = Atualização Monetária; 

P = Valor da Parcela a ser paga; e 



 
 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL – MI 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF 
7ª Superintendência Regional – 7ª SR 

 

 
 Rua Taumaturgo de Azevedo, 2315, Bloco II, Centro – Cep: 64.001-340 – Teresina (PI).  
 Tel.: (86) 3215-0154 – Fax: (86) 3221-0940 
www.codevasf.gov.br 
 

7 

Fl. ___________ 
Proc.   781/16-96 
Rubrica________ 

I = Percentual de atualização monetária, assim apurado: 

 

 Onde: 

i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”; 

d = Número de dias em atraso no mês “m”; 

m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária 

7.18.1.1. Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido. 

7.18.1.2. Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja 

publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a 

título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice. 

7.18.1.3. Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais. 

 

8. Cláusula Oitava - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

8.1. A contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a 

critério da CODEVASF, contado da emissão da ordem de serviço, comprovante de prestação de garantia 

para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, ficando 

estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, 

podendo optar por caução em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado 

devidamente comprovada por documento hábil expedido pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, 

Seguro Garantia, emitida por seguradora autorizada pela SUSEP, ou Fiança Bancária, emitida por banco 

autorizado pelo BACEN, a critério da contratada. 

8.2. Quando se tratar de garantia em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil e avaliado pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, 

na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004). 

8.3. A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, 

em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF. 
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8.4. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: (Incluído pela Instrução 

Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013) 

1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; (Redação dada pela Instrução 

Normativa nº 4, de 19 de março de 2015); 

2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução 

do contrato; (Redação dada pela Instrução Normativa nº 4, de 19 de março de 2015); 

3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e (Incluído pela 

Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013); 

4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 

contratada, quando couber. (Redação dada pela Instrução Normativa nº 4, de 19 de março de 

2015). 

8.5. Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou 

prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada e/ou renovada, de forma a 

manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em compatibilidade com os novos valores e 

prazos pactuados. 

8.6. Após 90 (noventa) dias da assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a 

"Garantia de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços contratados. 

8.7. Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na 

cláusula de rescisão do contrato, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada pela CODEVASF. 

 

9. Cláusula Nona – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

9.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na seguinte forma: 

9.1.1. Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, 

será cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 

9.1.2. Nos casos de inexecução parcial dos serviços, será cobrada multa de 5% (cinco por cento) do valor da 

parte não executada do contrato; 

9.1.3. Nos casos de mora ou atraso na execução, será cobrada multa 2% (dois por cento) incidentes sobre 

valor do serviço em atraso. 

9.2. A multa a que alude este item não impede que a CODEVASF rescinda unilateralmente o contrato e aplique 

as outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93. 
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9.3. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo 

contratado.  

9.4. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 

contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

CODEVASF ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.  

9.4.1. Antes da cobrança judicial, a contratada será convocada para complementação do seu valor, no prazo 

de 10 (dez) dias, contado da data da convocação, a ser recolhido à 7ª Unidade Regional de Finanças – 

7ª/UFN da CODEVASF, localizada na Sede da 7ª/SR da CODEVASF. 

9.4.2. Não havendo qualquer importância a ser recebida pela empresa vencedora, esta será convocada a 

recolher à Codevasf o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da 

comunicação. 

9.4.3. A utilização da garantia obriga a contratada a renová-la pelo prazo restante, caso o contrato continue 

vigente após a aplicação da penalidade. 

9.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato a CODEVASF poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 

contratado as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa, na forma prevista no subitem 9.1; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CODEVASF, por 

prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a CODEVASF 

pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

9.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 9.5 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 

II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

9.7. A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 9.5 é de competência exclusiva do Ministro da Integração 

Nacional, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura 

de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

9.8. O fiscal instruirá o processo, com a análise dos fatos que ensejaram a indicação da penalidade, que será 

aplicada pelo Superintendente Regional. 
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9.9. A manifestação da contratada será apreciada pelo Comitê de Gestão Executiva da 7ª SR, que poderá 

relevar ou não a penalidade, com base no parecer técnico do fiscal.  

9.10. Caso seja mantida a penalidade, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis para a Diretoria 

Executiva. O recurso será dirigido à Diretoria Executiva, por intermédio do Comitê de Gestão Executiva da 

7ª SR, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-

lo subir, devidamente informado. 

9.11. Nenhum prazo de recurso ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do 

processo estejam com vista franqueada ao interessado. 

9.12. Da decisão da Diretoria Executiva não caberá recurso. 

9.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, a 

CONTRATADA será descredenciada pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 

neste Contrato e das demais cominações legais. A aplicação de qualquer das penalidades previstas será 

realizada por meio de processo administrativo, que assegurará o contraditório e a ampla defesa, 

observando-se o procedimento previsto na Lei n.º 8.666/93 e, subsidiariamente, na Lei n.º 9.784/99. 

9.14. Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura 

cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação 

contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados. 

 

10. Cláusula Dez – DAS INTERRUPÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

As eventuais interrupções ou atrasos na execução dos serviços provocados por motivos supervenientes, 

independentes da vontade da CONTRATADA, conforme descrito no art. 393 do Código Civil Brasileiro, deverão 

ser comunicados à CODEVASF, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência. Neste caso, a 

critério da CODEVASF, os dias de paralisação poderão ser compensados, por igual período, ao final do prazo 

fixado na Cláusula Terceira deste instrumento. 

 

10.1. Para efeito de compensação de prazo, serão levados em consideração os atrasos ocasionados pela falta 

de entrega, à CONTRATADA, de elementos técnicos necessários ao início ou prosseguimento dos serviços, 

quando tal providência couber à CODEVASF. 

10.2. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão de contagem do prazo, quando 

baseados em fatos não comunicados à CODEVASF, por escrito, ou por esta não aceitos. 
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11. Cláusula Onze – DA FISCALIZAÇÃO 

 

11.1. A Fiscalização da execução da obra será realizada pela CODEVASF, por técnico designado na forma 

do Art. 67, da Lei 8.666/93, a quem compete verificar se a contratada está executando os trabalhos, 

observando o contrato e os documentos que o integram. 

11.1.1. A CODEVASF poderá utilizar-se de serviços contratados para apoio a fiscalização. 

11.1.2. Com fundamento nos arts. 54, § 1º, in fine, e 55, inciso XI, da Lei nº 8.666/1993, a CODEVASF, por 

meio do fiscal designado, terá poderes para fiscalizar periodicamente o efetivo pagamento dos valores 

salariais lançados na proposta contratada, mediante a verificação das folhas de pagamento referentes 

aos meses de realização dos serviços, de cópias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos 

e dos respectivos documentos bancários, entre outros meios de fiscalização cabíveis, conforme o 

Acórdão 1125/2009 – Plenário do TCU. 

11.2. A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se a 

contratada mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou 

certidões comprobatórias. 

11.3. A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços 

que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor 

técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da 

Fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua 

missão. 

11.4. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado 

dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à autoridade competente, 

responsável pela execução do contrato. 

11.5. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer 

penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o 

seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor. 

11.6. Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à autoridade competente, responsável 

pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os 

recursos relativos às multas serão feitos na forma prevista no item 9 deste contrato. 

11.7. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral 

responsabilidade pela execução do objeto deste contrato. 
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11.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, 

fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos 

serviços prestados pela contratada, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de 

quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços. 

  

12. Cláusula Doze – DOS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

12.1. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até 

o local das obras/serviços e fornecimentos. 

12.2. O contratado deverá manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do serviço, para 

representá-lo na execução do contrato (art. 68 da Lei 8.666/93). 

12.3. Utilização de pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos 

adequados para a boa execução das obras/serviços e fornecimentos. 

12.4. Com base nas especificações técnicas e planilhas de custos a equipe da contratada será 

responsável pela aquisição, transporte e aplicação de todo o material necessário à execução da 

obra/serviço. 

12.5. A contratada deverá apresentar à CODEVASF antes do início dos trabalhos, o Cronograma físico – 

financeiro detalhado e adequado à obra/serviço. 

12.6. A contratada é responsável, desde o início das obras até o encerramento do contrato, pelo 

pagamento integral das despesas do canteiro referentes à água, energia, telefone, taxas, impostos e 

quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados. 

12.7. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações 

elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar à CODEVASF e a terceiros, 

existentes no local ou decorrentes da execução das obras/serviços e fornecimentos objeto desta licitação. 

12.8. Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local das obras/serviços e 

fornecimentos. 

12.9. Colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias, para possibilitar a perfeita execução 

das obras/serviços e fornecimentos no prazo contratual. 

12.10. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão de obra, sem qualquer vinculação 

empregatícia com a CODEVASF, bem como todo o material necessário à execução dos serviços objeto do 

contrato. 
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12.11. A CONTRATADA deverá cumprir cada uma das normas regulamentadoras (NR) sobre Medicina e 

Segurança do Trabalho. 

12.12. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, 

securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, 

exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do local 

de execução das obras e serviços. 

12.13. Providenciar as licenças porventura necessárias à execução dos serviços contratados, ficando a seu 

cargo as respectivas despesas. 

12.14. A contratada obriga-se a promover a anotação do Contrato no CREA, após a assinatura de contrato 

e antes do início dos serviços, com jurisdição no local de execução dos serviços (Lei n.º 6.496/77, Art. 1º), 

juntamente com o registro dos responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação, conforme 

Resolução nº 317, de 31/10/86 - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente à execução dos 

serviços. 

12.15. A contratada deverá fornecer e afixar 01 (uma) placa, com dimensões 3mx4m, de identificação das 

obras e serviços, no padrão definido pela CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se 

na publicação Instruções para a Preparação de Placas de Obras do Ministério da Integração Nacional, 

disponível no endereço eletrônico www.integracao.gov.br, independente das exigidas pelos órgãos de 

fiscalização de classe 

12.16. A contratada no certame se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação ora exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas. 

12.16.1. Nos termos do art. 55, XIII da Lei nº 8.666/93, a CODEVASF se reserva no direito de aplicar multa, 

na forma prevista nesta Tomada de Preços, caso a contratada esteja com suas certidões irregulares na 

data de pagamento de sua fatura; caso a irregularidade não seja sanada no período de 30 (trinta) dias, 

rescindir-se-á o contrato, com aplicação das medidas administrativas e judiciais, garantindo, 

primeiramente, o contradito e a ampla defesa. 

12.17. A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, 

comerciais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de 

requerer a exclusão da CODEVASF, da lide, das eventuais ações reclamatórias trabalhistas propostas por 

empregados da contratada, em decorrência da execução contratual, declarando-se como única e exclusiva 

responsável pelas referidas ações. 

12.18. A contratada se obriga a, no caso de demissão de qualquer empregado vinculado ao contrato, 

comprovar a quitação do termo de rescisão contratual no prazo de 15 (quinze) dias do desligamento, sob 
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pena de ser aplicado sanção administrativa, na forma prevista neste edital e no contrato que será 

assinado, garantindo a ampla defesa e o contraditório. 

12.18.1. Para acompanhamento da exigência acima, a contratada se obriga a, até a data do efetivo início da 

execução contratual, apresentar a CODEVASF a relação dos trabalhadores contratados para execução 

dos serviços, mantendo essa informação atualizada durante toda a vigência do contrato. 

12.19. Efetuar o cadastramento do contrato no Cadastro Específico do INSS – CEI, na forma do art. 19, II, 

c/c art. 47, X, da IN/SRF nº 971/2009. 

12.20. Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e materiais no local de 

execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos 

decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da Contratada. 

12.21. A contratada é responsável, desde o início das obras até o encerramento do contrato, pelo 

pagamento integral, se houver, das despesas do canteiro referentes à água, energia, telefone, taxas, 

impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados, sem qualquer ônus para a Codevasf. 

12.22. A contratada é responsável pelos custos de mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e 

equipamentos e das instalações do canteiro de obras/serviços, se houver, bem como da construção de 

instalações permanentes e ou provisórias, sem qualquer ônus para a Codevasf. 

12.23. As obras, serviços e fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da CONTRATADA 

deverão ter seus preços fixados mediante prévia análise e aprovação pela CODEVASF. Não existindo preço 

de referência no SINAPI, este será fixado mediante pesquisa de preços, observado o preço médio de 

mercado. 

12.24. Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a 

execução do presente contrato, especialmente as referentes a obras, serviços ou fornecimentos extras 

12.25. O Prazo de Garantia das obras/serviços executados é o previsto na legislação vigente e definido no 

Código Civil Brasileiro. 

12.26. Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT (Lei n. º 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos 

requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança. 

12.27. A substituição dos profissionais, no início ou no decorrer dos serviços, somente se dará nos casos 

supervenientes, caso fortuito ou de força maior, devendo ser substituído por profissional de perfil técnico 

equivalente ou superior, mediante prévia autorização da CODEVASF. 

12.28. Poderá ser permitido que CONTRATADA sofra processo de Fusão, Incorporação ou Cisão, desde que 

sejam observadas pela(s) nova(s) empresa(s) os requisitos de Habilitação previstos no Edital e que sejam 
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mantidas as condições estabelecidas neste contrato, sendo que, em qualquer uma das hipóteses, a 

CODEVASF deverá ser notificada do processo e deliberará sobre a sua aceitação, ou não, condicionada à 

análise por parte da Administração quanto à possibilidade de riscos de insucesso. 

12.29. Quaisquer dúvidas quanto aos procedimentos para execução de determinado serviço deverão ser 

esclarecidas junto à 7ª/GRD. O serviço que venha a ser condenado pela Fiscalização deverá ser refeito pela 

Contratada, sem quaisquer ônus adicionais para a CODEVASF. 

12.30. A destinação final do canteiro de obras será determinada pela Contratada, porém deverão ser 

observadas todas as recomendações de proteção ambiental previstas nas normas, resoluções e leis 

ambientais. 

 

13. Cláusula Treze – DA RESPONSABILIDADE 

 

A CONTRATADA será responsável, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios 

e/ou defeitos na execução dos serviços.  

13.1. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela CODEVASF, 

para reparação desses danos ou prejuízos. 

13.2. Não serão indenizados pela CODEVASF os prejuízos que possam advir de erro, de qualquer equívoco da 

proposta ou de má administração da CONTRATADA. 

13.3. A CONTRATADA será responsável por qualquer dano, material ou pessoal, causado a terceiros ou à 

CODEVASF, durante a execução dos serviços contratados. 

 

14. Cláusula Quatorze – DA RESCISÃO 

 

O presente contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela CODEVASF, com a consequente 

perda da caução e da idoneidade da CONTRATADA e nos termos do art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666, 

de 21.06.93. 

 

15. Cláusula Quinze – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

15.1. Concluídos os serviços, a Contratada solicitará à CODEVASF, através da Fiscalização, o seu 

recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação. 

15.2. A CODEVASF terá até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalização, verificar a adequação das 

obras/serviços e fornecimentos recebidos com as condições contratadas, emitirem parecer conclusivo, 



 
 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL – MI 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF 
7ª Superintendência Regional – 7ª SR 

 

 
 Rua Taumaturgo de Azevedo, 2315, Bloco II, Centro – Cep: 64.001-340 – Teresina (PI).  
 Tel.: (86) 3215-0154 – Fax: (86) 3221-0940 
www.codevasf.gov.br 
 

16 

Fl. ___________ 
Proc.   781/16-96 
Rubrica________ 

ficando o contratado obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou de materiais empregados, dentro do prazo de garantia dado pela contratada e 

estabelecida em contrato. 

15.3. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a Contratada, às 

suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceito e aprovado o serviço/projeto, a 

CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços que deverá ser assinado por 

representante autorizado da Contratada, possibilitando a liberação da caução contratual. 

15.4. O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado a emissão de Laudo Técnico pela 

CODEVASF sobre todos os serviços executados. 

15.5. A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de 

Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento. 

 

16. Cláusula Dezesseis – DA PUBLICAÇÃO 

 

A CODEVASF providenciará a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da União, nos termos 

do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93. 

 

17. Cláusula Dezessete – DO FORO 

 

Fica eleito o Foro Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado do Piauí, com sede na cidade de 

Teresina, para dirimir questões oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente Contrato em 03 

(três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas 

testemunhas.  

Teresina (PI), .................... de ............................... de 2016.  

 

JOSÉ OCELO ROCHA CAMPOS JÚNIOR 
Superintendente Regional Interino – 7ª SR 

CODEVASF 
 

................................................... 
................................................ 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
1.__________________________________________ 
NOME: 
CPF: 

2.________________________________________ 
NOME: 
CPF: 

 


