Fls.:
| Proc.: 59530.000750/2018-73

Ministério da Integracdo Naciona
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizacdo das Bacias Hidrogréficas

CODEVASFIB

TERMO DE REFERENCIA

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
FORMA DE REALIZACAO RDC ELETRONICO
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
VALOR ESTIMADO PUBLICO
MAIOR DESCONTO

CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DA 22 ETAPA DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE UMBURANAS, RIACHO
DA MADEIRA, ILHA DA VILA, ASSENTAMENTO ALEGRE, ASSENTAMENTO
BOA PAZ E ASSENTAMENTO BOM JESUS, NO MUNICIPIO DE OROCO,
LOCALIZADO NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Outubro de 2018




Fls.:

7] Ministério da Integragéo Nacional Proc: 59530.000750/2018-73
CODEVASF = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

© ® N o g & w0 NP

N e T U i o =
© © ©® N o g M w D PP O

Area de Revitalizac&do das Bacias Hidrograficas

INDICE
(0] =5 = 1 IO TR 3
TERMINOLOGIAS E DEFINICOES ... en e 3
REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO. .................. 5
LOCALIZACAO DO OBJIETO ..ottt es et es st en s s aesesenans 5
DESCRICAQO DOS SERVICOS........coiieieceeteieeeeeeeceete e tesese e es s ae s s assenesneeasaesesenans 6
CONDICOES DE PARTICIPACAOD .......ooiiieieeeee ettt ettt st n st s 7
PROPOSTA FINANCEIRA . ......c.cuititeiiteteieeeetete ettt s st es sttt st s s s s et s s 8
DOCUMENTAGCAO DE HABILITAGAO........ccooiitiiieeeeeeeeeeeee ettt 9
ESTIMATIVA DE CUSTO, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA ..... 11
PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA .......oouieieieeeeeeeeeeeeeteeeee e 11
FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO........ooiuiieieieeeeeeeeeeeeeeeee e ense s eneneneen 12
REAJUSTAMENTO ..ottt ee et teee s ettt ene ettt s s s es e s e e s s s s naeasenseneneneeen 13
FISCALIZACGAO. ......ocuieeeeeeeeeee ettt ettt ettt e ettt e s et e s s s senens 14
RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS .......ciuiieiiecceeieeeeeee e 16
SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO ........c.oiiucuiieieieeeeeee e 17
CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL......cocvivieeieeieieieeeecee et 17
OBRIGACOES DA CONTRATADA .....ovieetcteeeeeeeeeeeeete e eees s ene st en s anseneneneeen 20
OBRIGACOES DA CODEVASF ......oocviteveeeeeeteeee e ee e eees e ene s s s aneneneean 25
CONDICOES GERAIS ...ttt ettt ettt n ettt ss et n et ess s sanes 25
ANEXOS ...ttt e ettt t e et n ettt ettt ene ettt en e 25




Fls.:
| Proc.: 59530.000750/2018-73

Ministério da Integracdo Naciona
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizacdo das Bacias Hidrogréficas

CODEVASFIB

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Contratacao de obras e servigos da 22 etapa do sistema de abastecimento de 4gua nas comunidades
de Umburanas, Riacho da Madeira, Ilha da Vila, Assentamento Alegre, Assentamento Boa Paz e
Assentamento Bom Jesus, no municipio de Orocd, localizado no estado de Pernambuco.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto da
contratacdo acima solicitado, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacgao:

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou oS bens a serem
fornecidos.

AREA DE REVITALIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS — Unidade da administracdo superior
da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo
e a coordenacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucéo das obras. Nestas estruturas estaréo
incluidas as instalagBes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento
e controle da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos o0s servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragBes e modificacbes ocorridas durante a
execucao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execug¢do do
objeto.

CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucdo dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacio grafica da programacéo parcial ou total de
um trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusdo, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condicbes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementacéo
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucao dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes
técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se facam necessarios a execuc¢ao do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde s&o descritos os acontecimentos
mais importantes em um determinado dia: 0s servicos feitos, os equipamentos utilizados (e por
guantas horas), as condi¢cdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos 0s
problemas na execucao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.
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ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucao a serem adotados na construcdo. Tém como finalidade
complementar a parte gréafica do projeto. Sao partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execugdo da obra,
fiscalizacdo, recebimento da obra, modificacdes de projeto e classificacdo dos servigos.
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

C) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tragcos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizagéo
do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Séo todas as atividades relativas & execugéo das obras
civis, de construcao, reforma, recuperagdo ou ampliacdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do
somatério do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor para execu¢do do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva or¢gamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO) - Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcao
de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos
para a aplicagdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada
— ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as ac¢des
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como obijetivos especificos:
a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
c) Executar trabalhos de educa¢é@o ambiental junto aos operéarios da obra;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o
meio ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servi¢os objeto da licitagéo,
elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucéo, devendo conter os
seguintes elementos:
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a) Desenvolvimento da solug&o escolhida de forma a fornecer viséo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de realiza¢do das obras e montagem;

C) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificacdes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informagées que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes
provisorias e condi¢cdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados
necessarios em cada caso.

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucio
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pre¢os unitarios
propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o
resumo da situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e
recomendagdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se
definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das obras.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf, situada em PETROLINA/PE (32 SR), em cuja jurisdi¢ao territorial localizam-
se 0s servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

3. REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1 Forma de Realiza¢do: RDC Eletrdnico

3.2. Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Unitario.
3.3. Valor estimado: Or¢gamento Publico.

3.4. Critério de Julgamento: Maior Desconto.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. O municipio de Oroc6 esta localizado na mesorregido S&o Francisco e na Microrregiao
Petrolina do Estado de Pernambuco, limitando-se a norte com Parnamirim, a sul com Estado da
Bahia, a leste com Cabrobo, e a oeste com Santa Maria da Boa Vista. A area municipal ocupa 562,64
km2 representando 0,57% do Estado de Pernambuco e esta inserido nas Folhas SUDENE de
Parnamirim, Chorrochoché e Santa Maria da Boa Vista na escala 1:100.000. A sede do municipio tem
uma altitude aproximada de 349 metros e coordenadas geograficas de 08° 37°12” de latitude sul e 39°
36’ 06” de longitude oeste, distando 576,1 Km da capital, cujo acesso é feito pela BR-232/110; PE-
360 e BR-316/428.
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Figura 1: Distancia de Oroco até Recife 562 km, Pernambuco
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5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. As obras e servicos de engenharia objeto desta licitacdo encontram-se descritos e
caracterizados no Projeto Basico, Desenhos e Especificagfes Técnicas e quantificados na
Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de
Referéncia (Anexo IV e Anexo VI).

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente 0s seguintes servi¢os:

a.Servicos Gerais:

Mobilizacdo e desmobilizacéo;

Administracdo local e manutencdo de canteiro de obras;
Detalhamentos construtivos;

Fornecimentos;
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— Elaboracgéo do “as built”,
- Etc.

b.Sistema de Abastecimento de Agua:

— Captacao Flutuante;

— Construcdo de abrigo para conjunto moto-bomba;
— Adutora de agua bruta;

- Estacdo de Tratamento de Agua;

- Estacfes elevatorias;

- Reservatorios de armazenamentos:

— Adutora e sub-adutora de agua tratada;

— Rede de distribuicdo de agua;

— Adequacéo de projetos elétricos e hidraulicos;

— Testes hidrostéticos;

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o
objeto desta licitacéo, todas as empresas que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO
6.2.1.N&o sera permitida a participagao de consorcio neste TR.
6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1.Sera permitida a subcontratacdo dos servigos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
Codevasf, com excecdo de: escavacdo e reaterro de valas; assentamento de tubos;
execucao de estruturas de concreto das obras civis, execucao de servicos relevantes
ao TR.

6.4. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

6.4.1.A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO serd obrigatéria, porém,
recomenda-se as licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados
0S servicos e suas circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro
civil, indicado pela licitante, ou de seu representante legal ou responséavel técnico, para
tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos
propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execuc¢do, e obter, sob
sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para
a elaboracéo da proposta e execucédo do contrato.

6.4.2.E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A néo
verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteragcéo dos termos contratuais estabelecidos.

6.4.3.0s custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por
exclusiva conta da licitante.

6.4.4.Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras/servicos as
licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Revitalizagdo CODEVASF - 32
GRR, pelos telefones/fax (87)3866-7761/ (87)3866-7747, em Petrolina/PE.
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6.4.5.A declaracédo de que conhece o local onde serdo executados as obras/servicos e suas
circunvizinhancas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaragcéo — Anexo II)

7. PROPOSTA FINANCEIRA

7.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitagdo, e ndo poderd conter condigBes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus
anexos constitutivos.

7.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo VI, que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os precos unitérios orcados pela Codevasf, nos quais incidird linearmente o
percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso Il, § 4° do art. 54 da Lei n°®
13.030 de 30/06/2016.

b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante devera ser
apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

C) A Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante devera ser preenchida e assinada por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

d) A licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios de composigéo
de pregos unitérios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicao de precos unitarios devera ser apresentada também
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- Alicitante deverd, na composi¢édo de precos unitarios de méo-de-obra, observar
0s pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei,
dissidio coletivo, acordos ou convencdes coletivas de trabalho do(s)
municipio(s) onde ocorrerd(ao) o(s) servi¢o(s), ou, quando esta abranger mais
de um municipio;

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante ser4 necessario apresentar apenas uma composi¢ao
de precos unitarios, referenciando os itens aos quais a composi¢do pertence,
sendo necessario entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com
0s mesmos nomes dos servicos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14
da Lei 5194/1966;

- As composicbes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a
adequacdo ao projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da
composicao de custo unitario ao projeto.

e) Detalhamento dos Encargos Sociais — Anexo Ill.

- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

f) Detalhamento do BDI — Anexo llI.
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- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos e outro para 0s
servicos, sob pena de desclassificacao da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo
vigente, ou seja, aplicado sobre o pre¢o de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde serd executada a
obra. No caso de servicos que abrangem municipios distintos, para definigdo do
ISS médio, devera ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e
verificagdo de seu respectivo peso no volume dos servicgos;

- Na&o poderéao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha
de Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI , ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a
previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencédo do
Canteiro (AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e,
portanto, ndo deverdo constar do BDI. A licitante deverd apresentar um
montante global especifico para os servicos de “AM” na Planilha de Custos do
Valor da Proposta, onde deverdo estar contemplados os itens transporte de
pessoal, méo-de-obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros,
alimentagdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos,
controle tecnolégico, comunicagdo e energia, etc.,, devendo observar os
guantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

g) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execucdo dos servicos, conforme estabelecido
neste TR.

7.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 1% folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigcos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucdo, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-ao
inclusas no valor global ofertado.

7.4. Os custos méximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos
e da instalagdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da
construgdo de instalagdes permanentes e/ou provisérias, serdo aqueles constantes da
Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo VI, e que integram o
presente Termo de Referéncia.

7.5. A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execugdo das obras e servicos de engenharia,
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer
servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

7.6. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, méo de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras e
servigos de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugdo do
objeto e que seja respeitado o limite do orgcamento estimado para a contratacdo.

8. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
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8.1. QUALIFICACAO TECNICA
8.1.1.A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS,
conforme subitem 6.4.5 e Anexo II, informando que tem conhecimento do local onde seréo
executadas as obras e servicos de engenharia, emitida pela propria licitante, assinada pelo(s)
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprove que a licitante tenha executado sistema de
abastecimento de agua contendo estacdo de tratamento de agua e redes de distribuicdo ou
obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitacdo, executadas com técnicas
construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execucao dos itens relacionados
abaixo caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, com
0s seguintes quantitativos minimos:

SERVICO QT
ASSENTAMENTO DE TUBO DN 100 MM OU SUPERIOR, COMO FORNECIMENTO DE MATERIAS  |10.100 m
ATERRO/REATERRO MECANIZADO DE VALA 9.100 m3
ESCAVACAO DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 32 CATG. 1.100 m3
CONCRETO SIMPLES FCK 21 MPA OU SUPERIOR, LANCADO E ADENCADO 235 m3
LIGACAO PREDIAL DE AGUA NO PASSEIO 580 Un.

cl) E permitdo o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”, mediante
comprovacdo em mais de um atestado;

c2) Definem-se como obras similares: Obras construtivamente afins as de saneamento
basico, especialmente no campo de engenharia hidraulica, incluindo os sistemas de
abastecimento de 4gua e de esgotamento sanitario envolvendo: adutoras, canais,
reversao de bacias, emissarios e esta¢des de bombeamento de agua e de esgotos

c3) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico —
Anexo IV, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c4) Devera(do) constar do(s) atestado(s) técnico(s) em destaque, os seguintes dados:
local de execucdo, nome do contratante e da pessoa juridica contratada, nome(s)
do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(s) de
registro(s) no CREA,; descrigdo técnica sucinta indicando os servigos e quantitativos
executados e o prazo final de execucao.

d) Comprovagéo de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no
CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este
Conselho, que comprove ter o profissional executado servico relativo a obras e servicos de
engenharia para execugdo de sistema de abastecimento de Agua ou obras similares,
conforme alinea “c2”.

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O s6cio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servico.
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d2) A licitante devera comprovar através da juntada de cépia de: ficha ou livro de registro
de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condicdo de
pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condicao de
sécio do profissional, ou do contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo
com a legislacdo civil comum, ou declaracdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) Quando se tratar de dirigente ou socio da licitante tal comprovacao sera através do
ato constitutivo da mesma;

d4) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

9. ESTIMATIVA DE CUSTO, REFERENCIA DE PRECOS E DOTAGAO ORGCAMENTARIA

9.1. Os recursos orcamentarios em que correrdo as despesas da presente contratacdo séo
oriundos do Programa de Trabalho n°® 18.544.2068.116F.0001 — Abastecimento Publico de
Comunidades Ribeirinhas do Rio S&o Francisco - Nacional, sob a gestdo da Area de
Revitalizacdo das Bacias Hidrogréficas.

9.2. O valor estimado para a contratagdo dos insumos, obras e servigcos de engenharia objeto
deste Termo de Referéncia, é de R$7.053.979,18 (sete milhdes, cinquenta e trés mil,
novecentos e setenta e nove reais e dezoito centavos), data-base de MAIO/2018, com
desoneracéo.

9.3. Estéo inclusos no valor acima, os custos indiretos, 0s encargos sociais, as taxas, 0s
impostos e 0os emolumentos. Os quantitativos e orcamentagdo dos servicos constam da
Planilha de Custos dos Servicos — Codevasf — Anexo VI, parte integrante deste Termo de
Referéncia.

9.4. O valor estimado para a contratacéo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos
e Indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI), na Secretaria de Estado da Infraestrutura e
do Desenvolvimento Urbano (SEINFRA/PE), Sistema de Orcamento de Obras de Sergipe
(ORSE), cotacBes de precos para o estado de Pernambuco e composicbes de precos
unitarios da Codevasf, na data-base de MAIO/2018, com desoneracdo, atendendo ao
disposto na Lei 13.473, de 08 de agosto de 2017 — LDO/2018 e no Decreto n® 7.983, de
08/04/2013, ja inclusos os custos indiretos, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos. Para 0s servicos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados
acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composi¢cdo de precos unitarios
elaborados pela Codevasf.

9.4.1.No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos

Sociais:
BDI: Servigos: 29,90% Fornecimento: 16,89%
ENCARGOS SOCIAIS: 87,87% Horista 48,95% Mensalista
COFINS: CPRB: 4,50% MATERIAIS
. - 0 ’
OUTROS: PIS: 0,65% 3.00% 4.50% SERVICOS

9.5. O orgcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

10. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA
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10.1. O prazo para execucédo do objeto deste TR sera de 300 (trezentos) dias consecutivos
contado a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado,
mediante manifestacao expressa das partes.

10.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data de
emissdo da Ordem de Servico, serd o prazo de execugcdo do objeto informado acima,
acrescido de mais 90 (noventa) dias para expedi¢cdo do Termo de Encerramento Fisico dos
servicos, perfazendo um total de 390 (trezentos e noventa) dias.

10.3. A expedicdo da “Ordem de Servico” somente se efetivara apds a publicagdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Uniao” e entrega das “Garantias de Cumprimento do
Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf, e apds emissdo da
Licenca de Implantacdo — LI e da Autorizacdo de Supressdo Vegetal — ASV, quando for o
caso.

11. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serfo efetuados em reais, com
base nas medi¢cdes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo os pregcos
unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacao da
Fatura/Nota Fiscal, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos prec¢os integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizacdo
financeira.

11.1.2. Somente serdo pagos 0S materiais e equipamentos instalados e assentados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

11.1.3. Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execucdo das obras e dos servicos, de acordo com as
condicdes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracgao
possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

11.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo estabelecido pelo Subitem
7.4 deste TR, da seguinte forma:

a) Instalacéo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizagcéo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacdo: apos a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

11.3. Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o
percentual de servicos executados (execucao fisica) no periodo, conforme a formula abaixo,
limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera
pago 100%.

Valor da Medigcdao Sem AM
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

%AM =

11.3.1. Administragdo Local e Manutencédo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no
maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula
supracitada e o valor total da “AM”.
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11.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago
o valor total da Administracédo Local e Manutencao de Canteiro (AL) prevista no periodo
da medigéo.

11.3.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM)
nao esta atrelado a prorrogacéo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em
virtude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor.
Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura
de Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para
execucao dos servicos.

11.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta
licitacdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, serd ajustado um cronograma de
execucao de acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissao
da ordem de servigo, ou durante a execu¢do do contrato, desde que devidamente autuado
em processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

12. REAJUSTAMENTO
12.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte

férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Ti—To Ei—Eo CAi — CAo MPi — MPo Fi—Fo
+N + N3x ——+ N4x + N5

R=Vx|N1x 0 2x CAo - MPo X Fo
+ N6 MOi — MOo
x MOo
Onde:

- R:valor do reajustamento

- V:valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderacéo de servigos de Terraplenagem frente a totalidade dos servicos
a executar.

- N2: percentual de ponderacao de servigcos de Edificacdes frente a totalidade dos servigos a
executar.

- N83: percentual de ponderagédo de servicos de Concreto Armado frente a totalidade dos
servigos a executar.

- N4: percentual de ponderacdo de servicos de Materiais Plasticos frente a totalidade dos
servigos a executar.

- N5: percentual de ponderacéo de servicos de Ferro, Ago e Derivados frente a totalidade dos
servicos a executar.

- N6: percentual de ponderagéo de servicos de Mao-de-Obra Especializada frente a totalidade
dos servicos a executar.

- Ti: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, c6d. AO157956, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

- To: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, céd. AO157956, correspondente a data
de apresentacdo da proposta.

- Ei: Refere-se a coluna 35 da FGV - EdificacBes Total, c6d. AO159428, correspondente ao
més de aniversario da proposta.

- Eo: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificacdes Total, céd. AO 159428, correspondente a
data de apresentacao da proposta.

- CAi: Refere-se a coluna 5 da FGV - Obras Hidroelétricas - Concreto Armado, c6d. AO160116,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- CAo: Refere-se a coluna 5 da FGV - Obras Hidroelétricas - Concreto Armado, cod.
AO0160116, correspondente a data de apresentacdo da proposta.
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- MPi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de
Material Plastico, cod. AO 1006821, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MPo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de
Material Plastico, cod. AO 1006821, correspondente a data de apresentacéo da proposta.

- Fi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformagédo -
Metallrgica Basica, c6d. AO 1006823, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Fo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - IndUstria de Transformacéo -
Metallrgica Basica, c6d. AO 1006823, correspondente a data de apresentagéo da proposta.

- MOi: Refere-se a coluna 13 da FGV Mao-de-obra Especializada, c6d. A0159886,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MOo: Refere-se a coluna 13 da FGV Mao-de-obra Especializada, coéd. A0159886,
correspondente a data de apresentacdo da proposta.

12.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2 Més1
[Més2 _ Ipg2” X Ipg1

DB1 — 100
Sendo:
- IMESZ = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IM&2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
- IMES! = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
12.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 e
N7, sdo apresentados abaixo:
Localidade PARAMETROS PARA REAJUSTAMENTO DE PRECOS

N1 N2 N3 N4 NS N6 TOTAL
28,74% 33,65% 13,03% 6,86% 5,44% 12,28% |100,00%

Sta Maria da Boa Vista

13. FISCALIZACAO

13.1. A fiscalizacé@o dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato
e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execugcdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessérios a
execucao dos servigos.

13.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o
“start up” da execugéao das obras.

13.4. Acompanhar a execugdao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que nao haja subcontratacéo de servigos vedados no instrumento assinado
pelas partes.

13.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante
da CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem
compete.
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13.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execucao dos servicos.

13.7. Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execuc¢ao dos
Servicgos.
13.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf,

quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando
a presenca de técnicos no local da prestacéo dos servigcos, emissdo de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

13.9. Solicitar da CONTRATADA a relacao de empregados contratados e terceirizados,
com as seguintes informacdes: nome completo, cargo ou funcédo, valor do salario, nimero do
RG e do CPF.

13.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

13.11. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

13.12. Determinar a reparagdo, correcdo, remoc¢do, reconstrucdo ou substituicdo, as
expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

13.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificagBes, substituicbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

13.14. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execuc¢do do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relacéo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as
devidas justificativas.

13.15. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servi¢co ou fornecimento executado em desacordo
com o instrumento contratual.

13.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificacao.

13.17. Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medicéo.

13.18. Encaminhar a Contratada cépia da Licengca Ambiental, se houver, caso contrario,
copia da legislacao de dispensa do referido documento.

13.19. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.20. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade orgénica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacéo e reequilibrio econdmico financeiro.

13.21. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade orgénica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de
vigéncia contratual.
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13.22. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcfes na execucao do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes no projeto
ou alteraces relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a decisédo
final pela autoridade competente.

13.23. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
guanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagédo da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.

13.24. Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medicfes precisas e
de acordo com as regras contratuais.

13.25. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucédo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

13.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

13.27. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e
com as orientacdes técnicas, indicacdes de segurancga e uso de Equipamentos de Protecéo
Individual — EPI’s.

13.28. Acompanhar a execug¢@o da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencéo da qualidade adequada.

13.29. Cabe a Fiscalizag&o verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informar4 ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com o0s documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.

13.30. A acado e/ou omissdao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA
da integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

13.31. A Fiscalizacdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢éo do contrato,
se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Para a finalizacéo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo
de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caucéo
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servicos descritos no item 5 deste TR,
conforme o projeto basico e as especificacbes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

14.1.1. Ap6s o teérmino dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAOQ, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacao.

14.1.2. Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um

prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua
0S servicos rejeitados.
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14.1.3. Apés o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado
Servidor ou Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no
prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua designacao.

14.1.4. Na hipétese da necessidade de corre¢do, o Servidor ou Comissdo estabelecera um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua
0S servicos rejeitados.

14.1.5. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

14.1.6. Aceitos e aprovados os servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberacéo da garantia.

14.1.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.

14.1.8. Apés a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a
qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

14.1.9. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
€ condicionante para:

a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica,
C) Liberagdo da Caucao Contratual.

14.1.10. A Ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apos
a emissdo do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser
anexado ao processo de liberacdo e pagamento.

15. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos servi¢os, conforme dispfe a
Lei n® 6.514 de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, e deveré:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;
C) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

16. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1. A Contratada devera executar a obra em conformidade com a Licenga
Ambiental/Instalacdo n° 01.18.09.002611-1.

16.2. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746,
de 05/06/2012, que regulamenta o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para estabelecer
critérios, praticas e diretrizes para a promoc¢do do desenvolvimento nacional sustentavel nas
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contratacdes realizadas pela administracéo publica federal direta, autarquica e fundacional e
pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissdo Interministerial de
Sustentabilidade na Administracdo Publica - CISAP.

16.3. O Decreto n° 7.746, em seu Art. 2° estabelece que na contratacdo de servicos e
obras, a administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas
estatais dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos
convocatorios, observado o disposto no referido decreto.

16.4. O Decreto n° 7.746, em seu Art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis,
entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

¢) maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geracdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

€) maior vida Gtil e menor custo de manutencdo do bem e da obra;

f) uso de inovacgdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

h) utilizag&o de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

16.5. Na execugcdo da obra e servigcos serd exigido o pleno atendimento da Instrucao
Normativa SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes
providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de m&o-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execucdo, conservacdo e opera¢do das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacdo aos agregados naturais.

C) Realizar a separagédo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associages e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada, quando for o
caso.

cl) Os residuos soélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta
seletiva.

d) Otimizar a utilizagdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluigdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias téxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

IIl) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de 4gua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execugdo contratual, para reducdo de consumo de energia
elétrica, de consumo de &gua e reducdo de producdo de residuos solidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducdo de
desperdicios e poluicao.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (4guas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagcdo por metais pesados ou agentes
bacteriol6gicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para
a execucao de servicos;
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g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas
indUstrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

I) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossbis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica;

II) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacéo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

16.6. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construgéo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sdélidos, Resolucdo n°® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construcao Civil, ou
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 0rgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacéo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagfes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a é&reas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

C) Em nenhuma hiptese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagéo
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme
0 caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

16.7. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Soélidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera
efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado
originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos
seguintes procedimentos:
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a) Recolher o oOleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolucéo
CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislacéo correlata;

b) Providenciar a coleta do Oleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de éleo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2° da
Resolucao CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacéo correlata;

C) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado n&o reciclavel,
dar-lhe a destinacao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgao
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislacéo correlata.

16.8. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes
critérios de sustentabilidade ambiental, conforme a instru¢cdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normaliza¢cdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

C) Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com
o0 menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecdo durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragéo acima da recomendada
na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBSs), éteres
difenil-polibromados (PBDES).

16.9. A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento
sustentével ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagéo.

17. OBRIGACOES DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

17.1.1. Identificagdo da area para construgado de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificacbes previstas, bem como &rea para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

17.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias
de execugdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos
elucidativos das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para
execucdo das obras. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA
devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacfes e exigéncias
previstas no Plano de Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais
decorrentes e 0 esquema organizacional da CONTRATADA para a obra.

a) Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto bésico, sua
localizagdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de
agua para manutencgédo do canteiro.

17.1.3. Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execu¢do do objeto contratado;
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17.1.4. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

17.1.5. Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

a) A CONTRATADA ao requerer autorizacdo para subcontratacdo de parte dos servigos,
devera comprovar perante a Codevasf a regularidade juridico/fiscal, trabalhista e técnica
de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento
destas quando relacionadas com o objeto do contrato, e que entre seus diretores,
responsaveis técnicos ou sécios ndo constam funciondarios, empregados ou ocupantes
de cargo ou funcao gratificada na Codevasf.

17.1.6. As AnotacBes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do contrato
e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagcdo, conforme Resolucdo n°
317 de 31/10/86.

17.1.7. Autorizacdo dos 6rgdos competentes para escavacdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol.

17.1.8. Declaragéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precgos,
com garantia de fornecimento, dos principais insumos.

17.2. Manter, durante toda a execugédo do contrato, todas as condi¢cbes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagBes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

17.4. Acatar as orientagcbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

17.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execuc¢éo das obras e servicos.

17.6.1. Fazer com que os componentes da equipe de mé&o-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observéancia a legislacéo pertinente.

17.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execugdo das obras e servicos de
engenharia dentro do prazo contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculacdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucéo
dos servicos objeto do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacbes concernentes a legislacéo
tributéria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e guaisquer encargos gue incidam sobre 0s
materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servi¢co contratado junto ao CREA do local de execucédo das obras e servigcos de
engenharia.
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17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacéo, aos servicos e
a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situa¢fes de caso fortuito ou forga maior, sendo
gue a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

17.12. Na hipétese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratacdo, a CONTRATADA devera reforcar a caucdo inicial durante a execucao dos
servigos contratados, de acordo com a clausula contratual que trata sobre “CAUCAQ”.

17.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do érgao ou
entidade CONTRATANTE e dos érgaos de controle interno e externo.

17.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados o0s servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, hovo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n°
336 de 27 de outubro de 1989.

17.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

17.15.1. Obedecer as normas de higiene e prevencado de acidentes, a fim de garantia
a salubridade e a seguran¢a nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

17.16. Desfazer e corrigir 0s servigos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas hecessarias.

17.17. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem
sobre a execucéo dos servicos.

17.17.1. Obter junto & Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcéo e,
se necessario, o alvara de demoli¢édo, na forma das disposi¢6es em vigor.

17.18. Assumir toda a responsabilidade pela execu¢é@o dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infrigéncia da legislagdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

17.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

17.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execucao dos servigcos, obedecendo as instrucdes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

17.21. A CONTRATADA devera investir em medidas de promog¢éo da ética e de prevencao
da corrupgao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagcdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente
a quaisquer manifestacfes de corrupgéo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
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privados a também conhecer e cumprir as previsées da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n°
8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denuncias disponiveis.

17.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugdo das obras
e servicos de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

17.22.1. Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessiondrias de servicos publicos, e as normas técnicas da
Codevasf.

17.22.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.23. Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos o0s
documentos previstos e necessarios para execugdo do objeto (ART’s, licengas ambientais,
projeto basico, alvaras, etc).

17.23.1. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licenga Ambiental, se
houver, caso contrario, cépia da legislacdo de dispensa do referido documento.

17.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessérias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execugao das obras.

17.24.1. Ao final dos servicos as instalagbes do canteiro de obra deverdo ser
demolidas e as areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacfes bésicas
para protecdo ambiental.

17.24.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacio Ambiental de Areas Degradadas
(PRAD) das areas onde forem realizadas interveng6es em funcdo da obra.

17.24.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total
conformidade com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o
cumprimento dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em
questdo, mediante observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de
comprovar a execucao.

17.24.4. A empresa deverd emitir um relatério mensal especifico acerca da
regularidade ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das
licencas e atos administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo
ambiental vigente.

17.25. Disponibilizar para a equipe de fiscalizagdo da Codevasf 01 (um) veiculo pick-up,
caminhonete cabine dupla, tracdo 4x4, zero quilometro, c/4 portas, travas elétricas, som
automotivo, equipada com ar-condicionado que ficara a disposi¢do da fiscalizagdo, incluindo
despesas com seguro total, emplacamento, revisdes, reparos, combustivel, lubrificantes,
limpeza/lavagem, e demais itens necessarios para manutencéo do veiculo.

17.26. Manter no local da obra durante todo o periodo de execu¢do em regime permanente
no minimo 01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacgéo de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar
outros profissionais, conforme disposto na NR4.

17.27. Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com
as seguintes informacg6es: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolucdo
CONFEA n° 198/1971.
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17.27.1. A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido
pela Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacéo
Instrucbes para a Preparacdo de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos érgéos de fiscalizagao de classe — Anexo V.

17.28. Instalar e manter, sem énus para a Codevasf, no canteiro de obras, um escritorio e os
meios necessdarios a execugdo da fiscalizagdo e medicdo dos servicos por parte da
Codevasf, para uso exclusivo da Fiscalizagdo da Codevasf, com area minima de 15 metros
guadrados, incluindo banheiro, sala de reuniGes, com imobiliario completo incluindo: mesa,
cadeiras, armarios, ar condicionado, telefone, 01 computador desktop e 01 notebook com
periféricos, hardware atual e software adequado ao acompanhamento da obra (MS Project e
Autocad), administracdo de escritério e comunicacao, Internet, 01 camera fotografica digital
(resolucdo minima de 13.0 megapixel com cartdo de memodria de 4Gb), materiais de
escritério necessarios a operacdo dos equipamentos e desempenho das atividades pelo
periodo correspondente ao da execucdo dos servicos e 01 aparelho de ar-condicionado,
sendo que ao final das obras todos os materiais ndo utilizados e equipamentos serédo
devolvidos a CONTRATADA.

17.29. Disponibilizar para a equipe da Fiscalizacdo da Codevasf, com vistas ao atendimento
das necessidades da obra, os equipamentos para laboratério de controle tecnoldgico de
concreto e aterros, inclusive manutencéo e pessoal de apoio para controle de qualidade dos
materiais e servicos objetos deste Termo, os quais serdo devolvidos & CONTRATADA ao
final da execucéo das obras e servicos de engenharia.

17.30. Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnoldgico e
medicdes, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico
de geotecnia e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo
estar contempladas na proposta no preco estabelecido para a instalacdo e manutengédo do
canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos equipamentos serdo devolvidos a
CONTRATADA.

17.31. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.

17.32. Salvo disposi¢Bes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagéo.

17.33. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das
obras, inclusive dos barracdes e instalagdes.

17.34. Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais
no local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

17.35. A CONTRATADA deverd manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do
servigo, para representé-la na execuc¢édo do objeto contratado.

17.36. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a adgua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.37. No momento da desmobilizacéo, para liberacdo da Ultima fatura, faz-se necesséria a

apresentacéo da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.
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17.38. Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias (Diario
de Obras), no qual serdo feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos,
qualidade dos materiais, médo-de-obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugédo por uma das partes. Este
diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficara em poder da Contratante apoés a conclusao das obras e servicos de engenharia.

17.38.1. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagcdo toda a mobilizacdo de
pessoal e equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

17.39. O cronograma de implantacao devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras
e servicos de engenharia, em funcéo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitacao da fiscalizacéo.

18. OBRIGACOES DA CODEVASF

18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

18.2. Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3. Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

18.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servigco inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificacao.

18.6. Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber as obras e servi¢os contratados.

18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

19. CONDICOES GERAIS

19.1. O resultado do fornecimento e execugdo dos servicos objeto do certame licitatdrio,
incluindo os desenhos originais, as memoérias de calculo, as informagbes obtidas e os
meétodos desenvolvidos no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu
uso por terceiros so6 se realizara por expressa autorizacao desta.

19.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transi¢des.

20. ANEXOS
S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia e do CD-ROM contendo:

- Anexo I: Justificativa;

— Anexo Il: Modelo de Declaracdo de conhecimento do local;

— Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI:

—Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista;
—Detalhamento do BDI — Servicos;
—Detalhamento do BDI — Fornecimento.

- Anexo IV: Desenhos e memoriais de calculo (Relatorio do projeto, diagnostico e estudo
alternativas, especificagcdes técnicas, memoéria de calculo, projeto basico, projeto executivo,
topografia e geotécnica);

- Anexo V: Manual de uso da Marca do Governo;
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— Anexo VI: Planilha de custos do valor do orcamento de referéncia.
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Anexo |I: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungcdo da
especificidade da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas
Da necessidade da contratacdo: O empreendimento é integrante do Programa de Aceleracdo do
Crescimento — PAC de onde se elenca que é prioridade de Governo.

Justifica as razdes de interesse publico, pois é extremamente necessaria a contratacdo dos servicos
objeto da presente licitacdo. As politicas publicas voltadas para a solucédo das caréncias do semi-
arido nordestino, apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar
substancialmente os indicadores sociais da regido, que se situam entre os mais baixos do pais.
Contudo, é possivel dizer que hoje ha um consenso entre politicos e administradores, partilhado por
grande parte da populacéo brasileira, quanto a urgéncia da ado¢do de medidas capazes de melhorar
a qualidade de vida da populacdo da regido e de reduzir a escassez de agua principalmente das
comunidades rurais difusas do semiarido. As constantes secas provocam o colapso das atividades
produtivas, sobretudo na agropecudria, impede a fixacdo do homem no campo e provoca a migracao
da populacédo para as cidades.

Com o objetivo de proporcionar o atendimento ao direito humano fundamental de acesso a agua, em
qualidade e quantidade para consumo humano e inclusdo produtiva, numa perspectiva de seguranca
alimentar e de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre no campo foi aprovado o projeto
bésico para execugéo das obras objeto desta licitagdo.

Os sistemas de Abastecimento de Umburanas, Riacho da Madeira, Ilha da Vila, Ass. Alegre, Ass. Boa
Paz e Ass. Bom Jesus foram concebidos pelo Governo Federal a partir da necessidade de se
universalizar o acesso e uso de dgua para populacdes carentes, residentes em comunidades rurais
ndo atendidas por este servico publico essencial. Esses sistemas foram encerrados em 2013, de
acordo com o Contrato n° 0.050.00/2010, porém sem a plena conclusdo das obras.

Em 2014 houve outra tentativa de retomada das obras através do processo n° 59500.002574/2014-36
que tinha o objeto de englobar outras obras de sistema de abastecimento de agua que também néao
foram concluidas, porém esse processo ndo avancgou por falta de recursos financeiros. Entende-se
gue a ndo retomada das obras ndo concluidas causara prejuizos a populacéo que anseia receber um
beneficio aguardado ha muito tempo, pois a caréncia de agua é fato constante nas localidades supra
citadas. Desse modo, a retomada das obras firmara o comprometimento social a cargo do Estado em
oferecer condi¢cbes de melhoria de vida da populagéo.

Regime de execucdo: Empreitada por Precos Unitérios: preco certo de unidades determinadas. O
pagamento sera por medi¢Bes das unidades efetivamente executadas.

Este regime de execu¢do € o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois ser4 pago somente 0s
servigos efetivamente executados, mediante medig6es mensais, dos pre¢os unitarios propostos pela
contratada. A Codevasf elaborou orcamento através dos prec¢os unitarios que compde o servigo total
do objeto.

Apesar do 6timo nivel de detalhamento do projeto basico, existem servicos com certo grau de
incerteza na definicdo dos quantitativos devido suas caracteristicas executivas, tais como: escavagao
de valas em areia e em rocha, reaterro de valas, momento de transporte de material para aquisi¢édo e
para bota-fora.

Além disso, como se trata de obra de complementacao e finalizagdo de servicos ja existentes, podem
ocorrer alguns imprevistos, ndo considerados na planilha orcamentaria, no momento da execu¢ao ou
quando dos testes hidraulicos.

Este regime de execugdo é o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois sera pago somente 0s

servigos efetivamente executados, mediante medig6es mensais, dos pregos unitarios propostos pela
contratada.
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Permite Participacdo de Consorcios: Nao sera permitida, na presente licitagdo, a participacédo de

empresas em consdrcio, tendo em vista, que o objeto em questdo ndo é considerado de alta
complexidade ou vulto, sendo, portanto, improvavel a geracdo de algum fator técnico, operacional ou
econdmico, que venha privar a participacdo de empresas consideradas do ramo para execu¢do do
presente objeto.

Visita ao local de execucdo dos servicos: ndo

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual: Os servicos a serem contratados serdo
executados no prazo superior a um ano, conforme consta do Termo de Referéncia e a previsédo de
recursos orcamentarios € compativel, conforme previsto no Plano Plurianual.

Desapropriacdo: No projeto foram identificados e regularizados os iméveis que serdo atingidos
diretamente pelas obras.

Desta forma, ndo serd necessaria a desapropriacdo de imdveis particulares, sendo desnecessaria a
elaboracao do Projeto de Desapropriacdo, uma vez que ja foi realizado.

Critério de Julgamento: Maior Desconto.

Divulgacao do valor orcado: Sim, tendo em vista que o critério de julgamento é maior desconto.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Codigo
Civil, Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002.0 empreiteiro respondera durante cinco anos, pela
solidez e seguranca do trabalho.

Garantia de Execucfo (caucdo): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a
empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execug¢do do Contrato.

Qualificacdo Técnica: E dever da Administracdo acompanhar e fiscalizar o contrato para verificar o
cumprimento das disposi¢cdes contratuais, técnicas e administrativas, em todos 0s seus aspectos. O
acompanhamento e fiscalizag&do de contrato sdo medidas colocadas a disposicdo do gestor na defesa
do interesse publico. A gestdo é o servico geral de gerenciamento de todos os contratos e a
fiscalizacéo é pontual. Desta forma a exigéncia de qualificacdo técnicas contidas neste TR sdo as de
que a empresa tenha atuado no mercado com o mesmo produto que esta sendo licitado, que é a
contratacdo das obras e servicos de engenharia para execucdo do Sistema de Abastecimento de
Agua das Comunidades Rurais de Umburanas, Riacho da Madeira, llha da Vila, Ass. Alegre, Ass.
Boa Paz e Ass. Bom Jesus, no municipio de Oroco, localizado no estado de Pernambuco. E
importante a empresa deter o conhecimento de realizar este tipo de servigo, principalmente pela
necessidade de atuacdo em diversas frentes de trabalho de escavacdo, assentamento de tubos,
ligacdes prediais, langamento de concreto FCK 21 MPA.

Aprovacao do Projeto Basico: O projeto basico foi aprovado conforme nota técnica n® 17/2009, fls.
04 e 05 do processo 59500.002669/09-94, e nota técnica n° 12/2009, fls. 04 e 05 do processo
59500.002186//09-90, acostadas ao processo 59530.000750/2018-73 as folhas 186 e 187. As ART’s
CREA/SP 92221220100012537, CREA/PI 00019078860105013107, CREA/PE 01-0256649 CREA/PI
526492, referentes ao projeto, foram acostadas as folhas 188 a 190.

Licenca Ambiental: O Projeto enquadra-se na tipologia de Empreendimentos de Utilizacdo de
Recursos Hidricos, Codigo 11.5 (D) do Anexo | da Lei Estadual 14249/2010 e suas alteracdes,
referente a liberacdo da licenca de instalacdo para implantacdo do Sistema de Abastecimento de
Agua nas localidades denominadas Umburanas, Riacho da Madeira, llha da Vila, Ass. Alegre, Ass.
Boa Paz e Ass. Bom Jesus, no municipio de Oroc6, localizado no estado de Pernambuco. Licenca n°
01.18.08.002476-9 (fl. 175); Licenca n° 01.18.08.002280-2 (fl. 176); Licenga n° 01.18.08.2432-5
(fl.177); Licenca n° 01.18.08.002425-3 (fl. 178); Licenca n° 01.18.08.002513-1 (fl. 179); Licenga n°
01.18.08.002508-7 (fl. 180) e Licenga n° 08.17.06.001966-4 (fl. 181).
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Anexo ll: Modelo de Declaracido de Conhecimento do Local de Execucao dos Servicos

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responséavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentac@o da proposta, e que 0S pre¢os a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informacdes
necessarias para a elaboracéo da proposta e execucao do contrato.

Cidade, [/ /201

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Com Desoneragao

T COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
CODEVASF —-cl;!‘— 32 Superintendéncia Regional

EXECUGAO DOS SERVICOS RELATIVOS A 22 ETAPA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ASSENTAMENTO ALEGRE; BOA
PAZ; BOM JESUS; UMBURANAS: RIACHO DA MADEIRA E ILHA DA VILA, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE OROCO, NO ESTADO DE
PERNAMBUCO
ENCARGOS SOCIAIS (%)

| COM DESONERACAO | SEM DESONERACAO
HORISTA | MENSALISTA |HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS - - 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 Salario Educacdo 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI - - - -
A Total 16,80 16,80 36,80 36,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,08 - 18,08
B2 Feriados 4,34 - 4,34 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,92 0,70 0,92 0,70
B4 13° salario 10,94 8,33 10,94 8,33
B5 Licenca-patemidade 0,07 0,05 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 0,73 0,56
B7 Dias de chuva 2,28 - 2,28 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 8,90 6,78 8,90 6,78
B10 Salério Maternidade 0,03 0,02 0,03 0,02
B Total 46,40 16,52 46,40 16,52
GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,65 431 5,65 4,31
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 5,08 3,87 5,08 3,87
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 5,06 3,85 5,06 3,85
C5 Indenizagdo Adicional 0,48 0,36 0,48 0,36
C Total 16,40 12,49 16,40 12,49
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 7,80 2,78 17,08 6,08
D2 Reincidépcia d(? FBrupoA sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS 047 0,36 0,50 038
sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total 8,27 3,14 17,58 6,46
TOTAL (% | 8787 | 4895 [ 11718 | 7227
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Detalhamento do BDI — Servigcos — COM DESONERACAO

MINISTERIO DA INTEGRA(}AO NACIONAL
co D E VAS F m COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
32 GRR GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZAGAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS
DETALHAMENTO DO BDI - SERVICOS (ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - PLENARIO)

EXECUGAO DOS SERVIGOS RELATIVOS A 22 ETAPA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ASSENTAMENTO ALEGRE; BOA
PAZ; BOM JESUS; UMBURANAS; RIACHO DA MADEIRA E ILHA DA VILA, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE OROCO, NO ESTADO DE
PERNAMBUCO

i D A - LIMITE VALOR LIMITE VALOR
¢ ¢ INFERIOR MEDIO SUPERIOR ADOTADO
1 ADMINISTRA(;AO CENTRAL (AC) 3,43% 4,93% 6,71% 3,43%
2 TRIBUTOS (T) 8,65% 8,65% 8,65% 13,15%
2.1 ISS 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
2.2 PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
2.3 Cofins 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
2.4 CPRB 0,00% 0,00% 0,00% 4,50%
3 SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 1,28% 1,88% 2,49% 1,28%
3.1 Seguros + Garantias 0,28% 0,49% 0,75% 0,28%
3.2 Riscos 1,00% 1,39% 1,74% 1,00%
4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,94% 0,99% 1,17% 0,94%
5 LUCRO (L) 6,74% 8,04% 9,40% 6,74%
BDI RECOMENDADO 20,76% 24,18% 26,44%
BDI CALCULADO 29,90%
2 %0
BDI ADOTADO 9,90%
ACORDAO NP 2622/2013 - TCU - PLENARIO:
BDlI = ((L+AC+S+R+G)(1+DF)@+L)/(@-1))-1

Detalhamento do BDI — Fornecimento — COM DESONERACAQO

CODEVASFR

MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
32 GRR GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZAGAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS

DETALHAMENTO DO BDI - MATERIAIS (ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - PLENARIO)

EXECUGAO DOS SERVICOS RELATIVOS A 22 ETAPA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ASSENTAMENTO ALEGRE; BOA
PAZ; BOM JESUS; UMBURANAS; RIACHO DA MADEIRA E ILHA DA VILA, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE OROCO, NO ESTADO DE

PERNAMBUCO
Item Descricdo dos Servigos [LORIn= VALOIR LAln= VALEIR
¢ ¢ INFERIOR MEDIO SUPERIOR ADOTADO
1 ADMINISTRA(;AO CENTRAL (AC) 1,50% 3,45% 4,49% 2,00%
2 TRIBUTOS (T) 3,65% 3,65% 3,65% 8,15%
2.1 ISS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.2 PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
2.3 Cofins 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
2.4 CPRB 0,00% 0,00% 0,00% 4,50%
3 SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 0,86% 1,33% 1,71% 0,86%
3.1 Seguros + Garantias 0,30% 0,48% 0,82% 0,30%
3.2 Riscos 0,56% 0,85% 0,89% 0,56%
4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85% 0,85% 1,11% 0,85%
5 LUCRO (L) 3,50% 5,11% 6,22% 3,50%
BDI RECOMENDADO 11,10% 14,02% 16,80%
BDI CALCULADO 16,89%
0,
BDI ADOTADO 16,89%

ACORDAO NP 2622/2013 - TCU - PLENARIO:

BDI = ((L+AC+S+R+G)1+DF)A+L)/(1-1)-1
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Anexo IV: Desenhos e memoriais

DESENHOS E MEMORIAIS — NORMAS/ESPECIFICACOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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