
QUANT.  CUSTO UNIT.  PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

 BDI  
 Serviços 24,5%

01. INSTALAÇÕES, SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS Fornecimento 13,0%

01.01 MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, EQUIPAMENTOS DE OBRA CIVIL E CANTEIRO GL 1,00  R$            5.508,80  R$            6.858,46  R$            6.858,46 

01.02 DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, EQUIPAMENTOS DE OBRA CIVIL E CANTEIRO GL 1,00  R$            5.508,80  R$            6.858,46  R$            6.858,46 

01.03 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM (DMT MINI 100 KM E 
MAX 200 KM PARA PAGAMENTO) KM 1.600,00  R$                   3,00  R$                   3,74  R$            5.984,00 

01.04 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA M2 20,00  R$               725,46  R$               903,20  R$          18.064,00 

01.05 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA M2 10,00  R$               572,53  R$               712,80  R$            7.128,00 

01.06 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA M2 12,00  R$               370,01  R$               460,66  R$            5.527,92 

01.07 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA M2 8,00  R$               655,54  R$               816,15  R$            6.529,20 

01.08 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO E ARMAÇÃO M2 35,00  R$               294,29  R$               366,39  R$          12.823,65 

01.09 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS GL 1,00  R$        457.379,00  R$        569.436,86  R$        569.436,86 
01.10 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 9,00  R$               311,54  R$               387,87  R$            3.490,83 

01.11
FORNECIMENTO DE VEÍCULO LEVE 1.3 OU SUPERIOR, COM AR CONDICIONADO 
PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, 
ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC.

MÊS 12,00  R$            3.115,51  R$            3.878,81  R$          46.545,72 

01.12 TRANSPORTE DE OPERÁRIOS CIDADE/OBRA/CIDADE DIA 252,00  R$               167,49  R$               208,53  R$          52.549,56 
01.13 PROJETOS EXECUTIVOS OU DETALHAMENTOS DE TERRAPLENAGEM PR A1 3,00  R$               355,26  R$               442,30  R$            1.326,90 
01.14 PROJETOS EXECUTIVOS OU DETALHAMENTOS ELÉTRICO PR A1 4,00  R$            1.076,91  R$            1.340,75  R$            5.363,00 

01.15 PROJETOS EXECUTIVOS OU DETALHAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE 
SONORIZAÇÃO/ALARME/CFTV PR A1 2,00  R$               776,30  R$               966,49  R$            1.932,98 

01.16 PROJETOS EXECUTIVOS OU DETALHAMENTOS DE DRENAGENS E 
DISTRIBUIÇÕES DE ÁGUA PR A1 4,00  R$               795,73  R$               990,68  R$            3.962,72 

01.17 PROJETOS EXECUTIVOS OU DETALHAMENTOS ESTRUTURAIS PR A1 2,00  R$               921,26  R$            1.146,97  R$            2.293,94 

01.18 PROJETOS EXECUTIVOS OU DETALHAMENTOS DE INSTALAÇÕES 
(HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, ÁGUA DE SERVIÇOS E ETC.) PR A1 3,00  R$               999,19  R$            1.243,99  R$            3.731,97 

01.19 PROJETOS EXECUTIVOS OU DETALHAMENTOS (ESTRUTURAS METÁLICAS) PR A1 2,00  R$            1.393,74  R$            1.735,21  R$            3.470,42 

02.

RECUPERAÇÃO E REFORMA DOS VESTIÁRIOS, GALPÃO DE REPRODUÇÃO / 
CAIXA D'ÁGUA EXTERNA, TANQUES DE CONCRETO, REFORMA DO 4º TANQUE 
DE SOLO E TANQUES DE SOLO PRÓXIMOS AO GALPÃO DE REPRODUÇÃO, 
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ÁGUA DE SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÕES E 
DRENAGEM, GALPÃO DE REVERSÃO, ESCRITÓRIO E URBANIZAÇÃO  

02.01 LIGAÇÕES PREDIAIS
02.01.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO VESTIÁRIO E ENERGIZAÇÃO DE ENTRADA GL 1,00 3.276,96R$             R$            4.079,82  R$            4.079,82 
02.01.02 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS DO VESTIÁRIO GL 1,00 3.396,16R$             R$            4.228,22  R$            4.228,22 
02.01.03 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESTRUTURA GALPÃO DE REPRODUÇÃO GL 1,00 4.083,70R$             R$            5.084,21  R$            5.084,21 

02.01.04 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E HIDRO-SANITÁRIA DA ESTRUTURA DO GALPÃO
DE REPRODUÇÃO GL 1,00 5.442,44R$             R$            6.775,84  R$            6.775,84 

02.01.05 REVISÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRO-SANITÁRIAS DO ESCRITÓRIO GL 1,00 3.261,56R$             R$            4.060,64  R$            4.060,64 
02.02 CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLENAGEM

02.02.01 REMOÇÃO DE GUARNIÇÕES, PORTAS OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 124,00 13,88R$                  R$                 17,28  R$            2.142,72 

02.02.02 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO COMPELTO E INSTALAÇÃO. M2 18,50 421,86R$                R$               525,22  R$            9.716,57 

02.02.03
REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:5 PARA VÃOS DE 
PORTAS E JANELAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) - MEDIDO A ÁREA DOS VÃOS

M2 57,00 24,75R$                  R$                 30,81  R$            1.756,17 

02.02.04 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 285,00 2,32R$                    R$                   2,89  R$               823,65 

02.02.05 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR 
COMPLETA E COM VIDRO FANTASIA M2 22,00 407,61R$                R$               507,47  R$          11.164,34 

02.02.06 ASSENTAMENTO DE JANELAS DE ALUMINIO EXISTENTES M2 21,00 60,10R$                  R$                 74,83  R$            1.571,43 
02.02.07 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO M2 4,35 298,23R$                R$               371,30  R$            1.615,16 
02.02.08 VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM M2 4,35 109,96R$                R$               136,90  R$               595,52 

02.02.09 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO 
VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR M2 5,20 356,37R$                R$               443,68  R$            2.307,14 

02.02.10 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, 
INCLUSO FERRAGENS CJ 1,00 128,47R$                R$               159,95  R$               159,95 

02.02.11 RETIRADA DE PEITORIL DE GRANITO COM APROVEITAMENTO M 29,50 5,73R$                    R$                   7,13  R$               210,34 
02.02.12 ASSENTAMENTO DE PEITORIL M 29,50 4,18R$                    R$                   5,20  R$               153,40 
02.02.13 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO M2 45,98 44,98R$                  R$                 56,00  R$            2.574,88 

02.02.14 FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA L <= 60 CM, H <= 
180 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. U 21,00 134,27R$                R$               167,17  R$            3.510,57 

02.02.15 DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO PARA PORTAS DE 60 CM U 42,00 9,14R$                    R$                 11,38  R$               477,96 

02.02.16 TRANQUETA NIQUELADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO CJ 20,00 13,24R$                  R$                 16,49  R$               329,80 

02.02.17 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, 
INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) M2 389,00 24,29R$                  R$                 30,24  R$          11.763,36 

02.02.18 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO. M2 660,00 9,11R$                    R$                 11,34  R$            7.484,40 

02.02.19 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 515,68 2,82R$                    R$                   3,51  R$            1.810,04 
02.02.20 REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:9 CIMENTO, CAL E AREIA M2 526,00 28,36R$                  R$                 35,31  R$          18.573,06 
02.02.21 EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA M2 279,36 22,38R$                  R$                 27,86  R$            7.782,97 

02.02.22 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL. M2 35,72 37,28R$                  R$                 46,41  R$            1.657,71 

02.02.23 PISO CERÂMICO PEI-4, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ACII, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 500,00 67,62R$                  R$                 84,19  R$          42.095,00 

02.02.24
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM OU 20 X 20 CM, JUNTA A 
PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ACI, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

M2 320,00 43,04R$                  R$                 53,58  R$          17.145,60 

02.02.25 ASSENTAMENTO DE AZULEJO OU PISO CERÂMICO SEM FORNECIMENTO M2 250,00 21,23R$                  R$                 26,43  R$            6.607,50 
02.02.26 REJUNTAMENTO AZULEJOS OU PISOS EXISTENTES, JUNTAS MAXIMO 3 MM M2 180,00 4,48R$                    R$                   5,58  R$            1.004,40 
02.02.27 FORRO EM RÉGUAS DE PVC - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M2 122,81 35,92R$                  R$                 44,72  R$            5.492,18 

02.02.28 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS M2 1.200,00 2,43R$                    R$                   3,03  R$            3.636,00 

02.02.29 PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA M2 2.800,00 9,99R$                    R$                 12,44  R$          34.832,00 

02.02.30 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO M2 4,96 315,96R$                R$               393,37  R$            1.951,12 

02.02.31 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M2 10,50 244,37R$                R$               304,24  R$            3.194,52 
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02.02.32 BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M2 5,50 244,01R$                R$               303,79  R$            1.670,85 

02.02.33 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE
33 CM M 38,00 39,44R$                  R$                 49,10  R$            1.865,80 

02.02.34
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA 

M2 280,00 71,00R$                  R$                 88,40  R$          24.752,00 

02.02.35 RODAPÉ DE ARGAMASSA 1:3 H = 10 CM, DESEMPENADO E ALISADO M 50,00 14,47R$                  R$                 18,02  R$               901,00 

02.02.36 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO
CROMADO M2 60,00 543,05R$                R$               676,10  R$          40.566,00 

02.02.37 FOSSA SÉPTICA PARA 1500 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (15 PESSOAS),
INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO U 1,00 1.099,77R$             R$            1.369,21  R$            1.369,21 

02.02.38
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9
M².

U 1,00 6.392,86R$             R$            7.959,11  R$            7.959,11 

02.02.39 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=
60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO U 4,00 195,26R$                R$               243,10  R$               972,40 

02.02.40 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 104,00 19,19R$                  R$                 23,89  R$            2.484,56 

02.02.41 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL M3xKM 1.560,00 2,16R$                    R$                   2,69  R$            4.196,40 

02.02.42 FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA M2/MÊS 220,00 3,75R$                    R$                   4,67  R$            1.027,40 

02.02.43
REPARO/COLAGEM DE ELEMENTOS COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE 
EPOXI, E=2MMM2 DE EPOXI, E=2 MM, PARA VEDAÇÃO DE VAZAMENTOS NOS 
PONTOS DE FIXAÇÃO DAS TELHAS

M2 40,00 163,08R$                R$               203,03  R$            8.121,20 

02.02.44 REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO M2 80,00 9,79R$                    R$                 12,19  R$               975,20 

02.02.45 DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU
FRANCESA INCLUSIVE EMPILHAMENTO M2 80,00 16,59R$                  R$                 20,65  R$            1.652,00 

02.02.46 COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL M2 80,00 36,90R$                  R$                 45,94  R$            3.675,20 
02.02.47 ENGRADAMENTO COMPLETO EM MADEIRA PARA TELHAS CERÂMICA M2 80,00 58,03R$                  R$                 72,25  R$            5.780,00 

02.02.48

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - APOIADO EM PILARES 
EXISTENTES

M2 25,00 36,43R$                  R$                 45,36  R$            1.134,00 

02.02.49 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. M2 32,00 147,11R$                R$               183,15  R$            5.860,80 

02.02.50 CUMEEIRA EM TELHA METÁLICA EM PERFIL ONDULADO M 4,00 46,43R$                  R$                 57,81  R$               231,24 

02.02.51 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L M2 40,00 26,11R$                  R$                 32,51  R$            1.300,40 

02.02.52 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO COM CRISTALIZANTE, 
INCLUSO PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE M2 1.100,00 21,04R$                  R$                 26,19  R$          28.809,00 

02.02.53 PORTA/JANELA DE AÇO DE CORRER, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSO 
VIDROS M2 80,00 482,17R$                R$               600,30  R$          48.024,00 

02.02.54 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE QUINAS M 100,00 17,53R$                  R$                 21,82  R$            2.182,00 

02.02.55 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 55,00 35,65R$                  R$                 44,38  R$            2.440,90 

02.02.56 PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA ARMADO, ESPESSURA 8MM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO M2 290,00 75,96R$                  R$                 94,57  R$          27.425,30 

02.02.57 PINTURA ACRILICA PARA PISO M2 290,00 12,65R$                  R$                 15,75  R$            4.567,50 
02.02.58 FECHO ROLETE PARA PORTA DE ARMÁRIO U 4,00 10,00R$                  R$                 12,45  R$                 49,80 
02.02.59 PUXADOR PARA PORTA DE ARMÁRIO U 2,00 14,53R$                  R$                 18,09  R$                 36,18 

02.02.60 CONCRETO FCK 25MPA - PREPARO EM BETONEIRA - 
INCLUSIVELANÇAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 330,00 435,77R$                R$               542,53  R$        179.034,90 

02.02.61 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG 26.150,00 7,49R$                    R$                   9,33  R$        243.979,50 
02.02.62 EMASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMÃO DE MASSA PVA M2 500,00 11,90R$                  R$                 14,82  R$            7.410,00 

02.02.63 GRELHA DE FERRO FUNIDDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 30,00 202,66R$                R$               252,31  R$            7.569,30 

02.02.64 TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA U 1,00 60,91R$                  R$                 75,83  R$                 75,83 

02.02.65 GRELHA EM PRFV, TAMANHO 1,50M X 2,0M - PARA ESGOTAMENTO DA CX. 
D'ÁGUA U 1,00 699,00R$                R$               870,26  R$               870,26 

02.02.66 RECUPERAÇÃO E CONCLUSÃO DE CALHA EM AÇO GALVANIZADO M 12,00 55,01R$                  R$                 68,49  R$               821,88 
02.02.67 ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M M3 8,50 58,43R$                  R$                 72,75  R$               618,38 
02.02.68 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 8,50 35,42R$                  R$                 44,10  R$               374,85 

02.02.69 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL E 
VEGETAÇÃO M2 20.000,00 0,34R$                    R$                   0,42  R$            8.400,00 

02.02.70 CARGA E DESCARGA MECANICA M3 4.004,00 1,65R$                    R$                   2,05  R$            8.208,20 
02.02.71 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO M3xKM 17.754,00 3,34R$                    R$                   4,16  R$          73.856,64 

02.02.72 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA 
COM 153HP M3 17.754,00 0,20R$                    R$                   0,25  R$            4.438,50 

02.02.73 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS, REDES, 
DRENAGENS E ETC. E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS TERRAPLENAGEM GL 1,00 65.477,67R$           R$          81.519,70  R$          81.519,70 

02.02.74 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 11.525,00 2,98R$                    R$                   3,71  R$          42.757,75 
02.02.75 UMIDIFICAR SOLO PARA COMPACTAÇÃO M3 4.039,00 1,23R$                    R$                   1,53  R$            6.179,67 

02.02.76 ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO
MECANIZADA M3 1.800,00 34,68R$                  R$                 43,18  R$          77.724,00 

02.02.77 LASTRO DE AREIA SOB GEOMEMBRANA M3 1.463,00 102,58R$                R$               127,71  R$        186.839,73 

02.02.78 FÔRMA E DESFORMA PARA ESTRUTURAS EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17MM M2 1.749,00 80,94R$                  R$               100,77  R$        176.246,73 

02.02.79 REMOÇÃO DE MATERIAL OXIDADO COM REMOVEDOR DE FERRUGEM , 
UTILIZANDO ESCOVA DE AÇO M2 450,00 3,85R$                    R$                   4,80  R$            2.160,00 

02.02.80 INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE PEAD, ESPESSURA 1,0 MM2 M2 25.000,00 4,03R$                    R$                   5,02  R$        125.500,00 
02.02.81 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL M2 6.143,00 4,53R$                    R$                   5,64  R$          34.646,52 

02.02.82 ASSENTAMENTO DO CONJUNTO GUIA E STOP-LOGS EM FIBRA DE VIDRO DE 
10MM NOS TANQUES, INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL CJ 64,00 69,96R$                  R$                 87,10  R$            5.574,40 

02.02.83 ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS REDES ANTI-PÁSSARO DE POLIETILENO 
30MM, DOS TANQUES 28,80 x 22,70 M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DAS REDES CJ 8,00 5.755,17R$             R$            7.165,19  R$          57.321,52 

02.02.84
ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS REDES ANTI-PÁSSARO DE POLIETILENO 
30MM, DOS TANQUES 28,90 x 11,00 / 36,60 x 14,45 M, INCLUSIVE FORNECIMENTO 
DAS REDES

CJ 2,00 10.160,73R$           R$          12.650,11  R$          25.300,22 

02.02.85
ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS REDES ANTI-PÁSSARO DE POLIETILENO 
30MM, DOS TANQUES 8,15 x 19,80 M / TANQUE ESTUFA, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DAS REDES

CJ 1,00 4.914,06R$             R$            6.118,01  R$            6.118,01 

02.02.86 ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS REDES ANTI-PÁSSARO DE POLIETILENO 
30MM, DOS TANQUES 10,00 x 20,00 M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DAS REDES CJ 4,00 2.749,66R$             R$            3.423,33  R$          13.693,32 

02.02.87 EXECUÇÃO DE FURO EM CONCRETO - DIÂMETROS MAIORES QUE 75MM U 30,00 37,78R$                  R$                 47,04  R$            1.411,20 
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02.02.88 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) M2 230,00 64,48R$                  R$                 80,28  R$          18.464,40 

02.02.89 ATERRO MANUAL COM SOLO CIMENTO (TEOR DE CIMENTO > 6%) M3 1.001,50 43,62R$                  R$                 54,30  R$          54.381,45 

02.02.90
CAIXA PARA RALO COM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO 
(7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM 
ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA

U 6,00 1.254,29R$             R$            1.561,59  R$            9.369,54 

02.02.91 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (PARA TODAS AS PROFUNIDDIDADES)  M3 105,00 28,66R$                  R$                 35,68  R$            3.746,40 

02.02.92 FURO DIAMETRO DE 300MM NA HORIZONTAL PARA PASSAGEM DE DRENAGEM 
DE ÁGUA M 110,00 41,42R$                  R$                 51,57  R$            5.672,70 

02.02.93 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 1,50M M3 14,00 58,43R$                  R$                 72,75  R$            1.018,50 
02.02.94 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNIDDIDADE ATÉ 1,5 M M3 250,00 5,42R$                    R$                   6,75  R$            1.687,50 
02.02.95 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 264,00 23,78R$                  R$                 29,61  R$            7.817,04 
02.02.96 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO M2 290,00 4,58R$                    R$                   5,70  R$            1.653,00 

02.02.97
CAIXA PARA ABRIGO DE REGISTRO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, COM 
DIMENSÕES INTERNAS DE 105 x 90 CM, COM GRELHAS EM PRFV - CONFORME 
PROJETO E INCLUSO TODOS OS SERVIÇOS

U 4,00 864,49R$                R$            1.076,29  R$            4.305,16 

02.02.98
CAIXA PARA ABRIGO DE REGISTRO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, COM 
DIMENSÕES INTERNAS DE 85 x 90 CM, COM GRELHAS EM PRFV - CONFORME 
PROJETO E INCLUSO TODOS OS SERVIÇOS

U 12,00 547,66R$                R$               681,84  R$            8.182,08 

02.02.99 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNIDTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, 
OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA M 60,00 1,23R$                    R$                   1,53  R$                 91,80 

02.02.100 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNIDTA ELASTICA, DN 75 MM - (OU RPVC, OU
PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. M 198,00 0,96R$                    R$                   1,20  R$               237,60 

02.02.101 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNIDTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU
PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. M 106,00 0,68R$                    R$                   0,85  R$                 90,10 

02.02.102 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNIDTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC,
OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. M 425,00 2,60R$                    R$                   3,24  R$            1.377,00 

02.02.103 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNIDTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC,
OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. M 284,00 3,57R$                    R$                   4,44  R$            1.260,96 

02.02.104
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETROCALHA 50X25CM SUSTENTADA
EM CABO DE AÇO GALVANIZADO 3/8" OU ESTRUTUTRA METÁLCIA, FIXADA NA
BASE DA TESOURA METÁLICA DA COBERTURA - CONFORME PROJETO

M 50,00 265,15R$                R$               330,12  R$          16.506,00 

02.02.105
MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM TUBOS DE PVC AÉREA
SOBRE ELETROCALHA OU ESTRUTURA METÁLICA - PARA INCUBADORAS,
CONFORME PROJETO

GL 1,00 11.676,25R$           R$          14.536,93  R$          14.536,93 

02.02.106 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA 
DEMAO M2 92,00 15,59R$                  R$                 19,41  R$            1.785,72 

02.02.107 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA 
SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM

U 1,00 973,04R$                R$            1.211,43  R$            1.211,43 

02.02.108 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO 
NIVELADOR M2 2,42 22,70R$                  R$                 28,26  R$                 68,39 

02.02.109 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 6.000,00 1,25R$                    R$                   1,56  R$            9.360,00 

02.02.110 EXECUÇÃO DE DECLIVIDADE NA SEÇAO TRANSVERSAL DA PISTA M2 6.000,00 0,44R$                    R$                   0,54  R$            3.240,00 

02.02.111 EXECUÇÃO DE BASE SOLO/BRITA COM MISTURA MECÂNICA DO SOLO LOCAL E 
A BRITA M3 600,00 36,46R$                  R$                 45,39  R$          27.234,00 

02.02.112 GRAMA EM PLACAS M2 4.000,00 8,04R$                    R$                 10,01  R$          40.040,00 

02.02.113 GUIA (MEIO-FIO) DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO COM EXTRUSORA, GUIA 
11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA M 900,00 21,70R$                  R$                 27,02  R$          24.318,00 

02.02.114 ESCORAMENTO DE FORMAS ATÉ H=3,0M EM MADEIRA M3 90,00 8,47R$                    R$                 10,55  R$               949,50 
02.02.115 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" M2 16,00 313,28R$                R$               390,03  R$            6.240,48 
02.02.116 CAIAÇÃO DO MEIO FIO E CAIXAS M2 700,00 3,40R$                    R$                   4,23  R$            2.961,00 
02.02.117 CORRIMAO EM AÇO GALVANIZADO DE 2", CONFORME PROJETO U 1,00 3.750,00R$             R$            4.668,75  R$            4.668,75 

02.02.118 JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, 
PADRONIZADA M2 34,00 539,59R$                R$               671,79  R$          22.840,86 

02.02.119 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M 68,00 117,27R$                R$               146,00  R$            9.928,00 

02.02.120 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS 
ACO DE COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS M2 21,20 688,46R$                R$               857,13  R$          18.171,16 

02.02.121
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO COM MURETA EM CONCRETO. M 1.250,00 122,03R$                R$               151,93  R$        189.912,50 

02.03 EXECUÇÃO DE POÇO PROFUNDO 

02.03.01 PERFURACAO E MONTAGEM DE POÇO PROFUNDO COM AUTORZAÇÃO DE 
PERFURAÇÃO, TESTE DE VAZÃO E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA M 120,00 217,20R$                R$               270,41  R$          32.449,20 

02.03.02 FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO TIPO TAÇA 15 M3 
COM SPDA U 1,00 22.385,00R$           R$          27.869,33  R$          27.869,33 

02.03.03 MONTEGEM ELÉTRICAS, INSTALAÇÃO DE PAINEL COM AUTOMAÇÃO E BOMBA 
DO POÇO PROFUNDO  GL 1,00 1.673,48R$             R$            2.083,48  R$            2.083,48 

02.03.04 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE  - DIÂMETRO DE 25 CM M 30,00 64,42R$                  R$                 80,20  R$            2.406,00 
02.03.05 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESCAVAÇÃO DE ESTACA KM 200,00  R$                   3,00  R$                   3,74  R$               748,00 
02.03.06 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESCAVAÇÃO DE ESTACA KM 200,00  R$                   3,00  R$                   3,74  R$               748,00 

02.03.07 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS. M3 0,15  R$               419,10  R$               521,78  R$                 78,27 

02.03.08 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO M2 6,00  R$                 83,60  R$               104,08  R$               624,48 

02.03.09 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 
MPA M3 1,50  R$               421,09  R$               524,26  R$               786,39 

02.03.10 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO M3 1,70  R$               101,07  R$               125,83  R$               213,91 
02.03.11 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG 120,00 7,49R$                    R$                   9,33  R$            1.119,60 
02.03.12 CARGA E DESCARGA MECANICA M3 1,50 1,65R$                    R$                   2,05  R$                   3,08 
02.03.13 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO M3xKM 1,50 3,34R$                    R$                   4,16  R$                   6,24 

02.03.14 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA 
COM 153HP M3 1,50 0,20R$                    R$                   0,25  R$                   0,38 

02.04 REDE ELÉTRICA/SEGURANÇA

02.04.01
SUBSTITUIÇÃO/RECUPERAÇÃO DE REDE DE ENERGIA INTERNA COM 
SUBSTITUIÇÃO DE POSTES DE MADEIRA PARA POSTES DE CONCRETO COM A 
ILUMINAÇÃO E PONTO DE ENERGIA 

M 1.500,00 123,52R$                R$               153,78  R$        230.670,00 

02.04.02 LOCAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO M 400,00 1,13R$                    R$                   1,41  R$               564,00 

02.04.03 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ATÉ O POÇO PROFUNDO COM POSTES DE 
CONCRETO E ILUMINAÇÃO M 400,00 112,96R$                R$               140,64  R$          56.256,00 

02.04.04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CONFOMRE 
CARGA E DEMANDA DE PROJETO CJ 1,00 8.038,34R$             R$          10.007,73  R$          10.007,73 

02.04.05 ESTRUTURA METÁLICA PINTADA PARA APOIO DAS PLACAS DE ENERGIA 
FOTOVOLTAICA KG 1.675,00 10,50R$                  R$                 13,07  R$          21.892,25 
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02.04.06

SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SOLAR FOTOVOLTAICA 
COMPLETA COM TODOS MATERIAIS (CABOS, QUADROS, DISJUNOTRES, CAIXAS 
E ETC), LIGADA À REDE DA CEMIG/GRID-TIE, SEGUNIDDO NORMATIVAS DA 
ANEEL RESOLUÇÃO Nº687/2015, PARA GERAÇÃO MENSAL MÉDIO DE 4818 KWH, 
COMPOSTO DE PAINEL SOLAR 275 W, INVERSOR CC/CA - TRIFÁSICO 380 V - 36 
KWH, ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM TELHAS OU ESTRUTURA METÁLICA, 
CONFIGURAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, STRING BOX/ CABOS/ CONECTORES, 
TRANSPORTE E MONTAGEM. PLACAS CERTIFICADAS PELO INMETRO COM 
NÍVEL "A" DE EFICIÊNCIA, GARANTIA DE 25 ANOS NA GERAÇÃO E 10 ANOS DE 
GARANTIA NA FABRICAÇÃO; INVERSOR COM GARANTIA DE 5 ANOS POR 
DEFEITO DE FABRICAÇÃO E GARANTIA DA ESTRUTURA DE 2 ANOS E 
APROVAÇÃO DO PROCESSO NA CEMIG.

CJ 1,00 144.500,23R$         R$        179.902,79  R$        179.902,79 

02.04.07

INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS 
COMO CABOS, CAIXAS, CONECTORES, SUPORTES E ETC., BEM COMO OS 
EQUIPAMENTOS PARA CÂMERA MÓVEL COM MECANISMO DE LENTE ZOOM, 
MOVIMENTAÇÃO EM 360º HORIZONTAL E 90º VERTICAL INTEGRADOS COM 
CAIXA DE PROTEÇÃO AO TEMPO PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
AUXILIARES, CCD ENTRELAÇADO COM TECNOLOGIA HAD DE ¼”, 
FUNIDCIONALIDADE DO TIPO DAY/NIGTH, LENTE DE ÍRIS E DESFOCALIZAÇÃO 
AUTOMÁTICA COM AJUSTE ENTRE 4.1 ~ 73.8MM, TOTALIZANDO UM ZOOM 
ÓPTICO DE NO MÍNIMO 26X E ZOOM DIGITAL DE 10X, ZOOM TOTAL DE 260X 
PARA PANORIZAÇÕES, MENUS DE PROGRAMAÇÃO, 7 ENTRADAS E 4 SAÍDA 
AUXILIARES PROGRAMÁVEIS, SENSOR PRESENÇA E ETC.

CJ 1,00 15.800,00R$           R$          19.671,00  R$          19.671,00 

TOTAL DOS SERVIÇOS 3.702.355,32R$             
03. FORNECIMENTOS 

03.01 FORNECIMENTO DE GEOMEMBRANA DE PEAD PARA LAGO/TANQUE PARA 
PISCICULTURA , ESPESSURA 1,0 MM2 M2 25.000,00 12,27R$                  R$                 13,87  R$        346.750,00 

03.02 FORNECIMENTO DE CONJUNTOS VARIADOS DE INTERRUPTORES, TOMADAS E
ETC. COM PLACA CJ 114,00 10,95R$                  R$                 12,37  R$            1.410,18 

03.03 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL 1,5 MM² M 600,00 0,67R$                    R$                   0,76  R$               456,00 
03.04 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL 2,5 MM² M 400,00 1,08R$                    R$                   1,22  R$               488,00 
03.05 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL 4,0 MM² M 400,00 1,92R$                    R$                   2,17  R$               868,00 
03.06 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL 10,0 MM² M 300,00 4,61R$                    R$                   5,21  R$            1.563,00 
03.07 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL 16,0 MM² M 400,00 7,11R$                    R$                   8,03  R$            3.212,00 
03.08 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL 25,0 MM² M 200,00 11,40R$                  R$                 12,88  R$            2.576,00 
03.09 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL 35,0 MM² M 200,00 15,68R$                  R$                 17,72  R$            3.544,00 
03.10 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL 50,0 MM² M 25,00 23,01R$                  R$                 26,00  R$               650,00 
03.11 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL70,0 MM² M 50,00 32,37R$                  R$                 36,58  R$            1.829,00 

03.12 FORNECIMENTO DE COMPORTAS E STO-LOG EM FIBRA DE VIDRO 10MM COM 
GUIA  CONFORME PROJETO M2 30,00 570,00R$                R$               644,10  R$          19.323,00 

03.13 TUBO PVC DEFOFO, JEI, DN 150 MM M 426,00 66,42R$                  R$                 75,05  R$          31.971,30 
03.14 TUBO PVC DEFOFO, JEI, DN 250 MM M 288,00 189,79R$                R$               214,46  R$          61.764,48 
03.15 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA M 66,00 52,60R$                  R$                 59,44  R$            3.923,04 
03.16 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA M 600,00 31,68R$                  R$                 35,80  R$          21.480,00 
03.17 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA M 108,00 16,00R$                  R$                 18,08  R$            1.952,64 
03.18 FORNECIMENTO DE AZULEJO BRANCO M2 100,00 23,50R$                  R$                 26,56  R$            2.656,00 
03.19 FORNECIMENTO DE PISO CERÂMICO M2 30,00 13,87R$                  R$                 15,67  R$               470,10 
03.20 FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVA PARA ÁGUA DE 20 MM A 32 MM M 108,00 2,43R$                    R$                   2,75  R$               297,00 
03.21 FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVA PARA ÁGUA DE 40 MM A 60 MM M 96,00 9,10R$                    R$                 10,28  R$               986,88 
03.22 FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVA PARA ÁGUA DE 75 MM M 30,00 25,72R$                  R$                 29,06  R$               871,80 
03.23 FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVA PARA ÁGUA DE 85 MM M 150,00 32,13R$                  R$                 36,31  R$            5.446,50 
03.24 FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVA PARA ÁGUA DE 110 MM M 48,00 51,55R$                  R$                 58,25  R$            2.796,00 

03.25 FORNECIMENTO DE CONEXÕES SOLDÁVEIS VARIADAS DE ÁGUA FRIA 20 MM A
25 MM U 140,00 1,55R$                    R$                   1,75  R$               245,00 

03.26 FORNECIMENTO DE CONEXÕES SOLDÁVEIS VARIADAS DE ÁGUA FRIA 32 MM A
60 MM U 146,00 8,06R$                    R$                   9,11  R$            1.330,06 

03.27 FORNECIMENTO DE CONEXÕES SOLDÁVEIS VARIADAS DE ÁGUA FRIA 75 MM A
110 MM U 180,00 36,06R$                  R$                 40,75  R$            7.335,00 

03.28 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO U 6,00 1,55R$                    R$                   1,75  R$                 10,50 
03.29 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL U 6,00 28,07R$                  R$                 31,72  R$               190,32 
03.30 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA U 6,00 306,52R$                R$               346,37  R$            2.078,22 

03.31 LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO 50 X 35 CM U 6,00 73,74R$                  R$                 83,33  R$               499,98 

03.32 TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA 30 L U 4,00 501,93R$                R$               567,18  R$            2.268,72 

03.33 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM U 12,00 3,52R$                    R$                   3,98  R$                 47,76 

03.34 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM U 6,00 6,26R$                    R$                   7,07  R$                 42,42 

03.35 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS U 2,00 261,34R$                R$               295,31  R$               590,62 

03.36 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO U 2,00 156,66R$                R$               177,03  R$               354,06 

03.37 VALVULA EM PLASTICO BRANCO COM SAIDA LISA PARA TANQUE 1.1/4 " X 1.1/2 " U 4,00 3,00R$                    R$                   3,39  R$                 13,56 

03.38 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM
LADRAO U 6,00 3,62R$                    R$                   4,09  R$                 24,54 

03.39 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO U 10,00 13,47R$                  R$                 15,22  R$               152,20 

03.40 FORNECIMENTO DE CONEXÕES COM BUCHA DE LATÃO VARIADAS DE DE ÁGUA
FRIA 20 MM A 25 MM PARA 1/2" OU 3/4" U 14,00 4,00R$                    R$                   4,52  R$                 63,28 

03.41 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " U 1,00 18,81R$                  R$                 21,26 21,26R$                  
03.42 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " U 1,00 19,84R$                  R$                 22,42 22,42R$                  
03.43 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1.1/4 " U 3,00 42,68R$                  R$                 48,23 144,69R$                
03.44 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1.1/2 " U 94,00 53,88R$                  R$                 60,88 5.722,72R$             
03.45 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " U 8,00 188,44R$                R$               212,94 1.703,52R$             
03.46 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 110 MM U 2,00 450,72R$                R$               509,31 1.018,62R$             

03.47 TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2", COM
HASTE METALICA E BALAO PLASTICO U 2,00 81,76R$                  R$                 92,39 184,78R$                

03.48 TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " U 11,00 42,65R$                  R$                 48,19 530,09R$                
03.49 CONECTOR DE MANGUERIA DE 1" U 88,00 21,90R$                  R$                 24,75 2.178,00R$             
03.50 MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, DE 1" M 188,00 10,84R$                  R$                 12,25 2.303,00R$             
03.51 PAINEL/QUADRO DE COMANDO DO POÇO CJ 1,00 1.300,00R$             R$            1.469,00 1.469,00R$             
03.52 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2 M 150,00 6,43R$                    R$                   7,27 1.090,50R$             
03.53 BOMBA SUBMERSA PARA POCO TUBULAR PROFUNDO DE 3 A 5CV U 1,00 3.000,00R$             R$            3.390,00 3.390,00R$             
03.54 FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC ESGOTO DE 40 MM A 50 MM M 36,00 5,07R$                    R$                   5,73  R$               206,28 
03.55 FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC ESGOTO DE 75 MM A 100 MM M 48,00 7,33R$                    R$                   8,28  R$               397,44 

03.56 FORNECIMENTO DE CONEXÕES CONEXÕES VARIADAS DE ESGOTO PREDIAL
ATÉ 100 MM U 50,00 4,19R$                    R$                   4,73  R$               236,50 
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QUANT.  CUSTO UNIT.  PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

 BDI  
 Serviços 24,5%

UNIDADE
DATA BASE: 02/2019

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DO CENTRO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO GORUTUBA - 1ª CIG

ITEM DISCRIMINAÇÃO

03.57 FORNECIMENTO DE ACABAMENTOS DE REGISTROS C50 CROMADO 1/2" A 3/*4" U 14,00 11,99R$                  R$                 13,55  R$               189,70 

03.58 FORNECIMENTO DE ACABAMENTOS DE REGISTROS C50 CROMADO 1.1/4" A
1.1/2" U 2,00 24,92R$                  R$                 28,16  R$                 56,32 

03.59 GRELHA PVC BRANCA U 10,00 3,69R$                    R$                   4,17  R$                 41,70 
03.60 TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " U 2,00 26,22R$                  R$                 29,63  R$                 59,26 
03.61 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA 6,00 61,76R$                  R$                 69,79  R$               418,74 
03.62 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 A 3/4 ", SEM LUVA M 132,00 2,41R$                    R$                   2,72  R$               359,04 
03.63 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2 A 3/4", PARA ELETRODUTO U 44,00 0,84R$                    R$                   0,95  R$                 41,80 

03.64 CURVA 90 GRAUS DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2 A 3/4", PARA ELETRODUTO U 60,00 1,81R$                    R$                   2,05  R$               123,00 

03.65 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 A 32 MM M 480,00 1,41R$                    R$                   1,59  R$               763,20 
03.66 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 A 60 MM M 1.512,00 3,94R$                    R$                   4,45  R$            6.728,40 

03.67 CURVA 90 GRAUS DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL DE 20 A 32 MM, PARA
ELETRODUTO U 58,00 0,62R$                    R$                   0,70  R$                 40,60 

03.68 CURVA 90 GRAUS DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL DE 40 A 60 MM, PARA
ELETRODUTO U 38,00 0,89R$                    R$                   1,01  R$                 38,38 

03.69 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM
UNHA DE FIXAÇÃO 1 A 2" U 70,00 0,66R$                    R$                   0,75  R$                 52,50 

03.70 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM
UNHA DE FIXAÇÃO 1/2 A 3/4" U 50,00 0,61R$                    R$                   0,69  R$                 34,50 

03.71 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A CJ 1,00 177,97R$                R$               201,11  R$               201,11 

03.72 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A CJ 1,00 148,42R$                R$               167,71  R$               167,71 

03.73 DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V U 16,00 63,56R$                  R$                 71,82  R$            1.149,12 
03.74 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V U 5,00 79,28R$                  R$                 89,59  R$               447,95 
03.75 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V U 4,00 111,69R$                R$               126,21  R$               504,84 
03.76 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ACIMA DE 100A U 4,00 349,31R$                R$               394,72  R$            1.578,88 

03.77 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V U 7,00 11,81R$                  R$                 13,35  R$                 93,45 

03.78 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36
W - FORNECIMENTO COMPLETO  CJ 80,00 64,21R$                  R$                 72,56  R$            5.804,80 

03.79
LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM
GRADE, LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI
LAMPADA)

U 14,00 37,95R$                  R$                 42,88  R$               600,32 

03.80 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) U 14,00 35,92R$                  R$                 40,59  R$               568,26 

03.81 FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REVISÃO E TÉRMINO DAS INSTALÇÕES
DE ENTRADA DA REDE DE ENERGIA NO VESTIÁRIO GL 1,00 52,28R$                  R$                 59,08  R$                 59,08 

03.82 ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 10,00 11,45R$                  R$                 12,94  R$               129,40 
03.83 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) KG 10,00 15,13R$                  R$                 17,10  R$               171,00 
03.84 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA U 10,00 0,85R$                    R$                   0,96  R$                   9,60 
03.85 CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA U 10,00 1,78R$                    R$                   2,01  R$                 20,10 

03.86 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA,
DIMENSOES 35 X 35 X 12 CM U 1,00 56,33R$                  R$                 63,65  R$                 63,65 

03.87 BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO ELETRICO U 14,00 5,56R$                    R$                   6,28  R$                 87,92 

03.88 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS,
5500 W (127/220V) U 14,00 53,25R$                  R$                 60,17  R$               842,38 

03.89 FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REVISÃO E TÉRMINO DAS INSTALÇÕES 
DE ENTRADA DA REDE DE ENERGIA GALPÃO DE REPRODUÇÃO GL 1,00 1.231,80R$             R$            1.391,93  R$            1.391,93 

03.90 FORNECIMENTO DE CONEXÕES SOLDÁVEIS VARIADAS DE PVC PBA 50 MM U 30,00 28,29R$                  R$                 31,97  R$               959,10 
03.91 FORNECIMENTO DE CONEXÕES SOLDÁVEIS VARIADAS DE PVC PBA 75 MM U 15,00 66,79R$                  R$                 75,47  R$            1.132,05 

03.92 FORNECIMENTO DE CONEXÕES SOLDÁVEIS VARIADAS DE PVC PBA 110 MM U 30,00 126,21R$                R$               142,62  R$            4.278,60 

03.93 FORNECIMENTO DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO COM BOLSAS E JUNTA
ELÁSTICA DN 100 A 150 MM KG 1.800,00 11,61R$                  R$                 13,12  R$          23.616,00 

03.94 FORNECIMENTO DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO COM BOLSAS E JUNTA
ELÁSTICA DN 200 A 250 MM KG 1.200,00 13,68R$                  R$                 15,45  R$          18.540,00 

03.95 FORNECIMENTO DE TUBOS EM FERRO FUNDIDO FLANGE PONTA DN 100 A 250
MM KG 1.000,00 6,41R$                    R$                   7,24  R$            7.240,00 

03.96 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, 100 MM A 250 MM U 45,00 21,49R$                  R$                 24,28  R$            1.092,60 
03.97 PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 20 X 90MM U 60,00 11,68R$                  R$                 13,20  R$               792,00 
03.98 PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 16 X 80MM U 100,00 7,41R$                    R$                   8,37  R$               837,00 
03.99 GRADE DE FIBRA DE VIDRO COGUMELO GM 50 1.1/4" OU SIMILAR M2 14,00 620,00R$                R$               700,60  R$            9.808,40 

03.100 VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES, CUNHA DO BORRACHA E CABEÇOTE - DN
100 MM A 250 MM KG 550,00 17,62R$                  R$                 19,91  R$          10.950,50 

03.101 CHAVE T PARA CABEÇOTE 1.1/8" U 2,00 50,00R$                  R$                 56,50  R$               113,00 
TOTAL DOS FORNECIMENTOS 655.347,87R$                
TOTAL DA OBRA 4.357.703,19R$             
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