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1 SERVIÇOS PRELIMINARES 21.311,77R$       26.742,46R$       

1.1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL CPU GL 1,00 5.950,53R$    7.466,13R$    5.950,53R$         7.466,13R$         
1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS CPU GL 1,00            6.836,16R$    8.577,33R$    6.836,16R$         8.577,33R$         
1.3 CANTEIRO DE OBRAS CPU GL 1,00            4.802,04R$    6.025,12R$    4.802,04R$         6.025,12R$         

1.4 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE 78472 M² 5.404,00     0,43R$           0,54R$           2.323,72R$         2.918,16R$         

1.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  74209/001 M² 4,50            310,96R$       390,16R$       1.399,32R$         1.755,72R$         

2 TERRAPLANAGEM 49.477,40R$       61.915,07R$       

2.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA    72961 M² 5.404,00     1,27R$           1,59R$           6.863,08R$         8.592,36R$         

2.2 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE 
SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)  74205/001 M³ 480,47        1,47R$           1,84R$           706,29R$            884,06R$            

2.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO  
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 96385 M³ 197,75        5,35R$           6,71R$           1.057,96R$         1.326,90R$         

2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 93591 M³xKM 1.187,42     1,38R$           1,73R$           1.638,64R$         2.054,24R$         

2.5
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO 
GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_ 
09/2017

96387 M³ 1.080,80     6,73R$           8,44R$           7.273,78R$         9.121,95R$         

2.6 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 
A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. 74151/001 M³ 1.080,80     3,07R$           3,85R$           3.318,06R$         4.161,08R$         

2.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT 
ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 93590 M³xKM  35.774,48   0,80R$           1,00R$           28.619,58R$       35.774,48R$       

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 172.085,15R$     215.932,25R$     

3.1 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 96401 M² 4.940,80 6,72R$           8,43R$           33.202,18R$       41.650,94R$       
3.2 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C  72942 M² 4.940,80 1,73R$           2,17R$           8.547,58R$         10.721,54R$       

3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 93596 TxKM  687,91 0,52R$           0,65R$           357,71R$            447,14R$            

3.4
EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA
COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

ED-7623 M³ 148,22        802,99R$       1.007,51R$    119.019,18R$     149.333,13R$     

3.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA
PAVIMENTAÇÃO URBANA 95303 M³xKM 10.850,00   1,01R$           1,27R$           10.958,50R$       13.779,50R$       

4 URBANIZAÇÃO E DRENAGEM 50.874,80R$       63.828,96R$       

4.1
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22
CM ALTURA. AF_06/2016

94267 M 1.544,00     32,95R$         41,34R$         50.874,80R$       63.828,96R$       

5 SINALIZAÇÃO 2.289,75R$         2.873,38R$         

5.1  SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA 
COM MICROESFERAS DE VIDRO 72947 M² 154,40        14,83R$         18,61R$         2.289,75R$         2.873,38R$         
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PLANILHA DE CUSTO - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias

Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DATA:  Maio/2019
LOCAL: ESTRADA BONFIM - VARGEM ALEGRE
DATA BASE: SINAPI MAIO/2019 - SETOP JANEIRO/2019 - SICRO OUTUBRO/2018 BDI
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296.038,87R$     371.292,12R$     TOTAL


