
DMT DA IMPRIMAÇÃO COM CM30 (REFINARIA BH ATÉ LOCAL DA OBRA) 535.00 KM

DMT DA PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C (REFINARIA BH ATÉ LOCAL DA OBRA) 535.00 KM

DMT DO MAT. BETUMINOSO PARA EXECUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA  CAP-20 (REFINARIA BH ATÉ USINA ) 423.00 KM

DMT DO CBUQ (USINA  ATÉ LOCAL DA OBRA) 102.00 KM

DMT DO CASCALHO ATÉ O LOCAL DA OBRA 2.38 KM

DMT DO BOTA - FORA 1.10 KM

DMTs - DOIS BARREIROS
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