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CARACTERISTICAS TECNICAS:

1.0 - OBRA:

A presente especificagdo técnica descritiva visa estabelecer as normas e fixar as
condi¢des gerais e 0 método construtivo que deverdo reger a execugdo da pavimentacao
asféltica com C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), bem como do projeto
de pavimentacdo elaborado para vias publicas do Municipio de JAPONVAR/MG. O
sistema de pavimentacdo que passara a integrar o conjunto de melhoramentos publicos
nas ruas B, C e 1 na comunidade de Melancias do Municipio de Japonvar/MG.

2.0 - PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

PLACAS DE OBRA

Sera executada uma placa de obra, conforme detalhadas em Planilha Or¢camentaria no
padréo Governo.

BOTA FORA

Resultara da quantidade de material escavado que nao terd utilidade para a obra, este
excedente sera encaminhado para local indicado pela Prefeitura Municipal.

Materiais empregados:

1- Os materiais empregados serdo previamente submetidos ao exame e aprovacao da
fiscalizacdo, podendo a mesma impugnha-los quando em desacordo com estas
especificacdes. Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retird-los do canteiro de obras
dentro de 48 horas criteriosamente separados do material aprovado.

2- A substituicdo de materiais por outro equivalente s6 serd permitida com anuéncia da
Contratante, que em tal caso permitira por escrito.
Execucédo dos servigos:

1- As obras constardo de pavimentacao asfaltica CBUQ.
2- A locagdo da obra, bem como qualquer outro servico de topografia que seja
necessario, sera de responsabilidade da empreiteira que for executar os servigos. O

preparo da caixa e a regularizacdo do leito com massa asfaltica serdo executados pela
contratada, acompanhados e liberados pela fiscalizacéo.

4- Apos os servigos de topografia sera feita a regularizacéo do trecho a ser revestido com
CBUQ, colocando-se uma camada de cascalho nos trechos de calcamento com



depressdes, falhas, sendo, posteriormente, compactado com rolo apropriado. Apés a
execucao deste servico sera feita a imprimacao e a pintura de ligacédo, que consiste na
aplicacdo de um ligante asfaltico sobre a superficie da camada granular imprimada, nesse
caso, o0 calcamento da via que recebera o revestimento asfaltico do tipo CBUQ. A camada
final de revestimento tera espessura de 3,0 cm conforme projeto e planilha orcamentéria.

Equipamentos:

Os equipamentos necessarios a execucao dos servicos serdo adequados aos locais de
instalacéo das obras, atendendo ao que dispdem as especificagdes para 0S servicos.

Devem ser utilizados, no minimo, 0s seguintes equipamentos/acessorios:
a) Deposito para ligante asfaltico;

Os depositos para o ligante asfaltico devem possuir dispositivos capazes de aquecer o
ligante nas temperaturas fixadas nesta Norma. Estes dispositivos também devem evitar
qualquer superaquecimento localizado. Deve ser instalado um sistema de recirculacao
para o ligante asfaltico, de modo a garantir a circulacdo, desembaracada e continua, do
depésito ao misturador, durante todo o periodo de operacado. A capacidade dos depdsitos
deve ser suficiente para, no minimo, trés dias de servico.

b) Silos para agregados;

Os silos devem ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a capacidade do
misturador e ser divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar,
adequadamente, as fracdes apropriadas do agregado. Cada compartimento deve possuir
dispositivos adequados de descarga. Deve haver um silo adequado para o filer,
conjugado com dispositivos para a sua dosagem.

c) Usina para misturas asfalticas;

A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, apos o
secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termémetro,
com protecdo metalica e escala de 90° a 210 °C (precisdo + 1 °C), deve ser fixado no
dosador de ligante ou na linha de alimentacdo do asfalto, em local adequado, proximo a
descarga do misturador. A usina deve ser equipada além disto, com pirébmetro elétrico, ou
outros instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga do secador, com
dispositivos para registrar a temperatura dos agregados, com precisdo de + 5 °C. A usina
deve possuir termdmetros nos silos quentes. Pode, também, ser utilizada uma usina do
tipo tambor/secador/misturador, de duas zonas (convecgdo e radiacdo), provida de:
Coletor de po6, alimentador de “filler”, sistema de descarga da mistura asféltica, por
intermédio de transportador de correia com comporta do tipo “clam-shell” ou
alternativamente, em silos de estocagem. A usina deve possuir silos de agregados
multiplos, com pesagem dindmica e deve ser assegurada a homogeneidade das
granulometrias dos diferentes agregados.



A usina deve possuir ainda uma cabine de comando e quadros de forca. Tais partes
devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de forca e comandos ligados
em tomadas externas especiais para esta aplicagcdo. A operagcdao de pesagem de
agregados e do ligante asfaltico deve ser semi-automatica com leitura instantanea e
acumuladora, por meio de registros digitais em “display” de cristal liquido. Devem existir
potencidometros para compensacdo das massas especificas dos diferentes tipos de
ligantes asfalticos e para selecéo de velocidade dos alimentadores dos agregados frios.

d) Caminhdes basculantes para transporte da mistura,

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto asfaltico usinado a quente,
devem ter cacambas metdlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com
agua e sabdao, oOleo cru fino, 6leo parafinico, ou solu¢cdo de cal, de modo a evitar a
aderéncia da mistura a chapa. A utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante
asfaltico (6leo diesel, gasolina etc.) ndo é permitida.

e) Equipamento para espalhamento e acabamento;

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido de
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no
alinhamento, cotas e abaulamento definidos no projeto. As acabadoras devem ser
equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e
possuir dispositivos rapidos e eficientes de direcdo, além de marchas para a frente e para
tras. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para
aquecimento, a temperatura requerida, para a colocacdo da mistura sem irregularidade.

f) Equipamento para compactagao;

O equipamento para a compactacdo deve ser constituido por rolo pneumético e rolo
metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratério.

Os rolos pneumaéticos, autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos que
permitam a calibragem de variacdo da presséo dos pneus de 2,5 kgf/cm? a 8,4kgf/cm2. O
equipamento em operacao deve ser suficiente para compactar a mistura na densidade de
projeto, enquanto esta se encontrar em condi¢cOes de trabalhabilidade.

NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do inicio da execucao
do servico de modo a garantir condicdes apropriadas de operagdo, sem o0 que, ndo sera
autorizada a sua utilizacao.



Resumo dos equipamentos obrigatérios para execug¢éo da obra:

- Vassoura mecanica;

- Vibro acabadora — Tipo mesa aquecida,;
- Caminhao espargidor;

- Caminhéo Pipa,;

- Trator pneu tragado;

- Grade com disco arado;

- Rolo pé de carneiro;

- Rolo liso — Tipo tandem;

- Rolo pneu com presséao variavel;
- Caminh&o basculante;

- Moto-niveladora;

- Escavadeira;

- P4 carregadeira.

2.1 - EXECUCAO DE BASE

Execucdo de base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com proctor
intermediério, inclusive escavacao, carga, descarga, espalhamento e compactacdo do
material; inclusive aquisicdo do material (E= 15 cm). A mistura de agregados para a base
deve apresentar-se uniforme quando distribuida no leito da estrada e a camada devera
ser espalhada de forma unica. O espalhamento da camada devera ser realizado com
distribuidor de agregados auto-propelido. Em areas onde o distribuidor de agregados for
inviavel, serd permitida a utilizacdo de motoniveladora. Apds o espalhamento, o agregado
umedecido deverd ser compactado com equipamento apropriado. A fim de facilitar a
compressao e assegurar um grau de compactacao uniforme, a camada devera apresentar
um teor de umidade constante e dentro da faixa especificada no projeto.

A regularizacdo € um servi¢co que visa conformar o leito transversal e longitudinal da via
publica, compreendendo cortes e ou aterros, cuja espessura da camada devera ser de 15
a 20 cm. De maneira geral, consiste num conjunto de operagfes, tais como aeracao,
compactacao, conformacéo etc., de forma que a camada atenda as condi¢cdes de grade e
secao transversal exigidas. ApOs a execucdo de cortes e adicdo de material necessario
para atingir o greide de projeto, deverd ser feita uma escarificacdo na profundidade de
0,15m, seguida de pulverizagdo, umedecimento ou secagem, compactacao e
acabamento. Os aterros, se existirem, além dos 0,15m previstos, deverdo ser executados
de acordo com as Especificacbes de Terraplenagem do DEER/MG. No caso de cortes em
rocha, devera ser prevista a remocdo do material de enchimento existente, até a
profundidade de 0,30m, e substituicdo por material de camada drenante apropriada.

Os cortes serdo executados rebaixando o terreno natural para chegarmos a grade de
projeto, ou quando se trata de material de alta expansé&o, baixa capacidade de suporte ou
ainda, solo organico. Os aterros sdo necessarios para a complementacdo do corpo
estradal, cuja implantacdo requer o depésito de material proveniente de cortes ou
empréstimos de jazidas. A camada de regularizacdo devera estar perfeitamente
compactada, sendo que o grau de compactacao devera ser de no minimo 95 a 100% em



relacdo a massa especifica aparente seca maxima obtida na energia Proctor normal. Na
execucao do servigo deverao ser obedecidas as especificacdes DER-MG.

Considerado os servigos topograficos concluidos serd executado regularizacdo e
espalhamento da camada de cascalho ou material de qualidade e utilidade igual ou
superior e compactada com rolo pé de carneiro juntamente com o0 umedecimento,
conforme previsto em projeto.

EspecificacOes para execucgéo Base:

- Comprimento total da plataforma, indicado em projeto;
- Largura total da plataforma, indicado em projeto;
- Declividade transversal das pistas: 3%

Condicdes Gerais:

1- A execucdo das obras ou servicos devera estar em conformidade com os projetos,
especificacdes, instrucdo desta CONTRATANTE, reservando-se, a esta, o direito de
alterar em parte ou no todo qualquer dos elementos do projeto, especificacdes fornecidas,
devendo tais alteragBes serem comunicadas por escrito a fiscalizacdo, ndo cabendo a
contratada, direito nenhum, a indenizacao ou a reclamacéao.

2- Os servicos incompletos, defeituosos ou executados em desacordo com os elementos
fornecidos pela fiscalizacdo serdo refeitos ndo cabendo a contratada direito a nenhuma
indenizacgao.

3- A Empresa contratada sera responsavel pela sinalizacdo, quando necesséria, para
fluidez segura do transito e também sera responsavel por qualquer dano por acidente de
transito que possa ocorrer nas vias a serem pavimentadas, pela omisséo e/ou sinalizacéo
inadequada.

4- Constam no Projeto as ruas e avenidas a serem revestidas, de responsabilidade do RT
da Contratante, o qual devera dirimir qualquer duvida quanto as medidas apresentadas.

5- Uma vez que no valor orgcado para esse servigo contempla a regularizagéo de trechos
irregulares no calgamento existente (depressdées, “buracos”), a fiscalizagédo da engenharia
ndo aceitard irregularidades na entrega final da obra, isto €, a obra devera estar
perfeitamente livre de qualquer imperfeicdo, atendendo as normas técnicas especificas a
esse servico.

6- Para tanto, reiteramos que as empresas participantes deverao realizar visitas ao local
para quando da execucdo dos servicos se utilizar a técnica mais apropriada para a sua
execucao.

7- Os materiais empregados serdao previamente submetidos ao exame e aprovacdo da
fiscalizacdo, podendo a mesma impugnha-los quando em desacordo com estas
especificacdes. Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retira-los do canteiro de obras
dentro de 48 horas criteriosamente separados do material aprovado.



8- A substituicAo de materiais por outro equivalente s6 sera permitida com anuéncia da
Contratante, que em tal caso permitira por escrito.

9- Os levantamentos topograficos sédo de responsabilidade da Contratada.

10- Os equipamentos destinados a execucao da base e sub-bases de cascalho ou similar
sa0 os seguintes: motoniveladora, rolo Compactador e caminhdes.

11- O Controle Tecnoldgico devera seguir as normas do Departamento de Estradas de
Rodagem de Minas Gerais — DER — MG.

12- O controle Geométrico sera feito em funcéo do greide existente e dos equipamentos
publicos ja instalados no bairro.

13- A largura da capa asfaltica acha-se definida no Memorial Descritivo elaborada para
cada rua. Devera ser observada uma declividade transversal minima de 3%
(abaulamento), do eixo para bordos.

14- O Municipio, ser& responsavel de fornecer a jazida quando a construcédo da Base for
feito somente com material de cascalho, onde a contratada devera extrair, transportar e
aplicar o agrado para execucéo da base conforme projeto.

15- O Municipio, sera responsavel de realizar toda supressao necessaria no trecho de
acordo com as normas ambientais vigente.

2.2 - IMPRIMACAO

Tal servigo consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a superficie da sub-base,
para promover uma maior coesao da superficie da sub-base, uma maior aderéncia entre a
base e o revestimento, e também para impermeabilizar a base. O material utilizado serd o
asfalto diluido tipo CM-30, aplicado na taxa de 0,80 a 1,60 litros/m2. A area imprimada
devera ser varrida para a eliminacao do pé e de todo material solto e estar seca ou
ligeiramente umedecida. E vedado proceder & imprimacéo da superficie molhada ou
guando a temperatura do ar seja inferior a 10°C. O trafego nas regides imprimadas s6
deve ser permitido apos decorridas, no minimo, 24 horas de aplicagdo do material
asfaltico.

2.3 - PINTURA DE LIGACAO PARA A CAPA DE CBUQ

Tal servi¢o consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a superficie da base, para
promover aderéncia entre um revestimento betuminoso e a camada subjacente. O
material utilizado serd emulséo asfaltica tipo RR-2C, diluido em agua na proporcéo 1:1, e
aplicado na taxa de 0,50 a 0,80 litros/m2 de tal forma que a pelicula de asfalto residual
figue em torno de 0,3mm.



2.4 — CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

Apés executada a pintura de ligacdo, sera executado os servicos de pavimentacdo
asfaltica com CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), com
espessura de 3 cm conforme projeto e planilha orgcamentaria, € composto das seguintes
etapas: usinagem, transporte, espalhamento e compactacdo. Os equipamentos a serem
utiizados para execugdo dos servicos sao: vibro acabadora, que proporcione o0
espalhamento homogéneo e de maneira que se obtenha a espessura indicada, e o rolo
compactador de pneus, que proporciona a compactacdo desejada. Devera ser feito e
observado o controle de qualidade do material betuminoso e do acabamento da
superficie.

2.5- MEIO-FIO E DRENAGEM:

- Ao longo das ruas a serem pavimentadas serdo aplicadas Guia de Meio Fio e sarjeta
conjugado de concreto moldado in loco em trechos retos e curvos, com dimensdes 45 cm
base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Conforme projeto, e
descricdo da planilha orcamentaria, inclusive escavacao e reaterro.

- Uma vez assentadas, as guias de concreto serdo rejuntadas com argamassa de cimento
e areia lavada no trago 1: 3.

- Inserir juntas secas para dilatacdo das pecas, com espagcamento de 5,00m, antes do
endurecimento.

- Sera utilizado meio fio de travamento nas vias, com dimensdes conforme projeto,
servindo como viga/corddo de travamento no final de cada trecho do pavimento.

3.0 - TRANSPORTES:

- O material para execucdo da base sera extraido de uma jazida e sera transportado por
caminhdes basculantes, por conta da contratada, conforme previsto em planilha
orcamentaria.

- O material betuminoso sera adquirido de fornecedores em Belo Horizonte/MG,
REFINARIA GABRIEL PASSOS (REGAP) e sera transportado através de caminhdes
tanque por conta da empresa executora, e sera pago em tonelada por quilometro,
conforme previsto em planilha orgamentaria.

- A massa asfaltica sera produzida em usina especializada, distancia conforme croqui de
DMT, onde sera transportada por caminhdo apropriado por conta da empresa executora,
e sera pago em metro cubico por quildmetro (m3xkm), conforme previsto em planilha
orcamentaria.



4.0 - CRITERIO DE MEDICAO:

As medicOes serdo realizadas em data previamente agendada entre a Fiscalizacdo e a
Contratada e serdo medidos os trechos completamente concluidos.

NOTA: serdo considerados como trechos totalmente concluidos, aqueles que forem
realizados a locacéo topografica, considerando inclinacdo do projeto, certificando que o
greide da pista esta no nivel inferior da maioria das casas, terraplenagem, pavimentacéao,
obra de arte corrente, sinalizagdo horizontal e vertical, mobilidade urbana totalmente
concluida. A entrega do Livro Diario de Obras devidamente preenchido é pré-requisito
para a realizacdo da medicéo.

Os servicos devem ser executados conforme a planilha orcamentaria, projeto e o edital.
Na auséncia de especificagOes, estabelece-se o Caderno de Encargos da SUDECAP
como valido.

- O item 1.1 referente a mobilizagédo e desmobilizagcdo da obra, onde serédo pagos 50% na
mobilizacdo da obra e os outros 50% serdo pagos apos a conclusédo, desmobilizacdo da
referida obra de acordo quantidade prevista na Planilha Orgamentaria.

Nota: As obras serao realizadas em Vila Londrina e Dois Barreiros, prevendo mobilizacdo
e desmobilizagao.

- O item 1.2 referente a administracdo local sera paga proporcionalmente a evolucao
financeira do contrato.

- O item 1.3 referente instalacdo de container no canteiro de obras, serdo pagos
mensalmente conforme quantidade prevista na Planilha Orgcamentaria.

- O item 1.4 referente a fornecimento e instalacdo de placa de obra serd instalada em
local indicado pela fiscalizagcéo, de acordo modelo do 6rgéo financiador e sera pago em
m2 conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.

- O item 1.5 referente a servigcos topograficos para pavimentacdo, inclusive nota de
servi¢cos, acompanhamento e greide sera pago em m2 conforme quantidade prevista na
Planilha Orgcamentaria.

- O item 2.1 referente a escavacdo mecanica de material 1a. categoria no trecho e na
jazida, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) sera pago em m3
conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.

- O item 2.2 referente a carga, manobras e descargas de mistura de solo e agregados,
serd pago em M3, conforme quantidade prevista em planilha orgamentaria.

- O item 2.3 referente ao transporte com caminhdo basculante, em via urbana em
revestimento primario sera pago em M3XKM conforme quantidade prevista na Planilha
Orcamentaria.

- O item 2.4 referente ao espalhamento de material em bota fora, sera pago em M3
conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.



- O item 2.5 referente a regularizacdo e compactacdo de subleito até 20 cm de espessura
sera pago em m2 conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.

- O item 2.6 referente ao transporte com caminhdo basculante, em via urbana em
revestimento primario sera pago em M3XKM conforme quantidade prevista na Planilha
Orgcamentaria.

- O item 2.7 e 2.8 referente a execucdo e compactacao de base e ou sub-base com solo
predominantemente arenoso sera pago em m3 conforme quantidade prevista na Planilha
Orcamentaria.

Nota: O municipio fornecerd somente a jazida para extragdo do material necessério para
base de pavimentacao.

- O item 3.1 referente a imprimacdo de base de pavimentacdo com asfalto diluido de
petréleo sera pago em m2 conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.

- O item 3.2 referente ao transporte de material asfaltico (CM-30), com caminhdo com
capacidade de 30000 | em rodovia pavimentada para distancias médias de transporte
superiores a 100 km sera pago em TxKM conforme quantidade prevista na Planilha
Orcamentaria.

- O item 3.3 referente a pintura de ligacdo com emulsdo ser4d pago em m2 conforme
guantidade prevista na Planilha Or¢camentaria.

- O item 3.4 referente ao transporte de material asféltico (RR-2C), com caminhdo com
capacidade de 30000 | em rodovia pavimentada para distancias médias de transporte
superiores a 100 KM serd pago em TxKM conforme quantidade prevista na Planilha
Orcamentaria.

- O item 3.5 referente a constru¢do de pavimento com aplicacdo de concreto betuminoso
usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3cm, exclusive
transporte sera pago em m3 conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.

- O item 3.6 referente ao transporte com caminhao basculante (CAP-20), em via urbana
em leito natural sera pago em TXKM conforme quantidade prevista na Planilha
Orcamentaria.

- O item 3.7 referente ao transporte com caminhao basculante (CBUQ), em via urbana em
leito natural serd pago em M3XKM conforme quantidade prevista na Planilha
Orcamentaria.

- O item 4.1 referente ao guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco
em trecho reto com extrusora, serd pago em metros conforme quantidade prevista na
Planilha Orgcamentaria.

- O item 5.1 referente ao assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada
em concreto pré-fabricado, com a finalidade de corddo de travamento, serd pago em
metros conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.



5.0 - OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Que o0s servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos
deverdo ter execucao previamente autorizada por Termo de Alteracao Contratual;

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos deverdo ter seus
precos fixados mediante prévio acordo;

N&o constituem motivos de pagamento servicos em excesso, desnecessarios a execucao
das obras e que forem realizados sem autorizagdo prévia da Fiscalizagao;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condicBes de habilitacdo e qualificacao exigidas;

Que o atraso na execucdo das obras constitui inadimpléncia passivel de aplicacdo de
multa;

Que a Fiscalizacao tem plenos poderes para sustar qualquer servico ou fornecimento que
nao esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

Que os servicos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizacdo e
Assessoria Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacdo de um
Técnico em Seguranca do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras redigido em no
minimo 2 copias;

Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o inicio da obra;

Atender a legislacdo ambiental e nunca suprimir vegetacdo sem prévia autorizacao
ambiental;

Providenciar junto ao CREA as Anotac¢fes de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local das obras e servicos;

Exercer vigilancia e protecdo das obras e servicos até o recebimento definitivo pela
Contratante;

Colocar tantas frentes quantas forem necesséarias para possibilitar a perfeita execucao
das obras e servicos no prazo contratual;

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o-de-obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario a execugdo dos
servicos objeto do contrato;



Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacbes concernentes a legislacao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servigo contratado junto ao CREA do local de execucao das obras e servigos;

A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do servico,
para representa-la na execucao do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);

A Contratada é responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do contrato,
pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone,
taxas, Iimpostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de
identificagdo da obra, com as seguintes informagdes: nome da empresa (Contratada), RT
pela obra com a respectiva ART, nimero do contrato e Contratante, conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 198/1971;

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcdo e, se necessario, 0 alvara de
demolicéo;

Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade
e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos;

Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher as fichas de EPI's

6.0 - CONTROLE TECNOLOGICO

De acordo com as exigéncias normativas do Ministério das Cidades, acerca do controle
tecnolégico da execucdo de pavimentacdo asféltica, seguem as orientacdes da
sistematica que sera adotada para contratos com obras ainda nao licitadas.

Em conformidade com o trecho transcrito abaixo, extraido do Manual para Apresentacao

de Propostas para a Acdo Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano,
expedido pelo Ministério das Cidades, publicado pela Portaria n® 443, de 26/09/2013:

Para pavimentos asfalticos O controle tecnolégico das obras de pavimentacdo executadas
com recursos desse Programa sera obrigatério. O ente federativo contratante devera
exigir da construtora, um Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico, e apensado a ele virdo
os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servicos conforme exigéncias
normativas do DNIT. Esses resultados serdo entregues obrigatoriamente ao 6rgdo por
ocasido do envio do ultimo boletim de medicdo. O Laudo Técnico e os resultados dos
ensaios fardo parte da documentacdo técnica do contrato de repasse com Orgao
fiscalizador, possibilitando, quando do aparecimento de problemas precoces no
pavimento, a identificacdo dos mesmos a fim de subsidiar os reparos de responsabilidade
do ente contratado, bem como da responsabilidade solidaria da empresa executora dos
servigos de pavimentacao e controle tecnolégico.



Seguem abaixo as orientagbes quanto as diretrizes e documentos que deverdo ser
exigidos das empresas executoras contratadas. Cabera ao Responsavel Técnico (RT) de
Fiscalizacdo do Municipio:

Exigir a realizagc&o dos ensaios de controle, e;

Analisar os documentos recebidos das empresas contratadas, emitindo Parecer
conclusivo quanto a aceitacao ou rejeicdo dos servicos executados.

Os ensaios de Controle Tecnologico deverdo ser apresentados para a aceitacdo dos
servicos em medicdo e pagamento. Os custos correspondentes a tais servigos técnicos
laboratoriais ja estédo incluidos nos custos unitarios dos servigcos. O Controle Tecnologico
deverd ser prestado por profissional habilitado e os resultados obtidos das andlises
deverdo ser apresentados em conformidade com as normas técnicas, acompanhados de
“‘Analise dos Resultados”, mediante parecer conclusivo sobre a aceitacdo ou rejeicao do
material ou servico. Os laudos deverdo apresentar o numero da ART correspondente,
podendo ser Unica para o projeto, e o trecho da rua/etapa a que pertence a amostra.

Deverdo ser apresentados ao oOrgdo, como documentacdo minimaa ser exigida das
empresas executoras, 0s seguintes documentos referentes ao controle tecnoldgico:

Ensaios Minimos Necessarios:
Sub-base e base

Andlise granulométrica dos agregados para bases com agregados de pedra — DNIT (ME-
083/98) — minimo 01 ensaio por rua;

Grau de compactacédo para bases com solos estabilizados — DNIT (ME/051/94) — minimo
01 ensaio a cada 100m;

CBR do material compactado na pista para ambas as bases — DNIT (ME-049/94) —
minimo 01 ensaio por rua;

Imprimacéo e Pintura de Ligacao
Teor de betume — DNIT (053/94) — minimo 1 ensaio a cada 300m;
Revestimento em CBUQ / PMF

Ensaio MARSHALL — apresentar projeto da massa antes de iniciar o revestimento DNIT
(107/94) — PMF , DNIT (043/95) — CBUQ;

Extracdo de amostra do revestimento — DNIT (ME138/94) e (053/94) — CBUQ e PMF —
minimo uma amostra por rua (determinar a espessura da amostra, resisténcia a tracao
por compressao diametral e teor de betumes);

No caso de revestimento com CBUQ, verificar a temperatura da mistura, para todas as
cargas, no momento da distribuicdo na pista e rolagem. A temperatura da mistura nao
deve ser inferior a 120°C. DER (ES-P 21-05 CBUQ).



Laudos/Testes a serem apresentados (Obs.: A apresentacdo destes serd pré-requisito
para a execucao da medic&o):

Pintura de Ligacdo — DNER-ES 307-97;

Ensaio de Viscosidade (DNER-ME-004/94);

Atendimento da norma de execucdo (DNER-ES-014/74 e DNER-ES-015/71). Taxa de
aplicacéo.

Massas (Concretos Asfalticos)

Revestimento em CBUQ — ensaio Marshall (apresentar projeto da massa antes de iniciar
o revestimento) — DNIT — 043/95;

Revestimento em CBUQ - extracdo de amostra do revestimento para determinar a
espessura da amostra, resisténcia a tracdo por compressao diametral e teor de betumes
(minimo 1 amostra por rua) — DNIT — ME - 138/94 e DNIT 053/94.

Ressaltamos que 0s ensaios e laudos descritos acima representam o minimo necessario
a ser exigido pela Fiscalizacao da obra. Qualquer outro teste ou analise de especificacao
de materiais e servicos podera ser solicitado, no momento que julgar necessario, para
acompanhamento da obra e avaliacdo de aceitacdo dos servicos.

Destacamos que a exigéncia dos ensaios e laudos de controle tecnologico para a
execucao de pavimentacao asfaltica sera obrigatoria.

Japonvar/MG, maio/2020

Leonardo Durdes de Almeida

Prefeito Municipal

Gabiriel Vinicius Martins
CREA-MG 230.779/D



