CODEVASE - PAVIMENTACAO

PREFEITURA: VARZELANDIA-MG
OBRA: PAVIMENTAGCAO ASFALTICA COM CBUQ EM VIAS URBANAS

LOCAL 1: RUAS GENTIL FERREIRA DA CRUZ, INACIO FERREIRA BORGES, JOAO JOSE
DE OLIVEIRA E RUA SAO FRANCISCO — BAIRRO VILA ESTIVINHA, VARZELANDIA-MG.

LOCAL 2: RUAS DIAMANTINA, MALAQUIAS ARAUJO RAMOS, SANTO ANDRE E AVENIDA
MONTALVANIA — SAPE E BOM JESUS, VARZELANDIA-MG.

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS
Descrigcdo do Objeto:
O objeto em questdo fundamenta-se na elaboracdo de projeto técnico para
Pavimentacao de vias publicas nos bairros de vila Estivinha, sapé e bom jesus area

urbana do municipio de Varzelandia, conforme projetos anexos.

Os trabalhos a serem realizados nas referidas ruas, compreendem em
pavimentacao de via com concreto asfaltico usinado a quente.

Descricdo dos Materiais e Servicos:

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1. Mobilizagdo e Desmobilizagéo:

- Os custos com mobilizacdo e desmobilizacdo s@o constituidos por despesas
incorridas para a preparacdo da infraestrutura operacional da obra e a sua
retirada no final do contrato. Para composi¢&o do custo foi considerado o valor
horario operacional dos equipamentos que componham 0s servi¢os para o seu
deslocamento até o local da obra, e o valor para transporte em cavalo mecanico
com reboque dos equipamentos de grande porte.

- No presente trabalho foi parametrizado o custo de mobilizac&o e desmobilizacéo,
tendo como base a distancia rodoviaria da obra ao principal centro urbano com
0s meios produtivos (Montes Claros-MG), capaz de fornecer maquinas e
equipamentos, mais proximos ao local da obra e adotado o horario médio de
deslocamento.

- Como critério de medigéo, devera ser medido 50% do item na mobilizagcéo e os
50% restante na desmobilizacdo dos equipamentos da obra.
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1.2. Administracdo Local

- Sao custos relativos a administracdo direta do empreendimento, inerentes ao
canteiro de obras ou servigos.

- Os custos referentes a Administracdo local ndo estao computados nos servigos
gue compde a planilha orgamentéria da obra.

- A empresa CONTRATADA devera manter uma equipe técnica na obra, com o
objetivo de garantir o desenvolvimento do empreendimento com qualidade e
seguranca.

- Para esta obra foi definido os seguintes profissionais:

e Engenheiro Civil de Obra Pleno

s

- O Engenheiro Civil é responsavel pelo planejamento da obra e o
acompanhamento de todos os servicos que compde o empreendimento. O
Engenheiro Civil serd responsavel pela execugdo dos servigos conforme o
projeto e pelas medigbes dos servigos junto a0 CONTRATANTE.

e Encarregado Geral de Obras

- Profissional responsavel por todas as frentes de trabalho na obra. Sera
responsavel por seguir 0os servicos no campo de acordo com o projeto. O
Encarregado Geral da Obra devera acompanhar os servicos constantes no
projeto e manter o diario de obras atualizado. Como critério de medicdo, este
item devera ser medido acompanhando o percentual de evolugéo fisica da obra,
ndo podendo ultrapassar o valor determinado na composi¢cdo apresentada na
memoria de calculo.

1.3. Canteiro de Obras

- Visando suprir custos de locacdo, foi previsto a locacdo de container com
dimensdes de 2,30x6,00m, com altura 2,50m, com 1 sanitario incluso, para
escritorio.

- Como critério de medicdo, este item deverd ser medido acompanhando o
percentual de evolugdo fisica da obra e/ou cronograma fisico financeiro néao
podendo ultrapassar o valor determinado na composicdo apresentada na
memoria de célculo.

1.4. Placa de Obras
- Proximo as areas a serem pavimentadas sera afixada uma placa de obra em
chapa de aco galvanizado, identificando o tipo de servigo, valores, fontes dos

recursos e prazo de execucdo dos servicos. Conforme Manual de Placas do
Governo Federal. Este servico serd medido por unidade executada.

Pagina2de6



TERRAPLANAGEM

- Primeiramente serd feita a locacdo do greide das vias e posteriormente a
escavacao mecanizada da via, com o uso de trator de esteiras e pa carregadeira,
executando cortes ao longo do eixo e no interior dos limites das secdes
transversais, para remocao do solo existente e sem reaproveitamento, de modo
que tenhamos ao final, o greide de terraplenagem estabelecido no projeto.

- O Material escavado sera carregado em caminhdo basculante com a utilizagéo
de pa carregadeira, e descarregado em bota fora, conforme indicado no projeto.

- Apls a escavagdo mecanizada da via e a descarga em bota fora, estando
definido o greide, serd feita a regularizacdo do terreno, com uso de
motoniveladora, rolo compactador vibratério pé de carneiro e caminhao pipa,
corrigindo imperfeicdes e preparando o terreno para receber a execucdo da
base, de acordo com NBR 12.752/1992. Este servico sera medido por metro
quadrado executado.

- Para a execucao da base de cascalho, esté prevista a escavacao e carga deste
cascalho em jazida com a utilizagdo de trator de esteiras e pa carregadeira, para
gue seja transportado até o local de aplicacéo.

- Estando as vias devidamente regularizadas e compactadas sera feita uma base
estabilizadora com cascalho, com espessura de 150 cm, devidamente
umedecida e compactada, com uso de rolo compactador liso, caminhao pipa e
motoniveladora, de acordo com a NBR DNER-ES 303/97. Este servigo sera
medido por metro cubico executado.

PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS
l. Imprimacé&o

- Sobre a base devidamente regularizada e compactada serd executada
imprimacgéo para a protegdo da mesma, causando impermeabilizagdo que nao
permitira a perda de agua, responsavel pela cura da base e para aumentar a
coesdo da superficie da base.

- ApOs a perfeita conformagdo geométrica da base, proceder-se-a varredura da
sua superficie, de modo a eliminar o p6 e o material solto existentes com a
utilizacdo de vassoura mecanica rebocavel em trator de pneus ou que se
assemelhe, garantindo correta limpeza da pista, aplica-se a seguir o material
betuminoso asfalto diluido de petroleo CM-30, com uso de espargidor de asfalto
pressurizado, tanque de 6m? com taxa de aplicacédo de 1,20 I/m? tomando-se os
cuidados de limpeza.
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Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho, na ocasido da
aplicacdo do material betuminoso, a base deve se encontrar levemente Umida
para o uso do CM-30.

Serd medido por area de superficie com aplicagdo de imprimagdo, nas
dimensbes especificadas em projeto e meméria de calculo. (m2).

Il. Pintura de Ligacéo

Refere-se a aplicacdo de pelicula de material betuminoso sobre a base
imprimada, visando promover a aderéncia entre a base de cascalho imprimada
existente e o revestimento a ser executado.

Primeiramente serd efetuada a limpeza da pista com vassoura mecénica
rebocavel em trator de pneus ou que se assemelhe, garantindo correta limpeza
da pista estando isenta de p6 ou todo e qualquer material particulado e solto,
apos sera efetuada a pintura de ligagdo com emulséo asféltica RR-2C, com uso
de espargidor de asfalto pressurizado, tanque de 6m?® com taxa de aplicacéo de
0,50 I/m? tomando-se os cuidados de limpeza.

Como ataxa preconizada € de 0,50 I/m? de emulsdo, € comum adicionar-se agua
0,50 I/m?, como processo construtivo, jA que a aplicacdo em pequenas
quantidades, somente de emulséo, propicia dificuldades executivas

Sera medido por area de superficie com aplicacdo de ligante, nas dimensdes
especificadas em projeto (m?).

[l Execucdo e aplicagdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente

Concreto betuminoso usinado a quente € o revestimento flexivel, resultante da
mistura de agregado mineral e ligante betuminoso, ambos a quente, com
material de enchimento filler, em usina apropriada, espalhada e comprimida a
quente. Sobre a superficie existente, imprimada e pintada, a mistura sera
espalhada, de modo a apresentar, quando comprimida, a espessura e a
densidade de projeto.

Ap6s a aplicacdo da pintura de ligacdo, executa-se a capa de rolamento com
concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ com a espessura de 3 cm
compactado.

O equipamento para espalhamento e acabamento devera ser do tipo
vibroacabadora de asfalto, capazes de espalhar e conformar a mistura no
alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverdo ser
equipadas com alisadores e dispositivos para aguecimento dos mesmos, a
temperatura requerida, para colocacdo da mistura sem irregularidades.
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O equipamento para compressao sera constituido por rolo compactador
vibratério metélico liso, tipo tanden. Os rolos compressores, tipo tanden, devem
ter uma carga de 8 a 12 t. Em caso de rolos dotados de pneus que estes devem
permitir a calibragem de 35 a 120 libras por polegada quadrada.

Serd medido por volume de concreto asfaltico usinado a quente (CBUQ)
acabado, nas dimensdes especificadas em projeto (m3).

MEIO-FIO E DRENAGEM

A margem das vias, dos dois lados e em toda extens&o conforme previsto em
projeto serdo aplicadas guia (meio-fio) de concreto usinado bombeéavel com Fck
20 MPa, moldada in loco com maquina extrusora de concreto, motor a diesel,
com poténcia de 14CV, com as seguintes dimensdes 13 cm base x 22 cm altura

A drenagem da via, consistem na execucdo e instalacdo dos seguintes
dispositivos:

Sarjetas de concreto com Fck 20MPa, moldadas in-loco utilizando betoneira,
com 7,0 cm de espessura, 45,0 cm de largura e 5% de inclinagéo, rente ao meio
fio, dos dois lados da rua. Este servigo sera medido por metro linear executado.

A captacdo das aguas superficiais das sarjetas sera lancada em ruas adjacentes
dado a declividade natural do terreno.

TRANSPORTES DE MATERIAL ASFALTICO

O CBUQ devera ser adquirido preferencialmente em usina de asfalto mais
proxima a obra devido ao tempo de transporte até o local de execugdo, como
referéncia para o calculo do momento de transporte e atendimento ao objeto foi
considerada usina de asfalto localizada na cidade de Montes Claros-MG, sendo
definida pela disponibilidade e por seu resultado de maior proximidade
respectivamente. A distancia média de projeto para a via é de 160 km, conforme
croqui de localizacao.

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso,
devera ter cacambas metdlicas robustas com no minimo 10m3, limpas e lisas,
ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, 6leo cru fino, 6leo parafinico, ou
solucéo de cal, de modo a evitar a aderéncia de mistura as chapas.

Para que a mistura seja colocada na pista & temperatura especificada, cada
carregamento deverd ser coberto com lona ou material equivalente, com
tamanho suficiente para proteger a mistura em total seguranca.

Medicao sera por m3xkm de material transportado.
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- Os transportes dos materiais asfalticos para imprimacao da base e pintura de
ligagédo (CM-30 e RR-2C), foram considerados em caminhdo com capacidade de
30.000L em rodovia pavimentada com a distdncia média de transporte de
600Km, considerando (Betim-MG até Varzelandia-MG).

- O Transporte do CAP (Cimento asfaltico de Petroleo), foi considerado em
caminhao com capacidade de 30.000L em rodovia pavimentada com a distancia
média de transporte de 440Km, considerando (Betim-MG até Montes Claros-
MG), local referéncia de melhor disponibilidade de usinas asfélticas.

- A Medigéo destes servigos serd em TxKm de material transportado.
Informagbes Complementares:

- A aquisi¢do do cascalho para execucdo da base sera a cargo do municipio de
Varzelandia, cabendo a empresa executora 0 custeio com o transporte deste
material e demais servigos.

- As ruas Malaquias Araujo Ramos e o trecho Il da rua Diamantina, possuem
atualmente pavimento do tipo paralelepipedos, pavimento que serd removido em
toda a sua extensao por estar em ruinas, servico este sera a cargo do municipio

de Varzelandia, inclusive a carga das pedras, cabendo a empresa executora
apenas a execucao da regularizacdo, base e servicos complementares.

Varzelandia/MG, 24 de agosto de 2020.

GABRIEL GONCALVES DIAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 200.506/D
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