
Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0001

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

 01                                   MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                                                                                         

                    01. 01            CANTEIRO DE OBRAS A1 - P.COP                                 UN            1,000        8.442,85          8.442,85   

                    01. 02            PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA P.COP                         M2            6,000          217,50          1.305,00   

                    01. 03            TRANSPORTE PERÍMETRO URBANO-ACOND.                           TOK       11200,000            0,81          9.072,00   

                                                                                                                                                           

                                      TOTAL DO ITEM  01                                                                                        18.819,85   

                                                                                                                                                           

 51                                   INTERCEPTOR DE ESGOTOS                                                                                               

 51. 01                               INTERCEPTOR - ITACARAMBI - T1 MD                                                                                     

                    51. 01. 01        CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS                         KM            0,708          631,68            447,23   

                    51. 01. 02        LOCAÇÃO REDE C/ NS E NORMAIS-OBRAS                           M           708,000            1,61          1.139,88   

                    51. 01. 03        SINALIZAÇÃO NOTURNA                                          UN            4,000            0,84              3,36   

                    51. 01. 04        SINALIZAÇÃO TAPUME P. 094/-                                  UN            4,000            1,46              5,84   

                    51. 01. 05        PASSADIÇO P/ VEÍCULOS - CHAPA METÁLICA                       M2            7,000            4,75             33,25   

                    51. 01. 06        PASSADIÇO P/ PEDESTRE - MADEIRA                              M2            7,000            1,32              9,24   

                    51. 01. 07        SINALIZAÇÃO PLACA DIST OBRA P. 066/-                         UN            7,000            1,79             12,53   

                    51. 01. 08        SINALIZAÇÃO CONE P. 065/-                                    UN            7,000            0,43              3,01   

                    51. 01. 09        ESCAVAÇÃO MEC VALAS SECO P<=1,5M                             M3          310,000            6,29          1.949,90   

                    51. 01. 10        ESCAVAÇÃO MEC VALAS ÁGUA P<=1,5M                             M3           93,000            7,57            704,01   

                    51. 01. 11        ESCAVAÇÃO MAN VALAS SECO P<=1,5M                             M3           52,000           17,81            926,12   

                    51. 01. 12        ESCAVAÇÃO MAN VALAS ÁGUA P<=1,5M                             M3           52,000           22,26          1.157,52   

                    51. 01. 13        ESCAVAÇÃO MECÂNICA ROCHA DURA À FRIO                         M3           15,000           83,85          1.257,75   

                    51. 01. 14        ESCAVAÇÃO MEC VALAS SECO 1,5<P<=4,0M                         M3          151,000            8,50          1.283,50   

                    51. 01. 15        ESCAVAÇÃO MAN VALAS SECO 1,5<P<=3,0M                         M3           25,000           23,74            593,50   

                    51. 01. 16        ESCAVAÇÃO MAN VALAS ÁGUA 1,5<P<=3,0M                         M3           25,000           29,68            742,00   

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0002

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

                    51. 01. 17        ESCAVAÇÃO MEC VALAS ÁGUA 1,5<P<=4,0M                         M3           45,000           10,21            459,45   

                    51. 01. 18        ACERTO/NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS                         M2          496,000            2,94          1.458,24   

                    51. 01. 19        ATERRO VALAS-COMPACTAÇÃO 97%PN                               M3          769,000           11,58          8.905,02   

                    51. 01. 20        CARGA MECÂNICA S/ARRUMAÇÃO DO MATERIAL                       M3          576,000            1,26            725,76   

                    51. 01. 21        TRANSPORTE PERÍMETRO URBANO-GRANEL                           M3K        1151,000            1,44          1.657,44   

                    51. 01. 22        ESPALHAMENTO SOLO EM BOTA FORA                               M3          280,000            1,33            372,40   

                    51. 01. 23        ESPALHAMENTO ROCHA EM BOTA FORA                              M3           15,000            1,79             26,85   

                    51. 01. 24        ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO                             M2          600,000            7,28          4.368,00   

                    51. 01. 25        ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTINUA                            M2          600,000           19,26         11.556,00   

                    51. 01. 26        ESCORAMENTO DESCONTÍNUO                                      M2          600,000           10,68          6.408,00   

                    51. 01. 27        ESGOTAMENTO ÁGUA  BOMBA Q<=25M3/H, H<10M                     H            43,000            1,30             55,90   

                    51. 01. 28        DRENAGEM COM PEDRA BRITADA                                   M3            5,000           81,44            407,20   

                    51. 01. 29        DRENAGEM TUBO CERÂMICO PERF. Ø100MM                          M            36,000           19,78            712,08   

                    51. 01. 30        PV Ø0,6M H=1,0M P.062/-ANEL PRÉMOL CONC                      UN           12,000          279,29          3.351,48   

                    51. 01. 31        ADICIONAL PV Ø0,6M-ANEL PRÉMOL CONC                          M            10,000          168,36          1.683,60   

                    51. 01. 32        TAMPÃO FºFº DN600 T-109 OU T-48-ASSENT                       UN           12,000           36,96            443,52   

                    51. 01. 33        REMOÇÃO PAV POLIÉDRICO E PRÉ-MOLDADO                         M2          227,000            5,53          1.255,31   

                    51. 01. 34        RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO,                                                                

                                      COMREAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO                     M2          227,000           31,42          7.132,34   

                    51. 01. 35        TUBO QUEDA PVC Ø150MM H=1,0M                                 UN            2,000           29,58             59,16   

                    51. 01. 36        ASSENT TUBOS PVC JE DN 150                                   M           708,000            2,28          1.614,24   

                    51. 01. 37        TAMPÃO FoFo T-109 P-107/-NODULAR                             UN           12,000          230,10          2.761,20   

                    51. 01. 38        TUBO PVC JE NBR 7362 DN 150                                  M           708,000           24,67         17.466,36   

                                                                                                                                                           

                                      TOTAL DO ITEM  51  01                                                                                    83.148,19   

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0003

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

 51. 02                               INTERCEPTOR-ITACARAMBI - T2 MD                                                                                       

                    51. 02. 01        CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS                         KM            0,893          631,68            564,09   

                    51. 02. 02        LOCAÇÃO REDE C/ NS E NORMAIS-OBRAS                           M           893,000            1,61          1.437,73   

                    51. 02. 03        SINALIZAÇÃO NOTURNA                                          UN            4,000            0,84              3,36   

                    51. 02. 04        SINALIZAÇÃO TAPUME P. 094/-                                  UN            4,000            1,46              5,84   

                    51. 02. 05        PASSADIÇO P/ VEÍCULOS - CHAPA METÁLICA                       M2            9,000            4,75             42,75   

                    51. 02. 06        PASSADIÇO P/ PEDESTRE - MADEIRA                              M2            9,000            1,32             11,88   

                    51. 02. 07        SINALIZAÇÃO PLACA DIST OBRA P. 066/-                         UN            9,000            1,79             16,11   

                    51. 02. 08        SINALIZAÇÃO CONE P. 065/-                                    UN            9,000            0,43              3,87   

                    51. 02. 09        ESCAVAÇÃO MEC VALAS SECO P<=1,5M                             M3          288,000            6,29          1.811,52   

                    51. 02. 10        ESCAVAÇÃO MEC VALAS ÁGUA P<=1,5M                             M3           86,000            7,57            651,02   

                    51. 02. 11        ESCAVAÇÃO MAN VALAS SECO P<=1,5M                             M3           48,000           17,81            854,88   

                    51. 02. 12        ESCAVAÇÃO MAN VALAS ÁGUA P<=1,5M                             M3           48,000           22,26          1.068,48   

                    51. 02. 13        ESCAVAÇÃO MECÂNICA ROCHA DURA À FRIO                         M3           24,000           83,85          2.012,40   

                    51. 02. 14        ESCAVAÇÃO MEC VALAS SECO 1,5<P<=4,0M                         M3          416,000            8,50          3.536,00   

                    51. 02. 15        ESCAVAÇÃO MAN VALAS SECO 1,5<P<=3,0M                         M3           69,000           23,74          1.638,06   

                    51. 02. 16        ESCAVAÇÃO MAN VALAS ÁGUA 1,5<P<=3,0M                         M3           69,000           29,68          2.047,92   

                    51. 02. 17        ESCAVAÇÃO MEC VALAS ÁGUA 1,5<P<=4,0M                         M3          125,000           10,21          1.276,25   

                    51. 02. 18        ACERTO/NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS                         M2          625,000            2,94          1.837,50   

                    51. 02. 19        ATERRO VALAS-COMPACTAÇÃO 97%PN                               M3         1172,000           11,58         13.571,76   

                    51. 02. 20        CARGA MECÂNICA S/ARRUMAÇÃO DO MATERIAL                       M3          877,000            1,26          1.105,02   

                    51. 02. 21        TRANSPORTE PERÍMETRO URBANO-GRANEL                           M3K        1753,000            1,44          2.524,32   

                    51. 02. 22        ESPALHAMENTO SOLO EM BOTA FORA                               M3          427,000            1,33            567,91   

                    51. 02. 23        ESPALHAMENTO ROCHA EM BOTA FORA                              M3           24,000            1,79             42,96   

                    51. 02. 24        ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO                             M2          600,000            7,28          4.368,00   

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0004

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

                    51. 02. 25        ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTINUA                            M2          600,000           19,26         11.556,00   

                    51. 02. 26        ESCORAMENTO DESCONTÍNUO                                      M2          600,000           10,68          6.408,00   

                    51. 02. 27        ESGOTAMENTO ÁGUA  BOMBA Q<=25M3/H, H<10M                     H            66,000            1,30             85,80   

                    51. 02. 28        DRENAGEM COM PEDRA BRITADA                                   M3            6,000           81,44            488,64   

                    51. 02. 29        DRENAGEM TUBO CERÂMICO PERF. Ø100MM                          M            45,000           19,78            890,10   

                    51. 02. 30        PV Ø0,6M H=1,0M P.062/-ANEL PRÉMOL CONC                      UN           15,000          279,29          4.189,35   

                    51. 02. 31        ADICIONAL PV Ø0,6M-ANEL PRÉMOL CONC                          M            18,000          168,36          3.030,48   

                    51. 02. 32        TAMPÃO FºFº DN600 T-109 OU T-48-ASSENT                       UN           15,000           36,96            554,40   

                    51. 02. 33        REMOÇÃO PAV POLIÉDRICO E PRÉ-MOLDADO                         M2          143,000            5,53            790,79   

                    51. 02. 34        RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO,                                                                

                                      COMREAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO                     M2          143,000           31,42          4.493,06   

                    51. 02. 35        TUBO QUEDA PVC Ø150MM H=1,0M                                 UN            2,000           29,58             59,16   

                    51. 02. 36        ASSENT TUBOS PVC JE DN 150                                   M           893,000            2,28          2.036,04   

                    51. 02. 37        TAMPÃO FoFo T-109 P-107/-NODULAR                             UN           15,000          230,10          3.451,50   

                    51. 02. 38        TUBO PVC JE NBR 7362 DN 150                                  M           893,000           24,67         22.030,31   

                                                                                                                                                           

                                      TOTAL DO ITEM  51  02                                                                                   101.063,26   

                                                                                                                                                           

 51. 03                               INTERCEPTOR - TALVEGUE DREN. ME                                                                                      

                    51. 03. 01        CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS                         KM            1,327          631,68            838,24   

                    51. 03. 02        LOCAÇÃO REDE C/ NS E NORMAIS-OBRAS                           M          1327,000            1,61          2.136,47   

                    51. 03. 03        SINALIZAÇÃO NOTURNA                                          UN            7,000            0,84              5,88   

                    51. 03. 04        SINALIZAÇÃO TAPUME P. 094/-                                  UN            7,000            1,46             10,22   

                    51. 03. 05        PASSADIÇO P/ VEÍCULOS - CHAPA METÁLICA                       M2           13,000            4,75             61,75   

                    51. 03. 06        PASSADIÇO P/ PEDESTRE - MADEIRA                              M2           13,000            1,32             17,16   

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0005

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

                    51. 03. 07        SINALIZAÇÃO PLACA DIST OBRA P. 066/-                         UN           13,000            1,79             23,27   

                    51. 03. 08        SINALIZAÇÃO CONE P. 065/-                                    UN           13,000            0,43              5,59   

                    51. 03. 09        ESCAVAÇÃO MEC VALAS SECO P<=1,5M                             M3          417,000            6,29          2.622,93   

                    51. 03. 10        ESCAVAÇÃO MEC VALAS ÁGUA P<=1,5M                             M3          125,000            7,57            946,25   

                    51. 03. 11        ESCAVAÇÃO MAN VALAS SECO P<=1,5M                             M3           69,000           17,81          1.228,89   

                    51. 03. 12        ESCAVAÇÃO MAN VALAS ÁGUA P<=1,5M                             M3           69,000           22,26          1.535,94   

                    51. 03. 13        ESCAVAÇÃO MECÂNICA ROCHA DURA À FRIO                         M3           32,000           83,85          2.683,20   

                    51. 03. 14        ESCAVAÇÃO MEC VALAS SECO 1,5<P<=4,0M                         M3          545,000            8,50          4.632,50   

                    51. 03. 15        ESCAVAÇÃO MAN VALAS SECO 1,5<P<=3,0M                         M3           91,000           23,74          2.160,34   

                    51. 03. 16        ESCAVAÇÃO MAN VALAS ÁGUA 1,5<P<=3,0M                         M3           91,000           29,68          2.700,88   

                    51. 03. 17        ESCAVAÇÃO MEC VALAS ÁGUA 1,5<P<=4,0M                         M3          164,000           10,21          1.674,44   

                    51. 03. 18        ACERTO/NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS                         M2          929,000            2,94          2.731,26   

                    51. 03. 19        ATERRO VALAS-COMPACTAÇÃO 97%PN                               M3         1603,000           11,58         18.562,74   

                    51. 03. 20        CARGA MECÂNICA S/ARRUMAÇÃO DO MATERIAL                       M3         1199,000            1,26          1.510,74   

                    51. 03. 21        TRANSPORTE PERÍMETRO URBANO-GRANEL                           M3K        2399,000            1,44          3.454,56   

                    51. 03. 22        ESPALHAMENTO SOLO EM BOTA FORA                               M3          584,000            1,33            776,72   

                    51. 03. 23        ESPALHAMENTO ROCHA EM BOTA FORA                              M3           32,000            1,79             57,28   

                    51. 03. 24        ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO                             M2         1500,000            7,28         10.920,00   

                    51. 03. 25        ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTINUA                            M2          600,000           19,26         11.556,00   

                    51. 03. 26        ESCORAMENTO DESCONTÍNUO                                      M2          600,000           10,68          6.408,00   

                    51. 03. 27        ESGOTAMENTO ÁGUA  BOMBA Q<=25M3/H, H<10M                     H            90,000            1,30            117,00   

                    51. 03. 28        DRENAGEM COM PEDRA BRITADA                                   M3            9,000           81,44            732,96   

                    51. 03. 29        DRENAGEM TUBO CERÂMICO PERF. Ø100MM                          M             9,000           19,78            178,02   

                    51. 03. 30        PV Ø0,6M H=1,0M P.062/-ANEL PRÉMOL CONC                      UN           22,000          279,29          6.144,38   

                    51. 03. 31        ADICIONAL PV Ø0,6M-ANEL PRÉMOL CONC                          M            25,000          168,36          4.209,00   

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0006

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

                    51. 03. 32        TAMPÃO FºFº DN600 T-109 OU T-48-ASSENT                       UN           22,000           36,96            813,12   

                    51. 03. 33        REMOÇÃO PAV POLIÉDRICO E PRÉ-MOLDADO                         M2          212,000            5,53          1.172,36   

                    51. 03. 34        RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO,                                                                

                                      COMREAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO                     M2          212,000           31,42          6.661,04   

                    51. 03. 35        TUBO QUEDA PVC Ø150MM H=1,0M                                 UN            2,000           29,58             59,16   

                    51. 03. 36        ASSENT TUBOS PVC JE DN 150                                   M          1327,000            2,28          3.025,56   

                    51. 03. 37        TAMPÃO FoFo T-109 P-107/-NODULAR                             UN           22,000          230,10          5.062,20   

                    51. 03. 38        TUBO PVC JE NBR 7362 DN 150                                  M          1327,000           24,67         32.737,09   

                                                                                                                                                           

                                      TOTAL DO ITEM  51  03                                                                                   140.173,14   

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

                                      TOTAL DO ITEM  51                                                                                       324.384,59   

                                                                                                                                                           

 52                                   REDE COLETORA DE ESGOTOS                                                                                             

 52. 02                               REDE COLETORA SB1                                                                                                    

                    52. 02. 01        CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS                         KM            0,567          631,68            358,16   

                    52. 02. 02        LOCAÇÃO REDE C/ NS E NORMAIS-OBRAS                           M           567,000            1,61            912,87   

                    52. 02. 03        SINALIZAÇÃO NOTURNA                                          UN            3,000            0,84              2,52   

                    52. 02. 04        SINALIZAÇÃO TAPUME P. 094/-                                  UN            3,000            1,46              4,38   

                    52. 02. 05        PASSADIÇO P/ VEÍCULOS - CHAPA METÁLICA                       M2            6,000            4,75             28,50   

                    52. 02. 06        PASSADIÇO P/ PEDESTRE - MADEIRA                              M2            6,000            1,32              7,92   

                    52. 02. 07        SINALIZAÇÃO PLACA DIST OBRA P. 066/-                         UN            6,000            1,79             10,74   

                    52. 02. 08        SINALIZAÇÃO CONE P. 065/-                                    UN            6,000            0,43              2,58   

                    52. 02. 09        ESCAVAÇÃO MEC VALAS SECO P<=1,5M                             M3          209,000            6,29          1.314,61   

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0007

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

                    52. 02. 10        ESCAVAÇÃO MEC VALAS ÁGUA P<=1,5M                             M3           63,000            7,57            476,91   

                    52. 02. 11        ESCAVAÇÃO MAN VALAS SECO P<=1,5M                             M3           35,000           17,81            623,35   

                    52. 02. 12        ESCAVAÇÃO MAN VALAS ÁGUA P<=1,5M                             M3           35,000           22,26            779,10   

                    52. 02. 13        ESCAVAÇÃO MECÂNICA ROCHA DURA À FRIO                         M3           13,000           83,85          1.090,05   

                    52. 02. 14        ESCAVAÇÃO MEC VALAS SECO 1,5<P<=4,0M                         M3          168,000            8,50          1.428,00   

                    52. 02. 15        ESCAVAÇÃO MAN VALAS SECO 1,5<P<=3,0M                         M3           28,000           23,74            664,72   

                    52. 02. 16        ESCAVAÇÃO MAN VALAS ÁGUA 1,5<P<=3,0M                         M3           28,000           29,68            831,04   

                    52. 02. 17        ESCAVAÇÃO MEC VALAS ÁGUA 1,5<P<=4,0M                         M3           51,000           10,21            520,71   

                    52. 02. 19        ACERTO/NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS                         M2          397,000            2,94          1.167,18   

                    52. 02. 20        ATERRO VALAS-COMPACTAÇÃO 97%PN                               M3          630,000           11,58          7.295,40   

                    52. 02. 21        CARGA MECÂNICA S/ARRUMAÇÃO DO MATERIAL                       M3          487,000            1,26            613,62   

                    52. 02. 22        TRANSPORTE PERÍMETRO URBANO-GRANEL                           M3K         974,000            1,44          1.402,56   

                    52. 02. 23        ESPALHAMENTO SOLO EM BOTA FORA                               M3          229,000            1,33            304,57   

                    52. 02. 24        ESPALHAMENTO ROCHA EM BOTA FORA                              M3           13,000            1,79             23,27   

                    52. 02. 25        ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO                             M2          480,000            7,28          3.494,40   

                    52. 02. 27        ESCORAMENTO DESCONTÍNUO                                      M2          760,000           10,68          8.116,80   

                    52. 02. 28        ESGOTAMENTO ÁGUA  BOMBA Q<=25M3/H, H<10M                     H            35,000            1,30             45,50   

                    52. 02. 29        DRENAGEM COM PEDRA BRITADA                                   M3            4,000           81,44            325,76   

                    52. 02. 30        DRENAGEM TUBO CERÂMICO PERF. Ø100MM                          M            29,000           19,78            573,62   

                    52. 02. 31        PV Ø0,6M H=1,0M P.062/-ANEL PRÉMOL CONC                      UN           13,000          279,29          3.630,77   

                    52. 02. 32        ADICIONAL PV Ø0,6M-ANEL PRÉMOL CONC                          M            10,000          168,36          1.683,60   

                    52. 02. 33        TAMPÃO FºFº DN600 T-109 OU T-48-ASSENT                       UN           13,000           36,96            480,48   

                    52. 02. 36        REMOÇÃO PAV POLIÉDRICO E PRÉ-MOLDADO                         M2          363,000            5,53          2.007,39   

                    52. 02. 37        RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO,                                                                

                                      COMREAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO                     M2          363,000           31,42         11.405,46   

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0008

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

                    52. 02. 45        TUBO QUEDA PVC Ø150MM H=1,0M                                 UN            2,000           29,58             59,16   

                    52. 02. 47        ASSENT TUBOS PVC JE DN 150                                   M           567,000            2,28          1.292,76   

                    52. 02. 48        TAMPÃO FoFo T-109 P-107/-NODULAR                             UN           13,000          230,10          2.991,30   

                    52. 02. 49        TUBO PVC JE NBR 7362 DN 150                                  M           567,000           24,67         13.987,89   

                                                                                                                                                           

                                      TOTAL DO ITEM  52  02                                                                                    69.957,65   

                                                                                                                                                           

 52. 03                               REDE COLETORA SB 2                                                                                                   

                    52. 03. 01        CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS                         KM            2,625          631,68          1.658,16   

                    52. 03. 02        LOCAÇÃO REDE C/ NS E NORMAIS-OBRAS                           M          2625,000            1,61          4.226,25   

                    52. 03. 03        SINALIZAÇÃO NOTURNA                                          UN           13,000            0,84             10,92   

                    52. 03. 04        SINALIZAÇÃO TAPUME P. 094/-                                  UN           13,000            1,46             18,98   

                    52. 03. 05        PASSADIÇO P/ VEÍCULOS - CHAPA METÁLICA                       M2           26,000            4,75            123,50   

                    52. 03. 06        PASSADIÇO P/ PEDESTRE - MADEIRA                              M2           26,000            1,32             34,32   

                    52. 03. 07        SINALIZAÇÃO PLACA DIST OBRA P. 066/-                         UN           26,000            1,79             46,54   

                    52. 03. 08        SINALIZAÇÃO CONE P. 065/-                                    UN           26,000            0,43             11,18   

                    52. 03. 09        ESCAVAÇÃO MEC VALAS SECO P<=1,5M                             M3         1043,000            6,29          6.560,47   

                    52. 03. 10        ESCAVAÇÃO MEC VALAS ÁGUA P<=1,5M                             M3          313,000            7,57          2.369,41   

                    52. 03. 11        ESCAVAÇÃO MAN VALAS SECO P<=1,5M                             M3          174,000           17,81          3.098,94   

                    52. 03. 12        ESCAVAÇÃO MAN VALAS ÁGUA P<=1,5M                             M3          174,000           22,26          3.873,24   

                    52. 03. 13        ESCAVAÇÃO MECÂNICA ROCHA DURA À FRIO                         M3           60,000           83,85          5.031,00   

                    52. 03. 14        ESCAVAÇÃO MEC VALAS SECO 1,5<P<=4,0M                         M3          751,000            8,50          6.383,50   

                    52. 03. 15        ESCAVAÇÃO MAN VALAS SECO 1,5<P<=3,0M                         M3          125,000           23,74          2.967,50   

                    52. 03. 16        ESCAVAÇÃO MAN VALAS ÁGUA 1,5<P<=3,0M                         M3          125,000           29,68          3.710,00   

                    52. 03. 17        ESCAVAÇÃO MEC VALAS ÁGUA 1,5<P<=4,0M                         M3          225,000           10,21          2.297,25   

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0009

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

                    52. 03. 19        ACERTO/NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS                         M2         1838,000            2,94          5.403,72   

                    52. 03. 20        ATERRO VALAS-COMPACTAÇÃO 97%PN                               M3         2989,000           11,58         34.612,62   

                    52. 03. 21        CARGA MECÂNICA S/ARRUMAÇÃO DO MATERIAL                       M3         2236,000            1,26          2.817,36   

                    52. 03. 22        TRANSPORTE PERÍMETRO URBANO-GRANEL                           M3K        4472,000            1,44          6.439,68   

                    52. 03. 23        ESPALHAMENTO SOLO EM BOTA FORA                               M3         1088,000            1,33          1.447,04   

                    52. 03. 24        ESPALHAMENTO ROCHA EM BOTA FORA                              M3           60,000            1,79            107,40   

                    52. 03. 25        ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO                             M2         2678,000            7,28         19.495,84   

                    52. 03. 26        ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTINUA                            M2         1312,000           19,26         25.269,12   

                    52. 03. 27        ESCORAMENTO DESCONTÍNUO                                      M2         2625,000           10,68         28.035,00   

                    52. 03. 28        ESGOTAMENTO ÁGUA  BOMBA Q<=25M3/H, H<10M                     H            97,000            1,30            126,10   

                    52. 03. 29        DRENAGEM COM PEDRA BRITADA                                   M3           18,000           81,44          1.465,92   

                    52. 03. 30        DRENAGEM TUBO CERÂMICO PERF. Ø100MM                          M           132,000           19,78          2.610,96   

                    52. 03. 31        PV Ø0,6M H=1,0M P.062/-ANEL PRÉMOL CONC                      UN           50,000          279,29         13.964,50   

                    52. 03. 32        ADICIONAL PV Ø0,6M-ANEL PRÉMOL CONC                          M            45,000          168,36          7.576,20   

                    52. 03. 33        TAMPÃO FºFº DN600 T-109 OU T-48-ASSENT                       UN           50,000           36,96          1.848,00   

                    52. 03. 34        DEMOLIÇÃO PAV ASFÁLTICO FAIXAS <= 2 M                        M2          210,000            6,10          1.281,00   

                    52. 03. 35        PAV ASFÁLTICO PMF E=3,5CM, S/BASE                            M2          210,000           25,90          5.439,00   

                    52. 03. 36        REMOÇÃO PAV POLIÉDRICO E PRÉ-MOLDADO                         M2         1470,000            5,53          8.129,10   

                    52. 03. 37        RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO,                                                                

                                      COMREAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO                     M2         1470,000           31,42         46.187,40   

                    52. 03. 38        TUBO QUEDA PVC Ø150MM H=1,0M                                 UN            3,000           29,58             88,74   

                    52. 03. 39        ASSENT TUBOS PVC JE DN 150                                   M          2625,000            2,28          5.985,00   

                    52. 03. 40        TAMPÃO FoFo T-109 P-107/-NODULAR                             UN           50,000          230,10         11.505,00   

                    52. 03. 41        TUBO PVC JE NBR 7362 DN 150                                  M          2625,000           24,67         64.758,75   

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0010

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

                                      TOTAL DO ITEM  52  03                                                                                   337.014,61   

                                                                                                                                                           

 52. 04                               REDE COLETORA SB3                                                                                                    

                    52. 04. 01        CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS                         KM            2,287          631,68          1.444,65   

                    52. 04. 02        LOCAÇÃO REDE C/ NS E NORMAIS-OBRAS                           M          2287,000            1,61          3.682,07   

                    52. 04. 03        SINALIZAÇÃO NOTURNA                                          UN           11,000            0,84              9,24   

                    52. 04. 04        SINALIZAÇÃO TAPUME P. 094/-                                  UN           11,000            1,46             16,06   

                    52. 04. 05        PASSADIÇO P/ VEÍCULOS - CHAPA METÁLICA                       M2           23,000            4,75            109,25   

                    52. 04. 06        PASSADIÇO P/ PEDESTRE - MADEIRA                              M2           23,000            1,32             30,36   

                    52. 04. 07        SINALIZAÇÃO PLACA DIST OBRA P. 066/-                         UN           23,000            1,79             41,17   

                    52. 04. 08        SINALIZAÇÃO CONE P. 065/-                                    UN           23,000            0,43              9,89   

                    52. 04. 09        ESCAVAÇÃO MEC VALAS SECO P<=1,5M                             M3         1027,000            6,29          6.459,83   

                    52. 04. 10        ESCAVAÇÃO MEC VALAS ÁGUA P<=1,5M                             M3          308,000            7,57          2.331,56   

                    52. 04. 11        ESCAVAÇÃO MAN VALAS SECO P<=1,5M                             M3          171,000           17,81          3.045,51   

                    52. 04. 12        ESCAVAÇÃO MAN VALAS ÁGUA P<=1,5M                             M3          171,000           22,26          3.806,46   

                    52. 04. 13        ESCAVAÇÃO MECÂNICA ROCHA DURA À FRIO                         M3           53,000           83,85          4.444,05   

                    52. 04. 14        ESCAVAÇÃO MEC VALAS SECO 1,5<P<=4,0M                         M3          567,000            8,50          4.819,50   

                    52. 04. 15        ESCAVAÇÃO MAN VALAS SECO 1,5<P<=3,0M                         M3           95,000           23,74          2.255,30   

                    52. 04. 16        ESCAVAÇÃO MAN VALAS ÁGUA 1,5<P<=3,0M                         M3           95,000           29,68          2.819,60   

                    52. 04. 17        ESCAVAÇÃO MEC VALAS ÁGUA 1,5<P<=4,0M                         M3          170,000           10,21          1.735,70   

                    52. 04. 19        ACERTO/NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS                         M2         1601,000            2,94          4.706,94   

                    52. 04. 20        ATERRO VALAS-COMPACTAÇÃO 97%PN                               M3         2657,000           11,58         30.768,06   

                    52. 04. 21        CARGA MECÂNICA S/ARRUMAÇÃO DO MATERIAL                       M3         1987,000            1,26          2.503,62   

                    52. 04. 22        TRANSPORTE PERÍMETRO URBANO-GRANEL                           M3K        3975,000            1,44          5.724,00   

                    52. 04. 23        ESPALHAMENTO SOLO EM BOTA FORA                               M3          967,000            1,33          1.286,11   

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0011

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

                    52. 04. 24        ESPALHAMENTO ROCHA EM BOTA FORA                              M3           53,000            1,79             94,87   

                    52. 04. 25        ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO                             M2         2333,000            7,28         16.984,24   

                    52. 04. 26        ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTINUA                            M2          778,000           19,26         14.984,28   

                    52. 04. 27        ESCORAMENTO DESCONTÍNUO                                      M2          686,000           10,68          7.326,48   

                    52. 04. 28        ESGOTAMENTO ÁGUA  BOMBA Q<=25M3/H, H<10M                     H           149,000            1,30            193,70   

                    52. 04. 29        DRENAGEM COM PEDRA BRITADA                                   M3           15,000           81,44          1.221,60   

                    52. 04. 30        DRENAGEM TUBO CERÂMICO PERF. Ø100MM                          M           115,000           19,78          2.274,70   

                    52. 04. 31        PV Ø0,6M H=1,0M P.062/-ANEL PRÉMOL CONC                      UN           46,000          279,29         12.847,34   

                    52. 04. 32        ADICIONAL PV Ø0,6M-ANEL PRÉMOL CONC                          M            40,000          168,36          6.734,40   

                    52. 04. 33        TAMPÃO FºFº DN600 T-109 OU T-48-ASSENT                       UN           46,000           36,96          1.700,16   

                    52. 04. 34        ASSENT TUBOS PVC JE DN 150                                   M          2287,000            2,28          5.214,36   

                    52. 04. 35        DEMOLIÇÃO PAV ASFÁLTICO FAIXAS <= 2 M                        M2          183,000            6,10          1.116,30   

                    52. 04. 36        REMOÇÃO PAV POLIÉDRICO E PRÉ-MOLDADO                         M2         1464,000            5,53          8.095,92   

                    52. 04. 37        RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO,                                                                

                                      COMREAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO                     M2         1464,000           31,42         45.998,88   

                    52. 04. 38        TUBO QUEDA PVC Ø150MM H=1,0M                                 UN            3,000           29,58             88,74   

                    52. 04. 39        PAV ASFÁLTICO PMF E=3,5CM, S/BASE                            M2          183,000           25,90          4.739,70   

                    52. 04. 40        TAMPÃO FoFo T-109 P-107/-NODULAR                             UN           46,000          230,10         10.584,60   

                    52. 04. 41        TUBO PVC JE NBR 7362 DN 150                                  M          2287,000           24,67         56.420,29   

                                                                                                                                                           

                                      TOTAL DO ITEM  52  04                                                                                   278.669,49   

                                                                                                                                                           

 52. 05                               REDE COLETORA SB4                                                                                                    

                    52. 05. 01        CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS                         KM            0,650          631,68            410,59   

                    52. 05. 02        LOCAÇÃO REDE C/ NS E NORMAIS-OBRAS                           M           650,000            1,61          1.046,50   

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0012

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

                    52. 05. 03        SINALIZAÇÃO NOTURNA                                          UN            3,000            0,84              2,52   

                    52. 05. 04        SINALIZAÇÃO TAPUME P. 094/-                                  UN            3,000            1,46              4,38   

                    52. 05. 05        PASSADIÇO P/ VEÍCULOS - CHAPA METÁLICA                       M2            7,000            4,75             33,25   

                    52. 05. 06        PASSADIÇO P/ PEDESTRE - MADEIRA                              M2            7,000            1,32              9,24   

                    52. 05. 07        SINALIZAÇÃO PLACA DIST OBRA P. 066/-                         UN            7,000            1,79             12,53   

                    52. 05. 08        SINALIZAÇÃO CONE P. 065/-                                    UN            7,000            0,43              3,01   

                    52. 05. 09        ESCAVAÇÃO MEC VALAS SECO P<=1,5M                             M3          191,000            6,29          1.201,39   

                    52. 05. 10        ESCAVAÇÃO MEC VALAS ÁGUA P<=1,5M                             M3           57,000            7,57            431,49   

                    52. 05. 11        ESCAVAÇÃO MAN VALAS SECO P<=1,5M                             M3           32,000           17,81            569,92   

                    52. 05. 12        ESCAVAÇÃO MAN VALAS ÁGUA P<=1,5M                             M3           32,000           22,26            712,32   

                    52. 05. 13        ESCAVAÇÃO MECÂNICA ROCHA DURA À FRIO                         M3           17,000           83,85          1.425,45   

                    52. 05. 14        ESCAVAÇÃO MEC VALAS SECO 1,5<P<=4,0M                         M3          315,000            8,50          2.677,50   

                    52. 05. 15        ESCAVAÇÃO MAN VALAS SECO 1,5<P<=3,0M                         M3           52,000           23,74          1.234,48   

                    52. 05. 16        ESCAVAÇÃO MAN VALAS ÁGUA 1,5<P<=3,0M                         M3           52,000           29,68          1.543,36   

                    52. 05. 17        ESCAVAÇÃO MEC VALAS ÁGUA 1,5<P<=4,0M                         M3           94,000           10,21            959,74   

                    52. 05. 19        ACERTO/NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS                         M2          455,000            2,94          1.337,70   

                    52. 05. 20        ATERRO VALAS-COMPACTAÇÃO 97%PN                               M3          842,000           11,58          9.750,36   

                    52. 05. 21        CARGA MECÂNICA S/ARRUMAÇÃO DO MATERIAL                       M3          630,000            1,26            793,80   

                    52. 05. 22        TRANSPORTE PERÍMETRO URBANO-GRANEL                           M3K        1260,000            1,44          1.814,40   

                    52. 05. 23        ESPALHAMENTO SOLO EM BOTA FORA                               M3          307,000            1,33            408,31   

                    52. 05. 24        ESPALHAMENTO ROCHA EM BOTA FORA                              M3           17,000            1,79             30,43   

                    52. 05. 25        ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO                             M2          663,000            7,28          4.826,64   

                    52. 05. 26        ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTINUA                            M2          221,000           19,26          4.256,46   

                    52. 05. 27        ESGOTAMENTO ÁGUA  BOMBA Q<=25M3/H, H<10M                     H            47,000            1,30             61,10   

                    52. 05. 28        ESCORAMENTO DESCONTÍNUO                                      M2          195,000           10,68          2.082,60   

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0013

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

                    52. 05. 29        DRENAGEM COM PEDRA BRITADA                                   M3            5,000           81,44            407,20   

                    52. 05. 30        DRENAGEM TUBO CERÂMICO PERF. Ø100MM                          M            33,000           19,78            652,74   

                    52. 05. 31        PV Ø0,6M H=1,0M P.062/-ANEL PRÉMOL CONC                      UN           11,000          279,29          3.072,19   

                    52. 05. 32        ADICIONAL PV Ø0,6M-ANEL PRÉMOL CONC                          M             5,000          168,36            841,80   

                    52. 05. 33        TAMPÃO FºFº DN600 T-109 OU T-48-ASSENT                       UN           11,000           36,96            406,56   

                    52. 05. 34        ASSENT TUBOS PVC JE DN 150                                   M           650,000            2,28          1.482,00   

                    52. 05. 36        REMOÇÃO PAV POLIÉDRICO E PRÉ-MOLDADO                         M2          260,000            5,53          1.437,80   

                    52. 05. 37        RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO,                                                                

                                      COMREAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO                     M2          260,000           31,42          8.169,20   

                    52. 05. 38        TUBO QUEDA PVC Ø150MM H=1,0M                                 UN            2,000           29,58             59,16   

                    52. 05. 40        TAMPÃO FoFo T-109 P-107/-NODULAR                             UN           11,000          230,10          2.531,10   

                    52. 05. 41        TUBO PVC JE NBR 7362 DN 150                                  M           650,000           24,67         16.035,50   

                                                                                                                                                           

                                      TOTAL DO ITEM  52  05                                                                                    72.734,72   

                                                                                                                                                           

 52. 06                               REDE COLETORA SB5                                                                                                    

                    52. 06. 01        CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS                         KM            0,299          631,68            188,87   

                    52. 06. 02        LOCAÇÃO REDE C/ NS E NORMAIS-OBRAS                           M           299,000            1,61            481,39   

                    52. 06. 03        SINALIZAÇÃO NOTURNA                                          UN            1,000            0,84              0,84   

                    52. 06. 04        SINALIZAÇÃO TAPUME P. 094/-                                  UN            1,000            1,46              1,46   

                    52. 06. 05        PASSADIÇO P/ VEÍCULOS - CHAPA METÁLICA                       M2            3,000            4,75             14,25   

                    52. 06. 06        PASSADIÇO P/ PEDESTRE - MADEIRA                              M2            3,000            1,32              3,96   

                    52. 06. 07        SINALIZAÇÃO PLACA DIST OBRA P. 066/-                         UN            3,000            1,79              5,37   

                    52. 06. 08        SINALIZAÇÃO CONE P. 065/-                                    UN            3,000            0,43              1,29   

                    52. 06. 09        ESCAVAÇÃO MEC VALAS SECO P<=1,5M                             M3          176,000            6,29          1.107,04   

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0014

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

                    52. 06. 10        ESCAVAÇÃO MEC VALAS ÁGUA P<=1,5M                             M3           53,000            7,57            401,21   

                    52. 06. 11        ESCAVAÇÃO MAN VALAS SECO P<=1,5M                             M3           29,000           17,81            516,49   

                    52. 06. 12        ESCAVAÇÃO MAN VALAS ÁGUA P<=1,5M                             M3           29,000           22,26            645,54   

                    52. 06. 13        ESCAVAÇÃO MECÂNICA ROCHA DURA À FRIO                         M3            6,000           83,85            503,10   

                    52. 06. 19        ACERTO/NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS                         M2          209,000            2,94            614,46   

                    52. 06. 20        ATERRO VALAS-COMPACTAÇÃO 97%PN                               M3          293,000           11,58          3.392,94   

                    52. 06. 21        CARGA MECÂNICA S/ARRUMAÇÃO DO MATERIAL                       M3          219,000            1,26            275,94   

                    52. 06. 22        TRANSPORTE PERÍMETRO URBANO-GRANEL                           M3K         438,000            1,44            630,72   

                    52. 06. 23        ESPALHAMENTO SOLO EM BOTA FORA                               M3          107,000            1,33            142,31   

                    52. 06. 24        ESPALHAMENTO ROCHA EM BOTA FORA                              M3            6,000            1,79             10,74   

                    52. 06. 25        ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO                             M2          680,000            7,28          4.950,40   

                    52. 06. 28        ESGOTAMENTO ÁGUA  BOMBA Q<=25M3/H, H<10M                     H            16,000            1,30             20,80   

                    52. 06. 29        DRENAGEM COM PEDRA BRITADA                                   M3            2,000           81,44            162,88   

                    52. 06. 30        DRENAGEM TUBO CERÂMICO PERF. Ø100MM                          M            15,000           19,78            296,70   

                    52. 06. 31        PV Ø0,6M H=1,0M P.062/-ANEL PRÉMOL CONC                      UN            6,000          279,29          1.675,74   

                    52. 06. 32        ADICIONAL PV Ø0,6M-ANEL PRÉMOL CONC                          M             3,000          168,36            505,08   

                    52. 06. 33        TAMPÃO FºFº DN600 T-109 OU T-48-ASSENT                       UN            6,000           36,96            221,76   

                    52. 06. 34        ASSENT TUBOS PVC JE DN 150                                   M           299,000            2,28            681,72   

                    52. 06. 36        REMOÇÃO PAV POLIÉDRICO E PRÉ-MOLDADO                         M2           72,000            5,53            398,16   

                    52. 06. 37        RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO,                                                                

                                      COMREAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO                     M2           72,000           31,42          2.262,24   

                    52. 06. 38        TUBO QUEDA PVC Ø150MM H=1,0M                                 UN            2,000           29,58             59,16   

                    52. 06. 40        TAMPÃO FoFo T-109 P-107/-NODULAR                             UN            6,000          230,10          1.380,60   

                    52. 06. 41        TUBO PVC JE NBR 7362 DN 150                                  M           299,000           24,67          7.376,33   

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0015

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

                                      TOTAL DO ITEM  52  06                                                                                    28.929,49   

                                                                                                                                                           

 52. 07                               REDE COLETORA SB6                                                                                                    

                    52. 07. 01        CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS                         KM            2,793          631,68          1.764,28   

                    52. 07. 02        LOCAÇÃO REDE C/ NS E NORMAIS-OBRAS                           M          2793,000            1,61          4.496,73   

                    52. 07. 03        SINALIZAÇÃO NOTURNA                                          UN           14,000            0,84             11,76   

                    52. 07. 04        SINALIZAÇÃO TAPUME P. 094/-                                  UN           14,000            1,46             20,44   

                    52. 07. 05        PASSADIÇO P/ VEÍCULOS - CHAPA METÁLICA                       M2           28,000            4,75            133,00   

                    52. 07. 06        PASSADIÇO P/ PEDESTRE - MADEIRA                              M2           28,000            1,32             36,96   

                    52. 07. 07        SINALIZAÇÃO PLACA DIST OBRA P. 066/-                         UN           28,000            1,79             50,12   

                    52. 07. 08        SINALIZAÇÃO CONE P. 065/-                                    UN           28,000            0,43             12,04   

                    52. 07. 09        ESCAVAÇÃO MEC VALAS SECO P<=1,5M                             M3         1642,000            6,29         10.328,18   

                    52. 07. 10        ESCAVAÇÃO MEC VALAS ÁGUA P<=1,5M                             M3          493,000            7,57          3.732,01   

                    52. 07. 11        ESCAVAÇÃO MAN VALAS SECO P<=1,5M                             M3          274,000           17,81          4.879,94   

                    52. 07. 12        ESCAVAÇÃO MAN VALAS ÁGUA P<=1,5M                             M3          274,000           22,26          6.099,24   

                    52. 07. 13        ESCAVAÇÃO MECÂNICA ROCHA DURA À FRIO                         M3           55,000           83,85          4.611,75   

                    52. 07. 19        ACERTO/NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS                         M2         1955,000            2,94          5.747,70   

                    52. 07. 20        ATERRO VALAS-COMPACTAÇÃO 97%PN                               M3         2737,000           11,58         31.694,46   

                    52. 07. 21        CARGA MECÂNICA S/ARRUMAÇÃO DO MATERIAL                       M3         2047,000            1,26          2.579,22   

                    52. 07. 22        TRANSPORTE PERÍMETRO URBANO-GRANEL                           M3K        4095,000            1,44          5.896,80   

                    52. 07. 23        ESPALHAMENTO SOLO EM BOTA FORA                               M3          996,000            1,33          1.324,68   

                    52. 07. 24        ESPALHAMENTO ROCHA EM BOTA FORA                              M3           55,000            1,79             98,45   

                    52. 07. 25        ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO                             M2         2849,000            7,28         20.740,72   

                    52. 07. 27        ESCORAMENTO DESCONTÍNUO                                      M2          838,000           10,68          8.949,84   

                    52. 07. 28        ESGOTAMENTO ÁGUA  BOMBA Q<=25M3/H, H<10M                     H           153,000            1,30            198,90   

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0016

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

                    52. 07. 29        DRENAGEM COM PEDRA BRITADA                                   M3           19,000           81,44          1.547,36   

                    52. 07. 30        DRENAGEM TUBO CERÂMICO PERF. Ø100MM                          M           140,000           19,78          2.769,20   

                    52. 07. 31        PV Ø0,6M H=1,0M P.062/-ANEL PRÉMOL CONC                      UN           52,000          279,29         14.523,08   

                    52. 07. 32        ADICIONAL PV Ø0,6M-ANEL PRÉMOL CONC                          M            35,000          168,36          5.892,60   

                    52. 07. 33        TAMPÃO FºFº DN600 T-109 OU T-48-ASSENT                       UN           52,000           36,96          1.921,92   

                    52. 07. 34        ASSENT TUBOS PVC JE DN 150                                   M          2793,000            2,28          6.368,04   

                    52. 07. 35        DEMOLIÇÃO PAV ASFÁLTICO FAIXAS <= 2 M                        M2          224,000            6,10          1.366,40   

                    52. 07. 36        REMOÇÃO PAV POLIÉDRICO E PRÉ-MOLDADO                         M2         1341,000            5,53          7.415,73   

                    52. 07. 37        RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO,                                                                

                                      COMREAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO                     M2         1341,000           31,42         42.134,22   

                    52. 07. 38        PAV ASFÁLTICO PMF E=3,5CM, S/BASE                            M2          224,000           25,90          5.801,60   

                    52. 07. 40        TAMPÃO FoFo T-109 P-107/-NODULAR                             UN           52,000          230,10         11.965,20   

                    52. 07. 41        TUBO PVC JE NBR 7362 DN 150                                  M          2793,000           24,67         68.903,31   

                                                                                                                                                           

                                      TOTAL DO ITEM  52  07                                                                                   284.015,88   

                                                                                                                                                           

 52. 09                               REDE COLETORA SB07                                                                                                   

                    52. 09. 01        CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS                         KM            0,754          631,68            476,29   

                    52. 09. 02        LOCAÇÃO REDE C/ NS E NORMAIS-OBRAS                           M           754,000            1,61          1.213,94   

                    52. 09. 03        SINALIZAÇÃO NOTURNA                                          UN            4,000            0,84              3,36   

                    52. 09. 04        SINALIZAÇÃO TAPUME P. 094/-                                  UN            4,000            1,46              5,84   

                    52. 09. 05        PASSADIÇO P/ VEÍCULOS - CHAPA METÁLICA                       M2            8,000            4,75             38,00   

                    52. 09. 06        PASSADIÇO P/ PEDESTRE - MADEIRA                              M2            8,000            1,32             10,56   

                    52. 09. 07        SINALIZAÇÃO PLACA DIST OBRA P. 066/-                         UN            8,000            1,79             14,32   

                    52. 09. 08        SINALIZAÇÃO CONE P. 065/-                                    UN            8,000            0,43              3,44   

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0017

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

                    52. 09. 09        ESCAVAÇÃO MEC VALAS SECO P<=1,5M                             M3          443,000            6,29          2.786,47   

                    52. 09. 10        ESCAVAÇÃO MEC VALAS ÁGUA P<=1,5M                             M3          133,000            7,57          1.006,81   

                    52. 09. 11        ESCAVAÇÃO MAN VALAS SECO P<=1,5M                             M3           74,000           17,81          1.317,94   

                    52. 09. 12        ESCAVAÇÃO MAN VALAS ÁGUA P<=1,5M                             M3           74,000           22,26          1.647,24   

                    52. 09. 13        ESCAVAÇÃO MECÂNICA ROCHA DURA À FRIO                         M3           15,000           83,85          1.257,75   

                    52. 09. 19        ACERTO/NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS                         M2          528,000            2,94          1.552,32   

                    52. 09. 20        ATERRO VALAS-COMPACTAÇÃO 97%PN                               M3          739,000           11,58          8.557,62   

                    52. 09. 21        CARGA MECÂNICA S/ARRUMAÇÃO DO MATERIAL                       M3          553,000            1,26            696,78   

                    52. 09. 22        TRANSPORTE PERÍMETRO URBANO-GRANEL                           M3K        1105,000            1,44          1.591,20   

                    52. 09. 23        ESPALHAMENTO SOLO EM BOTA FORA                               M3          269,000            1,33            357,77   

                    52. 09. 24        ESPALHAMENTO ROCHA EM BOTA FORA                              M3           15,000            1,79             26,85   

                    52. 09. 25        ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO                             M2          840,000            7,28          6.115,20   

                    52. 09. 26        ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTINUA                            M2           50,000           19,26            963,00   

                    52. 09. 28        ESGOTAMENTO ÁGUA  BOMBA Q<=25M3/H, H<10M                     H            41,000            1,30             53,30   

                    52. 09. 29        DRENAGEM COM PEDRA BRITADA                                   M3            5,000           81,44            407,20   

                    52. 09. 30        DRENAGEM TUBO CERÂMICO PERF. Ø100MM                          M            39,000           19,78            771,42   

                    52. 09. 31        PV Ø0,6M H=1,0M P.062/-ANEL PRÉMOL CONC                      UN           18,000          279,29          5.027,22   

                    52. 09. 32        ADICIONAL PV Ø0,6M-ANEL PRÉMOL CONC                          M            12,000          168,36          2.020,32   

                    52. 09. 33        TAMPÃO FºFº DN600 T-109 OU T-48-ASSENT                       UN           12,000           36,96            443,52   

                    52. 09. 34        ASSENT TUBOS PVC JE DN 150                                   M           754,000            2,28          1.719,12   

                    52. 09. 35        DEMOLIÇÃO PAV ASFÁLTICO FAIXAS <= 2 M                        M2           61,000            6,10            372,10   

                    52. 09. 36        REMOÇÃO PAV POLIÉDRICO E PRÉ-MOLDADO                         M2          302,000            5,53          1.670,06   

                    52. 09. 37        PAV ASFÁLTICO PMF E=3,5CM, S/BASE                            M2           61,000           25,90          1.579,90   

                    52. 09. 38        RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO,                                                                

                                      COMREAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO                     M2          302,000           31,42          9.488,84   

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0018

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

                    52. 09. 40        TAMPÃO FoFo T-109 P-107/-NODULAR                             UN           18,000          230,10          4.141,80   

                    52. 09. 41        TUBO PVC JE NBR 7362 DN 150                                  M           754,000           24,67         18.601,18   

                                                                                                                                                           

                                      TOTAL DO ITEM  52  09                                                                                    75.938,68   

                                                                                                                                                           

 52. 10                               REDE COLETORA SB08                                                                                                   

                    52. 10. 01        CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS                         KM            1,194          631,68            754,23   

                    52. 10. 02        LOCAÇÃO REDE C/ NS E NORMAIS-OBRAS                           M          1194,000            1,61          1.922,34   

                    52. 10. 03        SINALIZAÇÃO NOTURNA                                          UN            6,000            0,84              5,04   

                    52. 10. 04        PASSADIÇO P/ VEÍCULOS - CHAPA METÁLICA                       M2            6,000            4,75             28,50   

                    52. 10. 05        PASSADIÇO P/ VEÍCULOS - CHAPA METÁLICA                       M2           12,000            4,75             57,00   

                    52. 10. 06        PASSADIÇO P/ PEDESTRE - MADEIRA                              M2           12,000            1,32             15,84   

                    52. 10. 07        SINALIZAÇÃO PLACA DIST OBRA P. 066/-                         UN           12,000            1,79             21,48   

                    52. 10. 08        SINALIZAÇÃO CONE P. 065/-                                    UN           12,000            0,43              5,16   

                    52. 10. 09        ESCAVAÇÃO MEC VALAS SECO P<=1,5M                             M3          652,000            6,29          4.101,08   

                    52. 10. 10        ESCAVAÇÃO MEC VALAS ÁGUA P<=1,5M                             M3          196,000            7,57          1.483,72   

                    52. 10. 11        ESCAVAÇÃO MAN VALAS SECO P<=1,5M                             M3          109,000           17,81          1.941,29   

                    52. 10. 12        ESCAVAÇÃO MAN VALAS ÁGUA P<=1,5M                             M3          109,000           22,26          2.426,34   

                    52. 10. 13        ESCAVAÇÃO MECÂNICA ROCHA DURA À FRIO                         M3           22,000           83,85          1.844,70   

                    52. 10. 19        ACERTO/NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS                         M2          836,000            2,94          2.457,84   

                    52. 10. 20        ATERRO VALAS-COMPACTAÇÃO 97%PN                               M3         1087,000           11,58         12.587,46   

                    52. 10. 21        CARGA MECÂNICA S/ARRUMAÇÃO DO MATERIAL                       M3          813,000            1,26          1.024,38   

                    52. 10. 22        TRANSPORTE PERÍMETRO URBANO-GRANEL                           M3K        1625,000            1,44          2.340,00   

                    52. 10. 23        ESPALHAMENTO SOLO EM BOTA FORA                               M3          396,000            1,33            526,68   

                    52. 10. 24        ESPALHAMENTO ROCHA EM BOTA FORA                              M3           22,000            1,79             39,38   

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0019

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

                    52. 10. 25        ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO                             M2          931,000            7,28          6.777,68   

                    52. 10. 26        ESCORAMENTO DESCONTÍNUO                                      M2          621,000           10,68          6.632,28   

                    52. 10. 28        ESGOTAMENTO ÁGUA  BOMBA Q<=25M3/H, H<10M                     H            61,000            1,30             79,30   

                    52. 10. 29        DRENAGEM COM PEDRA BRITADA                                   M3            8,000           81,44            651,52   

                    52. 10. 30        DRENAGEM TUBO CERÂMICO PERF. Ø100MM                          M            60,000           19,78          1.186,80   

                    52. 10. 31        PV Ø0,6M H=1,0M P.062/-ANEL PRÉMOL CONC                      UN           20,000          279,29          5.585,80   

                    52. 10. 32        ADICIONAL PV Ø0,6M-ANEL PRÉMOL CONC                          M            15,000          168,36          2.525,40   

                    52. 10. 33        TAMPÃO FºFº DN600 T-109 OU T-48-ASSENT                       UN           20,000           36,96            739,20   

                    52. 10. 34        ASSENT TUBOS PVC JE DN 150                                   M          1194,000            2,28          2.722,32   

                    52. 10. 35        DEMOLIÇÃO PAV ASFÁLTICO FAIXAS <= 2 M                        M2           96,000            6,10            585,60   

                    52. 10. 36        REMOÇÃO PAV POLIÉDRICO E PRÉ-MOLDADO                         M2          191,000            5,53          1.056,23   

                    52. 10. 37        PAV ASFÁLTICO PMF E=3,5CM, S/BASE                            M2           96,000           25,90          2.486,40   

                    52. 10. 38        RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO,                                                                

                                      COMREAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO                     M2          191,000           31,42          6.001,22   

                    52. 10. 40        TAMPÃO FoFo T-109 P-107/-NODULAR                             UN           20,000          230,10          4.602,00   

                    52. 10. 41        TUBO PVC JE NBR 7362 DN 150                                  M          1194,000           24,67         29.455,98   

                                                                                                                                                           

                                      TOTAL DO ITEM  52  10                                                                                   104.670,19   

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

                                      TOTAL DO ITEM  52                                                                                     1.251.930,71   

                                                                                                                                                           

 56                                   LINHAS DE RECALQUE                                                                                                   

 56. 01                               LINHA DE RECALQUE 01 - EE 01                                                                                         

                    56. 01. 01        CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS                         KM            0,097          631,68             61,27   

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0020

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

                    56. 01. 02        LOCAÇÃO REDE C/ NS E NORMAIS-OBRAS                           M            97,000            1,61            156,17   

                    56. 01. 03        ESCAVAÇÃO MEC VALAS SECO P<=1,5M                             M3           68,000            6,29            427,72   

                    56. 01. 04        ACERTO/NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS                         M2           58,000            2,94            170,52   

                    56. 01. 05        ATERRO VALAS-COMPACTAÇÃO 97%PN                               M3           98,000           11,58          1.134,84   

                    56. 01. 06        ASSENT TUBOS PVC JE DN 75                                    M            97,000            1,37            132,89   

                    56. 01. 07        TUBO PVC PBA CL20 DN75 DE 85MM                               M            97,000           16,02          1.553,94   

                                                                                                                                                           

                                      TOTAL DO ITEM  56  01                                                                                     3.637,35   

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

                                      TOTAL DO ITEM  56                                                                                         3.637,35   

                                                                                                                                                           

 58                                   ELEVATÓRIA DE ESGOTOS                                                                                                

 58. 01                               ELEVATÓRIA FINAL 01 -EE 01                                                                                           

                    58. 01. 01        LOCAÇÃO DE ÁREAS ATÉ 5000M2-OBRAS                            M2          868,000            0,15            130,20   

                    58. 01. 02        LOCAÇÃO ESTRUT. (GABARITO/TABEIRA)-OBRAS                     M2          160,000            1,85            296,00   

                    58. 01. 03        LIMPEZA/DESMATAMENTO TERRENO-MECANIZADA                      M2          868,000            0,52            451,36   

                    58. 01. 04        ESCAVAÇÃO/CARGA SOLO  PÁ MEC/ESCAVADEIRA                     M3           60,000            6,33            379,80   

                    58. 01. 05        COMPACTAÇÃO MECÂNICA ATERRO>=100% PN                         M3           20,000            1,54             30,80   

                    58. 01. 06        CARGA MECÂNICA S/ARRUMAÇÃO DO MATERIAL                       M3           52,000            1,26             65,52   

                    58. 01. 07        TRANSPORTE PERÍMETRO URBANO-GRANEL                           M3K         104,000            1,44            149,76   

                    58. 01. 08        ESPALHAMENTO SOLO EM BOTA FORA                               M3           52,000            1,33             69,16   

                    58. 01. 09        ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTINUA                            M2           64,000           19,26          1.232,64   

                    58. 01. 10        FORMA PLANA COMP RES E=14MM-ESTRUTURAS                       M2           28,870           32,48            937,70   

                    58. 01. 10.  1    FORMA CURVA TÁBUA DE PINHO-ESTRUTURAS                        M2           33,100           56,63          1.874,45   

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0021

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

                    58. 01. 11        DESFORMA  ESTRUTURA, H OU P<=1,50M                           M2           25,000            6,94            173,50   

                    58. 01. 12        DESFORMA  ESTRUTURA, H OU P>1,50M                            M2           36,960           14,36            530,75   

                    58. 01. 13        LANÇAMENTO/ADENS CONCRETO H/P<=1,5M                          M3            3,000           86,46            259,38   

                    58. 01. 14        LANÇAMENTO/ADENS CONCRETO 1,5<H/P<=10M                       M3            5,450           93,03            507,01   

                    58. 01. 15        ARMADURA AÇO CA 50-FORNEC E COLOCAÇÃO                        KG          675,000            6,09          4.110,75   

                    58. 01. 16        LASTRO DE CONCRETO MAGRO                                     M3            0,530          217,74            115,40   

                    58. 01. 17        CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA-BETONEIRA                      M3            8,450          233,30          1.971,39   

                    58. 01. 18        PASSEIO CIMENTADO C/BASE CASCALHO E=6CM                      M2            6,600           16,90            111,54   

                    58. 01. 19        MEIO-FIO P.SUDECAP-FORNEC E ASSENTAMENTO                     M            20,000           20,73            414,60   

                    58. 01. 20        ESCADA MARINHEIRO-FERRO REDONDO Ø3/4"                        M             3,000           52,84            158,52   

                    58. 01. 21        MONTAGEM DE CONJUNTO MB. SUBME RSIVEL                        U             2,000          258,50            517,00   

                    58. 01. 23        CESTO COLETOR EM ESTRUTURAS DE TUBOS DE AÇO E TELAS DE AÇO CA U             1,000        2.141,94          2.141,94   

                    58. 01. 24        PORTINHOLAS E TAMPAS DE CHAPA DE FERRO                       M2            1,600          142,86            228,58   

                    58. 01. 25        MONOVIA EM PERFIL METÁLICO " I " DE 10"                      M            10,000          210,07          2.100,70   

                    58. 01. 30        CERCA MOURÃO CONC P. 126/- ARAME FARPADO                     M           118,000           28,07          3.312,26   

                    58. 01. 31        PORTÃO P/ VEÍCULOS P. 012/-                                  UN            1,000        2.208,93          2.208,93   

                    58. 01. 32        CASA MÁQ (2,30X2,30)M P/COMP DIESEL                          UN            1,000        2.569,43          2.569,43   

                    58. 01. 33        TALHA MANUAL 1,0T E CARRO TROLEI MANUAL                      CJ            1,000        1.056,05          1.056,05   

                    58. 01. 34        BARRILETE PARA MOT BOMBA - FoFo - DN 80-EE 01                U             1,000       10.047,60         10.047,60   

                    58. 01. 35        CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL, MONOFÁSICO , 220                                                                    

                                      V, PARTIDA DIRETA. P=2 CV. CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO : Q=2,50                                                            

                                      L/S ::H1=4,50 MCA                                            U             2,000        5.310,00         10.620,00   

                    58. 01. 37        SUMIDOURO RESIDENCIAL Ø2,20M H=3,00M                         UN            2,000        1.585,92          3.171,84   

                                                                                                                                                           

                                      TOTAL DO ITEM  58  01                                                                                    51.944,56   

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0022

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

 58. 02                               EEE-F - ELEVATÓRIA FINAL                                                                                             

                    58. 02. 01        LOCAÇÃO DE ÁREAS ATÉ 5000M2-OBRAS                            M2           64,000            0,15              9,60   

                    58. 02. 02        LOCAÇÃO ESTRUT. (GABARITO/TABEIRA)-OBRAS                     M2           64,000            1,85            118,40   

                    58. 02. 03        LIMPEZA/DESMATAMENTO TERRENO-MECANIZADA                      M2           64,000            0,52             33,28   

                    58. 02. 04        ESCAVAÇÃO/CARGA SOLO  PÁ MEC/ESCAVADEIRA                     M3          288,000            6,33          1.823,04   

                    58. 02. 05        COMPACTAÇÃO MECÂNICA ATERRO>=100% PN                         M3           50,000            1,54             77,00   

                    58. 02. 06        CARGA MECÂNICA S/ARRUMAÇÃO DO MATERIAL                       M3          288,000            1,26            362,88   

                    58. 02. 07        TRANSPORTE PERÍMETRO URBANO-GRANEL                           M3K         576,000            1,44            829,44   

                    58. 02. 08        ESPALHAMENTO SOLO EM BOTA FORA                               M3          288,000            1,33            383,04   

                    58. 02. 09        ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTINUA                            M2          128,000           19,26          2.465,28   

                    58. 02. 10        FORMA PLANA COMP RES E=14MM-ESTRUTURAS                       M2          141,000           32,48          4.579,68   

                    58. 02. 11        DESFORMA  ESTRUTURA, H OU P<=1,50M                           M2           60,000            6,94            416,40   

                    58. 02. 12        DESFORMA  ESTRUTURA, H OU P>1,50M                            M2           81,000           14,36          1.163,16   

                    58. 02. 13        LANÇAMENTO/ADENS CONCRETO H/P<=1,5M                          M3            7,000           86,46            605,22   

                    58. 02. 14        LANÇAMENTO/ADENS CONCRETO 1,5<H/P<=10M                       M3            7,240           93,03            673,54   

                    58. 02. 15        ARMADURA AÇO CA 50-FORNEC E COLOCAÇÃO                        KG         1010,000            6,09          6.150,90   

                    58. 02. 16        LASTRO DE CONCRETO MAGRO                                     M3            1,620          217,74            352,74   

                    58. 02. 17        CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA-BETONEIRA                      M3           12,620          233,30          2.944,25   

                    58. 02. 18        PASSEIO CIMENTADO C/BASE CASCALHO E=6CM                      M2            8,100           16,90            136,89   

                    58. 02. 19        MEIO-FIO P.SUDECAP-FORNEC E ASSENTAMENTO                     M            20,000           20,73            414,60   

                    58. 02. 20        ESCADA MARINHEIRO-FERRO REDONDO Ø3/4"                        M             4,000           52,84            211,36   

                    58. 02. 21        MONTAGEM DE CONJUNTO MB. SUBME RSIVEL                        U             2,000          258,50            517,00   

                    58. 02. 22        CESTO COLETOR EM ESTRUTURAS DE TUBOS DE AÇO E TELAS DE AÇO CA U             1,000        2.141,94          2.141,94   

                    58. 02. 23        PORTINHOLAS E TAMPAS DE CHAPA DE FERRO                       M2            1,600          142,86            228,58   

                    58. 02. 24        MONOVIA EM PERFIL METÁLICO " I " DE 10"                      M             4,000          210,07            840,28   

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0023

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

                    58. 02. 25        TALHA MANUAL 1,0T E CARRO TROLEI MANUAL                      CJ            1,000        1.056,05          1.056,05   

                    58. 02. 26        CASA MÁQ (2,30X2,30)M P/COMP DIESEL                          UN            1,000        2.569,43          2.569,43   

                    58. 02. 26.  1    MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO                         KG          350,000            1,40            490,00   

                    58. 02. 27        CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL, MONOFÁSICO , 220                                                                    

                                      V, ACIONADO POR INVERSOR DE FREQUÊNCIA. P=5 CV. CONDIÇÕES                                                            

                                      DE OPERAÇÃO : Q1=4,81 L/S ::H1=13,90 MCA E Q2=9,01                                                                   

                                      ::H2=16,98 MCA                                               U             2,000       10.030,00         20.060,00   

                    58. 02. 29        TFP 10-L=2,55 M - 100                                        U             2,000          670,24          1.340,48   

                    58. 02. 30        CURVA 90° FLANGEADA DIAM. 100                                PÇ            3,000          229,01            687,03   

                    58. 02. 31        TFL  L=0,65M  DN100                                          PÇ            2,000          141,60            283,20   

                    58. 02. 32        JUNTA GIBAUT DIAM. 100                                       PÇ            3,000          106,91            320,73   

                    58. 02. 33        TFP 10-0,25 M - 100                                          U             3,000          108,56            325,68   

                    58. 02. 34        REDUÇÃO COM FLANGES DIAM. 100 x 80                           PÇ            2,000          202,96            405,92   

                    58. 02. 35        VÁLVULA DE RETENÇÃO DIÂMETRO 100                             PÇ            2,000          684,40          1.368,80   

                    58. 02. 36        REGISTRO EURO 23  DIAM. 100                                  PÇ            3,000          619,50          1.858,50   

                    58. 02. 37        TÊ COM FLANGE DIAM. 100 x 100                                PÇ            3,000          322,97            968,91   

                    58. 02. 38        TFL L=1,00 DN 100                                            PÇ            1,000          212,40            212,40   

                    58. 02. 39        FLANGE CEGO DIAM. 100                                        PÇ            1,000           47,20             47,20   

                    58. 02. 40        TFP 10-0,25 M - 100                                          U             3,000          108,56            325,68   

                    58. 02. 41        TFL L=1,00 DN 100                                            PÇ            1,000          212,40            212,40   

                    58. 02. 42        PEDESTAL DE MANOBRA SIMPLES                                  U             1,000        1.416,00          1.416,00   

                    58. 02. 43        HASTE   L= 3,60  M DIÂMETRO  1 1.1/8                         PÇ            1,000        1.486,80          1.486,80   

                    58. 02. 44        COMPORTA SENTIDO DUPLO - DIAM.200 - SAIT GOBAIN              U             1,000        4.484,00          4.484,00   

                                                                                                                                                           

                                      TOTAL DO ITEM  58  02                                                                                    67.397,71   

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0024

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

 58. 03                               INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EEEF / EEE 01                                                                                  

                    58. 03. 01        INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA EEE 01, COM FORNECIMENTO TOTAL DOS                                                          

                                      MATERIAIS, INCLUIVE PADRÃO CEMIG E QCM, CONFORME NR10 -                                                              

                                      QCM 2 X 2 CV - USO ALTERNADO / RODIZIO                       U             1,000       19.999,99         19.999,99   

                    58. 03. 02        INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA EEE F, COM FORNECIMENTO TOTAL DOS                                                           

                                      MATERIAIS, INCLUIVE PADRÃO CEMIG E QCM, CONFORME NR10 -                                                              

                                      QCM 2 X 5 CV - USO ALTERNADO / RODIZIO                       U             1,000       24.000,00         24.000,00   

                                                                                                                                                           

                                      TOTAL DO ITEM  58  03                                                                                    43.999,99   

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

                                      TOTAL DO ITEM  58                                                                                       163.342,26   

                                                                                                                                                           

 60                                   ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOT                                                                                       

 60. 01                               TERRAPLENAGEM GERAL / ACESSO                                                                                         

                    60. 01. 01        LIMPEZA/DESMATAMENTO TERRENO-MECANIZADA                      M2        27200,000            0,52         14.144,00   

                    60. 01. 01. 01    LOCAÇÃO DE ÁREAS ATÉ 5000M2-OBRAS                            M2        27200,000            0,15          4.080,00   

                    60. 01. 02        ESCAVAÇÃO/CARGA SOLO  PÁ MEC/ESCAVADEIRA                     M3         3962,000            6,33         25.079,46   

                    60. 01. 03        COMPACTAÇÃO MECÂNICA ATERRO>=100% PN                         M3           50,000            1,54             77,00   

                    60. 01. 05        TRANSPORTE PERÍMETRO URBANO-GRANEL                           M3K        7925,000            1,44         11.412,00   

                    60. 01. 06        ESPALHAMENTO SOLO EM BOTA FORA                               M3         3962,000            1,33          5.269,46   

                    60. 01. 07        REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO, PARA FAIXAS COM LARGURA MAIOR                                                            

                                      QUE 3,50 M                                                   M2         1215,000            0,95          1.154,25   

                                                                                                                                                           

                                      TOTAL DO ITEM  60  01                                                                                    61.216,17   

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0025

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

 60. 02                               TRATAMENTO PRELIMINAR DESARENADOR -                                                                                  

                    60. 02. 01        LOCAÇÃO ESTRUT. (GABARITO/TABEIRA)-OBRAS                     M2           46,000            1,85             85,10   

                    60. 02. 02        TUBULÃO A CÉU ABERTO EM CONCRETO CICLÓPICO C/ 30% DE                                                                 

                                      PEDRA DEMÃO (DIÂM. DO FUSTE = 0,60 M E DA BASE = 1,20 M)     M            70,000           81,00          5.670,00   

                    60. 02. 03        LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA                            M3            2,280           66,28            151,12   

                    60. 02. 04        LASTRO DE CONCRETO MAGRO                                     M3            2,280          217,74            496,45   

                    60. 02. 05        CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA-BETONEIRA                      M3           19,300          233,30          4.502,69   

                    60. 02. 06        FORMA PLANA COMP RES E=14MM-ESTRUTURAS                       M2          142,000           32,48          4.612,16   

                    60. 02. 07        DESFORMA  ESTRUTURA, H OU P<=1,50M                           M2           60,000            6,94            416,40   

                    60. 02. 08        DESFORMA  ESTRUTURA, H OU P>1,50M                            M2           82,000           14,36          1.177,52   

                    60. 02. 09        LANÇAMENTO/ADENS CONCRETO H/P<=1,5M                          M3            9,000           86,46            778,14   

                    60. 02. 10        LANÇAMENTO/ADENS CONCRETO 1,5<H/P<=10M                       M3           12,580           93,03          1.170,32   

                    60. 02. 11        ARMADURA AÇO CA 50-FORNEC E COLOCAÇÃO                        KG         1544,000            6,09          9.402,96   

                    60. 02. 12        CIMBRAMENTO DE MADEIRA                                       M3          244,000           12,60          3.074,40   

                    60. 02. 13        PASSEIO CIMENTADO C/BASE CASCALHO E=6CM                      M2           21,000           16,90            354,90   

                    60. 02. 14        ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (40 X 20 X                                                              

                                      20)CM E= 20 CM                                               M2            8,000           34,76            278,08   

                    60. 02. 15        ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMAÇÃO DO MATERIAL                M3            0,350          118,78             41,57   

                    60. 02. 16        LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA                            M3            0,350           66,28             23,20   

                    60. 02. 17        LASTRO DE AREIA                                              M3            0,180           77,78             14,00   

                    60. 02. 18        ALVENARIA TIJ REQ (20x10x5,5)CM E=10CM                       M2            2,000           53,79            107,58   

                    60. 02. 19        MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO                         KG          450,000            1,40            630,00   

                    60. 02. 19.  1    GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO, FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO =                                                              

                                      3/4 "                                                        M            60,000           94,65          5.679,00   

                    60. 02. 20        CALHA PARSHAL - W=3" - PRFV COM MEDIDAS NORMATIZADAS         U             1,000        2.242,00          2.242,00   

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0026

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

                    60. 02. 21        COMPORTA PRFV - 42 X 106 CM E=1,0 CM-INCL.GUIAS              U             4,000          472,00          1.888,00   

                    60. 02. 22        COMPORTA PRFV - 67x70 CM, E=1 CM, INCLUSIVE GUIAS            U             2,000          460,20            920,40   

                    60. 02. 23        VERT. TRIANGULAR EM PRFV E=1 CM - LAR.67 CM                  U             2,000          472,00            944,00   

                    60. 02. 25        C F°F° BB 90°     DIAM. 150                                  PÇ            2,000          188,80            377,60   

                    60. 02. 26        TUBO RPVC PN 6 DN 150                                        M            12,000           76,00            912,00   

                    60. 02. 27        TOCO F°F° L= 0,50 M DIÂMETRO 150                             PÇ            4,000          147,50            590,00   

                    60. 02. 28        EFJE AV PN 10 DN 150                                         M             4,000          330,40          1.321,60   

                    60. 02. 29        C 90 FF 10    DIÂMETRO 150                                   PÇ            2,000          230,10            460,20   

                    60. 02. 30        TFP 10-L=2,55 M - 100                                        U             2,000          670,24          1.340,48   

                    60. 02. 31        REGISTRO CHATO COM FLANGES DIAM. 100                         PÇ            2,000          619,50          1.239,00   

                    60. 02. 32        EXTREMIDADE FLANGE PONTA DIAM. 100                           PÇ            2,000          140,93            281,86   

                                                                                                                                                           

                                      TOTAL DO ITEM  60  02                                                                                    51.182,73   

                                                                                                                                                           

 60. 03                               UASB - ( PRFV ) - 02 UNIDADES                                                                                        

                    60. 03. 01        LASTRO DE CONCRETO MAGRO                                     M3            2,500          217,74            544,35   

                    60. 03. 02        LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA                            M3            2,500           66,28            165,70   

                    60. 03. 03        CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA-BETONEIRA                      M3           10,000          233,30          2.333,00   

                    60. 03. 04        LANÇAMENTO/ADENS CONCRETO H/P<=1,5M                          M3           12,500           86,46          1.080,75   

                    60. 03. 05        ARMADURA AÇO CA 50-FORNEC E COLOCAÇÃO                        KG          600,000            6,09          3.654,00   

                    60. 03. 06        PASSEIO CIMENTADO C/BASE CASCALHO E=6CM                      M2           12,000           16,90            202,80   

                    60. 03. 07        FORMA PLANA COMP RES E=14MM-ESTRUTURAS                       M2           10,000           32,48            324,80   

                    60. 03. 08        DESFORMA  ESTRUTURA, H OU P<=1,50M                           M2           10,000            6,94             69,40   

                    60. 03. 09        FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UASB EM PRFV, DIAM.4,80 /                                                               

                                      HU=4,80M, COM FORNECIMENTO TOTAL DOS MATERIAIS, INCLUSIVE                                                            

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0027

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

                                      PEÇAS INTERNAS EM PVC E PRFV. ESPECIFICAÇÃO : Unidades                                                               

                                      fabricadas com resina poliéster reforçado com Fibra                                                                  

                                      de Vidro (PRFV), utilizando resinas isoftalicas resistente                                                           

                                      a corrosão provocada pelos gases gerados no processo de                                                              

                                      digestão anaeróbia dos esgotos, resistência à tração:                                                                

                                      2.500 à 5.000 kgf/cm2, modulada, com reforço                                                                         

                                      estruturais, espessura =20mm.                                U             2,000       79.000,00        158.000,00   

                    60. 03. 10        MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES DE BIOGÁS                           U             1,000        3.556,63          3.556,63   

                                                                                                                                                           

                                      TOTAL DO ITEM  60  03                                                                                   169.931,43   

                                                                                                                                                           

 60. 04                               FILTRO ANAERÓBIO                                                                                                     

                    60. 04. 01        LASTRO DE CONCRETO MAGRO                                     M3            2,500          217,74            544,35   

                    60. 04. 02        LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA                            M3            2,500           66,28            165,70   

                    60. 04. 03        CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA-BETONEIRA                      M3           10,000          233,30          2.333,00   

                    60. 04. 04        ARMADURA AÇO CA 50-FORNEC E COLOCAÇÃO                        KG          600,000            6,09          3.654,00   

                    60. 04. 05        PASSEIO CIMENTADO C/BASE CASCALHO E=6CM                      M2           12,000           16,90            202,80   

                    60. 04. 06        FORMA PLANA COMP RES E=14MM-ESTRUTURAS                       M2           10,000           32,48            324,80   

                    60. 04. 07        DESFORMA  ESTRUTURA, H OU P<=1,50M                           M2           10,000            6,94             69,40   

                    60. 04. 08        FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO ANAERÓBIO EM PRFV,                                                               

                                      DIAM.4,80 / HU=2,00, COM FORNECIMENTO                                                                                

                                      TOTAL DOS MATERIAIS, INCLUSIVE                                                                                       

                                      PEÇAS INTERNAS EM PVC E PRFV E LEITO FILTRANTE.                                                                      

                                      ESPECIFICAÇÃO : Unidades fabricadas com resina                                                                       

                                      poliéster reforçado com Fibra de Vidro (PRFV), utilizando                                                            

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0028

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

                                      resinas isoftalicas resistente a corrosão provocada pelos                                                            

                                      gases gerados no processo de digestão anaeróbia dos                                                                  

                                      esgotos, resistência à tração: 2.500 à 5.000 kgf/cm2,                                                                

                                      modulada, com reforço estruturais, espessura =20mm.          U             2,000       49.000,00         98.000,00   

                                                                                                                                                           

                                      TOTAL DO ITEM  60  04                                                                                   105.294,05   

                                                                                                                                                           

 60. 05                               LEITO DE SECAGENS                                                                                                    

                    60. 05. 01        LOCAÇÃO ESTRUT. (GABARITO/TABEIRA)-OBRAS                     M2           81,000            1,85            149,85   

                    60. 05. 02        LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA                            M3            8,100           66,28            536,87   

                    60. 05. 03        LASTRO DE CONCRETO MAGRO                                     M3            8,100          217,74          1.763,69   

                    60. 05. 04        CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA-BETONEIRA                      M3           16,200          233,30          3.779,46   

                    60. 05. 05        FORMA PLANA COMP RES E=14MM-ESTRUTURAS                       M2            9,000           32,48            292,32   

                    60. 05. 06        DESFORMA  ESTRUTURA, H OU P<=1,50M                           M2            9,000            6,94             62,46   

                    60. 05. 07        LANÇAMENTO/ADENS CONCRETO H/P<=1,5M                          M3           31,300           86,46          2.706,20   

                    60. 05. 08        ARMADURA AÇO CA 50-FORNEC E COLOCAÇÃO                        KG          810,000            6,09          4.932,90   

                    60. 05. 09        CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA-BETONEIRA                      M3            7,000          214,68          1.502,76   

                    60. 05. 10        ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (40 X 20 X                                                              

                                      20)CM E= 20 CM                                               M2           50,000           34,76          1.738,00   

                    60. 05. 11        PASSEIO CIMENTADO C/BASE CASCALHO E=6CM                      M2           20,000           16,90            338,00   

                    60. 05. 12        PINTURA ALVENARIA-LÁTEX S/MASSA CORRIDA                      M2           17,000            8,25            140,25   

                    60. 05. 13        LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA                            M3           24,550           66,28          1.627,17   

                    60. 05. 14        LASTRO DE AREIA                                              M3            7,000           77,78            544,46   

                    60. 05. 15        ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMAÇÃO DO MATERIAL                M3            7,000          118,78            831,46   

                    60. 05. 16        ALVENARIA TIJ REQ (20x10x5,5)CM E=10CM                       M2           70,000           53,79          3.765,30   

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0029

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

                    60. 05. 17        MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO                         KG          150,000            1,40            210,00   

                    60. 05. 20        CARRETEL  DIAÊMTRO 150                                       PÇ            1,000          342,20            342,20   

                    60. 05. 21        TFF DN 150                                                   PÇ            1,000          533,56            533,56   

                    60. 05. 22        C 90 FF 10    DIÂMETRO 150                                   PÇ            3,000          230,10            690,30   

                    60. 05. 23        REGISTRO EURO 23   DIAM. 150                                 PÇ            2,000          765,82          1.531,64   

                    60. 05. 24        TOCO F°F° L= 0,50 M DIÂMETRO 150                             PÇ            2,000          147,50            295,00   

                    60. 05. 26        TUBO RPVC PN 6 DN 150                                        M            12,000           76,00            912,00   

                    60. 05. 27        EFJE AV PN 10 DN 150                                         M             4,000          330,40          1.321,60   

                                                                                                                                                           

                                      TOTAL DO ITEM  60  05                                                                                    30.547,45   

                                                                                                                                                           

 60. 06                               CSV-1                                                                                                                

                    60. 06. 01        LOCAÇÃO DE ÁREAS ATÉ 5000M2-OBRAS                            M2           10,000            0,15              1,50   

                    60. 06. 02        LOCAÇÃO ESTRUT. (GABARITO/TABEIRA)-OBRAS                     M2           10,000            1,85             18,50   

                    60. 06. 03        LASTRO DE CONCRETO MAGRO                                     M3            0,300          217,74             65,32   

                    60. 06. 04        CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA-BETONEIRA                      M3            2,500          233,30            583,25   

                    60. 06. 05        LANÇAMENTO/ADENS CONCRETO H/P<=1,5M                          M3            2,800           86,46            242,09   

                    60. 06. 06        FORMA PLANA COMP RES E=14MM-ESTRUTURAS                       M2           59,000           32,48          1.916,32   

                    60. 06. 07        DESFORMA  ESTRUTURA, H OU P<=1,50M                           M2           59,000            6,94            409,46   

                    60. 06. 08        ARMADURA AÇO CA 50-FORNEC E COLOCAÇÃO                        KG          175,000            6,09          1.065,75   

                    60. 06. 09        ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (40 X 20 X                                                              

                                      20)CM E= 20 CM                                               M2           31,000           34,76          1.077,56   

                    60. 06. 10        GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO, FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO =                                                              

                                      3/4 "                                                        M             7,000           94,65            662,55   

                    60. 06. 11        PASSEIO CIMENTADO C/BASE CASCALHO E=6CM                      M2            6,200           16,90            104,78   

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0030

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

                    60. 06. 12        PINTURA ALVENARIA-LÁTEX S/MASSA CORRIDA                      M2           52,000            8,25            429,00   

                    60. 06. 13        CONCRETO CICLÓPICO C/ 30 % DE PEDRA DE MÃO - CONSUMO MÍNIMO                                                          

                                      DECIMENTO 150 KG/M3 - PREPARO E LANÇAMENTO                   M3            3,000          186,68            560,04   

                    60. 06. 14        CAIXILHO DE FERRO-BASCULANTE                                 M2            2,500          255,39            638,48   

                    60. 06. 15        MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO                         KG          200,000            1,40            280,00   

                    60. 06. 16        COMPORTA PRFV - 67x70 CM, E=1 CM, INCLUSIVE GUIAS            U             2,000          460,20            920,40   

                    60. 06. 17        VERT. TRIANGULAR EM PRFV E=1 CM - LAR.67 CM                  U             2,000          472,00            944,00   

                    60. 06. 18        TUBO RPVC PN 6 DN 150                                        M             6,000           76,00            456,00   

                    60. 06. 19        C F°F° BB 90°     DIAM. 150                                  PÇ            3,000          188,80            566,40   

                    60. 06. 20        TOCO F°F° L= 0,50 M DIÂMETRO 150                             PÇ            2,000          147,50            295,00   

                    60. 06. 23        C 90 FF 10    DIÂMETRO 150                                   PÇ            2,000          230,10            460,20   

                    60. 06. 24        EFJE AV PN 10 DN 150                                         M             2,000          392,00            784,00   

                                                                                                                                                           

                                      TOTAL DO ITEM  60  06                                                                                    12.480,60   

                                                                                                                                                           

 60. 07                               ESCOAMENTO NO SOLO                                                                                                   

                    60. 07. 01        REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO, PARA FAIXAS COM LARGURA MAIOR                                                            

                                      QUE 3,50 M                                                   M2         4000,000            0,95          3.800,00   

                    60. 07. 02        LASTRO DE CONCRETO MAGRO                                     M3           22,500          217,74          4.899,15   

                    60. 07. 03        ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (40 X 20 X                                                              

                                      20)CM E= 20 CM                                               M2            1,600           34,76             55,62   

                    60. 07. 04        FORMA PLANA COMP RES E=14MM-ESTRUTURAS                       M2          120,000           32,48          3.897,60   

                    60. 07. 05        DESFORMA  ESTRUTURA, H OU P<=1,50M                           M2          120,000            6,94            832,80   

                    60. 07. 06        CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA-BETONEIRA                      M3           30,000          233,30          6.999,00   

                    60. 07. 07        LANÇAMENTO/ADENS CONCRETO H/P<=1,5M                          M3           52,500           86,46          4.539,15   

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0031

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

                    60. 07. 08        ARMADURA AÇO CA 50-FORNEC E COLOCAÇÃO                        KG          900,000            6,09          5.481,00   

                    60. 07. 09        CANALETAS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 300 MM -                                                                           

                                      FORNECIMENTO EASSENTAMENTO                                   M           100,000           23,53          2.353,00   

                    60. 07. 10        PLANTIO DE BRACHIÁRIA POR HIDROSSEMEADURA                    M2         4000,000            0,59          2.360,00   

                                                                                                                                                           

                                      TOTAL DO ITEM  60  07                                                                                    35.217,32   

                                                                                                                                                           

 60. 08                               PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO DRENAGEM                                                                                   

                    60. 08. 01        REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO, PARA FAIXAS COM LARGURA MAIOR                                                            

                                      QUE 3,50 M                                                   M2         2125,000            0,95          2.018,75   

                    60. 08. 02        CERCA MOURÃO CONC P. 126/- ARAME FARPADO                     M           650,000           28,07         18.245,50   

                    60. 08. 03        PORTÃO PARA VEÍCULOS P. COPASA 012/-                         UN            1,000        1.640,62          1.640,62   

                    60. 08. 04        CERCA VIVA - FORNECIMENTO E PLANTIO (UNIDADE)                UN         1300,000            2,53          3.289,00   

                    60. 08. 05        PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - URBANIZAÇÃO.                    M2          321,000           11,02          3.537,42   

                    60. 08. 06        LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA                            M3          116,000           66,28          7.688,48   

                    60. 08. 07        MEIO-FIO P.SUDECAP-FORNEC E ASSENTAMENTO                     M           850,000           20,73         17.620,50   

                    60. 08. 08        LASTRO DE CONCRETO MAGRO                                     M3            8,500          217,74          1.850,79   

                    60. 08. 09        CANALETAS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 300 MM -                                                                           

                                      FORNECIMENTO EASSENTAMENTO                                   M           158,000           23,53          3.717,74   

                    60. 08. 10        CANALETAS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 400 MM -                                                                           

                                      FORNECIMENTO EASSENTAMENTO                                   M            64,000           31,36          2.007,04   

                    60. 08. 11        ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA                            M3            4,000          202,64            810,56   

                    60. 08. 12        BASE DE CASCALHO                                             M3           64,000           72,45          4.636,80   

                    60. 08. 13        CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,60 X 0,60 X 0,60 M)        UN           10,000          228,61          2.286,10   

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0032

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

                                      TOTAL DO ITEM  60  08                                                                                    69.349,30   

                                                                                                                                                           

 60. 10                               ADMINISTRAÇÃO                                                                                                        

                    60. 10. 01        LOCAÇÃO DE ÁREAS ATÉ 5000M2-OBRAS                            M2           30,000            0,15              4,50   

                    60. 10. 02        ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ                                                              

                                      1.50 M                                                       M3            7,500           17,81            133,58   

                    60. 10. 03        CONCRETO CICLÓPICO C/ 30 % DE PEDRA DE MÃO - CONSUMO MÍNIMO                                                          

                                      DECIMENTO 150 KG/M3 - PREPARO E LANÇAMENTO                   M3            7,500          186,68          1.400,10   

                    60. 10. 04        LASTRO DE CONCRETO MAGRO                                     M3            1,500          217,74            326,61   

                    60. 10. 05        CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA-BETONEIRA                      M3            3,960          233,30            923,87   

                    60. 10. 06        LANÇAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA                                                           

                                      OUPROFUNDIDADE ATÉ 1.50 M                                    M3            2,000           86,46            172,92   

                    60. 10. 07        LANÇAMENTO/ADENS CONCRETO 1,5<H/P<=10M                       M3            3,460           93,03            321,88   

                    60. 10. 08        CIMBRAMENTO DE MADEIRA                                       M3          125,000           12,60          1.575,00   

                    60. 10. 09        FORMA PLANA COMP RES E=14MM-ESTRUTURAS                       M2           49,000           32,48          1.591,52   

                    60. 10. 10        DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M    M2           20,000            6,94            138,80   

                    60. 10. 11        DESFORMA  ESTRUTURA, H OU P>1,50M                            M2           29,000           14,36            416,44   

                    60. 10. 12        ARMADURA AÇO CA 50-FORNEC E COLOCAÇÃO                        KG          277,000            6,09          1.686,93   

                    60. 10. 13        ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (40 X 20 X                                                              

                                      10CM) E= 10 CM                                               M2           31,000           31,44            974,64   

                    60. 10. 14        ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (40 X 20 X                                                              

                                      20)CM E= 20 CM                                               M2           62,000           34,76          2.155,12   

                    60. 10. 15        PASSEIO CIMENTADO C/BASE CASCALHO E=6CM                      M2          187,000           16,90          3.160,30   

                    60. 10. 16        CAIXILHO DE FERRO-BASCULANTE                                 M2            5,220          255,39          1.333,14   

                    60. 10. 17        VIDRO CRISTAL INCOLOR, E = 4 MM                              M2            4,000           57,62            230,48   

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0033

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

                    60. 10. 18        PORTA EM MADEIRA DE LEI, TIPO PRANCHETA, 0.80 X 2.10 M       UN            6,000          259,41          1.556,46   

                    60. 10. 19        PORTA MAD DE LEI-PRANCHETA (0,6X2,1)M                        UN            2,000          257,98            515,96   

                    60. 10. 20        COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL                   M2           45,000           74,91          3.370,95   

                    60. 10. 21        CHAPISCADO COMUM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA           M2          187,000            2,77            517,99   

                    60. 10. 22        REBOCO PAULISTA                                              M2          187,000           14,08          2.632,96   

                    60. 10. 23        EMBOÇO P/ REVESTIMENTO COM AZULEJOS                          M2           40,000           13,09            523,60   

                    60. 10. 24        REVESTIMENTO COM AZULEJOS BRANCOS                            M2           40,000           48,73          1.949,20   

                    60. 10. 25        PISO CIMENTADO REV C/ NATA DE CIMENTO                        M2           25,000           12,43            310,75   

                    60. 10. 26        PINTURA ALVENARIA-LÁTEX S/MASSA CORRIDA                      M2          188,000            8,25          1.551,00   

                    60. 10. 27        PINTURA ESQUADRIA FERRO-ÓLEO                                 M2            2,000           10,36             20,72   

                    60. 10. 28        PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - ÓLEO                      M2           25,000            7,98            199,50   

                    60. 10. 29        VASO SANITÁRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA C/ TAMPA DE                                                                  

                                      PLÁSTICO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          UN            1,000          580,02            580,02   

                    60. 10. 30        LAVATÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA -                                                                     

                                      FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO                                     UN            1,000          267,19            267,19   

                    60. 10. 31        PIA SIFONADA DE AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO 1 -                                                                           

                                      FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO                                     UN            2,000          222,40            444,80   

                    60. 10. 32        BANCADA PARA PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, DIMENSÕES:                                                              

                                      (2,00 X0,60) M, INCLUSIVE BOJO EM AÇO INOX Nº 1 -                                                                    

                                      FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO                                     UN            2,000          483,38            966,76   

                    60. 10. 33        CHUVEIRO ELÉTRICO, CORPO PLÁSTICO, 127 V, 3800 / 4400 W                                                              

                                      -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                   UN            1,000          126,32            126,32   

                    60. 10. 34        CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,60 X 0,60 X 0,60 M)        UN            2,000          228,61            457,22   

                    60. 10. 35        CAIXA SIFONADA P/ LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO               UN            1,000          171,16            171,16   

                    60. 10. 36        FORNECIMENTO E MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS -                                                            

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0034

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

                                      ÁGUA, DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROJETO                     VB            1,000        1.202,01          1.202,01   

                    60. 10. 37        FORNECIMENTO E MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS -                                                            

                                      ESGOTO, DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROJETO                   VC            1,000        1.421,59          1.421,59   

                    60. 10. 38        INSTAL. ELÉTRICAS NA ADM.C/ FORN. TOTAL MATERIAIS            U             1,000        1.260,00          1.260,00   

                                                                                                                                                           

                                      TOTAL DO ITEM  60  10                                                                                    36.591,99   

                                                                                                                                                           

 60. 11                               INTERLIGAÇÕES INTERNAS                                                                                               

                    60. 11. 01        CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS                         KM            0,663          631,68            418,80   

                    60. 11. 02        LOCAÇÃO REDE C/ NS E NORMAIS-OBRAS                           M           663,000            1,61          1.067,43   

                    60. 11. 03        CADASTRO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (RDA)               KM            0,486          123,77             60,15   

                    60. 11. 04        ESCAVAÇÃO MEC VALAS SECO P<=1,5M                             M3          804,000            6,29          5.057,16   

                    60. 11. 05        ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS        M2          464,000            2,94          1.364,16   

                    60. 11. 06        ATERRO VALAS-COMPACTAÇÃO 97%PN                               M3          804,000           11,58          9.310,32   

                    60. 11. 07        PV Ø0,6M H=1,0M P.062/-ANEL PRÉMOL CONC                      UN            8,000          279,29          2.234,32   

                    60. 11. 08        ADICIONAL PV Ø0,6M-ANEL PRÉMOL CONC                          M            10,000          168,36          1.683,60   

                    60. 11. 09        TAMPÃO FºFº DN600 T-109 OU T-48-ASSENT                       UN            8,000           36,96            295,68   

                    60. 11. 10        MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, COM                                                            

                                      LUVA,DIÂMETRO = 1 "                                          M            40,000            7,71            308,40   

                    60. 11. 11        ASSENT TUBOS PVC JS DN 15 DE 20 MM                           M            40,000            0,53             21,20   

                    60. 11. 12        ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JS DN 20 DE 25 MM       M           312,000            0,53            165,36   

                    60. 11. 13        ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JS DN 32 DE 40 MM       M           104,000            0,69             71,76   

                    60. 11. 14        ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 100               M           223,000            1,41            314,43   

                    60. 11. 15        ASSENT TUBOS PVC JE DN 150                                   M           512,000            2,28          1.167,36   

                    60. 11. 16        PONTO DE TORNEIRA 1/2", CONF PROJETO-FORN. / INST            U             7,000          118,58            830,06   

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0035

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

                    60. 11. 17        FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRILETE DE ENTRADA, SAÍDA E                                                           

                                      ESGOTAMENTO DE ÁGUA EM RME, CONFORME PROJETO                 U             1,000        2.122,09          2.122,09   

                    60. 11. 18        FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO                                                           

                                      TIPO TAÇA, V=2 M3, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO, H=4,0M,                                                               

                                      --ESPECIFIVAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO                                                                             

                                      ----Reservatório metálico elevado, tipo taça, Fuste de                                                               

                                      4,0m, fabricado conforme normas da ABNT – em chapa de                                                                

                                      aço SAC-300, com espessura mínima de 2,0mm e máxima de                                                               

                                      2,5mm; as chapas do costado serão alinhadas segundo a fase                                                           

                                      interna; escada interna tipo marinheiro, tratamento externo                                                          

                                      e interno com jato abrasivo ao metal quase branco no grau SA                                                         

                                      2 ½ conforme norma Sueca SIS 0559; soldagem pelo processo                                                            

                                      MIG para soldagem pára-raios; pintura interna fundo primer                                                           

                                      epóxi e acabamento em epóxi da Sumaré de alta resistência                                                            

                                      física e química aplicada sobre superfície tratada                                                                   

                                      conforme norma SIS 05.900.1967 totalizando espessura entre                                                           

                                      200 a 250 micras; pintura externa fundo primer epóxi e                                                               

                                      acabamento em esmalte sintético aplicado sobre                                                                       

                                      superfície tratado conforme norma SIS 05.900.1967.           UN            1,000        7.518,22          7.518,22   

                    60. 11. 22        TAMPÃO FoFo T-109 P-107/-NODULAR                             UN            8,000          230,10          1.840,80   

                    60. 11. 23        TUBO PVC JE NBR 7362 DN 150                                  M           235,000           24,67          5.797,45   

                    60. 11. 24        TUBO PVC 1MPa JEI DN150 VINILFER                             M           205,000           44,13          9.046,65   

                    60. 11. 25        TUBO RPVC PN 6 DN 150                                        M            72,000           76,00          5.472,00   

                    60. 11. 26        TUBO PVC JE 1 MPA DEFF DN 100                                M           223,000           19,47          4.341,81   

                    60. 11. 27        TUBO PVC PB CL15 JS DN32 DE40MM                              M           104,000            3,65            379,60   

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0036

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

                    60. 11. 28        TUBO PVC PB CL15 JS DN25 DE32MM                              M           312,000            2,53            789,36   

                    60. 11. 29        TUBO PVC PB CL15 JS DN15 DE20MM                              M            70,000            0,93             65,10   

                    60. 11. 30        TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO Ø1"                             M            40,000           20,01            800,40   

                                                                                                                                                           

                                      TOTAL DO ITEM  60  11                                                                                    62.543,67   

                                                                                                                                                           

 60. 12                               INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                

                    60. 12. 01        EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA ÁREA DA ETE -                                                                  

                                      PADRÃO DE ENTRADA, ILUMINAÇÃO EXTERNA. COM FORNECIMENTO                                                              

                                      TOTAL DOS MATERIAIS, CONFORME PROJETO.                       U             1,000       15.000,01         15.000,01   

                                                                                                                                                           

                                      TOTAL DO ITEM  60  12                                                                                    15.000,01   

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

                                      TOTAL DO ITEM  60                                                                                       649.354,72   

                                                                                                                                                           

 61                                   LIGAÇÕES DOMICILIARES                                                                                                

                    61. 01            POÇO LUMINAR P.040/- PROF=1,00M EXP                          UN          250,000           41,08         10.270,00   

                    61. 02            POÇO LUMINAR P.040/- PROF=1,30M EXP                          UN          250,000           42,67         10.667,50   

                    61. 03            POÇO LUMINAR P.040/- PROF=1,60M EXP                          UN           70,000           44,25          3.097,50   

                    61. 04            MONTAGEM LIG ESG PROF ATÉ 1,5M                               M           800,000           20,05         16.040,00   

                    61. 05            MONTAGEM LIG ESG PROF>1,5 ATÉ 2M                             M           800,000           28,17         22.536,00   

                    61. 06            MONTAGEM LIG ESG PROF>2 ATÉ 2,5M                             M           400,000           39,31         15.724,00   

                    61. 07            MONTAGEM LIG ESG PROF>2,5 ATÉ 3M                             M           280,000           53,62         15.013,60   

                    61. 09            CX GORDURA RAM INT ESG P. COPASA - 18,0L                     UN          570,000           49,18         28.032,60   

                                                                                                                                                           

                                   COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS                            



Especificação No. Localidade Folha No.

ORÇAMENTO
Data Base: Obra/Serviço - Unid. do Sistema Data:

Descrição e Quantitativos Por Preços Por Setor Responsável Observações

               SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG     0037

IMPLANTAÇÃO DE SIST. ESGOTAM.SANITÁRIO - S.J.MISSÕES        

02/2009   14/08/2009

Item      Codigo    Descrição Unidade   Quantidade Preço Unitário Valor Total

R$        R$        

                    61. 10            SELIM CERÂMICO CL C - 90 GR DN150X100                        UN          570,000           13,11          7.472,70   

                    61. 11            SELA CERÂMICA P.RETA DN200X210X135MM                         UN          570,000           10,57          6.024,90   

                    61. 12            TAMPÃO FoFo P/ PL CINZENTO T- 5 P-030/-                      UN          570,000           16,08          9.165,60   

                    61. 13            TUBO PVC CLA PB P/ESGOTO PREDIAL D=100MM                     M          2280,000            4,70         10.716,00   

                    61. 14            DEMOLIÇÃO PASSEIO CIMENTADO                                  M2          285,000            6,62          1.886,70   

                    61. 15            PASSEIO CIMENTADO C/BASE CONCRETO E=6CM                      M2          285,000           25,06          7.142,10   

                    61. 16            REMOÇÃO PAV POLIÉDRICO E PRÉ-MOLDADO                         M2          410,000            5,53          2.267,30   

                    61. 17            RECOMPOSIÇÃO PAV PARALELEPÍPEDO C/BASE                       M2          410,000           27,75         11.377,50   

                    61. 18            DEMOLIÇÃO PAV ASFÁLTICO FAIXAS <= 2 M                        M2          182,000            6,10          1.110,20   

                    61. 19            PAV ASFÁLTICO PMF E=3,5CM, S/BASE                            M2          182,000           25,90          4.713,80   

                                                                                                                                                           

                                      TOTAL DO ITEM  61                                                                                       183.258,00   

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

                                      TOTAL GERAL                                                                                           2.594.727,48   
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