PLANILHA DE CUSTO - PAVIMENTACAO ASFALTICA

OBRA: PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS [ DATA:[set/15
LOCAL: AVENIDA UM, AREA RURAL DENOMINADA VILA UNIAO, NO MUNICIPIO DE PATIS/IMG
SINAPI: SETEMBRO/2015 BDI: | 25,00
PRAZO DE EXECUCAO: 180 dias
VALOR
ITEM SINAPI/CPU DISCRIMINACAO UNI. QUANT. UNIT. S/[ VALOR UNIT.| VALOR TOTAL
BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 17.370,14
1.1 CPU MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO GL 1,00 | 8.501,00 10.626,25 10.626,25
12 CPU gl;l\éllAr\gSTRA(;Ao LOCAL E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE GL 1.00| 4.14983 5.187,29 5.187.29
13 74209/001 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE IDENTIFICAGAO DA M2 450 276.73 345,91 1.556,60
OBRA (3,0 x 1,5 m)
2 TERRAPLENAGEM 11.064,00
21 78472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE M2 1.800,00 0,30 038 684,00

NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO
2.2 72911 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E m3 300,00 8,28 10,35 3.105,00
TRANSPORTE DO SOLO

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A
2.3 74154/001 CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA M3 300,00 4,94 4,94 1.482,00
5M3, DMT 50 A 200M

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE

2
2.4 72961 ESPESSURA M 1.800,00 1,06 1,33 2.394,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 R
25 83444 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3. M3xKM 3.300,00 0,82 1,03 3.399,00
3 PAVIMENTACAO 66.741,29
3.1 72945 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 M2 1.500,00 3,52 4,40 6.600,00
TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICOS ACIMA DE 50 KM (CM-
3.2 83357 30) - IMPRIMACAO TxXKM 2.905,20 0,89 1,11 3.224,77
3.3 72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAQ RR-2C M2 1.500,00 1,10 1,38 2.070,00
34 83357 ;’(F:{;ANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICOS ACIMA DE 50 KM (RR- KM 2.905.20 0,80 111 3.224.77
FABRICACAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO
35 72965 USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE T 144 174,86 218,58 31.475,52
26 83357 'IS'CI;\’/,;EI;I)SPORTE DE MATERIAIS ASFALTICOS ACIMA DE 50KM (CAP TxKM 3.749,76 0,89 111 4.162,23
37 83357 ;IT::T;\IEAPORTE DE MATERIAIS ASFALTICOS (CBUQ), DAUSINAATE [ _ 14.400,00 0,89 111 15.984,00
4 DRENAGEM 66.094,16
MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL,
41 73763/004 USINADO 15 MPA, COM 0,35 M BASE X 0,30 M ALTURA, REJUNTE M 593,60 28,23 35,29 20.948,14

EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/
4.2 83659 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE UNID. 8,00 588,42 735,53 5.884,24
CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

43 3061 'Ii-Srg/;\l\/s?)C’\ZAAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV M2 156,24 454 5,68 887,44

SETOP CONCRETO PARA BERCO DE REDE TUBULAR TRACO 1:3:6,

44 DRE-CON-005 [INCLUSIVE LANCAMENTO

M3 12,90 249,81 312,26 4.026,90

TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM -
4.5 83.677 FORNECIMENTO, INSTALACAO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE M 117,80 127,44 159,30 18.765,54
ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M

REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM

4.6 74015/001 COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO - REDE M3 156,24 22,14 27,68 4.324,72
TUBULAR
4.7 6454 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA-DE-MAO M3 5,00 132,96 166,20 831,00

BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO
CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E

48 73856/001 MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E UNID. 1,00 358,64 448,30 448,30
TRANSPORTE
ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO
' 2
4.9 83769 PONTALETEAMENTO M 158,10 7,97 9,96 1.574,68
POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO
ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM
4.10 74224/001 (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO UNID. 4,00 110379 1.379,74 5.518.96
E CHAMINE.
4.11 83715 CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO M 1,60 504,82 631,03 1.009,65
412 83691 TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T-100 UNID. 4,00 287,46 359,33 1.437.32

FORNECIMENTO, INSTALACAO E ASSENTAMENTO

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM
2
4.13 5622 SOQUETE - FUNDO DE VALA M 94,24 3,71 4,64 437,27

TOTAL 161.269,59
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