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-CODEVASEF-
AVISO DE LICITACAO
EDITAL N.°009/2015 - TOMADA DE PRECOS

OBJETO: Execucdo das obras visando & construgdo, confeccdo e montagem de cobertura em
estrutura metalica, com éarea de 436,90 m?, em local denominado “Praca Gasparino Maia”, cujas
confrontagdes atuais sdo: pelo leste — Rua Jodo Baiano; pelo oeste — Rua Canuto de Quadros; pelo
sul — Rua Gregorio Ferreira; e pelo norte — Rua Luiz Teixeira, no municipio de Glaucilandia, estado
de Minas Gerais.

CONDICOES DE PARTICIPACAO: Poderdo participar desta licitagdo empresas do ramo
devidamente registradas no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) competente da
regido a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada ao objeto desta
licitac8o, que satisfacam as exigéncias deste Edital e seus Anexos, e que possuam, até a data de
recebimento das propostas, o capital social minimo de R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS).

As Microempresas — MEs e Empresas de Pequeno Porte — EPPs poderdo participar desta licitagéo
em condicgdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTA: sala de
reunides da Secretaria Regional de LicitacOes da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf,
localizado na Av. Geraldo Athayde, n.° 483, Alto Sdo Jodo, em Montes Claros, estado de Minas
Gerais, cuja sessdo estd marcada para as 15h00 (quinze horas) do dia 9 (nove) de novembro de
2015.

OBSERVACAO: O Edital e seus Anexos encontram-se a disposicdo dos interessados nos sitios
www.codevasf.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br onde poderdo ser retirados
gratuitamente. Caso as licitantes ndo consigam fazer o download pelos sitios, poderdo obté-los
junto & Secretaria Regional de LicitacOes - 12/SL da Codevasf, no horario de 08h00 as 12h00 e de
14h00 as 18h00, de segunda a sexta-feira, localizada na Av. Geraldo Athayde, n.° 483, Alto Séo
Jodo, em Montes Claros/MG, contra apresentacdo de uma midia CD/ROM para gravacao.

As empresas que retirarem o Edital através da Internet deverdo proceder ao preenchimento da Guia
de Retirada de Edital (ANEXO IX) que se encontra na Ultima pagina deste documento, remetendo-a
através do FAX (38) 2104-7824 ou e-mail: la.sl@codevasf.gov.br.

As eventuais alteracBes e esclarecimentos também estardo disponiveis no sitio da Codevasf —
www.codevasf.gov.br — para consulta dos interessados.

Montes Claros-MG, 20 de outubro de 2015.

ALDIMAR DIMAS RODRIGUES
Superintendente Regional
Codevasf — 12 SR
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-CODEVASF-
TOMADA DE PRECOS

EDITAL N.°009/2015

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA — CODEVASF, através de sua 12 Superintendéncia Regional, torna plblico que
receberd as 15h00 (quinze horas) do dia 9 (nove) de novembro de 2015, na sala de reunides da
Secretaria Regional de Licitagdes — 1%/SL, na Av. Geraldo Athayde, n.° 483, Alto S&o Jodo, em
Montes Claros-MG, os envelopes contendo a “Documentagdo de Habilitagdo” e “Propostas
Financeiras” referentes a este Edital, cujas condigdes se encontram relacionadas a seguir:

11.

1.2.

2.1.

2.2.

2.2.1.

OBJETO/LEGISLACAO

Execucdo das obras visando a construcdo, confeccdo e montagem de cobertura em
estrutura metalica, com area de 436,90 m?, em local denominado “Praca Gasparino
Maia”, cujas confrontagdes atuais séo: pelo leste — Rua Jodo Baiano; pelo oeste — Rua
Canuto de Quadros; pelo sul — Rua Gregorio Ferreira; e pelo norte — Rua Luiz Teixeira,
no municipio de Glaucilandia, estado de Minas Gerais.

A presente licitacdo, na modalidade de TOMADA DE PRECOS, do tipo “MENOR
PRECO”, sob o regime de “Empreitada a Pre¢os Unitarios” (Art. 6, inciso VIII, alinea
“b”, c/c art. 45, 8 1°inciso 1), reger-se-4 pela Lei n.° 8.666 de 21 de junho de 1993, que
institui normas para licitacbes e contratos da Administracdo Pdblica, com as alteracfes
da Lei n.° 8.883, de 08/06/94, Lei n.° 9.648, de 27 de maio de 1998, Lei Complementar
n.° 123/2006 e suas alteracdes posteriores, Decreto n.° 6.204/2007 e demais cominagdes
legais aplicveis.

DESCRICAO GERAL DAS OBRAS

O objeto desta licitagdo compreende a execucdo das obras visando a construcéo,
confecgdo e montagem de cobertura em estrutura metélica, com érea de 436,90 m?, no
municipio de Glaucilandia, estado de Minas Gerais, e se encontram descritas e
caracterizadas nas Especificagcbes Técnicas/Desenhos (ANEXO 1), e quantificados na
Planilha Orcamentéria das obras (ANEXO II) que, doravante, independentemente de
transcricdo, fardo parte integrante deste Edital.

LOCALIZACAO
A sede do municipio de Glaucilandia estd localizada a 24 km da cidade de Montes

Claros-MG, cujo acesso € feito, partindo-se da cidade de Montes Claros, pela rodovia
MG-308, em direcéo a cidade de Juramento-MG, em estradas pavimentadas.
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3. CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Poderdo participar desta licitagdo empresas do ramo devidamente registradas no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) competente da regido a que estiver
vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada ao objeto desta licitagéo, que
satisfacam as exigéncias deste Edital e seus Anexos, e que possuam, até a data de
recebimento das propostas, o capital social minimo de R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL
REAIS).

3.1.1. As Microempresas — MEs e Empresas de Pequeno Porte — EPPs poderéo participar desta
licitagdo em condicdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123,
de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n°® 147, de 7 de agosto de

2014.
3.2 N&o sera permitida a subcontratacéo, total ou parcial, das obras objeto desta licitacéo.
3.3. As licitantes recomenda-se a visita aos locais onde serdo executadas as obras e

fornecimentos e suas circunvizinhangas, através de seu Representante Legal ou
Responsavel Técnico, para ter pleno conhecimento das condi¢bes e peculiaridades
inerentes a natureza das obras e fornecimentos a serem executados, avaliando 0s
problemas futuros de modo que o0s custos propostos cubram quaisquer dificuldades
decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as
informagBes que possam ser necessarias a elaboragdo da proposta e execucdo do
contrato.

3.3.1. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e o
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo
dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

3.3.2. Os custos de visita aos locais das obras e fornecimentos correréo por exclusiva conta da
licitante.
3.3.3. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e

fornecimentos as licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura
— 13GRD da Codevasf/12SR, na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais,
através do telefax (38) 2104-7838, de 2% a 6% feira, em horario de expediente,
compreendido entre as 08:00 as 12:00 horas e das 14:00 as 18:00 horas, tratar com o Sr.
Jorge Brasil.

3.3.4. Como comprovacdo da visita aos locais onde serdo executadas as obras e fornecimentos
as licitantes deverdo apresentar a declaracéo de visita exigida no subitem 5.2.2.3, alinea
"b", deste Edital.

3.4. N&o sera permitida a participacdo de empresas:

a) Em processo de recuperacdo judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de
credores, em dissolucdo ou em liquidacao;
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3.5.

3.5.1L

3.5.2.

3.5.3.

4.1.

12 Superintendéncia Regional — Montes Claros/MG

b) Que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a Codevasf e que
tenham sido declaradas inidoneas, por 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica,
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

c) Cujos empregados, diretores, responsaveis técnicos ou socios figurem como
funcionérios, empregados ou ocupantes de fungdo gratificada na Codevasf;

d) Estrangeiras que ndo estejam autorizadas a operar no Pais;
e) Em Sociedades Cooperativas ou sob a forma de consorcio;

f) Autora do projeto béasico ou executivo, pessoa fisica ou juridica, e a empresa,
isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboragdo do Projeto Bésico ou
Executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsavel técnico ou subcontratado.

Cada licitante apresentar-se-4 com apenas um representante que, devidamente munido
de documento habil, sera o Unico a intervir nas fases do procedimento licitatorio,
respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato
da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de identidade.

Por documento habil, entende-se:

a) Habilitacdo do representante mediante procuracdo para participar de licitagéo,
acompanhada de copia do ato de investidura do outorgante, no qual declare
expressamente, ter poderes para a devida outorga.

b) Caso seja titular da empresa, apresentacdo de documento que comprove sua
capacidade para representa-la.

A ndo apresentagdo do documento de credenciamento ndo inabilita o licitante, mas
impedira o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

O credenciado ou procurador ndo podera representar mais de uma licitante, ficando
expresso e ajustado que a inobservancia desta exigéncia implicard na desclassificagéo
automatica das respectivas propostas.

INTERPRETACAO E ESCLARECIMENTOS

O Edital e seus Anexos encontram-se & disposicdo dos interessados nos sitios
www.codevasf.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br onde poderdo ser retirados
gratuitamente. Caso as licitantes ndo consigam fazer o download pelos sitios, poderdo
obté-los junto & Secretaria Regional de Licitagdes - 1%/SL da Codevasf, no horério de
08h00 as 12h00 e de 14h00 as 18h00, de segunda a sexta-feira, localizada na Awv.
Geraldo Athayde, n.° 483, Alto S&o Jodo, em Montes Claros/MG, contra apresentacdo
de uma midia CD/ROM para gravagéo.
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4.1.1. As empresas que retirarem o Edital através da Internet deverdo proceder ao
preenchimento da Guia de Retirada de Edital (ANEXO VIII) que se encontra na ultima
pagina deste documento, remetendo-a através do FAX (38) 2104-7824 ou e-mail:
la.sl@codevasf.gov.br.

4.2. A licitante devera, além das informagBes especificas requeridas pela Codevasf,
adicionar quaisquer outras que julgar necessérias.

4.2.1. Somente serdo aceitas normas conhecidas que assegurem uma qualidade igual ou
superior & indicada neste Edital e seus Anexos.

4.3. As licitantes deverdo estudar minuciosa e cuidadosamente a documentacao, informando-
se de todas as circunstancias e detalhes que possam de algum modo afetar a execugéo
das obras e fornecimentos, seus custos e prazos de execugao.

4.4. Quaisquer davidas de carater técnico, formal ou legal na interpretacdo deste Edital e
seus anexos serdo dirimidas pela Secretaria Regional de Licitagdes — 12/SL, localizada
na Av. Geraldo Athayde, n.° 483, Alto S&o Jodo, em Montes Claros/MG, através do Fax
(38) 2104-7824, ouvidas a Geréncia Regional de Infraestrutura — 13/GRD e Assessoria
Juridica da Codevasf/12SR, no que couber, respeitado o prazo disposto no subitem 4.5 a
seguir descrito.

4.5. Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serdo atendidos
quando solicitados por escrito até 8 (oito) dias anteriores a data estabelecida para a o
recebimento e abertura da documentacdo e proposta. As consultas formuladas fora deste
prazo serdo consideradas como néo recebidas.

4.6. Analisando as consultas, a Codevasf devera esclarecé-las, e, acatando-as, no prazo
minimo de 5 (cinco) dias Uteis, alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e
seus Anexos, comunicando sua decisdo, também por escrito, as demais licitantes,
passando tais notificagdes a integrarem o Edital. No caso de modificacéo do edital serd
prorrogada a data de apresentacdo das propostas, pelo prazo estabelecido em Lei, exceto
quando inquestionavelmente ndo afetar a formulag&o das propostas.

46.1. As eventuais alteracbes e esclarecimentos também estardo disponiveis no sitio da
Codevasf — www.codevasf.gov.br — para consulta dos interessados.

4.7. A apresentacdo da proposta tornara evidente que a licitante examinou minuciosamente
toda a documentagdo deste Edital e seus anexos e que a encontrou correta. Evidenciara,
também, que a licitante obteve da Codevasf, satisfatoriamente, todas as informacdes e
esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboragéo da proposta,
logo implicando na aceitagdo plena de suas condig¢Ges, conforme o disposto no subitem
4.8 deste Edital.

4.8. Fica entendido que a licitante tem pleno conhecimento das condig¢Ges locais onde serdo

executadas as obras e fornecimentos, e que todas as dividas foram solucionadas antes da
data da apresentagdo das propostas.
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o. APRESENTAGCAO “DOCUMENTAGCAO DE HABILITAGCAO” E “PROPOSTA”

5.1. As licitantes deverdo fazer entrega no dia, horario e local mencionados no “predmbulo”
deste Edital, de 02 (dois) invdlucros, fechados e numerados, contendo:

¢ Involucro n.° 01 — “Documentagéo de Habilitacdo”
e Involucro n.° 02 - ""Proposta Financeira™

5.1.1. A “Documentacdo de Habilitagdo” e “Propostas Financeiras” serdo entregues
pessoalmente ou encaminhadas por via postal e serdo recebidas pela Codevasf através
da Comissdo Técnica de Julgamento devidamente designada, no endereco indicado no
“predmbulo” deste Edital, no dia e hora estabelecidos para realizagdo da sessdo publica
para este fim, ndo se admitindo sua apresentacdo via fax ou correio eletronico (e-mail).

5.1.1.1. Na hipotese da licitante optar por entregar sua “Documentacdo de Habilitagdo” e
“Proposta” antes do dia e hora estabelecidos para a sessdo publica a que se refere o
subitem 5.1 deste Edital, deverd fazé-lo até 24 (vinte e quatro) horas antes de sua
realizacdo, diretamente na Secretaria Regional de Licitagcbes — 13/SL da Codevasf, no
endereco indicado no “predmbulo” deste Edital, sob pena de ser considerada como ndo
recebida, caso seja entregue em local diverso do entéo estabelecido.

5.1.2. E de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da “Documentacio de
Habilitacdo™ e “Propostas” enviadas por via postal, de forma que, caso venham a ser
entregues ap0Os o horario estabelecido no “preambulo” deste Edital, serdo consideradas
como nao recebidas.

5.1.3. Toda a correspondéncia e documentos trocados entre a licitante e a Codevasf seréo
escritos em portugués, e os precos deverdo ser cotados em reais.

5.14. Na parte externa dos respectivos involucros deverdo constar as inscri¢Oes
“Documentacédo de Habilitacdo” e "Proposta Financeira”, o nome e endere¢co completo
da licitante, o nimero e a indicacéo do presente Edital.

5.15. Todos os documentos serdo apresentados na ordem indicada no presente Edital,
numerados seqliencialmente e rubricados pelo representante legal da licitante ou seu
procurador, sem rasuras, emendas ou repeticoes.

5.1.5.1. Os documentos deverdo ser apresentados em original, por qualquer processo de copia
autenticada por cartério competente ou por servidor da Secretaria Regional de
LicitacBes — 1%/SL, ou ainda publicacdo em 6rgdo da Imprensa Oficial.

5.1.6. A “Documentacdo de Habilitagdo™, no que couber, e a “Proposta Financeira” deveréo
estar datilografadas ou impressas por processo eletronico em papel timbrado da
empresa, em lingua portuguesa, salvo quanto a expressoes técnicas de uso corrente, com
clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrdes que dificultem o entendimento, e
terdo de estar numeradas e rubricadas em todas as suas folhas e assinada na ultima pelo
representante legal da empresa.
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5.1.7. A comprovacdo de outorga de poderes para representacdo da empresa referida no
subitem 5.1.5 e 5.1.6. deste Edital, devera se fazer pela apresentacdo de copia do ato de
sua investidura.

5.18. As propostas deverdo contemplar todas os servigos e fornecimentos que compdem o
objeto desta licitacdo, observando todas as descrigdes, caracteristicas técnicas e demais
recomendagOes constantes deste Edital e seus Anexos. N&o serdo aceitas propostas que
ndo apresentarem cotagdes para todas os servigos e fornecimentos solicitados. Tais
propostas serdo desclassificadas.

5.2. DOCUMENTACAO - INVOLUCRO N.°1

521 Em involucro fechado que receberd a denominacdo de "Involucro n® 1" (um), serd
apresentada a “Documentacdo de Habilitagdo”, em 02 (duas) vias distintas de igual
teor, em volumes separados devidamente encadernados ou grampeados, devendo ser
evidenciado na respectiva capa de cada volume, as inscrigdes: "ORIGINAL" e "22 VIA™.

5.2.1.1.  No inicio de cada volume sera apresentado um indice relacionando todos os documentos
nele contidos.

52.1.2. Toda a documentagdo do volume “ORIGINAL” deverd ser apresentada no original ou
em copia autenticada, ndo sendo necessaria a autenticacdo do volume “22 VIA”.

5.2.2. A “Documentacdo de Habilitagcdo” — invélucro n.° 1, constitui-se de:

5.2.21. Habilita¢do Juridica
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢fes, acompanhado
de documentos de elei¢do de seus administradores;

c) Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato do registro de autorizagdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Declaracdo da inexisténcia de fato superveniente a expedicdo do SICAF que impeca
a sua habilitacdo, prevista no 8 2° do Art. 32 da Lei n° 8.666/93, de que néo foi
declarada inidénea por qualquer 6rgdo da Administracdo Publica, e que ndo esta
impedida de licitar ou contratar com a Codevasf, bem como de que cumpre o
disposto no inciso XXXIII, do Art. 7° da Constituicdo Federal, conforme modelo
constante do ANEXO V, integrante deste Edital, sendo que a Codevasf procedera
verificacdo junto ao sitio www.portaldatransparencia.gov.br no intuito de verificar a
inexisténcia de impedimento da empresa participante em licitar e contratar com a
Administracdo Publica;
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f)
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12 Superintendéncia Regional — Montes Claros/MG

Declaragdo, no caso de ME ou EPP, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos
legais para a qualificagdo como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da
Lei Complementar n.° 123/2006, com base no que preceitua o art. 11° do Decreto n.°
6.204/2007, conforme modelo no ANEXO V, ou ainda a certiddo de que trata o art.
8.2 da IN103, do Departamento Nacional do Registro do Comércio — DNRC.

Declaragdo de Elaboracdo Independente de Proposta, conforme modelo no ANEXO
V.

Regularidade Fiscal e Trabalhista

a)

b)

d)

Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da
Fazenda - CNPJ;

Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente a seu ramo de atividade e
compativel com o objetivo contratual,

Prova de regularidade para com as Fazendas Federal/Certiddo Quanto & Divida
Ativa da Unido, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente na forma da lei, com validade em vigor;

Prova de regularidade relativa & Seguridade Social, demonstrando o cumprimento
dos encargos sociais instituidos por lei, mediante Certiddo Negativa de Débitos
relativos aos Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, com validade em vigor,
conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1751/2014.

Prova de situacdo regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo -
FGTS emitida pela Caixa Econémica Federal, com validade em vigor;

Prova da inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho mediante
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida pelo
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas — BNDT, com prazo de validade em
vigor.

Qualificagao Técnica:

a)

b)

Inscricdo ou registro da licitante junto ao CREA - Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia competente da regido a que estiver vinculada
a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto deste Edital;

Declaracéo da propria licitante de que visitou o local onde serdo executadas as obras
e fornecimentos, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta, e
que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou
venham a incidir sobre a execucdo das obras e fornecimentos, ou declaragdo de que
conhece os locais das obras e fornecimentos e suas circunvizinhangas, que se
inteirou das mesmas, avaliou os problemas futuros e que 0s custos propostos cobrem
quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugdo, tendo obtido todas as
informagBes necessérias para a elaboragdo da proposta e execucdo do contrato,
assinada pelo o Responsdvel Técnico ou Representante Legal, conforme modelo
constante do ANEXO 1V, integrante deste Edital;;
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Certiddo(0es) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido
por pessoas juridicas de direito pdblico ou privado, devidamente registrado no
CREA da regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(Bes) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por estes
Conselhos, que comprovem que a licitante tenha executado obras similares ou de
porte e complexidade ao objeto desta licitagao.

c-1) Definem-se como obras similares: aquelas construtivamente afins,
especialmente obras de estrutura metalica.

c-2) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que
apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas nas
Especificagbes Técnicas/Desenhos (ANEXO 1), parte integrante deste Edital.

c-3) Deveré(&o) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo
CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execugdo, nome do
contratante e da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsével(is)
técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e namero(s) de registro(s) no CREA,;
descricdo técnicas sucinta indicando os servigos e quantitativos executados e o
prazo final de execucgéo.

Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da
entrega da documentacéo e proposta, profissional de nivel superior, engenheiro civil
ou mecanico, devidamente registrado no CREA, detentor de Atestado de
Responsabilidade Teécnica, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de
Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprovem ter o
profissional executado servicos relativos as obras de estrutura metélica ou obras
similares, conforme alinea “c-1" acima.

d-1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

1) O Empregado
2) O Socio
3) O Prestador de Servigos

d-2) No caso especifico da alinea “d” sera aceito técnico com contrato de regime de
prestacdo de servigos para efeito de comprovagdo do quadro permanente da
Empresa, detentor de acervo técnico.

d-3) A licitante deverd comprovar, através da juntada de copia da "ficha ou livro de
registro de empregado” ou copia do contrato social de que o detentor do acervo
técnico de que trata a alinea "d", pertence ao seu quadro de pessoal permanente
na condicdo de empregado ou de socio, e de que esta indicado para coordenar
0s servicos e fornecimentos objeto desta licitacdo, ou ainda copia do contrato
de prestacdo de servicos de que trata a alinea “d2”.

d-4) Quando se tratar de dirigente ou sdcio da licitante tal comprovacéo seré atraves
do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA, devidamente atualizada.

/nakle-out/15 — Edital n° 009/2015 — Construgéo, confec¢do e montagem estrutura metélica Glaucilandia/MG - P4g. 10



Fls.:
Proc.: 59510.001172/2015-88

13/SL
MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL - Ml

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

12 Superintendéncia Regional — Montes Claros/MG

5.2.2.3.1 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica, ambas serdo
inabilitadas.

5.2.2.4.

Qualificacdo Econdmico-Financeira:

a)

b)

Registro do capital social minimo no valor estabelecido no item 3.1 deste Edital, até
a data de apresentagéo das propostas;

Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou execucdo patrimonial expedida pelo
domicilio de pessoa fisica;

Balanco patrimonial e demonstragfes contabeis do Ultimo exercicio social, j&
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacgéo financeira
da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios,
podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta, tomando como base a variagdo, ocorrida no periodo, do
INDICE GERAL DE PRECOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI,
publicado pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha
substituir.

cl) ObservagOes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango
patrimonial e demonstracdes contabeis assim apresentados:

c.1.1) sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade anbnima):

e Publicados em Diario Oficial; ou

e Publicados em jornal de grande circulagdo; ou,

e Por fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede
ou domicilio da licitante.

c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

e Por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro drgéo
equivalente; ou,

e Fotocopia do Balanco e das Demonstracbes Contabeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial ou no
Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas da sede ou
domicilio da licitante;

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n°.
123, de 14 de dezembro de 2006 - Estatuto das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES NACIONAL”:
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e Por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro drgéo
equivalente; ou,

e Fotocopia do Balanco e das Demonstracbes Contabeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio da licitante;

c.1.4) sociedade criada no exercicio em curso:

e Fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;

e O balanco patrimonial e as demonstrages contabeis deverdo estar
assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c2) A qualificacdo econdmico-financeira das licitantes serd confirmada por meio
de consulta “on line” ao SICAF - Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores. Caso a licitante ndo esteja cadastrada no SICAF, adotar-se-&o 0s
critérios descritos a seguir:

LG = Ativo Circulante + Ativo Ndo Circulante
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral
SG - Solvéncia Geral
LC - Liquidez Corrente

c.2.1) Asempresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um) em
quaisquer dos indices referidos na alinea “c2” acima, quando de suas
habilitacbes, deverdo comprovar o patriménio liquido minimo, na forma
dos 88 2° e 3° do artigo 31, da Lei n° 8.666/93, como exigéncia
imprescindivel para sua habilitagdo, nos termos do art. 44 da IN-
02/2010 da SLTI-MPOG.

5.2.3. A validade das certiddes referidas no subitem 5.2.2.2, alineas "c", “d”, “e” e “f”, e na
alinea “b” do subitem 5.2.2.4, correspondera ao prazo fixado nos prdprios documentos.
Caso as mesmas ndo contenham expressamente o prazo de validade, a Codevasf
convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
expedicdo, ressalvada a hipotese da licitante comprovar que o documento tem prazo de
validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.
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Caso a(s) certiddo(0es) expedidas pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do
Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), deverd constar expressamente na mesma o
efeito negativo, nos termos do art. 206 do Codigo Tributério Nacional/CTN, ou sejam
juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado pelo proprio emitente,
que a sua cobranca estd suspensa, ou se contestado, esteja garantida a execugdo
mediante depdsito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissao
ndo superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento das propostas.

A licitante cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF estara dispensada da apresentacdo da documentacgdo a seguir relacionada:

a) A exigida nas alineas “a” a “d” do subitem 5.2.2.1;
b) A exigida nas alineas “a” a “e” do subitem 5.2.2.2;
c) O ato constitutivo citado na alinea “d4” do subitem 5.2.2.3.

d) A exigida nas alineas “a” e “c” do subitem 5.2.2.4, desde que 0s mesmos estejam
contemplados no SICAF e satisfacam as exigéncias do Edital, inclusive com os
indices do balango previstos na alinea “c2” do referido subitem.

A confirmacdo da regularidade da situagdo da licitante seré efetuada mediante consulta
“on line” ao sistema do SICAF, observando-se o seguinte:

a) Na hipotese de haver documentos do SICAF com prazo de validade vencido, os
mesmos deverdo ser apresentados com prazo de validade em vigor, e constardo da
documentacdo contida no involucro n® 1 — “Documentacdo de Habilitacdo”. Em se
tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade serd confirmada
através de consulta realizada nos sites correspondentes.

Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade serd confirmada
através de consulta realizada nos sitios correspondentes, e se apresentados de outra
forma, poderdo ser em original, por qualquer processo de copia autenticada por cartorio
competente ou por servidor da Secretaria Regional de Licitagbes — 1%/SL, ou ainda,
publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial.

As demais licitantes deveréo apresentar toda a documentacgdo exigida no subitem 5.2.2.

Toda a documentagdo apresentada pela licitante, para fins de habilitacdo, devera
pertencer a empresa que efetivamente executar os servicos e fornecimentos, ou seja, 0
niamero de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ devera ser o
mesmo em todos os documentos, com exce¢do da CND junto ao INSS e do CRF junto
ao FGTS, sendo que neste Gltimo caso deverd comprovar que os recolhimentos de FGTS
sdo centralizados.

Ndao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituicéo
aos requeridos no subitem 5.2.2 deste Edital, no que couber.
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5.2.7. Nos termos do art. 42 da Lei Complementar n°® 123/2006, em se tratando das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a comprovagdo de regularidade fiscal de
que tratam as alineas “a” a “e” do subitem 5.2.2.2 acima somente serd exigida quando da
assinatura do contrato com a Codevasf. Contudo, deverdo apresentar toda a
documentagéo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restricdo. (art. 43, caput da Lei Complementar n.° 123, de
14/12/2006).

52.7.1. A aplicagdo do tratamento diferenciado previsto no subitem 3.1.1 estara condicionada a
apresentacdo da declaracéo ou certiddo comprobatoria de que a licitante € Microempresa
— ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP, nos termos do subitem 5.2.2.1, alinea “f”
deste Edital.

5.2.8. Havendo alguma restricdo na comprovacédo da regularidade fiscal retro mencionada, sera
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao
momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da Codevasf, para a regularizacdo da documentacéo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidfes negativas ou positivas com
efeito de certiddo negativa.

5.2.09. A n&o regularizagdo da documentagédo dentro do prazo previsto no subitem 5.2.8 acima,
implicara decadéncia do direito & contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art.
81 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado & Codevasf convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitagdo.

5.3. PROPOSTA FINANCEIRA - INVOLUCRO N.° 2

53.1L Em invélucro fechado que receberd a denominacdo de "Invélucro n® 2" (dois), sera
apresentada a "Proposta Financeira”, em 02 (duas) vias distintas, de igual teor, em
volumes separados devidamente encadernados ou grampeados, devendo ser
evidenciado na respectiva capa de cada volume as inscri¢des: "ORIGINAL" e "22 VIA".

53.1.1. A “Proposta Financeira” deverd ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto
desta licitacdo, e ndo poderé conter condi¢des ou alternativas ndo previstas neste Edital e
seus Anexos constitutivos.

5.3.2. A “Proposta Financeira” — invélucro n.° 2 constitui-se dos seguintes documentos:

a) O Termo de Proposta (ANEXO I11), integrante deste Edital, devera conter o valor
global, incluindo BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos para a
execucdo das obras e fornecimentos objeto desta licitacdo, e deverd constituir-se no
primeiro documento da Proposta Financeira.

b) Nome e endereco completo da licitante, nimero de telefone, fax, CNPJ e
qualificacdo (nome, estado civil, profissdo, CPF, identidade e endereco) do dirigente
ou representante legal, este mediante instrumento de procuracdo, que assinara o
contrato no caso da licitante ser a vencedora;
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c) Planilha de Orgamentagdo de Obras com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do ANEXO V
(Modelos de Quadros), observando-se 0s precos maximos unitarios e global orcados
pela Codevasf;

cl) Junto com a proposta, a Planilha de Orcamentacdo de Obras devera ser
apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre em CD-
ROM), sem protegéo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

d) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) — ANEXO V;

d1) Encargos sociais distintos para mensalistas e outro para horista;

e) Detalhamento do BDI (Quadro PO-XV) — ANEXO V:

el) No preenchimento do Quadro Detalhamento do BDI, a licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos conforme previsto na legislagdo
vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda da obra. Deverd ser
considerado no BDI o ISS do municipio onde sera executada a obra. No caso
de obras que abrangem municipios distintos, para definicdo do 1SS médio
devera ser calculada a média ponderada, considerando a legislagédo de cada
municipio e seu respectivo peso no volume de servigos.

f) Planilha de composicdo de precos unitarios, impressa em formulario proprio,
ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras;

f1) A planilha de composicdo de precos unitarios devera ser apresentada também
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), sem
protecdo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

f2) A licitante deverd apresentar planilhas de composi¢do de pregos unitarios em
conformidade com as planilhas orgamentérias;

f3) A licitante deverd na composicdo de precos unitarios de mao de obra observar
0s pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei,
dissidio coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s)
municipio(s) onde ocorrera(ado) o(s) servico(s), ou, quando esta abranger mais
de um municipio;

f4) No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Orgamentacéo
de Obras seré necessario apresentar apenas uma composicao de pregos unitarios,
referenciando os itens aos quais a composi¢do pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cbes na mesma ordem e com 0S mesmos nomes
das obras e fornecimentos constantes das Planilhas de Orgamentagcéo de Obras
(Planilha de Pregos), devendo estar devidamente assinadas pelas respectivas
empresas.

g) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens principais da planilha orgamentaria
constantes da descricdo geral das obras e fornecimentos, conforme modelo
integrante do ANEXO VI deste Edital, obedecendo as atividades e prazos, com
quantitativos previstos més a més, observado o prazo de execucdo estabelecido no
subitem 6.1 deste instrumento convocatdrio.
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5.3.21. Nao poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Precos da licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a
Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL.

5.3.2.2.  No detalhamento do BDI — Quadro PO-XV (ANEXO V) ndo deverd constar do item
“Despesas Financeiras” a previsao de despesas relativas a dissidios.

5.3.2.3.  As licitantes ndo poderdo ultrapassar o BDI adotado pela Codevastf.

5.3.24. Os custos de administragdo local, que anteriormente faziam parte do Detalhamento do
BDI - Quadro PO-XV — ANEXO V, doravante deverdo fazer parte da Planilha de
Orcamentacdo de Obras (Planilha de Pregos) e Planilha de Precos Unitéarios
(composicgao de pregos unitarios).

5.3.25. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante,
com o valor global evidenciado em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos
das obras e fornecimentos descritos na Planilha de Orgamentacdo de Obras da
Codevasf, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciario, securitario, BDI, mao-de-obra, ensaios, testes de
campo, salarios, acordos, dissidios coletivos, alojamento, fornecimento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao, carga, transporte e descarga de
materiais destinados ao bota-fora. No caso de omisséo das referidas despesas,
considerar-se-8o inclusas no valor global apresentado.

53.26. Os custos méximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e
equipamentos e da instalacéo do canteiro de apoio das obras e fornecimentos, bem como
da construcdo de instalacBes permanentes e/ou provisorias, serdo aqueles constantes da
planilha de precos orgados pela Codevasf, e que integram o presente Edital.

5.3.2.7. O prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta) dias contado a partir da data
estabelecida para a entrega das mesmas, sujeita a revalidagdo por idéntico periodo.

5.3.28. A licitante deverd prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
materiais no local de execucdo das obras e fornecimentos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da licitante vencedora.

6. PRAZO DE EXECUCAO

6.1. O prazo méximo para execucado das obras e fornecimentos objeto do presente Edital e de
vigéncia do contrato serd de 315 (trezentos e quinze) dias, contado a partir da data
registrada na Ordem de Servigo emitida pela Codevasf, com eficécia legal a partir da
publicacéo do extrato do contrato no Diario Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento
em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo,
podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, 88 1° e 2° da Lei 8.666/93, assim
distribuido:
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a) 180 (noventa) dias para execucdo das obras;
b) 105 (cento e cinco) dias para o recebimento provisorio e definitivo;
c) 30 (trinta) dias para pagamento.

No prazo estabelecido no subitem acima, estdo incluidos os prazos para mobilizacéo,
execucdo das obras e para o recebimento definitivo do objeto, que se dara apds a vistoria
realizada pela fiscalizagéo, atestando que os servigos estdo de acordo com os projetos do
contrato.

REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contado da data de
apresentacdo da proposta. Apos este prazo poderdo ser reajustados aplicando-se a
seguinte formula:

"R" é 0 valor do reajustamento procurado;
"\V/" é o valor contratual a ser reajustado;
"I1" é o indice relativo a data do reajuste;

"lo" é o indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da Proposta.

Os indices a serem considerados no reajustamento seréo extraidos das tabelas publicadas
na Revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas — Codigo AO
1006823 — IPA — Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Industria de Transformacéo —
Metalurgica Bésica — FGV.

Para fins de aplicacdo desta clausula deverd inexistir culpa do contratado no ndo
cumprimento do prazo inicialmente pactuado.

CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras e fornecimentos serdo efetuados em reais, mensalmente, em
cumprimento ao cronograma fisico-financeiro, e de acordo com as medicOes, com base
nos pre¢os unitarios propostos e contra apresentacdo da Nota Fiscal devidamente
atestada pela Fiscalizagéo da Codevasf formalmente designada.

Para efeito de pagamento ser& observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento,
contado da data final do periodo de adimplemento, conforme estabelece o Art. 40, inciso
X1V, alinea “a”, da Lei n.° 8.666/93.

O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacéo serd no valor do
preco apresentado na proposta, respeitado o valor maximo constante da planilha de
precos unitarios que integram o Edital, e conforme especificado abaixo:
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- Mobilizacéo: sera realizado medicdo e pagamento de 25% do valor proposto para o
item na primeira medigéo. Os 25% correspondentes restantes serdo medidos e pagos
apds efetiva mobilizacdo de suas maquinas e equipamentos, conforme programado
no Plano de Trabalho, exigido na alinea “a” do subitem 18.1.1 deste Edital.

- Desmobilizacdo: serd realizado medicdo e pagamento de 50% do valor proposto
para o item apos a total desmobilizacdo, comprovada pela fiscalizagéo.

No momento da desmobilizacéo, para liberagdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacdo dos comprovantes de quitagdo dos débitos referentes as despesas com
agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros que venham a ser cobrados.

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) serd pago conforme o percentual
de servicos executados no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso
total destinado para o item:

e 9%AL = (Valor da Medicdo Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo
financeiro) Sem AL)

Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha
orcamentéria “global” e sera pago o quantitativo do percentual em nimero inteiro em
valor absoluto com no mé&ximo duas casas decimais.

Caso haja atraso no cronograma, comprovadamente, por problemas gerados pela
Codevasf, serd pago o valor total da Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro
(AL) prevista no periodo da medic&o.

O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovacdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes recolhimento:

a) Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (Art. 31, da Lei
8.212, de 24/07/91), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagéo
dos funcionérios identificados no Cadastro Especifico do INSS — CEIl, da obra
objeto da presente licitacao.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscrigdo no CEl, conforme
art. 19, Inciso Il, c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF.

b) Recolhimento do FGTS com autenticagdo mecanica ou acompanhada de
comprovante de recolhimento bancdrio ou comprovante emitido quando o
recolhimento for efetuado pela Internet, especifica dos empregados vinculados a
execucado do contrato objeto desta licitagdo.

c) ISS - Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a CONTRATADA
deverd apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento
de Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal
anteriormente apresentada, com a identificagdo do nimero da respectiva Nota Fiscal
e aliquota incidente, com a devida autenticacdo Bancaria, conforme Lei
Complementar FGTS — Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, mediante GRF —
Guia de n°. 116/2003.

/nakle-out/15 — Edital n° 009/2015 — Construgdo, confec¢do e montagem estrutura metélica Glaucilandia/MG - P4g. 18



Fls.:
Proc.: 59510.001172/2015-88

13/SL
MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL - Ml

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

8.1.4.1.

8.1.4.2.

8.1.5.

8.1.6.

8.1.6.1.

8.1.7.

8.1.8.

8.1.9.

8.1.10.

12 Superintendéncia Regional — Montes Claros/MG

As comprovagOes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anteriormente ao do més da emissdo da NFS apresentada.
Quando o servico for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro
Nacional, ocorrera por parte da Codevasf, a retencdo do ISS, por intermédio do SIAFI.

A Codevasf fard a compensacdo dos valores pagos a maior, se for o caso, referente ao
Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), quando a aliquota de ISSQN
apresentada pela CONTRATADA no célculo do BDI na proposta for maior que a
aliquota efetivamente paga pela empresa contratada ao municipio que recebe o imposto.

A Nota Fiscal/Fatura deverd destacar:

a) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 — SRF;

b) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISSQN, referente aos servicos
realizados em atendimento & Lei Complementar 116/2003;

c) O valor do IRPJ e demais contribuigdes incidentes, para fins de retencéo na fonte, de
acordo com o art. 2° § 6° da IN/SRF n.° 1.234/2012, ou informar a isencdo, ndo
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencéo
do imposto de renda e das contribui¢Ges sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente & natureza do bem ou servigo.

A fatura deverd vir acompanhada da documentacdo relativa a aprovacéo por parte da
Fiscalizacdo do servico faturado, indicando a data da aprovacdo do evento, que seré
considerada como data final de adimplemento da obrigacdo, conforme estabelece o Art.
9° do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

A Codevasf considera como data final do periodo de adimplemento, a data Gtil seguinte
a de entrega do documento de cobranca no local de pagamento das obras e
fornecimentos, a partir da qual sera observado o prazo citado no subitem 8.1.1, para
pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9°, do Decreto n° 1.054, de 7 de fevereiro
de 1994.

Somente serdo pagos os materiais efetivamente utilizados ou assentados e equipamentos
instalados.

O descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciéarias e as relativas ao FGTS
ensejard o pagamento em juizo dos valores em débito, sem prejuizo das san¢es legais e
contratuais cabiveis.

A(s) fatura(s) sé sera(ao) liberada(s) para pagamento ap0s aprovadas pela &rea gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem 0 que, serdo, de forma imediata,
devolvidas & licitante vencedora para correcdes, ndo se alterando a data de
adimplemento da obrigacéo.

O documento de cobranca indicara, obrigatoriamente, 0 nimero e a data de emissdo do
Contrato e da Nota de Empenho emitida pela Codevasf, e que cubra a execugdo das
obras objeto desta licitag&o.
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O pagamento sera creditado em nome da CONTRATADA, mediante Ordem Bancéria
em Conta Corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancéria para pagamento de
fatura com Cddigo de Barras, uma vez satisfeitas as condi¢Ges deste subitem.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES
NACIONAL, devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida
comprovagdo, a fim de evitar a retengdo na fonte dos tributos e contribui¢Ges, conforme
legislacdo em vigor.

E de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega a Codevasf dos
documentos de cobranca acompanhados de seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada que, se ndo atendido, implica em desconsidera¢do pela Codevasf
dos prazos estabelecidos.

Qualquer suspenséo de pagamento devido ao descumprimento do disposto no subitem
8.1.13 ndo gerard para a Codevasf nenhuma responsabilidade nem obrigagdo de
reajustamento ou atualizagcdo monetaria do valor devido.

Atendido ao disposto nos itens anteriores a Codevasf considera como data final do
periodo de adimplemento, a data util seguinte, & data de entrega do documento de
cobranca no local de pagamento das obras e fornecimentos, a partir da qual sera
observado o prazo citado no subitem 8.1.1, para pagamento, conforme estabelecido no
Artigo 9°, do Decreto n° 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

Ndo constituem motivos de pagamento pela Codevasf servigos em excesso,
desnecessarios a execugdo das obras e que forem realizados sem autorizagdo prévia da
Fiscalizacdo. N&o havera faturamento algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Edital.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugéo do contrato, todas as
condigdes de habilitacdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢fes por ela
assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, ap6s a assinatura do
contrato, de comprovada repercussdo nos precos contratuais, ensejard a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipdtese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridico-tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), ndo reflitam
diretamente nos precos do objeto contratual.

Seré considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
8.1.1, caso em que a Codevasf pagaré atualizagdo financeira aplicando-se a seguinte
formula:

AM =P x |, onde:
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AM = Atualizacdo Monetaria
P = Valor da Parcela a ser paga; e
I = Percentual de atualizacdo monetéria, assim apurado:

I = (1+im1/100)3%%(1+im,/100) *23%(1+im,/100) V30 — 1 onde:

i = Variaco do indice de Preco ao Consumidor Amplo — IPCA no més “m”;
d = NUmero de dias em atraso no més “m’’;
m = Meses considerados para o célculo da atualizagdo monetaria

8.1.18.1. Nao sendo conhecido o indice para o periodo sera utilizado, no calculo, o Gltimo indice
conhecido.

8.1.18.2. Quando utilizado o Gltimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido
tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o
caberé qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente
do acerto do indice.

9. SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Codevasf, o atraso
injustificado na execucdo do contrato, a inexecucdo total ou parcial do contrato, bem
como venha executa-lo fora das especificacdes e condicdes acordadas, e, ainda, impeca
ou embarace, de alguma forma a fiscalizagdo, caracterizam o descumprimento total das
obrigagfes assumidas, nos termos do art. 81 c/c arts. 86 e 87 da Lei n° 8.666, de
21.06.1993, podendo a Codevasf, garantida a prévia defesa, aplicar ao responsavel as
seguintes sangdes:

l. Adverténcia;

. Multa;

M. Suspensdo temporéria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Codevasf, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

V. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Codevasf
pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangdo aplicada com base
no inciso anterior.

9.2. As sangdes previstas nos incisos I, Il e IV do subitem 9.1 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

9.3. A sancdo estabelecida no inciso IV do subitem 9.1 é de competéncia do Ministro da
Integracdo Nacional, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo
de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois)
anos de sua aplicagéo.
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MULTAS

Nos casos de inadimplemento ou inexecugéo total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe aplicacdo de penalidades de suspensdo temporaria do direito de
contratar com a Administragdo ou declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar
com a Administracdo, observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade,
além de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente de rescisdo unilateral e
demais sangdes previstas em Lei.

Nos casos de mora ou atraso na execucdo, sera cobrada multa de 2% (dois por cento)
incidentes sobre o valor da etapa ou fase em atraso.

Nos casos de inexecucgdo parcial da obra ou servicos, sera cobrada multa de 2% (dois
por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais;

O atraso na execucdo das obras e fornecimentos, inclusive dos prazos parciais
constantes do cronograma fisico-financeiro, constitui inadimpléncia passivel de
aplicacdo de multa conforme subitem 10.1 deste Edital.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, observando-se o
seguinte:

a) A multa seré deduzida do valor liquido do faturamento da licitante vencedora. Caso
o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora
ser4 convocada para complementagéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a
contar da data da convocagéo.

b) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela licitante vencedora, esta serd
convocada a recolher & Unidade Regional de Finangas — 13GRA/UFN da Codevasf
o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contado a partir da data da
comunicacao.

A licitante vencedora tera um prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de
cientificacdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, 0 recurso serd encaminhado & Assessoria
Juridica, que procedera ao seu exame.

Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o0 recurso serd apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevagdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacGes, ndo constituindo
a relevagdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo caberd novo recurso administrativo.
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GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para completa execucéo das obrigagfes contratuais e da liquidagéo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugdo™ no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada previamente a assinatura do
mesmo, em espécie, em Titulos da Divida Publica da Unido, com cotacdo de mercado
devidamente comprovada por documento héabil expedido pela CVM — Comissdo de
Valores Mobiliarios, Seguro Garantia ou Fianca Bancéaria, a critério da
CONTRATADA.

A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato ou do néo
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

b) as multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo 8 CONTRATADA,; e,

c) obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas
pela CONTRATADA.

Nao seréo aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos ndo constem
expressamente 0s eventos indicados nas alineas “a” a “c” do subitem 11.2 acima.

Quando se tratar de garantia em titulos da divida pablica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I,
da Lei 8.666/93 (redacéo dada pela Lei n® 11.079, de 2004).

Nesta modalidade, a CONTRATADA devera ainda transferir a posse dos titulos a
Administracéo até o final do prazo previsto para a assinatura do Termo de Encerramento
Fisico do Contrato, ou até o adimplemento da sancéo aplicada.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente
por ordem da Codevasf.

A CONTRATADA devera manter atualizada a garantia contratual até 90 (noventa) dias
apos o recebimento provisério do objeto contratado.

A ndo integralizagdo da garantia no prazo estabelecido inviabilizard a assinatura do
contrato ou de seus respectivos aditamentos, representando inadimpléncia da
CONTRATADA, sujeitando-a &s penalidades previstas nos art.s 86 e 87 da Lei
8.666/93.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada dever ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.
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Apos a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato serd devolvida a
"Garantia de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execucdo das obras e
fornecimentos contratados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma
do disposto na clausula de rescisdo do contrato, hipdtese em que a garantia revertera e
serd apropriada pela Codevasf.

ABERTURA DOS INVOLUCROS

Os involucros de que trata o subitem 5.1 deste Edital serdo recebidos em sessdo publica,
no local, dia e hora indicados no “preAmbulo” deste Edital, observado o disposto nos
subitens 5.1.1 e 5.1.2 deste Edital.

Os trabalhos de recebimento dos invélucros, contendo a “Documentacdo de
Habilitacdo” e a "Proposta Financeira”, a realizacdo da presente e 0 seu
desenvolvimento, serdo dirigidos pelo titular da Secretaria Regional de Licitagbes —
13/SL ou sua substituta eventual, juntamente com a Comissdo Técnica de Julgamento.

A Secretaria Regional de Licitagdes — 1?/SL, por seu titular ou substituta eventual,
juntamente com a Comisséo Técnica de Julgamento, procederd a abertura dos involucros
n° 01 (um) “Documentacdo de Habilitagdo” que serd em seguida examinada pela
Comissdo Técnica de Julgamento com a proclamagdo das licitantes habilitadas, e, se
houver, as inabilitadas.

Havendo manifestagdo das licitantes participes do certame, inclusive aquelas que ndo se
fizeram representar na sessdo publica, renunciando expressamente ao direito a
interposicdo de recurso quanto a fase de habilitagdo a que se refere o subitem 12.3
acima, os involucros n.° 2 (dois) — “Proposta Financeira” das licitantes habilitadas
poderdo ser abertos na mesma sessdo, ficando a disposicéo dos interessados, para fins de
vista, por prazo ndo superior a 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir de sua abertura,
apds o que serdo encaminhadas a Comissdo Técnica de Julgamento para as providéncias
subsequentes.

Caso ndo seja possivel a proclamagdo das empresas habilitadas e inabilitadas e na
hipotese de ndo se aplicar o que estabelece o subitem 12.3.1, os presentes serdo
convidados a rubricar os documentos dos involucros n.° 02 (dois) — "Proposta
Financeira", que permanecerdo sob a guarda e responsabilidade da Secretaria Regional
de LicitagBes — 1%/SL até a data a ser marcada para sua abertura.

Inexistindo recurso(s) contra a decisdo referente & fase de habilitagdo ou sendo este(s)
denegado(s), a Secretaria Regional de Licitagdes — 18/SL providenciaré a devolucéo dos
invdlucros n.° 02 (dois) as respectivas licitantes inabilitadas.

No caso das licitantes inabilitadas se recusarem a receber os invélucros das Propostas,
ou se o0s representantes destas estiverem ausentes, estas ficardo a disposicdo para
retirada, mediante recibo, na Secretaria Regional de Licitacbes — 1%/SL, durante o
periodo de 60 (sessenta) dias. Findo este prazo, a Codevasf fica autorizada a incinera-
los.
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As “Propostas Financeiras” — Inv6lucro n.° 02 (dois) das licitantes habilitadas seréo
abertas em dia e hora previamente marcados e comunicados as licitantes, caso ndo se
aplique o subitem 12.3.1 deste Edital.

Tendo sido proclamadas as empresas habilitadas e inabilitadas no julgamento da
“Documentacdo de Habilitacdo” sem que haja manifestacdo contraria das licitantes e
apds a abertura dos invélucros n.° 02 (dois) — Propostas Financeiras, ndo mais podera
haver impugnacédo da documentagéo julgada.

Da sessdo publica a que se refere o subitem 12.1, bem como daquela que for
eventualmente convocada para abertura das "Propostas Financeiras" das licitantes
habilitadas serdo lavradas atas em que se consignardo eventuais reclamacoes,
impugnagdes ou ressalvas das licitantes. Essas atas serdo assinadas pelos que
comparecerem as sessoes.

EXAME E JULGAMENTO DA DOCUMENTAGCAO E PROPOSTAS

A Comissdo Teécnica de Julgamento composta de, no minimo 3 (trés) membros,
procederd ao exame e ao julgamento da “Documentacdo de Habilitacdo” e da "Proposta
Financeira" e elaborard relatérios de suas conclusbes, onde expord as razbes que as
determinaram, detalhes ou incidentes ocorridos, bem como as providéncias tomadas e 0s
encaminhara ao Superintendente Regional da 1*3SR/Codevasf para aprovacéo.

Julgamento da “Documentacdo de Habilitacdo” — Invélucro n.°1

O julgamento da “Documentacdo de Habilitacdo” ser realizado segundo as informagdes
constantes do subitem 5.2 deste Edital, sendo considerada inabilitada a licitante que
deixar de apresentar quaisquer dos documentos em conformidade com as exigéncias
estabelecidas neste Edital.

As licitantes inabilitadas no julgamento da “Documentacdo de Habilitagdo” seréo
devolvidos, intactos, tal como recebidos, os invdlucros 2 (dois) "Propostas Financeiras".

O resultado serd comunicado por escrito pela Secretaria Regional de Licitagdes — 1%/SL
diretamente as licitantes, com a convocagao para a abertura das “Propostas Financeiras”
das licitantes habilitadas e qualificadas tecnicamente, caso se configure a situagéo
prevista no subitem 12.3.1 deste Edital.

Apos a fase de habilitagdo ndo cabe desisténcia de proposta pela licitante, salvo motivo
justo aceito pela Comissdo Técnica de Julgamento, nos termos do art. 40, VI c/c art. 43,
§ 6°da Lei n° 8.666/93.

Julgamento das “Propostas Financeiras — invélucro n.° 2”

A Comisséo Técnica de Julgamento examinara as propostas para determinar se as
mesmas estdo completas, se houve erros de célculos, e se todos os documentos foram
devidamente assinados, e se todas as propostas estdo de acordo com as exigéncias dos
documentos de licitagéo.
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13.3.2. Em caso de divergéncia entre as informagdes contidas na documentagéo impressa e na
proposta especifica, prevalecerdo aquelas contidas na proposta.

13.3.3. A Comissdo Teécnica de Julgamento examinard as propostas para determinar se as
mesmas estdo completas, se houve erros de célculos, e se todos os documentos foram
devidamente assinados, e se todas as propostas estdo, de maneira geral, de acordo com
as exigéncias dos documentos de licitagdo.

13.3.4. Erros aritméticos serdo retificados desde que ndo importem em acréscimo do preco
fixado no Termo de Proposta, que exige a apresentacéo de propostas firmes e valiosas:

a) se houver discrepancia entre o preco unitario e o preco total, o qual é obtido pela
multiplicacdo do prego unitario pela quantidade, o preco unitario prevalecera, e o
preco total sera corrigido;

b) se houver discrepancia entre os valores numéricos e seus componentes por extenso,
prevalecerdo os valores descritos por extenso.

13.35. Erros ou distorgdes em qualquer preco ou componente de prego, que impliguem em
acréscimo do preco fixado no Termo de Proposta ndo serdo considerados.

13.3.5.1. Ocorrendo a hip6tese prevista no subitem 13.3.5 a licitante devera honrar o preco fixado
no Termo de Proposta, sob pena de desclassificagéo.

13.3.6. A Comissdo Técnica de Julgamento poder4 desprezar qualquer informalidade,
discrepancia ou irregularidade de menor importancia de uma proposta, desde que néo se
verifique na mesma, desvios materiais e desde que, também ndo se prejudique ou afete a
classificacdo das demais licitantes.

13.3.7.  Seradesclassificada a proposta que:

a) Apresentar preco unitario e/ou global superior ao valor or¢ado pela Codevasf ou
manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter
demonstrada sua viabilidade atraves de documentagdo que comprove que 0S Custos
dos insumos sdo coerentes com o0s de mercado e que os coeficientes de
produtividade sdo compativeis com a execugéo do objeto;

b) Apresentar pregos ou quaisquer ofertas de vantagens ndo previstas neste Edital;

c) Que ndo atenda as exigéncias contidas no ato convocatério, conforme art. 40, VII c/c
art. 48, 1, da Lei 8.666/93;

d) Com pregos baseados em cotagdes de outra licitante, conforme art. 40, VII, c/c art.
44,8 2°da Lei 8.666/93,;

e) Apresentar precos inexequiveis.
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e-1) Consideram-se manifestamente inexequiveis, as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I) - Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor orgado pela Codevasf, ou

I1) - Valor orgado pela Codevasf.

f) Das licitantes classificadas na forma da alinea “e-1” do subitem 13.3.7 acima, cujo
valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que
se refere os Incisos ‘I” e “lI”, acima, sera exigida, para a assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § I°, do Art. 56,
da Lei 8.666/93, igual a diferenca entre o valor resultante da alinea “e-1” acima e o
valor da correspondente proposta, condicdo esta que, em se verificando, deverd
constar expressamente do ato de homologagéo do certame.

N&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Precos da licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e Contribuicdo
Social sobre o Lucro Liquido — CSLL, conforme recomendacdo do Tribunal de Contas
da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008.

Serd assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte, desde que atendidas as exigéncias
prescritas no subitem 5.2.7.1 deste Edital. (Art. 44 da Lei Complementar n.° 123, de
14/12/2006)

Entende-se por empate aquelas situacbes em que as propostas apresentadas pelas
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada.

Para efeito do disposto no subitem 13.3.8.1 deste Edital (Art. 45 da Lei Complementar
n. 123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-4 da seguinte forma:

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada podera
apresentar, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, a contar da data de solicitacdo da
Codevasf, proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame,
situacdo em que serd adjudicado em seu favor o objeto licitado.

b) Né&o ocorrendo a contratacdo da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na
forma da alinea “a” acima, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipotese do 8§ 1.° do art. 44 da Lei Complementar n.° 123 supra
mencionada, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

c) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas Microempresas ou Empresas
de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no 8 1.° do art. 44 da
Lei Complementar n.° 123 retromencionada, serd realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
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Na hipéGtese da ndo-contratacdo nos termos previstos no subitem 13.3.8.2 acima, o
objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

A condicdo prevista no subitem 13.3.8 somente se aplicard quando a melhor oferta
inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissdo de Julgamento ou a
Codevasf quanto ao processo em exame, avaliacdo e comparagdo das propostas e na
tomada de decisdo para a adjudicacdo do objeto desta licitacdo, resultard na rejeicdo de
sua proposta.

Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas desclassificadas a
Codevasf poderd fixar para as licitantes o prazo de 8 (oito) dias Uteis para a
apresentacdo de nova documentagéo ou propostas, escoimadas das causas da inabilitagdo
ou desclassificacdo, conforme prevé o Art. 48, 8 3°, da lei n® 8.666/93.

No caso de empate entre duas ou mais propostas, e apés obedecido o disposto no
pardgrafo 2° do artigo 3° da Lei 8.666/93, a classificacdo se fard, obrigatoriamente, por
sorteio, em ato publico, para o qual todas as licitantes serdo convocadas, vedado
qualquer outro processo.

Serd considerada vencedora a licitante que, habilitada e classificada, apresente o
MENOR PRECO, respeitados os valores maximos, unitarios e global, orgados pela
Codevasf, para execucdo das obras e fornecimentos objeto deste Edital, observado o
disposto no subitem 13.3.7.

A Comissdo Técnica de Julgamento encaminhara & aprovagdo do Superintendente
Regional da 123SR/Codevasf o relatério do julgamento das “Propostas Financeiras”, com
classificacdo das mesmas, em ordem crescente, em fungédo dos pregos ofertados, com a
indicacdo da licitante vencedora.

O resultado do julgamento das “Propostas Financeiras” ser4 comunicado diretamente as
licitantes, pela Secretaria Regional de Licitacdes — 1%/SL, através de fax e/ou email, e
disponibilizado no sitio www.codevasf.gov.br.

Transcorrido o prazo recursal e adotadas as providéncias decorrentes, 0 processo sera
encaminhado a Geréncia Regional de Infraestrutura — 13GRD, &rea responséavel pelo
processo licitatdrio, que o submetera a autoridade competente com vistas & homologagédo
e adjudicacgdo das obras a licitante vencedora do certame.

Toda a documentacéo e propostas das licitantes constituirdo pegas do processo de que
trata este Edital.

E facultada & Comissio Técnica de Julgamento ou autoridade superior, em qualquer fase
da licitagdo, a promocédo de diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a
instrucdo do processo, vedada a inclusdo de documentos que deveriam constar
originariamente da proposta.
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HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO

A homologacdo do resultado e a adjudicacdo das obras e fornecimentos & licitante
vencedora do certame serdo efetuadas pelo Comité de Gestdo Executiva da
123SR/Codevasf, com base no relatério emitido pela Comissdo Técnica de Julgamento
designada para este fim, observadas as condigdes constantes do Edital e seus Anexos.

Procedidas a homologacdo e adjudicacdo das obras pela autoridade competente, a
Secretaria Regional de Licitagcbes — 1%/SL publicara o resultado final no Diério Oficial
da Unido — DOU, bem como o afixar4 no quadro de avisos existente na sede da 12
SR/Codevasf, localizada na Av. Geraldo Athayde, n.° 483, Alto So Jodo, em Montes
Claros/MG.

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Cabera recurso administrativo das decisdes emanadas da Comissdo Técnica de
Julgamento, em quaisquer das fases da presente licitagdo, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, contado da data da divulgacdo da decis&o.

O recurso devera ser apresentado no protocolo da Codevasf/12SR, no horério de 8 (oito)
as 12 (doze) horas e das 14:00 (quatorze) as 18:00 (dezoito) horas, de segunda a sexta-
feira.

O recurso sera dirigido & autoridade superior, por intermédio da Comissdo Técnica de
Julgamento, a qual poderd reconsiderar sua deciséo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou
nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a
decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.

Interposto, o recurso serd comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

O recurso, nos casos de habilitacdo ou inabilitagdo do licitante e julgamento das
propostas, tem efeito suspensivo.

Somente serdo considerados os recursos devidamente fundamentados que estiverem
dentro do prazo estabelecido no subitem 15.1.

Recursos encaminhados via fax s terdo eficacia se o original for entregue na Codevasf,
necessariamente, até 5 (cinco) dias da data do término do prazo recursal.

As representacdes, quando ndo caibam recursos, devem ser interpostas no prazo de 5
(cinco) dias Uteis da intimac&o da decisdo.

CONVOCACAO E ASSINATURA DO CONTRATO

A licitante vencedora devera assinar o contrato na Assessoria Juridica da Codevasf em
Montes Claros — MG, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da
convocagao.
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16.2. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando
solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem
16.1, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Codevasf.

16.3. A Codevasf providenciard a publicagdo do presente contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido - Se¢do 3, até o quinto dia atil do més subseqiente ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61,
parégrafo Unico da Lei 8.666/93.

16.4. Na hip6tese do ndo comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato
no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, a Codevasf convocaré as que
seguirem, por ordem de classificacdo para fazé-lo em igual prego e prazo e nas mesmas
condigdes propostas pela 12 classificada.

16.5. Além das medidas legais cabiveis, a licitante vencedora desistente da assinatura do
contrato serd declarada suspensa de participar de licitacdes na Codevasf por 2 (dois)
anos, o que serd publicado no Diério Oficial da Unido.

17. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

17.1. O acompanhamento e fiscalizacdo do objeto da presente licitagdo cabera diretamente a
1.2 Superintendéncia Regional da Codevasf, através da Geréncia Regional de
Infraestrutura — 13/GRD, por intermédio de técnico, designado na forma do Art. 67 da
Lei n.° 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA esta executando 0s
servigos obedecendo ao contrato e aos documentos que o integram.

17.2. Sdo obrigacbes do fiscal, além daquelas expressamente constantes do Manual de
Contratos da Codevasf:

a) Conferir todas as anotagdes nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS)
dos empregados, por amostragem, e verificar se elas coincidem com o informado
pela empresa e pelo empregado, com atencdo especial para a data de inicio do
Contrato de trabalho, a fungdo exercida, a remuneragdo (importante esteja
corretamente discriminada em salario-base, adicionais e gratificacbes) e todas as
eventuais alteragdes dos contratos de trabalho;

b) Verificar a conformidade entre o salério pago e demais beneficios concedidos com o
piso salarial e demais disposi¢Oes previstas na Convencdo Coletiva de Trabalho da
Categoria (CCT) das categorias envolvidas;

c) Verificar a existéncia de condi¢des insalubres ou de periculosidade no local de
trabalho, cuja presenca levara ao pagamento dos respectivos adicionais aos
empregados. Tais condigdes obrigam a empresa a fornecer determinados
Equipamentos de Protecéo Individual (EPI’s);

d) Evitar ordens diretas aos empregados da CONTRATADA. As solicitagdes de

servigos devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma eventuais
reclamacdes ou cobrangas relacionadas aos seus empregados;
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e) Fiscalizagdo mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura):

e-1) Conferir a planilha-mensal apresentada pela CONTRATADA, nos moldes
previstos no subitem 18.1.33, alinea “a”, deste Edital,

e-2) Conferir toda documentagéo apresentada com a Fatura, conforme o item 8 deste
instrumento.

A Fiscalizacdo devera verificar, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN e/ou certiddes comprobatdrias.

A Fiscalizacdo terd poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive
rejeitando servicos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas
Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a
CONTRATADA assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo das obras e
fornecimentos e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua
missao.

A Codevasf e a CONTRATADA estabelecerdo procedimentos detalhados, com o
objetivo de sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere
a preparacdo e atualizacdo dos programas de trabalho, comunicages, fiscalizacdo e
faturamento.

A Fiscalizacdo tera plenos poderes para sustar qualquer servico que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato a Geréncia
Regional de Infraestrutura — 13GRD.

Cabe & Fiscalizacéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscaliza¢do informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.

A CONTRATADA podera recorrer a Codevasf das decisbes da fiscalizagdo, no prazo
de 10 (dez) dias Uteis da comunicagéo respectiva.

Das decisbes da Fiscalizacdo poderd a CONTRATADA recorrer a Geréncia Regional de
Infraestrutura — 13/GRD, responsével pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10
(dez) dias Uteis da respectiva comunicagdo. Os recursos relativos a multas serdo feitos
na forma prevista na respectiva clausula.

A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execugéo do objeto deste contrato.

Fica a CONTRATADA obrigada a prestar todos os esclarecimentos que lhe forem
solicitados pela fiscalizagdo, bem como a cumprir todas as ordens dela emanadas.
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Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de
terceiros, da execucédo das obras prestados pela licitante vencedora, com livre acesso ao
local de trabalho para obtengdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucdo das obras.

Ao final da execucéo das obras e fornecimentos, antes da liquidagdo da ultima fatura
apresentada, as instalagfes provisorias do canteiro serdo demolidas e a &rea onde foram
construidas deverd ser devidamente recuperada, observadas todas as Recomendagdes
Bésicas para Protecdo Ambiental.

OBRIGACOES DA LICITANTE VENCEDORA

Além dos encargos assumidos em outras clausulas deste contrato, a CONTRATADA,
sem alteracdo dos precos estipulados neste instrumento, obriga-se a:

Apresentar-se, sempre que solicitada, através do seu Responsével Técnico e
coordenador dos trabalhos, nos escritorios da Codevasf em Brasilia-DF ou na
Superintendéncia Regional de Montes Claros/MG.

A CONTRATADA deverd, sempre que necessario, comunicar-se formalmente com a
Codevasf. Mesmo as comunicagdes via telefone devem ser ratificadas formal e
posteriormente, atraves do fax (38) 2104-7828, e no caso de informacfes mais extensas
e/ou transferéncias de arquivos pelo correio eletrénico a ser informado pela Codevasf a
licitante vencedora.

Acatar as orientagbes da Codevasf, inclusive quanto ao cumprimento das Normas
Internas e de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Responder por quaisquer acidentes de que sejam vitimas seus empregados, bem como
pelos acidentes causados a terceiros, quando executando o objeto deste contrato;

Pagar pontualmente o0s encargos decorrentes das legislagbes Trabalhistas,
Previdencidria, Fiscal, Sociais, Comerciais e Ambiental vigentes, efetuando por sua
conta, os recolhimentos em suas devidas épocas;

Desfazer, corrigir e substituir os servigos e fornecimentos ou materiais rejeitados pela
fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas
necessarias.

Utilizar pessoal experiente, bem como fornecer toda méo-de-obra, bem como todo
material e equipamentos necessarios & execucao das obras e fornecimentos ora licitados.

Tomar todas as precaucOes necessarias para evitar prejuizos a terceiros, ficando a
mesma responsavel pelos danos que ocorrerem em funcdo do objeto contratado.
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Assumir toda a responsabilidade pela execugéo das obras e fornecimentos contratados
perante a Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por dano
resultante do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e
ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isento de
qualquer penalidade e responsabilidade de qualquer natureza pela infringéncia da
legislacdo em vigor, por parte da licitante vencedora.

Obter, as proprias expensas, todas as licengas, certidGes e autorizagbes que lhe serdo
exigidas para a sua atividade devendo submeter-se a todas as leis, regulamentos ou
determinagBes Federal, Estadual e Municipal relativas & execucdo do contrato.

Disponibilizar, visando auxiliar no atendimento as normas e especificagdes do MTE, um
técnico de seguranga do trabalho, portador de comprovacdo de registro profissional
expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e, caso necessario, disponibilizar
outros técnicos, conforme disposto na NR-4.

Apresentar a Codevasf, previamente a assinatura do contrato, caso ndo possua registro
no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) do Estado de Minas Gerais,
0 competente visto da nova regido, consoante prescreve o art. 58, da Lei Federal n.°
5.194/66, regulado pela Resolugéo n.° 295, de 15/12/1979, do CONFEA.

Abster-se de contratar, para a prestagdo das obras objeto desta licitacdo, familiar de
agente publico que exerca cargo em comissdo ou funcdo de confianga na Codevasf
(conforme artigo 7° do Decreto n.° 7.203/2010).

Estar constituida das instalagbes necesséarias e suficientes para apoio na execucgdo das
obras e fornecimentos, em local a ser indicado pela Codevasf, observando-se as
recomendagBes contidas nas Especificagdes Técnicas.

Ao final de execucéo das obras e fornecimentos, antes da liquidagdo da ultima fatura
apresentada, as instalagfes provisorias do canteiro serdo demolidas e a &rea onde foram
construidas deverd ser devidamente recuperada, observadas todas as Recomendagdes
Bésicas para Protecdo Ambiental.

Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condigdes de habilitagéo e
qualificagcdo exigidas por ocasido da licitagdo, inclusive no que se refere a sua
regularidade fiscal, em compatibilidade com as obrigac¢Ges por ela assumidas.

Em caso de verificagdo de descumprimento desta obrigacdo, a CONTRATADA sera
notificada a proceder a regularizacdo da situacdo em um prazo de 10 (dez) dias Uteis, a
contar do recebimento da referida notificagdo, sob pena de rescisdo do contrato por
descumprimento & obrigacdo contratual, respeitados o contraditorio e a ampla defesa.

O prazo assinalado de convocacdo poderd ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo, quando solicitado pela CONTRATADA, durante o transcurso do prazo
especificado na subclausula 18.1.15.1, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Codevast.
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Observar, no que couber, o contido na Instru¢cdo Normativa n® 971/2009-RFB, de
13/11/2009, especialmente o registro e baixa da obra;

Apresentar copia do acordo, convengdo, dissidio coletivo ou equivalente que rege as
categorias profissionais vinculadas a execucéo das obras.

Realizar o pagamento dos salarios dos empregados via depdsito bancéario na conta do
trabalhador, de modo a possibilitar a conferéncia do pagamento por parte da
Administracéo.

Atender pontualmente aos encargos decorrentes das legislagdes Trabalhistas,
Previdénciaria, Fiscal e Sociais, comerciais vigentes, efetuando por sua conta, 0s
recolhimentos em suas devidas épocas.

Se verificado o descumprimento da obrigagdo estabelecida no subitem 18.1.20, a
CONTRATADA, desde ja, autoriza a Codevasf a fazer o desconto na fatura e o
pagamento através de consignacdo em pagamento dos valores correspondentes aos
salarios e demais verbas trabalhistas e encargos, os quais somente serdo levantados
pela CONTRATADA mediante comprovacdo das respectivas quitagoes, a partir do
momento em que houver falha no cumprimento dessas obrigagdes por parte da
CONTRATADA, até o momento da regularizacdo, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis.

Pagar todos os tributos devidos em decorréncia do contrato a ser assinado, bem como
apresentar os documentos fiscais de cobranga em conformidade com o estabelecido no
presente contrato.

Pagar até o 5° (quinto) dia atil do més subsequente ao vencido, os salérios dos
empregados utilizados nos servigos contratados, bem como recolher no prazo legal os
encargos decorrentes da contratagdo dos mesmos, exibindo, sempre que solicitado, as
comprovagdes respectivas.

Fornecer a Codevasf, a partir do segundo més de vigéncia do contrato, copias das folhas
de pagamento, contracheques e comprovantes de recolhimento dos encargos sociais do
més anterior.

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciérios, tributarios,
comerciais e demais resultantes da execu¢do do contrato, principalmente com a
obrigatoriedade de requerer a exclusdo da Codevasf, da lide, das eventuais acoes
reclamatorias trabalhistas, propostas por empregados da CONTRATADA, durante a
vigéncia contratual, declarando-se como unica e exclusiva responsavel pelas referidas
acoes.

Na hipdtese da Codevasf vir a ser condenada, solidéria ou subsidiariamente nas acdes
reclamatorias trabalhistas mencionadas no subitem 18.1.23, e se 0 contrato estiver
vigente, o valor da referida condenacéo serd deduzido do valor das faturas vincendas e
desde que ndo haja possibilidade de composigao entre as partes. Caso ndo seja possivel a
adocdo de tal providéncia, a Codevasf utilizar o direito de regresso, em acéo propria a
ser intentada contra a CONTRATADA, sendo que desde j& a mesma expressa sua
concordancia, com as duas hipoteses previstas neste subitem.
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18.1.23.2. A CONTRATADA reconhece a forga executiva deste instrumento de contrato, podendo
valer-se a Codevasf, independentemente de prévia notificacdo, da execucdo judicial
direta do mesmo e/ou de outras acbes cabiveis para fins de reembolso dos valores
eventualmente despendidos a titulo de condenacdo, solidaria ou subsidiaria, decorrente
das hipdteses referidas nos subitens 18.1.23 e 18.1.23.1.

18.1.24. Responsabilizar-se pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local
das obras, bem como pela vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no
local das obras.

18.1.25. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalacBes elétricas, cercas, equipamentos, etc. existentes no local de execucdo das
obras, bem como por aqueles que vier causar a Codevasf e a terceiros em decorréncia
das execucdo das obras e fornecimentos objeto deste Edital.

18.1.26. Colocar tantas frentes de servicos quantas forem necessarias (mediante anuéncia prévia
da fiscalizacéo), para possibilitar a perfeita execucdo das obras no prazo contratual.

18.1.27. Promover a anotacdo do contrato no CREA - Conselho Regional de Engenharia,
Agronomia e Arquitetura, com jurisdicdo no local de execugdo das obras e
fornecimentos (Lei n.° 6.486/77 — Art. 1°), juntamente com o registro dos responsaveis
técnicos pelos servigos e fornecimentos objeto desta licitagdo, apresentando a
documentagdo correspondente a fiscalizacdo da Codevasf antes da primeira medigéo das
obras.

18.1.28. Fornecer e afixar placa de identificagdo das obras, no padréo definido pela Codevasf e
em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo Instrugdes para a
Preparacdo de Placas de Obras do Ministério da Integracdo Nacional, disponivel no
enderego eletronico www.integracao.gov.br, no link Convénios, independente das
exigidas pelos 6rgéos de fiscalizacéo de classe.

18.1.28.1. A placa da obra devera ser confeccionada de forma a conferir total rigidez ao conjunto.
As emendas das chapas deverdo coincidir com as linhas de separagdo dos campos em
que a placa seré dividida.

18.1.28.2. A placa deverd sofrer manutencéo periodica de modo a preservar suas caracteristicas até
0 término das obras e fornecimentos.

18.1.29. Durante a execucdo das obras e fornecimentos caberd 8 CONTRATADA as seguintes
medidas:

a) Manter no canteiro de obras um Diério de Ocorréncias, no qual serdo feitas
anotacOes diarias referentes ao andamento das obras, qualidade dos materiais, méo
de obra, etc., como também reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficard em poder da Codevasf apds a concluséo das obras e fornecimentos;
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Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranga no canteiro de obras, servigos e fornecimentos;

Responder financeiramente, sem prejuizos de medidas outras que possam ser
adotadas, por quaisquer danos causados & unido, estado, municipio ou terceiros, em
razdo da execucdo das obras e fornecimentos;

Fazer com que os componentes da equipe de méo de obra operacional (operarios)
exercam suas atividades devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacdo pertinente.

Elaborar folha de pagamento e guias de recolhimento distintas para os empregados que
prestem servicos no ambito do contrato com a Codevasf, caso exista dedicacéo
exclusiva destes aos servicos contratados e enguanto perdurar tal exclusividade,

sendo-lhe exigida, quando da apresentacdo da nota fiscal ou fatura, os seguintes

comprovantes:

a) Planilha-mensal, contendo os seguintes campos: nome completo do empregado,
funcdo exercida, jornada de trabalho, dias efetivamente trabalhados, férias, licencas,
faltas, coberturas, salario, vale transporte e alimentagdo, ocorréncias, glosas, etc.;

b) Relatério Mensal de Frequéncia que contemple referéncias & execucdo de horas
extras;

c) Comprovante de pagamento de salarios dos empregados vinculados ao contrato,
relativos ao més anterior & apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura;

d) Copia do(s) Aviso(s) de Férias, quando couber;

e) Comprovante de pagamento de férias aos funcionarios, relativos ao més anterior a
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura;

f) Comprovante de pagamento do 13° salario, quando couber;

g) Comprovante de fornecimento de Vale Refeicdo, Vale Transporte e demais

beneficios previstos no Acordo ou Convengéo Coletiva das Categorias envolvidas na
execucédo do objeto contratual.

A execucdo das obras e fornecimentos objeto da presente licitacdo deverdo atender as
seguintes normas e praticas complementares:

a)
b)

Projetos, Normas Complementares e demais especificacdes técnicas;

Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, bem como as normas técnicas da
Codevasf;
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c) Instrucdes e resolucdes dos 6rgédos do sistema CREA-CONFEA,; e,

d) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

RECEBIMENTO DEFINITIVO

Concluidas os servicos e fornecimentos a CONTRATADA solicitara a Codevasf,
através da fiscalizagdo, o seu recebimento provisorio que deverd ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitacéo.

A Codevasf terd até 90 (noventa) dias para, através de Comissédo, verificar a adequagao
das obras recebidos com as condig¢Ges contratadas e emitir parecer conclusivo.

Na hipotese da necessidade de correcdo de servicos, sera estabelecido um prazo para que
a CONTRATADA, as suas expensas, complemente ou refaca 0s servicos rejeitados.
Aceita e aprovado os servicos, a Codevasf emitird 0 Termo de Recebimento Definitivo
das obras e fornecimentos que deverd ser assinado por representante autorizado da
CONTRATADA, possibilitando a liberag&o da caugéo contratual.

O Termo de Encerramento Fisico do Contrato esta condicionado & emisséo de Laudo
Técnico da Codevasf sobre todas os servigos e fornecimentos executados.

A licitante vencedora entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no
subitem 19.1 acima é condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execucdo das obras;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e,

c) Liberagédo da Caucéo Contratual.

Os resultados das obras, incluindo os desenhos originais e as memdrias de calculo, as
informacgBes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto das obras serdo de
propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se realizara por expressa
autorizacdo desta.

A (ltima fatura somente ser4 encaminhada para pagamento apds emissdo do Termo de
Encerramento Fisico do Contrato, que devera ser anexado ao processo de liberacdo e
pagamento.

VALOR DO ORCAMENTO DA CODEVASF/PROGRAMA DE TRABALHO

A Codevasf se propde a pagar pelos servigos e fornecimentos objeto desta licitagdo o
valor maximo global de R$ 183.383,83 (CENTO E OITENTA E TRES MIL
TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS), a
precos de Setembro/2015, j& incluso o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos.
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As despesas decorrentes desta licitacdo correrdo as conta do Programa de Trabalho n°
15.244.2029.7K66.0031 — Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local
Integrado — No Estado de Minas Gerais, Categoria Econbmica 4, sob a gestdo da 12
Superintendéncia Regional da Codevasf.

CONDICOES GERAIS

A Minuta de Contrato (ANEXO VII) regulamenta as condi¢cbes de pagamento,
reajustamento, responsabilidade, multas, e encerramento fisico e financeiro do Contrato.
O contrato a ser assinado com a licitante vencedora disciplinard os casos em que
ocorrerd a sua rescisdo, com a consequente perda da caucéo e, a juizo da Codevasf, 0
alijamento da licitante vencedora para com ela transacionar, independente de ag&o ou
interpelacéo judicial cabivel.

Na hipétese da licitante vencedora ou CONTRATADA sofrer processo de Fusdo,
Incorporagcdo ou Cisdo, a Codevasf devera ser notificada e deliberard sobre a
possibilidade de celebragdo ou ndo do contrato ou, caso ja tenha efetuado a contratacéo,
a Codevasf deliberara sobre a sua rescisdo com a aplicagdo das penalidades cabiveis ou
pela continuidade da avenca, desde que mantidas as condigdes estabelecidas no contrato
original, além das condi¢des de habilitacdo previstas no subitem 5.2.2 deste Edital, pela
nova empresa.

Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alteracdes que ocorrerem
durante a execugdo do presente contrato, especialmente as referentes a obras, servicos e
fornecimentos extras. Obras, servicos e fornecimentos extras ndo contemplados na
planilha de precos da licitante vencedora deverdo ter seus pregos fixados mediante
prévio acordo. Ambas as hipdteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela
autoridade competente.

Os servigos e fornecimentos ora licitados devem atender as recomendagdes da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n. © 4.150 de 21.11.62), no que
couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade,
utilidade, resisténcia e seguranca.

O Prazo de Garantia das obras executadas é o previsto na legislacdo vigente, definido no
Cadigo Civil Brasileiro.

A Codevasf poderd revogar a licitagdo quando nenhuma das propostas satisfizer o
objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competi¢do, ou
quando caracterizado o indicio de colus&o.

A Codevasf poderd, ainda, revogar a licitagdo por razéo de interesse publico decorrente
de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar
tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade de oficio ou por provocacédo de terceiros,
mediante parecer isento e devidamente fundamentado.
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21.8. O contrato a ser assinado com a licitante vencedora disciplinard os casos em que
ocorrerd a sua rescisdo, com a consequente perda da caucéo e, a juizo da Codevasf, 0
alijamento da licitante vencedora para com ela transacionar, independente de agdo ou
interpelacéo judicial cabivel.

21.9. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de acompanhar, fiscalizar e
participar, total ou parcialmente, diretamente ou atraves de terceiros, da execucdo das
obras e fornecimentos prestados pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de
trabalho, visando a obtengdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a sua
execucao.

21.10. Este Edital e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante
vencedora, independente de transcri¢des.

21.11. O Foro da Justica Federal da Subsecdo Judiciaria de Montes Claros/MG serd competente
para dirimir questdes oriundas da presente convocagdo, renunciando as partes, a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Montes Claros (MG), 20 de outubro de 2015.

ALDIMAR DIMAS RODRIGUES
Superintendente Regional
Codevasf - 12 SR

Proc.: n°®59510.001172/2015-88
NAKLE/nakle...
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ANEXO I
ESPECIFICACOES TECNICAS/DESENHOS
(DISPONIBILIZADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO Il
PLANILHA DE ORCAMENTACAO DE OBRA
(DISPONIBILIZADA EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO 111
TERMO DE PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE Local, de de 2015
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE/FAX:

A

CODEVASF

Av. Geraldo Athayde, n.° 483 — Alto Sdo Joéo
CEP 39400-292 — Montes Claros-MG.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.° 009/2015 e seus ANEXOS, nos, abaixo-assinados, oferecemos proposta
para a execucdo das obras visando a construgdo, confeccdo e montagem de cobertura em estrutura
metalica, com éarea de 436,90 m?, em local denominado “Praca Gasparino Maia”, cujas confrontaces
atuais sdo: pelo leste — Rua Jodo Baiano; pelo oeste — Rua Canuto de Quadros; pelo sul — Rua Gregério
Ferreira; e pelo norte — Rua Luiz Teixeira, no municipio de Glaucilandia, estado de Minas Gerais, pelo
valor global de R$ . (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo
com a planilha de precos que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar os servi¢os e fornecimentos no prazo de
( ) , a contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a data
fixada para abertura das propostas, ou seja__/ / , representando um compromisso que pode ser
aceito a qualquer tempo antes da expiragdo do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, serd considerada um contrato de
obrigacdo entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto a Codevasf o(a) Sr.(%) , Carteira de
Identidade n.° , Orgdo Expedidor , CPF n.° ,
residente e domiciliado(a) na rua , n.e , bairro , ha cidade
de , Estado de , ao(a) qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive

para interpor recursos, quando cabiveis transigir, desistir, assinar contratos, atas e documentos, enfim,
praticar os demais atos no presente processo licitatério.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa.

Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condigBes constantes no presente Edital e seus
anexos e que nos pregos propostos estdo inclusos todos os tributos incidentes sobre o0s servicos e
fornecimentos.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IV
MODELOS DE DECLARACOES

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.° 009/2015

(MODELO DE DECLARAQAO - PARA A SITUA(;AO PREVISTA NO SUBITEM
5.2.2.1, alinea “e”)

A Licitante ,  CNPJMF n°
, por seu representante legal abaixo assinado,
declara, sob as penalidades da lei, que até a presente data, NAO EXISTE FATO QUE
INVALIDE O SICAF, ora apresentado para fins de habilitacdo na presente licitacdo, (Art. 32
- § 2° Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que ndo foi declarada iniddnea por
qualquer ORGAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, em qualquer de suas esferas, Federal,
Estadual , Municipal e no Distrito Federal, e de que ndo esta impedida de licitar e contratar
com a Codevasf, (Art. 87 Inciso IV da Lei 8.666/93), declara ainda, encontrar-se em situacao
regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observancia do disposto no inciso
XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal.

Cidade, data

assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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(MODELO DE DECLARACAO - PARA A SITUACAO PREVISTA NO SUBITEM 5.2.2.1 -
alinea “f”)

MODELO DECLARAGCAO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE (EPP)

O EMPreSArio/0S SOCIOS .......cccciriiieeeiiiiieie e et srtes e e e e e et nneaee s , da
L]0 0] o] (=17 W PSPPSR , com
LY=o [T N , ha cidade
(o [T , Estado de

O movimento da receita bruta anual da empresa ndo excede aos limites fixados no art. 3°. da Lei
Complementar n°. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que ndo se enquadra em qualquer das
hipoteses de excluséo relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei.

Local e data:

Assinatura (s) com aindicagdo do nome completo do (s) empresario/soécios;
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(MODELO DE DECLARAGCAO - PARA A SITUAGAO PREVISTA NO SUBITEM 5.1.1)

DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Edital n.° 009/2015 — Tomada de Precos

, como representante devidamente constituido de
(CNPJ), doravante denominado
(raz&o social da empresa), para fins do disposto no Edital de Tomada de Pregos n.° 009/2015,
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do Edital de Tomada de Pregos n.° 009/2015 UASG
195005 foi elaborada de maneira independente pela
(razdo social da empresa) e o conteldo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato do Edital de Tomada de Pregos n.° 009/2015 UASG 195005, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital de Tomada de
Precos n.° 009/2015 UASG 195005,néo0 foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Edital de Tomada de Precos n.° 009/2015 UASG 195005,
por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na deciséo de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Edital de Tomada de Pregos n.° 009/2015 UASG
195005, quanto a participar ou ndo da referida licitagao;

(d) que o conteido da proposta apresentada para participar do Edital de Tomada de Precos n.°
009/2015 UASG 195005, ndo serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital de Tomada de
Precos n.° 009/2015 UASG 195005 antes da adjudicacéo do objeto da referida licitagéo;

(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar do Edital de Tomada de Precos n.°
__ 12015 UASG 195005 néo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer integrante de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA-MONTES CLAROS/MG antes da
abertura oficial das propostas; e,

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos
poderes e informacdes para firma-la.

(local),em __de de 2015.

Nome e Assinatura do Representante Legal
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(MODELO DE DECLARACAO PARA A SITUACAO PREVISTA NO SUBITEM 5.2.2.3,
alinea “b”)

A Licitante , CNPJ/MF ne
, por seu representante legal (ou responsavel técnico)
abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que visitou o local onde serdo executadas
0s servicos e fornecimentos, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacéo da proposta, e
gue 0s pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas gque incidam ou venham a incidir
sobre a execucéo das obras.

Cidade, data

assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:

ou

A Licitante , CNPJ/MF ne
, por seu representante legal (ou responsavel técnico)
abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece os locais das obras e
fornecimentos e suas circunvizinhancas, que se inteirou das mesmas, avaliou os problemas
futuros e que os custos propostos cobrem quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucéo,
tendo obtido todas as informacdes necessarias para a elaboracdo da proposta e execugdo do
contrato.

Cidade, data

assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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ANEXO V
MODELOS DE QUADROS
(DISPONIBILIZADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO VI
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
(DISPONIBILIZADA EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO
(DISPONIBILIZADA EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO VIII
GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

= | GUIA DE RETIRADA EDITAL N.°009/2015
CODEVASF
DE EDITAL (TOMADA DE PRECOS)

Documentos Constitutivos

ANEXOS: | — Especificacdes Técnicas/Desenhos, 1l — Planilha Orcamentéria de Servigos, 111 —
Termo de Proposta, 1V — Modelos de Declaragdes, V — Modelos de Quadros, VI — Cronograma
Fisico-Financeiro, V11 — Minuta do Contrato e VIl — Guia de Retirada de Edital.

OBJETO: EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO, CONFECCAO E MONTAGEM
DE COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA, COM UMA AREA DE 436,90 M2, NO
MUNICIPIO DE GLAUCILANCIA, ESTADO DE MINAS GERAIS.

Dados para correspondéncia informados pela licitante

EMPRESA:

ENDERECO:

CIDADE: CEP:

TELEFONE: FAX:

CGC: E-mail:

VALOR R$ ( )

(O Edital e Anexos poderéao ser retirados nos sites www.codevasf.qgov.br e
WWWw.comprasgovernamentais.gov.br gratuitamente)

Confirmo as informacgdes constantes desta Guia e declaro ter recebido o Edital.

Pela licitante:

Assinatura
DATA: / /2015
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