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CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - CODEVASF E A
....................................... , PARA EXECUCAO DAS
OBRAS RELATIVAS A CONSTRUCAO DE UM
ENTREPOSTO DE MEL, A SER EDIFICADO NO
ASSENTAMENTO  DENOMINADO  “PARA
TERRA II”, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE
BOCAIUVA, NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica criada pela Lei n° 6.088, de 16 de julho de 1974, e
alterada pelas Leis 9.954, de 06 janeiro de 2001, 12.040 de 01 de outubro de 2009, 12.196 de 14
de janeiro de 2010 e Decreto 8.258 de 29.05.2014, CNPJ/MF n° 00.399.857/0001-26, com sede
em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte (SGAN), Quadra 601, Conjunto I,
doravante denominada CODEVASF, neste ato representada pelo Superintendente da 1?
Superintendéncia Regional, ALDIMAR DIMAS RODRIGUES, brasileiro, casado, empresario,
portador do CPF: n° 149.203.956-04, RG n° M-274.308, SSP/MG, residente ¢ domiciliado na
cidade de Montes Claros, Estado de Minas GeraiS , € @ .......cceeeevveeieeeeeiiiveniieeneeenn, , com sede na
...................................... 0, N° ....., Bairro...........cccvvveesy, €M eeveeeeeeeeeeenennee., CEP ............., DO
Estado de ............ s, CNPJ/MF n.° .. , heste ato representada por
.......................................... , (nacionalidade) , (estado civil), portador da Carteira de Identidade
.............................. , expedida por ......., inscrito no CPF sob o n.° ...,
residente e domiciliado na ..............cooevvvvennnn. , n.° ... , Bairro .......coee....... , €M e, —
...... , a seguir denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato de
Empreitada por Pregos Unitérios, em decorréncia do Edital ...../2015 — Tomada de Pregos, nos
termos da Resolugdo n.° ...., de ..../..../2015 da Diretoria Executiva da CODEVASF, constante as
fls. ...... , do processo administrativo n.° 59510.001715/2015-67, de conformidade com os termos
da Lei n.° 8.666/93 e suas alteragcdes posteriores, o qual reger-se-a de acordo com as seguintes
clausulas e condicdes:
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1.0 CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1

1.2

1.3

2.1.

2.2

2.3.

24.

2.5.

2.5

O presente contrato tem por objeto a execucdo das obras relativas a constru¢do de um
Entreposto de Mel, a ser edificado no assentamento denominado ‘“Para Terra II”,
localizado no municipio de Bocailiva, no Estado de Minas Gerais, as quais se encontram
descritas e caracterizadas no Projeto Bésico [Especificagdes Técnicas e Desenho]
(ANEXO 1), e quantificados na Planilha Or¢amentaria (ANEXO II), ambos do Edital
Licitatério, que, doravante, independentemente de transcri¢ao, fardo parte integrante deste
contrato.

As obras ora contratadas devem atender as recomendag¢des da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT (Lei n. © 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente
no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

O Prazo de Garantia das Obras executadas ¢ o previsto na legislagdo vigente, definido no
Codigo Civil Brasileiro.

Nao sera permitida a subcontratagdo, total ou parcial, das obras e servicos objeto desta
licitagao.

CLAUSULA SEGUNDA — DOS DOCUMENTOS

Constituem partes integrantes e complementares deste contrato, independentemente de
transcri¢ao:

Edital n°. ...... /2015 — Tomada de Pregos;

Proposta da CONTRATADA, datada de ... /... / 2015.
Documentagdo da CONTRATADA;

Cronograma Fisico-Financeiro;

Demais documentos contidos no processo n° 59510.001715/2015-67;

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nas sub-clausulas precedentes
desta clausula e termos deste contrato, prevalecerdo estes ultimos.
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CLAUSULA TERCEIRA — PRAZO

O prazo de vigéncia do presente contrato ¢ de 345 (trezentos e quarenta e cinco) dias
corridos, contados a partir da data registrada na Ordem de Servico emitida pela
CODEVASF, nele compreendidos os prazos para a execucdo das obras, para recebimento
provisorio e definitivo dos mesmos e para pagamento da ultima fatura, com eficécia legal a
partir da publicagdo do extrato do contrato no Diario Oficial da Unido, podendo ser
prorrogado na forma do art. 57, §§ 1° e 2° da Lei 8.666/93, assim distribuido:

a) 240 (duzentos e quarente) dias para a execucao das obras;
b) 75 (setenta e cinco) ddias para recebimento provisorio e definitivo;
c) 30 (trinta) dias para pagamento.

As obras e servigos serdo executados com observancia do Cronograma Fisico-Financeiro,
que constitui Anexo VI do Edital Licitatorio, parte integrante deste instrumento.

CLAUSULA QUARTA - VALOR
O valor global estimado do presente contrato ¢ de RS ...... (connr).

Nos precos contratados estdo incluidas todas as despesas necessarias, tais como: todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciario,
securitario, BDI, mao-de-obra e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir direta
ou indiretamente na execucdo das obras, ensaios, testes de campo, salarios, acordos,
dissidios coletivos, alojamento, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos
necessarios a sua execucao, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-
fora. No caso de omissdo as referidas despesas, tributos e encargos considerar-se-20
inclusos no valor contratado.

Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alteracdes que ocorrerem
durante a execu¢do do contrato, especialmente as referentes aos servigos extras. Servigos
extras ndo contemplados na planilha de pre¢os da CONTRATADA deverdo ter seus precos
fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipdteses deverdo ser previamente
autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

Eventual solicitacdio de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 65,
inciso 11, alinea “d” da Lei n°® 8.666/93.
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Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a data de
apresentacdo da proposta, de comprovada repercussao nos pregos contratados, ensejard a
revisdo destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida na sub-clausula anterior, tributos ou encargos legais
que, por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo reflitam
diretamente nos precos do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA — RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas com a execucao dos servigos ora contratados correrdo a conta dos Programas
de Trabalho n° 21.631.2066.210Q.0001 - Consolidacio de Unidades Produtivas
Financiadas pelo FRA e 15.244.2029.20N7.0001 — Provimento de Infraestrutura Produtiva
para Arranjos Produtivos Locais — APLs — PLANO BRASIL SEM MISERIA — Nacional,
Categoria Economica ..., sob a gestdo da 1* Superintendéncia Regional da CODEVASF,
conforme Nota de Empenho n.° ....., emitida em <<<>>>,

CLAUSULA SEXTA - CONDICOES DE PAGAM ENTO

Os pagamentos das obras e servigos serdo efetuados em reais, mensalmente, de acordo com
as medigdes e em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, com base nos pregos
unitarios propostos e contra apresentacdo da Nota Fiscal devidamente atestada pela
Fiscalizacio da CODEVASF formalmente designada, acompanhada do relatério dos
trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de
competéncia, com excecdo da instalacdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo,
observando-se o disposto nas sub-clausulas seguintes:

Seréd observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final do
periodo de adimplemento, conforme estabelece o Art. 40, inciso XIV, alinea “a”, da Lei n.°
8.666/93.

O pagamento da instalagdo do canteiro, da mobilizagdo e desmobilizagao serd no valor do
prego apresentado na proposta, respeitado o valor maximo constante da planilha de precos
unitarios que integra o Edital Licitatério, e em conformidade com o especificado abaixo:

- Instalacdo e manuten¢do do canteiro: de acordo com o cronograma financeiro
proposto;
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- Mobilizagdo: sera realizada medi¢do e pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor proposto para o item na primeira medi¢do. Os 25% (vinte e cinco por cento)
correspondentes restantes serdo medidos e pagos apos efetiva mobilizagdo de suas
maquinas e equipamentos, conforme programado no Plano de Trabalho exigido na
sub-clausula 9.1, alinea “a” deste instrumento; e,

- Desmobilizagdo: sera realizada medi¢do e pagamento de 50% (cinquenta por cento)
do wvalor proposto para o item apds a total desmobilizacdo, comprovada pela
fiscalizacao.

6.2.1 No momento da desmobilizacdo, para liberacio da ultima fatura, faz-se necesséaria a
apresentacao dos comprovantes de quitagdo dos débitos referentes as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros que venha a ser cobrados sobre o
canteiro de obras.

6.3  Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AL) sera pago conforme o percentual de
servicos executados no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item:

e %AL = (Valor da Medi¢cdo Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro)
Sem AL)

6.3.1 Administragdo Local e Manuten¢do de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha
orcamentdria “global” e sera pago o quantitativo do percentual em numero inteiro, em
valor absoluto, com no maximo duas casas decimais.

6.3.2 Caso haja atraso no cronograma, comprovadamente, por problemas gerados pela
CODEVASF, seréa pago o valor total da Administragdo Local e Manuten¢do de Canteiro
(AL) prevista no periodo da medigao.

6.4 O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovacdo, pela
CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Previdéncia Social, através de GPS — Guia de Previdéncia Social (artigo 31 da Lei
8.212, e 24/07/91), juntamente com o relatorio SEFIP/GEFIP contendo a relacdo dos
funciondrios identificados no Cadastro Especifico do INSS — CEI, da obra objeto deste
instrumento.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscri¢do no CEI, conforme art.
19, Inciso II ¢/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF, com redacdo dada pela IN RFB
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1.453/2014.

b) FGTS — Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticagdo mecanica ou acompanhada de comprovante de
recolhimento de FGTS com autenticacdo mecanica ou acompanhada de comprovante
emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet, especifca dos empregados
vinculados a execug¢do do presente contrato.

c) ISS. Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio com a
Secretaria do Tesouro Nacional, para retengdo do ISS, a CONTRATADA devera
apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de
Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente
apresentada, com a identificagio do numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota
incidente, com a devida autenticacdo Bancaria, conforme Lei Complementar n°.
116/2003.

6.4.1 As comprovacdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao do més da emissdo da NF apresentada e, no caso
do INSS e FGTS, serem compativeis com os empregados vinculados a execucao
contratual, nominalmente identificados. Quando o servigo for realizado em municipio
conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrera por parte da CODEVASF, a
retencdo do ISS, por intermédio do SIAFI.

6.4.2 A CODEVASF fara a compensagdo dos valores pagos a maior, se for o caso, referente ao
Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), quando a aliquota de ISSQN
apresentada pela CONTRATADA no célculo do BDI na proposta for maior que a
aliquota efetivamente paga pela empresa CONTRATADA ao municipio que recebe o
imposto.

6.5 A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos realizados
em atendimento a Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 ¢ 1.453/2014— SRF;

b) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISSQN, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c) O valor do IRPJ e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de
acordo com o art. 2°, § 6° da IN/SRF n.° 1.234/2012, ou informar a isen¢do, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencdo do
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imposto de renda e das contribuigdes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente a natureza do bem ou servigo.

6.6 A fatura devera vir acompanhada da documentacdo relativa a aprovagdo por parte da
Fiscalizacdo do servigo faturado, indicando a data da aprovacdo do evento, que serad
considerada como data final de adimplemento da obrigag¢@o, conforme estabelece o Art. 9°
do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

6.6.1 A CODEVASF considera como data final do periodo de adimplemento, a data util seguinte
a de entrega do documento de cobranga no local de pagamento das obras e servigos, a partir
da qual serd observado o prazo citado na sub-clausula 6.1, para pagamento, conforme
estabelecido no Artigo 9°, do Decreto n° 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

6.7 Somente serdo pagos os materiais efetivamente utilizados ou assentados e equipamentos
instalados.

6.8 O descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e as relativas ao FGTS
ensejard o pagamento em juizo dos valores em débito, sem prejuizo das sangdes legais e
contratuais cabiveis.

6.9 As faturas so serdo liberada para pagamento apds aprovadas pela area gestora, e deverdo
estar isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma imediata, devolvidas a
CONTRATADA para corregdes, ndo se alterando a data de adimplemento da obrigacao.

6.10 O documento de cobranca indicara, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissdo do
Contrato e da Nota de Empenho emitida pela CODEVASF, e que cubra execugdo das
obras, servi¢os e fornecimentos objeto deste instrumento.

6.11 O pagamento serd creditado em nome da CONTRATADA, mediante Ordem Bancaria em
Conta Corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancéria para pagamento de fatura
com Codigo de Barras, uma vez satisfeitas as condi¢des desta Clausula.

6.12 Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagdo, a fim de evitar a
retengdo na fonte dos tributos e contribuicdes, conforme legislacdo em vigor.

6.13 E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega a CODEVASF dos
documentos de cobranga acompanhados de seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva
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e ordenada que, se ndo atendido, implica em desconsideragdao pela CODEVASF dos prazos
estabelecidos.

Qualquer suspensdo de pagamento devido ao descumprimento do disposto no subitem 6.9
nao gerara para a CODEVASF nenhuma responsabilidade nem obriga¢do de reajustamento
ou atualizacdo monetaria do valor devido.

Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do
periodo de adimplemento, a data til seguinte, a data de entrega do documento de cobranga
no local de pagamento das obras, servicos e fornecimentos, a partir da qual sera observado o
prazo citado na sub-clausula 6.1, para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9°, do
Decreto n° 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

Nao constitui motivo para pagamento pela CODEVASF  servicos em excesso,
desnecessario a execucdo das obras e que forem realizados sem autorizacdo prévia da
fiscalizagdo. Nao haverd faturamento algum que ndo se enquadre na forma de pagamento
estabelecida neste instrumento.

Seréd considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.1, caso em que a CODEVASF pagard atualizacdo financeira aplicando-se a seguinte
formula:

AM =P x I, onde:

AM = Atualizacdo Monetaria
P = Valor da Parcela a ser paga; e
I = Percentual de atualiza¢do monetaria, assim apurado:

I = (1+im;/100)™"**(1+im,/100) “****(1+im,/100) *“"*** — 1, onde:
i = Variagdo do Indice de Preco ao Consumidor Amplo — IPCA no més “m”’;

d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualiza¢do monetaria

6.17.1 Nao sendo conhecido o indice para o periodo sera utilizado, no calculo, o ultimo indice

conhecido.

6.17.2 Quando utilizado o tultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado serd procedido

tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao
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cabera qualquer remuneragdo a titulo de corre¢do monetaria para pagamento decorrente
do acerto do indice.

6.17.3 Nos calculos deverao ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS

Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, a contar da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
formula de reajuste:
R =V xI[col. 35] —Io [col. 35], onde:
Io [col. 35]

Onde:

“R” ¢ o valor do reajustamento procurado

“V” ¢ o valor contratual a ser reajustado

“I1” ¢ o indice relativo ao més de aniversario da proposta

“I0” ¢ o indice inicial correspondente a data de apresentacdo da proposta

7.1  Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
Revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagao Getulio Vargas — coluna 35 = Custo
Nacional da Construgdo ¢ Obras Publicas.

7.2. Para fins de aplicacdo desta clausula deverd inexistir culpa do contratado no ndo
cumprimento do prazo inicialmente pactuado.

8. CLAUSULA OITAVA — GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para completa execu¢do das obrigagdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucao" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a ser integralizada até a data da assinatura do contrato, em espécie, em
Titulos da Divida Publica da Unido, com cotacdo de mercado devidamente comprovada por
documento habil expedido pela CVM — Comissdo de Valores Mobilidrios, Seguro Garantia ou
Fianca Bancdria, esta a critério da CONTRATADA.

8.1 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato ou do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;
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b) prejuizos causados a Administragcdo, decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao
do contrato;

c) as multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragio 8 CONTRATADA; e

d) obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciaria de qualquer natureza, ndo honradas pelo
CONTRATADA.

8.2 Nao serdo aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos ndo constem
expressamente os eventos indicados nas alineas “a” a “d” da subclausula 8.1.

8.3 Quando se tratar de garantia em titulos da divida publica estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia,
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93
(redacdo dada pela Lein® 11.079, de 2004).

8.3.1 Nesta modalidade, a CONTRATADA deverd ainda transferir a posse dos titulos a
Administracdo até o final do prazo previsto para a assinatura do Termo de Encerramento
Fisico do Contrato, ou até o adimplemento da sanc¢ao aplicada.

8.4 A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela CODEVASF, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem
da CODEVASEF.

8.5 A CONTRATADA devera manter atualizada a garantia contratual até 90 (noventa) dias
apos o recebimento provisorio do objeto contratado.

8.6 A ndo integralizacdo da garantia no prazo estabelecido inviabilizara a assinatura do contrato
ou de seus respectivos aditamentos, representando inadimpléncia da CONTRATADA,
sujeitando-a as penalidades previstas nos art.s 81 ou 87 da Lei n.° 8.666/93.

8.7 Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

8.8 Apos a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato serd devolvida a

“Garantia de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execucdo das obras, servigos e
fornecimentos.
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8.9 Nao havera qualquer restituicdo de caucdo em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipdtese em que a caugdo revertera e sera apropriada pela
CODEVASF.

9. CLAUSULA NONA - ENCARGOS E OBRIGACOES DA CONTRATADA

Além dos encargos assumidos em outras clausulas deste contrato, a CONTRATADA, sem
alteragdo dos pregos estipulados neste instrumento, obriga-se a:

9.1 Atender todas as condicionantes ambienais necessarias a obtengdo as Licengas do
empreendimento, emitidas pelo rogdo competente, relativas a execugaod as obras.

9.2 Apresentar-se, sempre que solicitada, através de seu Responsavel técnico e coordenador dos
trabalhos, nos escritorios da CODEVASF em Brasilia-DF ou na Superintendéncia Regional
de Montes Claros/MG.

9.3 Comunicar-se formalmente com a CODEVASF, sempre que necessirio, mesmo as
comunicagdes via telefone deverdo ser ratificadas formal e posteriormente através do fax
(38) 2104-7838 e, no caso de informacdes mais extensas e/ou transferéncias de arquivos,
pelo correio eletronico e-mail.

9.4 Acatar as orientagdes da CODEVASF, inclusive quanto ao cumprimento das Normas
Internas e de Seguranca e Medicina do Trabalho.

9.5 Responder por quaisquer acidentes de que sejam vitimas seus empregados, bem como pelos
acidentes causados a terceiros, quando executando o objeto deste contrato

9.6  Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou for¢a maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizagdo da CODEVASF.

9.7 Promover a anotacdo do contrato no CREA — Conselho Regional de Engenharia,
Agronomia e Arquitetura, com jurisdicdo no local de execucdo das obras e servicos (Lei n°
6.496/77 — Art. 1°), juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelas obras e
servicos objeto deste contrato, apresentando a documentagdo correspondente a fiscalizagdo
da CODEVASEF antes da primeira medi¢ao dos servigos.

11
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9.8 Pagar pontualmente os encargos decorrentes das legislagdes Trabalhistas, Previdencidria,
Fiscal, Sociais, Comerciais ¢ Ambiental vigentes, efetuando por sua conta, os recolhimentos
em suas devidas épocas.

9.8.1 Em se verificando o descumprimento da obrigacdo estabelecida na sub-clausula 9.8, a
CONTRATADA, desde ja, autoriza a CODEVASF a fazer o desconto na fatura e o
pagamento através de consignacio em pagamento dos valores correspondente aos
salarios e demais verbas e encargos trabalhistas, os quais somente poderdo ser
levantados pela CONTRATADA mediante comprovacio das respectivas quitacoes,
a partir do momento em que houver falha no cumprimento dessas obrigagdes por parte da
CONTRATADA, até o momento da regularizacdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis

9.9 Desfazer, corrigir e substituir os servicos, materiais ou equipamentos rejeitados pela
fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas
necessarias

9.10 Utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados
para a boa execu¢do das obras e servicos

9.11 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes,
instalagdes elétricas, cercas, equipamentos, etc, existentes no local de execugdo dos
servicos, bem como por aqueles que vier a causar a CODEVASF e a terceiros em
decorréncia da execucdo das obras, servicos e fornecimentos objeto deste instrumento.

9.12 Tomar todas as precaucdes necessdrias para evitar prejuizos a terceiros, ficando a mesma
responsavel pelos danos que ocorrerem em fun¢ao da execugdo do objeto contratado.

9.13 Assumir toda a responsabilidade pela execucdo do objeto contratado perante a
CODEVASF e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por dano resultante
do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isento de qualquer
penalidade e responsabilidade de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor,
por parte da CONTRATADA.

9.14 Obter, as proprias expensas, todas as licengas, certiddes e autorizagdes que lhe serdo
exigidas para a sua atividade devendo submeter-se a todas as leis, regulamentos ou
determinagdes Federal, Estadual e Municipal relativas a execugao do contrato.

9.15 Disponibilizar, visando auxiliar no atendimento as normas e especificagdes do MTE, um
técnico de seguranga do trabalho, portador de comprovacdo de registro profissional

12



Fls.:
Proc.: 59510.001715/2015-67

1%/SL
MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL — MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
17 Superintendéncia Regional — Montes Claros/MG

expedido pelo MTE, e, caso necessario, disponibilizar outros técnicos, conforme disposto na
NR-4.

9.16 Apresentar a CODEVASF, previamente a assinatura do contrato, caso ndo possua registro
no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) do Estado de Minas Gerais, o
competente visto da nova regido, consoante prescreve o art. 58, da Lei Federal n.° 5.194/66,
regulado pela Resolucdo n.° 295, de 15/12/1979, do CONFEA.

9.17 Abster-se de contratar, para a prestagdo dos servicos objeto deste instrumento, familiar de
agente publico que exer¢a cargo em comissdo ou fun¢do de confianga na CODEVASF
(conforme artigo 7° do Decreto n.°. 7.203/2010).

9.18 Estar constituida das instalacdes necessarias e suficientes para apoio na execugdo das obras
e servicos, em local a ser indicado pela CODEVASF, observando-se as recomendagdes
contidas nas Especificacdes Técnicas

9.18.1 Ao final de execucdo das obras e servicos, antes da liquidacdo da tltima fatura
apresentada, as instalagdes provisorias do canteiro serdo demolidas e a area onde foram
construidas devera ser devidamente recuperada, observadas todas as Recomendagdes
Bésicas para Prote¢do Ambiental.

9.19 Manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas por ocasido da licitacdo, inclusive no que se refere a sua regularidade
fiscal, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas.

9.19.1 Em caso de verificacdo de descumprimento desta obrigacdo, a CONTRATADA sera
notificada a proceder a regularizagdo da situagdo em um prazo de 10 (dez) dias tteis, a
contar do recebimento da referida notificacdo, sob pena de rescisdo do contrato por
descumprimento a obrigacdo contratual, independentemente da aplicagdo da multa pela
inadimpléncia contratual.

9.19.2 O prazo assinalado de convocagdo poderd ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo, quando solicitado pela CONTRATADA, durante o transcurso do prazo
especificado na subcldusula 9.19.1, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
CODEVASF.

9.20 Observar, no que couber, o contido na Instru¢do Normativa 971/2009 RFB, de 13/11/2009,
especialmente o registro e baixa da obra.
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9.21 Apresentar copia do acordo, convencdo, dissidio coletivo ou equivalente que rege as
categorias profissionais vinculadas a execucao dos servigos.

9.22 Realizar o pagamento dos saldrios dos empregados via deposito bancario na conta do
trabalhador, de modo a possibilitar a conferéncia do pagamento por parte da Administracao.

9.23 Pagar todos os tributos devidos em decorréncia deste contrato, bem como apresentar os
documentos fiscais de cobranca em conformidade com o estabelecido no presente contrato.

9.24 Pagar até o quinto dia util do més subseqiiente ao vencido, os salarios dos empregados
utilizados nos servicos contratados, bem como recolher no prazo legal os encargos
decorrentes da contratacdo dos mesmos, exibindo, sempre que solicitados, as comprovagdes
respectivas.

9.25 Fornecer a CODEVASEF, a partir do segundo més de vigéncia do contrato, copias das
folhas de pagamento, contracheques e comprovantes de recolhimento dos encargos sociais
do més anterior.

9.26 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciarios, tributarios,
comerciais ¢ demais resultantes da execugdo deste contrato, principalmente com a
obrigatoriedade de requerer a exclusio da CODEVASF, da lide, das eventuais agdes
reclamatorias trabalhistas, propostas por empregados da CONTRATADA, durante a
vigéncia contratual, declarando-se como Unica e exclusiva responsavel pelas referidas acdes.

9.25.1 Na hipotese da CODEVASF vir a ser condenada, soliddria ou subsidiariamente nas a¢des
reclamatodrias trabalhistas mencionadas acima, € se o contrato estiver vigente, o valor da
referida condenacdo sera deduzido do valor das faturas vincendas e desde que ndo haja
possibilidade de composicdo entre as partes. Caso ndo seja possivel a adocdo de tal
providéncia, a CODEVASF utilizard o direito de regresso, em a¢do propria a ser intentada
contra a CONTRATADA, sendo que desde ja a mesma expressa sua concordancia, com
as duas hipdteses previstas neste subitem.

9.27 A CONTRATADA reconhece forga executiva deste instrumento contrato, podendo valer-
se a CODEVASF, independentemente de prévia notificacdo, da execugdo judicial direta
do mesmo e/ou de outras agdes cabiveis para fins de reembolso dos valores eventualmente
despendidos a titulo de condenacdo, solidaria ou subsididria, decorrente das hipdteses
referidas nas sub-clausulas 9.25 € 9.25.1.

9.28 Responsabilizar-se pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local
das obras/servicos ¢ fornecimentos.
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9.29 Colocar tantas frentes de servigos quantas forem necessarias (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execug@o das obras no prazo contratual.

9.30 Fornecer e afixar placa de identificacdo das obras e servi¢os, medindo 3,00m x 2,00m, no
padrdo definido pela CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na
publicacdo Instrucées para a Preparacido de Placas de Obras do Ministério da
Integracdo Nacional, disponivel no endereco eletronico www.integracao.gov.br, no
link Convénios, independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizacdo de classe.

9.30.1 A placa da obra deverd ser confeccionada de forma a conferir total rigidez ao conjunto. As
emendas das chapas deverdo coincidir com as linhas de separagdo dos campos em que a
placa seré dividida.

9.30.2 A placa devera sofrer manutengdo periddica de modo a preservar suas caracteristicas até o
término das obras e servigos.

9.31 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a CODEVASF, bem como todo material necessario a execucdo dos
servicos objeto do contrato.

9.32 Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitdria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servico contratado junto ao CREA do local de execucdo das obras e servigos

9.33 Todos os acessos necessarios para permitir a chegada ao local de execugdo dos servigos
deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de
qualquer servigo para melhoria destes acessos correrao por conta da CONTRATADA

9.34 Manter um preposto, aceito pela CODEVASF, no local de execugdo das obras e servigos,
para representa-la na execu¢do do objeto contratado. (art. 68 da Lei 8.666/93)

9.35 Responsabilizar-se, desde o inicio das obras e servigos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre o canteiro de obras.

9.36 No momento da desmobilizacdo, para liberacdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacao da certiddo de quitacdo de débitos, referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

15



Fls.:
Proc.: 59510.001715/2015-67

1%/SL
MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL — MI

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

9.37

9.38
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Adotar, durante toda a execugdo das obras, servicos e fornecimentos, as seguintes medidas:

a)  Manter no canteiro de obras um Didrio de Ocorréncias, no qual serdo feitas anotagdes
diarias referentes: ao andamento dos servigos, indicando inclusive a realizacdo de
trabalhos em regime extraordinario; a qualidade dos materiais, mao de obra, etc.; bem
como reclamagdes; adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugcdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela
fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder da
CODEVASF apos a conclusdo das obras, servigos e fornecimentos;

b)  Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranga no canteiro de obras, servi¢os e fornecimentos;

c) Responder financeiramente, sem prejuizos de medidas outras que possam ser
adotadas, por quaisquer danos causados a unido, estado, municipio ou terceiros, em
razdo da execugdo das obras, servi¢os ¢ fornecimentos;

d) Fazer com que os componentes da equipe de mdo de obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades devidamente uniformizados, em padrdo tnico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacao pertinente.

Elaborar relagdo nominal, com a indicagdo de fung¢do e remuneragdo, de todos os
empregados da CONTRATADA vinculados a execu¢do do presente contrato, em regime
de dedicacdo exclusiva destes a consecucio do objeto contratado e enquanto perdurar
tal exclusividade.

9.38.1 A referida relagdo devera ser apresentada 8 CODEVASF quando do inicio dos trabalhos,

9.39

devendo ser atualizada sempre que houver alteracdo dos dados dela constantes.

Elaborar folha de pagamento e guias de recolhimento distintas para os empregados que
prestem servicos no ambito do contrato com a CODEVASF, caso_exista dedicacio
exclusiva destes aos servicos contratados e enquanto perdurar tal exclusividade,
sendo-lhe exigida, quando da apresentagdo da nota fiscal ou fatura, os seguintes
comprovantes:

a)  Planilha-mensal, contendo os seguintes campos: nome completo do empregado,
funcdo exercida, jornada de trabalho, dias efetivamente trabalhados, férias, licencas,
faltas, coberturas, salario, vale transporte e alimentacdo, ocorréncias, glosas, etc.;
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Relatério Mensal de Freqiiéncia que contemple referéncias a execucgao de horas extras;

Comprovante de pagamento de saldrios dos empregados vinculados ao contrato,
relativos ao més anterior a apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura;

Copia do(s) Aviso(s) de Férias, quando couber;

Comprovante de pagamento de férias aos funciondrios, relativos ao més anterior a
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura;

Comprovante de pagamento do 13° saldrio, quando couber;

Comprovante de fornecimento de Vale Refei¢do, Vale Transporte e demais beneficios

previstos no Acordo ou Convencao Coletiva das Categorias envolvidas na execugao
do objeto contratual.

9.40 A execugdo das obras e fornecimentos objeto da presente contratacdo, deverdo atenderm
As seguintes normas e praticas complementares:

10.

a)
b)

d)

Projetos, Normas Complementares e demais especificacdes técnicas;

Codigos, leis, decretos, portarias € normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessiondrias de servigos publicos, bem como as normas técnicas da
CODEVASF;

Instrugdes e resolugdes dos orgaos do sistema CREA-CONFEA; e,

Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

CLAUSULA DEZ - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizagdo do objeto do presente contrato cabera diretamente a 1.*
Superintendéncia Regional da CODEVASF, através da Geréncia Regional de Revitalizagdo
da Bacia Hidrografica — 1* GRR, por intermédio do técniCo ...........ccevveernveernvereennnen. ,
designado na forma do Art. 67 da Lei n.° 8.666/93, a quem compete verificar se a
CONTRATADA esta executando os servigos obedecendo ao contrato e aos documentos
que o integram.
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10.1 A fiscalizagdo deverd verificar, no decorrer da execu¢do do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢cdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN e/ou certiddes comprobatorias.

10.2 A fiscalizagdo tera poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive
rejeitando servigos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas
da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a
CONTRATADA assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo das obras e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

10.3 A CODEVASF ¢ a CONTRATADA estabelecerdo procedimentos detalhados, com o
objetivo de sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere a
preparacdo e atualizagdo dos programas de trabalho, comunicagdes, fiscalizacdo e
faturamento.

10.4 A Fiscalizacdo tera plenos poderes para sustar qualquer servico que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato a Geréncia
Regional de Revitalizagdo da Bacia Hidrografica — 1°GRR.

10.5 Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatorio com os documentos necessarios, € em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.

10.6 A CONTRATADA podera recorrer a CODEVASF das decisdes da fiscalizagdo, no prazo
de 10 (dez) dias uteis da comunicagdo respectiva.

10.7 Das decisdes da Fiscalizacdo podera a CONTRATADA recorrer a Geréncia Regional de
Revitalizacdo da Bacia Hidrografica — 1°GRR, responsavel pelo acompanhamento do
contrato, no prazo de 10 (dez) dias uteis da respectiva comunica¢do. Os recursos relativos
a multas serdo feitos na forma prevista na respectiva clausula.

10.8 A agdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execugdo do objeto deste contrato.

10.9 Fica a CONTRATADA obrigada a prestar todos os esclarecimentos que lhe forem
solicitados pela fiscalizagdo, bem como a cumprir todas as ordens dela emanadas.
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10.10 Fica Assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de
terceiros, da execugdo dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucao dos servicos.

10.11 Ao final de execucdo das obras, antes da liquidagdo da ultima fatura apresentada, as
instalacdes provisorias do canteiro serdo demolidas e a drea onde foram construidas devera
ser devidamente recuperada, observadas todas as Recomendacdes Basicas para Protecao
Ambiental.

10.12 Sao obrigagdes da fiscalizagdo, no que se refere aos empregados da CONTRATADA que
se dediquem a consecucdo do objeto deste contrato, além daquelas expressamente
constantes dos Termos de Referéncia (ANEXO I) do Edital licitatério e no Manual de
Contratos da CODEVASF:

10.12.1 Conferir as anota¢des nas Carteiras de Trabalho ¢ Previdéncia Social (CTPS) dos
empregados da empresa CONTRATADA, por amostragem, ¢ verificar se elas coincidem
com o informado pela empresa e pelo empregado, com atengdo especial para a data de
inicio do Contrato de trabalho, a fungdo exercida, a remuneracdo (importante esteja
corretamente discriminada em salario-base, adicionais e gratificagdes) e todas as eventuais
alteragdes dos contratos de trabalho;

10.12.2 Verificar a conformidade entre o salario pago e demais beneficios concedidos com o piso
salarial e demais disposi¢des previstas na Convengdo Coletiva de Trabalho da Categoria
(CCT) das categorias envolvidas;

10.12.3 Verificar a existéncia de condi¢des insalubres ou de periculosidade no local de trabalho,
cuja presenca levard ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados. Tais
condicdes obrigam a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Protecdo
Individual (EPT’s);

10.12.4 Evitar ordens diretas aos empregados da CONTRATADA. As solicitagcdes de servigos
devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma eventuais reclamagdes ou
cobrangas relacionadas aos seus empregados;

10.13 Fiscalizagdo mensal (a ser feita antes do ateste da fatura):

a)  Conferir a documentacdo mensal apresentada pela CONTRATADA, nos moldes
previstos na sub-cladusula 9.39 e verificar, sempre que possivel, a sua conformidade
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com a realidade verificada junto ao canteiro de obras;

b)  Conferir toda a documentacio apresentada com a fatura, conforme clausula 6.4 deste
instrumento.

CLAUSULA ONZE — SANCOES ADMINISTRATIVAS

A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CODEVASF, o atraso
injustificado na execu¢do do contrato, a inexecucdo total ou parcial do contrato bem como
venha executd-lo fora das especificagdes e condi¢cdes acordadas, e, ainda, impeca ou
embarace de alguma forma a fiscalizagdo, caracterizam o descumprimento total das
obrigacdes assumidas, nos termos do artigo 81 c/c 86 e 87 da Lei 8.666/1993, de
21.06.1993, podendo a CODEVASF, garantida a prévia defesa, aplicar ao responsavel as
seguintes sangdes:

I. Adverténcia;
II. Multa;

III. Suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

IV. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o contratado ressarcir a CODEVASF pelos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo da san¢do aplicada com base no inciso anterior.

As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do caput desta Clausula poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

11.2. As sangdes estabelecidas no caput, inciso IV ¢ de competéncia do Ministro da Integragao

11.3.

Nacional, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez)
dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua
aplicacao.

Sera considerada falta grave, compreendida como falha na execu¢do do contrato, o ndo
recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuigdes sociais e previdenciarias, bem
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como o0 ndo pagamento do salario, do vale-transporte e do auxilio alimentagao, que podera
dar ensejo a rescisdo do contrato, sem prejuizo da aplicacdo de san¢do pecunidria e da
declaracdo de impedimento para licitar e contratar com a CODEVASF, nos termos do art.
87, Il da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DOZE - MULTA

Nos casos de inadimplemento ou inexecucgdo total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe aplicagdo de penalidades de suspensdo tempordria do direito de
contratar com a Administracdo ou declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracdo, observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de
multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente de rescisdo unilateral e demais
sangdes previstas em Lei.

Nos casos de mora ou atraso na execugdo, serd cobrada multa de 2% (dois por cento)
incidentes sobre o valor da etapa ou fase em atraso.

Nos casos de inexecu¢do parcial da obra ou servigos, serd cobrada multa de 2% (dois por
cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e
perdas das garantias contratuais;

O atraso na execuc¢do das obras e servigos, inclusive dos prazos parciais constantes do
cronograma fisico-financeiro, constitui inadimpléncia passivel de aplicagdo de multa
conforme cléusula 12 deste instrumento.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela CODEVASF, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela CONTRATADA;

b)  Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta responderd a CONTRATADA pela sua diferenga, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou, ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA
sera convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a
contar da data da convocagao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela CONTRATADA, esta sera
convocada a recolher a CODEVASF o valor total da multa no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, contado a partir da data da comunicagao.
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12.5 A CONTRATADA tera um prazo de 05 (cinco) dias tuteis, contado a partir da data de

cientificacdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso a CODEVASF. Ouvida a
fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria
Juridica da Superintendéncia Regional, que procedera ao seu exame.

12.6 Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria

Executiva da CODEVASF, que podera relevar ou ndo a multa.

12.7 Em caso de relevacao da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e

danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, nao
constituindo a relevagdo novagdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem
assegurados.

12.6 Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

13.

CLAUSULA TREZE - RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servigos e fornecimentos contratados.

13.1 Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou

pela CODEVASF, para reparagao desses danos ou prejuizos.

13.2 Nao serdo indenizados os prejuizos a CONTRATADA que possam advir de erro ou

14.

qualquer equivoco de sua proposta ou administracao.
CLAUSULA QUATORZE - RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRAS

Concluidas as obras ¢ servigos, a CONTRATADA solicitara a CODEVASF, através da
fiscalizagdo, o seu recebimento provisorio que deverad ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias
da data da solicitacao.

141 A CODEVASF tera até 60 (sessenta) dias para, através de Comissdo, verificar a

adequacdo dos servicos recebidos com as condigdes contratadas e emitir parecer
conclusivo.

14.2 Na hipétese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo para que

CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigcos e/ou
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fornecimentos rejeitados. Aceito e aprovado o objeto deste Termo, a CODEVASF emitira
o Termo de Recebimento Definitivo das Obras/Servigos e Fornecimentos que devera ser
assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdao da
garantia contratual.

14.3  Aceitos e aprovados os servigos e obras, a CODEVASF emitird o Termo de Recebimento
Definitivo dos Servicos, que devera ser assinado por representante autorizado da
CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da caugdo contratual.

144 O Termo de Encerramento Fisico do Contrato estd condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela CODEVASF sobre todos os servigos executados.

145 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no caput
desta Clausula ¢ condicionante para:

a) Emissdo, pela CODEVASF, do Atestado de Execu¢do das obras e servigos;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e,
c) Liberacao da Caugao Contratual.

14.6  Os resultados das obras, incluindo os desenhos originais e as memorias de calculo, as
informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto das obras serdo de
propriedade da CODEVASF, e seu uso por terceiros s6 se realizard por expressa
autorizacao desta.

14.7 A ultima fatura somente serd encaminhada para pagamento apds emissdo do Termo de
Encerramento Fisico do Contrato, que deverd ser anexado ao processo de liberagdo e
pagamento.

15. CLAUSULA QUINZE - RESCISAO

O presente contrato serd rescindido unilateralmente de pleno direito pela CODEVASF, com
a conseqiiente perda da caucdo e da idoneidade da CONTRATADA nos termos do art. 78,

incisos I x XII E XVII, da Lei n° 8666/93 observadas as disposi¢des dos arts. 77,79 e 80 da
citada Lei.

16. CLAUSULA DEZESSEIS - PUBLICACAO
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A CODEVASF providenciard a publicacdio do presente contrato, em extrato, de
conformidade com o disposto no Pardgrafo Unico do art. 61 da Lei 8.666/93, no Diario
Oficial da Unido.

17. CLAUSULA DEZESSETE - FORO

Fica eleito o Foro da Justica Federal, Subsecdo Judiciaria de Montes Claros- MG, para
dirimir questdes oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢des aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato,
em 03 (trés) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que, lido e achado conforme, ¢é

assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Montes Claros-MG,

Pela CODEVASEF:
ALDIMAR DIMAS RODRIGUES
Superintendente Regional - CODEVASF — 1* SR
RG n° M-274.308 SSP/MG
CPF n° 149.203.956-04

Pela CONTRATADA:

CONTRATADA
Testemunhas:
CPF: CPF:

1* AJ/meusdocumentos/minutasdecontratoeconvenio/contratos/2015/033 MINUTA CT ENTREPOSTO MEL — Bocaiuva — TAAC
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