Ministério da Integraciao Nacional
c o D EVAS F & Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
e I* SUPERINTENDENCIA REGIONAL - SEDE: MONTES CLAROS-MG

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - CODEVASF E A
....................................... , PARA EXECUCAO DAS
OBRAS DE PAVIMENTACAO A NIVEL DE
REVESTIMO PRIMARIO EM VIA RURAL DO
MUNICIPIO DE UBAI, NO TRECHO
COMPREENDIDO ENTRE O POVOADO DE SAO
JUDAS E A RODOVIA MG-202 QUE LIGA UBAI
A SAO ROMAO, NUMA AREA TOTAL DE
60.000,00 M2, NA AREA DE ATUACAO DA 1?
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA
CODEVASF EM MINAS GERALIS.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica criada pela Lei n° 6.088, de 16 de julho de 1974, e
alterada pelas Leis 9.954, de 06 janeiro de 2001, 12.040 de 01 de outubro de 2009, 12.196 de 14
de janeiro de 2010 e Decreto 8.258 de 29.05.2014, CNPJ/MF n° 00.399.857/0001-26, com sede
em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte (SGAN), Quadra 601, Conjunto I,
doravante denominada CODEVASF, neste ato representada pelo Superintendente da 1?
Superintendéncia Regional, GEORGE FERNANDO LUCILIO DE BRITTO, brasileiro,
casado, engenheiro agronomo, portador da Carteira de Identidade n° MG-778.300, SSP/MG, e do
CPF n° 332.843.506-91, residente e domiciliado em Montes Claros — MG, e a

......................................... , COM S€dE NA ..oevveeeeiiiviiiiiiiiiiiieeeeeennn0, 02 oLl Bairro..eeeeeeeeen,
€M covvviiiienn , CEP ............. , no Estado de .............. s, CNPJ/MF n.° .....cccccevvviiiinni. , heste
ato representada POT .........ccccoevviiireiiiiiiieeninienn. , (nacionalidade) , (estado civil), portador da
Carteira de Identidade ............cccceeveeneeee. , expedida por ....... , inscrito no CPF sob o n.°
.................................. , residente e domiciliado Na ............ccoovvvvnnnnnn., 0% o, Bairro s,
5311 EUSUURURRR — e , a seguir denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente

Contrato de Empreitada por Pregos Unitarios, em decorréncia do Edital ...../2016 — Tomada de
Precos, nos termos da Resolugdo Regional n.° ...., de ..../..../2016 do Comité de Gestdo Executiva
da 1* SR da CODEVASF, constante as fls. ...... , do processo administrativo n.°
59510.000438/2016-56, de conformidade com os termos da Lei n.° 8.666/93 e suas alteragdes
posteriores, o qual reger-se-a de acordo com as seguintes cldusulas e condigdes:

1.0 CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execugdo das obras visando a pavimentacdo em nivel
de revestimento primario em via rural do municipio de Ubai, no trecho compreendido entre
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1.1

1.2

1.3

2.1.

2.2

2.3.

24.

2.5.

2.5

3.2

o povoado de Sao Judas e a rodovia MG-202, que liga Ubai a S3o Romao, no total de
60.000,00 m?, na area de atuacdo da 1* Superitendencia Regional da CODEVASF no
estado de Minas Gerais, 0s quais se encontram descritos e caracterizados no Projeto
Bésico [Especificagdes Técnicas e Desenho] (ANEXO 1 do Edital Licitatorio), e
quantificados na Planilha Orcamentéria de Servicos (ANEXO II do Edital Licitatério), que,
doravante, independentemente de transcrigdo, fardo parte integrante deste contrato.

As obras ora contratadas devem atender as recomendagdes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT (Lei n. © 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente
no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

O Prazo de Garantia das Obras executadas ¢ o previsto na legislagdo vigente, definido no
Codigo Civil Brasileiro.

Nao sera permitida a subcontratagdo, total ou parcial, das obras e servicos objeto desta
licitagao.

CLAUSULA SEGUNDA — DOS DOCUMENTOS

Constituem partes integrantes e complementares deste contrato, independentemente de
transcri¢ao:

Edital n°. ...... /2016 — Tomada de Pregos;

Proposta da CONTRATADA, datada de ... / ... / 2016.
Documentagdo da CONTRATADA;

Cronograma Fisico-Financeiro;

Demais documentos contidos no processo n° 59510.000438/2016-56;

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nas sub-clausulas precedentes
desta clausula e termos deste contrato, prevalecerdo estes ultimos.

CLAUSULA TERCEIRA — PRAZO

O prazo de vigéncia do presente contrato ¢ de 315 (trezentos e quinze) dias corridos,
contados a partir da data registrada na Ordem de Servico emitida pela CODEVASF, nele
compreendidos os prazos para a execugdo das obras, para recebimento provisorio e
definitivo dos mesmos e para pagamento da ultima fatura, com eficacia legal a partir da
publicagdo do extrato do contrato no Didrio Oficial da Unido, podendo ser prorrogado na
forma do art. 57, §§ 1° e 2° da Lei 8.666/93, assim distribuido:

a) 180 (cento e oitenta dias) dias para a execug¢do dos servigos;
b) 105 (cento e cinco dias) para recebimento provisorio e definitivo;
c) 30 (trinta) dias para pagamento.

As obras e servigos serdo executados com observancia do Cronograma Fisico-Financeiro,
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

que constitui Anexo VI do Edital Licitatorio, parte integrante deste instrumento.

CLAUSULA QUARTA - VALOR
O valor global estimado do presente contrato ¢ de RS ...... (connr).

Nos precos contratados estdo incluidas todas as despesas necessarias, tais como: todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrio,
securitario, BDI, mao-de-obra e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir direta
ou indiretamente na execucdo das obras, ensaios, testes de campo, salarios, acordos,
dissidios coletivos, alojamento, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos
necessarios a sua execucao, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-
fora. No caso de omissdo as referidas despesas, tributos e encargos considerar-se-20
inclusos no valor contratado.

Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alteracdes que ocorrerem
durante a execu¢do do contrato, especialmente as referentes aos servigos extras. Servigos
extras ndo contemplados na planilha de pre¢os da CONTRATADA deverdo ter seus precos
fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipdteses deverdo ser previamente
autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

Eventual solicitacdio de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 65,
inciso 11, alinea “d” da Lei n°® 8.666/93.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a data de
apresentacdo da proposta, de comprovada repercussdo nos precos contratados, ensejard a
revisdo destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida na sub-clausula anterior, tributos ou encargos legais
que, por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo reflitam
diretamente nos precos do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA — RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas com a execucao dos servigos ora contratados correrdo a conta do Programa de
Trabalho n° 15.244.2029.7K66.0031 — Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel
Local Integrado - no Estado de Minas Gerais, Categoria Econdmica..., sob a gestdo da 1*
Superintendéncia Regional da CODEVASF, conforme Nota de Empenho n.° ....., emitida em
<<<>>,

CLAUSULA SEXTA - CONDICOES DE PAGAM ENTO

Os pagamentos das obras e servigos serdo efetuados em reais, mensalmente, de acordo com
as medigdes e em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, com base nos pregos
unitirios propostos e contra apresentacdo da Nota Fiscal devidamente atestada pela
Fiscalizacio da CODEVASF formalmente designada, acompanhada do relatério dos
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trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de
competéncia, com excecao da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo,
observando-se o disposto nas sub-clausulas seguintes:

6.1  Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final do
periodo de adimplemento, conforme estabelece o Art. 40, inciso XIV, alinea “a”, da Lei n.°
8.666/93.

6.2 O pagamento da instalacdo do canteiro, da mobilizacdo e desmobilizagdo sera no valor do
prego apresentado na proposta, respeitado o valor maximo constante da planilha de precos
unitarios que integra o Edital Licitatorio, e em conformidade com o especificado abaixo:

- Instalacdo e manuten¢do do canteiro: de acordo com o cronograma financeiro
proposto;

- Mobilizagdo: sera realizada medi¢do e pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor proposto para o item na primeira medi¢do. Os 25% (vinte e cinco por cento)
correspondentes restantes serdo medidos e pagos apos efetiva mobilizagdo de suas
maquinas e equipamentos; e,

- Desmobilizagdo: sera realizada medi¢do e pagamento de 50% (cinquenta por cento)
do wvalor proposto para o item apds a total desmobilizacdo, comprovada pela
fiscalizacao.

6.2.1 No momento da desmobilizacdo, para liberacio da ultima fatura, faz-se necesséaria a
apresentacao dos comprovantes de quitagdo dos débitos referentes as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros que venha a ser cobrados sobre o
canteiro de obras.

6.3  Administracdo Local e Manuteng¢do de Canteiro (AL) serd pago conforme o percentual de
servicos executados no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item:

e %AL = (Valor da Medi¢cdo Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro)
Sem AL)

6.3.1 Administragdo Local e Manuten¢do de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha
orcamentdria “global” e sera pago o quantitativo do percentual em numero inteiro, em
valor absoluto, com no maximo duas casas decimais.

6.3.2 Caso haja atraso no cronograma, comprovadamente, por problemas gerados pela
CODEVASF, seréa pago o valor total da Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro
(AL) prevista no periodo da medigao.

6.4 O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovacdo, pela
CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Previdéncia Social, através de GPS — Guia de Previdéncia Social (artigo 31 da Lei
8.212, e 24/07/91), juntamente com o relatorio SEFIP/GEFIP contendo a relacdo dos
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6.4.1

6.4.2

6.5

6.6

funcionarios identificados no Cadastro Especifico do INSS — CEI, da obra objeto deste
instrumento.
al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscri¢do no CEI, conforme art.

19, Inciso II ¢/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF, com redacdo dada pela IN RFB
1.453/2014.

b) FGTS — Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, mediante GRF — Guia de

Recolhimento do FGTS com autenticagdo mecanica ou acompanhada de comprovante de

recolhimento de FGTS com autenticagdo mecanica ou acompanhada de comprovante

emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet, especifca dos empregados

vinculados a execugdo do presente contrato.

c) ISS. Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio com a
Secretaria do Tesouro Nacional, para retengdo do ISS, a CONTRATADA devera
apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de
Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente
apresentada, com a identificagio do numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota
incidente, com a devida autenticacdo Bancaria, conforme Lei Complementar n°.
116/2003.

As comprovacdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao do més da emissdo da NF apresentada e, no caso
do INSS e FGTS, serem compativeis com os empregados vinculados a execucdo
contratual, nominalmente identificados. Quando o servigo for realizado em municipio
conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrera por parte da CODEVASF, a
retengdo do ISS, por intermédio do SIAFI.

A CODEVASEF fard a compensacio dos valores pagos a maior, se for o caso, referente ao
Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), quando a aliquota de ISSQN
apresentada pela CONTRATADA no célculo do BDI na proposta for maior que a
aliquota efetivamente paga pela empresa CONTRATADA ao municipio que recebe o
imposto.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos realizados
em atendimento a Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 ¢ 1.453/2014— SRF;

b) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISSQN, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c¢) O valor do IRPJ e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de
acordo com o art. 2°, § 6° da IN/SRF n.° 1.234/2012, ou informar a isen¢do, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retengdo do
imposto de renda e das contribuigdes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente a natureza do bem ou servigo.

A fatura deverd vir acompanhada da documentacdo relativa a aprovagdo por parte da
Fiscalizacdo do servigo faturado, indicando a data da aprovacdo do evento, que serd



considerada como data final de adimplemento da obriga¢do, conforme estabelece o Art. 9°
do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

6.6.1 A CODEVASF considera como data final do periodo de adimplemento, a data util seguinte

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

a de entrega do documento de cobranga no local de pagamento das obras e servicos, a partir
da qual serd observado o prazo citado na sub-clausula 6.1, para pagamento, conforme
estabelecido no Artigo 9°, do Decreto n° 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

Somente serdo pagos os materiais efetivamente utilizados ou assentados e equipamentos
instalados.

O descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e as relativas ao FGTS
ensejard o pagamento em juizo dos valores em débito, sem prejuizo das sangdes legais e
contratuais cabiveis.

As faturas s6 serdo liberada para pagamento apods aprovadas pela area gestora, e deverdo
estar isentas de erros ou omissdes, sem o0 que, serdo, de forma imediata, devolvidas a
CONTRATADA para corregdes, ndo se alterando a data de adimplemento da obrigacao.

O documento de cobrancga indicara, obrigatoriamente, o nimero ¢ a data de emissdo do
Contrato e da Nota de Empenho emitida pela CODEVASF, e que cubra execucdo das
obras, servi¢os e fornecimentos objeto deste instrumento.

O pagamento sera creditado em nome da CONTRATADA, mediante Ordem Bancaria em
Conta Corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancéria para pagamento de fatura
com Codigo de Barras, uma vez satisfeitas as condi¢des desta Clausula.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagdo, a fim de evitar a
retengdo na fonte dos tributos e contribuicdes, conforme legislacdo em vigor.

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega a CODEVASF dos
documentos de cobranga acompanhados de seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva
e ordenada que, se ndo atendido, implica em desconsideragdao pela CODEVASF dos prazos
estabelecidos.

Qualquer suspensdo de pagamento devido ao descumprimento do disposto no subitem 6.9
nao gerara para a CODEVASF nenhuma responsabilidade nem obrigagdo de reajustamento
ou atualizacdo monetaria do valor devido.

Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do
periodo de adimplemento, a data til seguinte, a data de entrega do documento de cobranga
no local de pagamento das obras, servicos e fornecimentos, a partir da qual serd observado o
prazo citado na sub-cldusula 6.1, para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9°, do
Decreto n° 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

Nao constitui motivo para pagamento pela CODEVASF  servicos em excesso,

desnecessario a execucdo das obras e que forem realizados sem autorizacdo prévia da
6



fiscalizagdo. Nao haverd faturamento algum que ndo se enquadre na forma de pagamento
estabelecida neste instrumento.

6.17 Serd considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.1, caso em que a CODEVASF pagard atualizacdo financeira aplicando-se a seguinte
formula:

AM =P x 1, onde:

AM = Atualizacdo Monetaria
P = Valor da Parcela a ser paga, e
I = Percentual de atualiza¢do monetaria, assim apurado:

I = (1+im;/100)™"**(1+im,/100) “****(1+im,/100) “"*** — 1, onde:

i = Variagdo do Indice de Preco ao Consumidor Amplo — IPCA no més “m”’;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o cadlculo da atualiza¢do monetaria

6.17.1 Nao sendo conhecido o indice para o periodo sera utilizado, no calculo, o ultimo indice
conhecido.

6.17.2 Quando utilizado o tultimo indice conhecido, o céalculo do valor ajustado sera procedido
tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao
cabera qualquer remuneragdo a titulo de corre¢do monetaria para pagamento decorrente
do acerto do indice.

6.17.3 Nos calculos deverao ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS

Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, a contar da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
formula de reajuste:

R=Vx[Il —10]
10
Onde:
“R” ¢ o valor do reajustamento procurado
“V” ¢ o valor contratual a ser reajustado
“I1” ¢ o indice relativo ao més de aniversario da proposta
“I0” ¢ o indice inicial correspondente a data de apresentacdo da proposta

7.1  Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na Revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas — Coluna 38 -
Custo Nacional da Construgao Civil e Obras Publicas — Por Tipo de Obra — Terraplanagem
— Codigo A0157956 - FGV.



8.

CLAUSULA OITAVA - GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para completa execu¢do das obrigagdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucao" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a ser integralizada até a data da assinatura do contrato, em espécie, em
Titulos da Divida Publica da Unido, com cotacdo de mercado devidamente comprovada por
documento habil expedido pela CVM — Comissdo de Valores Mobilidrios, Seguro Garantia ou
Fianca Bancaria, esta a critério da CONTRATADA.

8.1

8.2

8.3

8.3.1

8.4

8.5

8.6

8.7

A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato ou do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos causados a Administragcdo, decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao
do contrato;

c) as multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracio 8 CONTRATADA; e

d) obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciaria de qualquer natureza, ndo honradas pelo
CONTRATADA.

Nao serdo aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos ndo constem
expressamente os eventos indicados nas alineas “a” a “d” da subclausula 8.1.

Quando se tratar de garantia em titulos da divida publica estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia,
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93
(redacdo dada pela Lein® 11.079, de 2004).

Nesta modalidade, a CONTRATADA deverd ainda transferir a posse dos titulos a
Administracdo até o final do prazo previsto para a assinatura do Termo de Encerramento
Fisico do Contrato, ou até o adimplemento da san¢do aplicada.

A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada

pela CODEVASF, em conta remunerada que poderd ser movimentada somente por ordem
da CODEVASEF.

A CONTRATADA deverda manter atualizada a garantia contratual at¢ 90 (noventa) dias
apos o recebimento provisorio do objeto contratado.

A ndo integralizacdo da garantia no prazo estabelecido inviabilizard a assinatura do contrato
ou de seus respectivos aditamentos, representando inadimpléncia da CONTRATADA,
sujeitando-a as penalidades previstas nos art.s 81 ou 87 da Lei n.° 8.666/93.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser refor¢ada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta cldusula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.



8.8

8.9

9.1

9.2

9.3

94

9.5

9.6

9.7

9.8

9.8.1

Apos a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato serd devolvida a
“Garantia de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execucdo das obras, servigos e
fornecimentos.

Nao havera qualquer restituicdo de cau¢do em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipdtese em que a caug@o revertera e serd apropriada pela
CODEVASF.

CLAUSULA NONA - ENCARGOS E OBRIGACOES DA CONTRATADA

Além dos encargos assumidos em outras clausulas deste contrato, a CONTRATADA, sem
alteragdo dos pregos estipulados neste instrumento, obriga-se a:

Fornecer os materiais necessario a execugdo das obras objeto deste contrato.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou for¢a maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizagdo da CODEVASF.

Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°
6.496/77.

Apresentar-se, sempre que solicitada, através de seu Responsavel técnico e coordenador dos
trabalhos, nos escritorios da CODEVASF em Brasilia-DF ou na Superintendéncia Regional
de Montes Claros/MG.

Comunicar-se formalmente com a CODEVASF, sempre que necessario, mesmo as
comunicagdes via telefone deverdo ser ratificadas formal e posteriormente através do fax e,
no caso de informagdes mais extensas e/ou transferéncias de arquivos, pelo correio
eletronico e-mail.

Acatar as orientacdes da CODEVASF, inclusive quanto ao cumprimento das Normas
Internas e de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Responder por quaisquer acidentes de que sejam vitimas seus empregados, bem como pelos
acidentes causados a terceiros, quando executando o objeto deste contrato

Pagar pontualmente os encargos decorrentes das legislagdes Trabalhistas, Previdenciaria,
Fiscal, Sociais, Comerciais ¢ Ambiental vigentes, efetuando por sua conta, os recolhimentos
em suas devidas épocas.

Em se verificando o descumprimento da obrigacdo estabelecida na sub-clausula 9.8, a
CONTRATADA, desde ja, autoriza a CODEVASF a fazer o desconto na fatura e o
pagamento através de consignacio em pagamento dos valores correspondente aos
salarios e demais verbas e encargos trabalhistas, os quais somente poderdo ser
levantados pela CONTRATADA mediante comprovacio das respectivas quitacoes,



9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

a partir do momento em que houver falha no cumprimento dessas obrigagdes por parte da
CONTRATADA, até o momento da regularizacdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis

Desfazer, corrigir e substituir os servigos, materiais ou equipamentos rejeitados pela
fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas
necessarias

Utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados
para a boa execu¢do das obras e servicos

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes,
instalagdes elétricas, cercas, equipamentos, etc, existentes no local de execugdo dos
servicos, bem como por aqueles que vier a causar a CODEVASF e a terceiros em
decorréncia da execucdo das obras, servicos e fornecimentos objeto deste instrumento.

Tomar todas as precaugdes necessarias para evitar prejuizos a terceiros, ficando a mesma
responsavel pelos danos que ocorrerem em fun¢do da execugdo do objeto contratado.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo do objeto contratado perante a
CODEVASF e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por dano resultante
do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isento de qualquer
penalidade e responsabilidade de qualquer natureza pela infringéncia da legislagao em vigor,
por parte da CONTRATADA.

Obter, as proprias expensas, todas as licengas, certiddes e autorizagdes que lhe serdo
exigidas para a sua atividade devendo submeter-se a todas as leis, regulamentos ou
determinagdes Federal, Estadual e Municipal relativas a execucdo do contrato.

Disponibilizar, visando auxiliar no atendimento as normas e especificagdes do MTE, um
técnico de seguranga do trabalho, portador de comprovacdo de registro profissional
expedido pelo MTE, e, caso necessario, disponibilizar outros técnicos, conforme disposto na
NR-4.

Apresentar a CODEVASF, previamente a assinatura do contrato, caso ndo possua registro
no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) do Estado de Minas Gerais, o
competente visto da nova regido, consoante prescreve o art. 58, da Lei Federal n.° 5.194/66,
regulado pela Resolucdo n.° 295, de 15/12/1979, do CONFEA.

Abster-se de contratar, para a prestagdo dos servicos objeto deste instrumento, familiar de
agente publico que exer¢a cargo em comissdo ou fun¢do de confianga na CODEVASF
(conforme artigo 7° do Decreto n.°. 7.203/2010).

Estar constituida das instalacdes necessarias e suficientes para apoio na execugdo das obras
e servicos, em local a ser indicado pela CODEVASF, observando-se as recomendagdes
contidas nas Especificacdes Técnicas

9.18.1 Ao final de execucdo das obras e servicos, antes da liquidacdo da tltima fatura

apresentada, as instalagdes provisorias do canteiro serdo demolidas e a area onde foram
10



9.19

construidas devera ser devidamente recuperada, observadas todas as Recomendagdes
Bésicas para Prote¢dao Ambiental.

Manter, durante toda a execu¢do do contrato, todas as condi¢des de habilitagio e
qualificagdo exigidas por ocasido da licitagdo, inclusive no que se refere a sua regularidade
fiscal, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas.

9.19.1 Em caso de verificacdo de descumprimento desta obrigacdo, a CONTRATADA sera

notificada a proceder a regularizagdo da situagdo em um prazo de 10 (dez) dias tteis, a
contar do recebimento da referida notificacdo, sob pena de rescisdo do contrato por
descumprimento a obrigacdo contratual, independentemente da aplicagdo da multa pela
inadimpléncia contratual.

9.19.2 O prazo assinalado de convocagdo poderd ser prorrogado uma Unica vez, por igual

9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

9.25

9.26

periodo, quando solicitado pela CONTRATADA, durante o transcurso do prazo
especificado na subcldusula 9.19.1, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
CODEVASF.

Observar, no que couber, o contido na Instrugdo Normativa 971/2009 RFB, de 13/11/2009,
especialmente o registro e baixa da obra.

Apresentar copia do acordo, convencdo, dissidio coletivo ou equivalente que rege as
categorias profissionais vinculadas a execu¢ao dos servigos.

Realizar o pagamento dos salarios dos empregados via depdsito bancéario na conta do
trabalhador, de modo a possibilitar a conferéncia do pagamento por parte da Administragao.

Pagar todos os tributos devidos em decorréncia deste contrato, bem como apresentar os
documentos fiscais de cobranca em conformidade com o estabelecido no presente contrato.

Pagar até o quinto dia util do més subseqiiente ao vencido, os salarios dos empregados
utilizados nos servicos contratados, bem como recolher no prazo legal os encargos
decorrentes da contratacdo dos mesmos, exibindo, sempre que solicitados, as comprovagdes
respectivas.

Fornecer a CODEVASF, a partir do segundo més de vigéncia do contrato, copias das
folhas de pagamento, contracheques e comprovantes de recolhimento dos encargos sociais
do més anterior.

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciarios, tributarios,
comerciais ¢ demais resultantes da execugdo deste contrato, principalmente com a
obrigatoriedade de requerer a exclusio da CODEVASF, da lide, das eventuais agdes
reclamatorias trabalhistas, propostas por empregados da CONTRATADA, durante a
vigéncia contratual, declarando-se como Unica e exclusiva responsavel pelas referidas acdes.

9.26.1 Na hipotese da CODEVASF vir a ser condenada, soliddria ou subsidiariamente nas agdes

reclamatodrias trabalhistas mencionadas acima, € se o contrato estiver vigente, o valor da
referida condenagdo serda deduzido do valor das faturas vincendas e desde que ndo haja

possibilidade de composicdo entre as partes. Caso ndo seja possivel a adocdo de tal
11



9.27

9.28

9.29

9.30

9.31

providéncia, a CODEVASF utilizard o direito de regresso, em agdo propria a ser intentada
contra a CONTRATADA, sendo que desde ja a mesma expressa sua concordancia, com
as duas hipdteses previstas neste subitem.

A CONTRATADA reconhece forga executiva deste instrumento contrato, podendo valer-
se a CODEVASF, independentemente de prévia notificacdo, da execugdo judicial direta
do mesmo e/ou de outras agdes cabiveis para fins de reembolso dos valores eventualmente
despendidos a titulo de condenacdo, soliddria ou subsididria, decorrente das hipoteses
referidas nas sub-clausulas 9.26 ¢ 9.26.1.

Responsabilizar-se pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local
das obras/servicos ¢ fornecimentos.

Colocar tantas frentes de servigos quantas forem necessarias (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execu¢do das obras no prazo contratual.

Promover a anotagdo do contrato no CREA — Conselho Regional de Engenharia,
Agronomia e Arquitetura, com jurisdicdo no local de execucdo das obras e servicos (Lei n°
6.496/77 — Art. 1°), juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelas obras e
servicos objeto deste contrato, apresentando a documentagdo correspondente a fiscalizagdo
da CODEVASEF antes da primeira medi¢ao dos servigos.

Fornecer e afixar placa de identificacdo das obras e servicos, medindo 3,00m x 2,00m, no
padrao definido pela CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na
publicacdo disponivel no endereco eletronico www.codevasf.gov.br, no link Licitacées,
independente das exigidas pelos 6rgdos de fiscalizagdo de classe.

9.31.1 A placa da obra deverd ser confeccionada de forma a conferir total rigidez ao conjunto. As

emendas das chapas deverdo coincidir com as linhas de separagdo dos campos em que a
placa serd dividida.

9.31.2 A placa devera sofrer manutengao periddica de modo a preservar suas caracteristicas até o

9.32

9.33

9.34

9.35

término das obras e servigos.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mdo de obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a CODEVASF, bem como todo material necessario a execucdo dos
servicos objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os Onus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitdria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servico contratado junto ao CREA do local de execucdo das obras e servigos

Todos os acessos necessarios para permitir a chegada ao local de execugdo dos servigos
deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de
qualquer servigo para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA

Manter um preposto, aceito pela CODEVASF, no local de execucdo das obras e servigos,

para representa-la na execugdo do objeto contratado. (art. 68 da Lei 8.666/93)
12



9.36 Responsabilizar-se, desde o inicio das obras e servigos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre o canteiro de obras.

9.37 No momento da desmobilizacdo, para liberacdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacao da certiddo de quitacdo de débitos, referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

9.38

9.39

Adotar, durante toda a execugdo das obras, servicos e fornecimentos, as seguintes medidas:

a)

b)

d)

Manter no canteiro de obras um Didrio de Ocorréncias, no qual serdo feitas anotagdes
diarias referentes: ao andamento dos servi¢os, indicando inclusive a realizacdo de
trabalhos em regime extraordinario; a qualidade dos materiais, mao de obra, etc.; bem
como reclamagdes; adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugcdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela
fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder da
CODEVASF apos a conclusdo das obras, servigos e fornecimentos;

Obedecer as normas de higiene e preven¢do de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranga no canteiro de obras, servicos e fornecimentos;

Responder financeiramente, sem prejuizos de medidas outras que possam ser
adotadas, por quaisquer danos causados a unido, estado, municipio ou terceiros, em
razdo da execugdo das obras, servi¢os ¢ fornecimentos;

Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades devidamente uniformizados, em padrdo tnico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacao pertinente.

Elaborar relagdo nominal, com a indicagio de fung¢do e remuneragdo, de todos os
empregados da CONTRATADA vinculados a execu¢do do presente contrato, em regime
de dedicacdo exclusiva destes a consecucio do objeto contratado e enquanto perdurar

tal exclusividade.

9.39.1 A referida relagdo devera ser apresentada 8 CODEVASF quando do inicio dos trabalhos,
devendo ser atualizada sempre que houver alteracdo dos dados dela constantes.

9.39

Elaborar folha de pagamento e guias de recolhimento distintas para os empregados que
prestem servicos no ambito do contrato com a CODEVASF, caso_exista dedicacio
exclusiva destes aos servicos contratados e enquanto perdurar tal exclusividade,

sendo-lhe exigida, quando da apresentagdo da nota fiscal ou fatura, os seguintes
comprovantes:

a)

b)

Planilha-mensal, contendo os seguintes campos: nome completo do empregado,
funcdo exercida, jornada de trabalho, dias efetivamente trabalhados, férias, licencas,
faltas, coberturas, salario, vale transporte e alimentacdo, ocorréncias, glosas, etc.;

Relatério Mensal de Freqiiéncia que contemple referéncias a execucgao de horas extras;
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d)
e)

g)

Comprovante de pagamento de saldrios dos empregados vinculados ao contrato,
relativos ao més anterior a apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura;

Copia do(s) Aviso(s) de Férias, quando couber;

Comprovante de pagamento de férias aos funciondrios, relativos ao més anterior a
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura;

Comprovante de pagamento do 13° saldrio, quando couber;

Comprovante de fornecimento de Vale Refeicdo, Vale Transporte e demais beneficios
previstos no Acordo ou Convengdo Coletiva das Categorias envolvidas na execugao
do objeto contratual.

9.40 A execugdo das obras e fornecimentos objeto da presente contratacdo, deverdo atenderm
As seguintes normas e praticas complementares:

10.

10.1

10.2

10.3

a)
b)

d)

Projetos, Normas Complementares e demais especificagdes técnicas;

Codigos, leis, decretos, portarias € normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessiondrias de servigos publicos, bem como as normas técnicas da
CODEVASF;

Instrugdes e resolugdes dos 6rgaos do sistema CREA-CONFEA; e,

Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

CLAUSULA DEZ - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizagdo do objeto do presente contrato cabera diretamente a 1.%
Superintendéncia Regional da CODEVASF, através da Geréncia Regional de Infraestrutura
— 1* GRD, por intermédio do técniCo ..........ccovvueervveeriiveennineenne , designado na forma do
Art. 67 da Lei n.° 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA esta
executando os servigos obedecendo ao contrato e aos documentos que o integram.

A fiscalizagdo devera verificar, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN e/ou certiddes comprobatorias.

A fiscalizagdo tera poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive
rejeitando servigos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas
da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a
CONTRATADA assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo das obras e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

A CODEVASF e¢ a CONTRATADA estabelecerdao procedimentos detalhados, com o
objetivo de sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere a
preparacdo e atualizagdo dos programas de trabalho, comunicagdes, fiscalizacdo e
faturamento.

14



10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

A Fiscalizagdo terd plenos poderes para sustar qualquer servigo que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato a Geréncia
Regional de Infraestrutura — 1°*GRD.

Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatorio com os documentos necessarios, € em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.

A CONTRATADA podera recorrer a CODEVASF das decisdes da fiscalizagdo, no prazo
de 10 (dez) dias uteis da comunicagdo respectiva.

Das decisdes da Fiscalizacdo poderda a CONTRATADA recorrer a Geréncia de Regional
de Infraestrutura — 1*GRD, responséavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10
(dez) dias uteis da respectiva comunicac¢ao. Os recursos relativos a multas serdo feitos na
forma prevista na respectiva clausula.

A a¢do e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execu¢do do objeto deste contrato.

Fica a CONTRATADA obrigada a prestar todos os esclarecimentos que lhe forem
solicitados pela fiscalizagdo, bem como a cumprir todas as ordens dela emanadas.

Fica Assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de
terceiros, da execugdo dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucao dos servicos.

Ao final de execucdo das obras, antes da liquidagdo da ultima fatura apresentada, as
instalacdes provisorias do canteiro serdo demolidas e a drea onde foram construidas devera
ser devidamente recuperada, observadas todas as Recomendacdes Basicas para Protecao
Ambiental.

Sao obrigacdes da fiscalizagdo, no que se refere aos empregados da CONTRATADA que
se dediquem a consecucdo do objeto deste contrato, além daquelas expressamente
constantes dos Termos de Referéncia (ANEXO I) do Edital licitatério e no Manual de
Contratos da CODEVASF:

10.12.1 Conferir as anotagdes nas Carteiras de Trabalho e¢ Previdéncia Social (CTPS) dos

empregados da empresa CONTRATADA, por amostragem, ¢ verificar se elas coincidem
com o informado pela empresa e pelo empregado, com atengdo especial para a data de
inicio do Contrato de trabalho, a fungdo exercida, a remuneracdo (importante esteja
corretamente discriminada em salario-base, adicionais e gratificagdes) e todas as eventuais
alteragdes dos contratos de trabalho;

10.12.2 Verificar a conformidade entre o saldrio pago e demais beneficios concedidos com o piso

salarial e demais disposi¢des previstas na Convengdo Coletiva de Trabalho da Categoria

(CCT) das categorias envolvidas;
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10.12.3 Verificar a existéncia de condi¢des insalubres ou de periculosidade no local de trabalho,

cuja presenca levard ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados. Tais
condicdes obrigam a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Protecdo
Individual (EPT’s);

10.12.4 Evitar ordens diretas aos empregados da CONTRATADA. As solicitagdes de servigos

devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma eventuais reclamagdes ou
cobrangas relacionadas aos seus empregados;

10.13 Fiscalizagdo mensal (a ser feita antes do ateste da fatura):

11.

11.2.

a)  Conferir a documentacdo mensal apresentada pela CONTRATADA, nos moldes
previstos na sub-clausula 9.39 e verificar, sempre que possivel, a sua conformidade
com a realidade verificada junto ao canteiro de obras;

b)  Conferir toda a documentacdo apresentada com a fatura, conforme clausula 6.4 deste

mstrumento.
CLAUSULA ONZE — SANC()ES ADMINISTRATIVAS

A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CODEVASF, o atraso
injustificado na execu¢do do contrato, a inexecuc¢do total ou parcial do contrato bem como
venha executd-lo fora das especificagdes e condi¢cdes acordadas, e, ainda, impeca ou
embarace de alguma forma a fiscalizagdo, caracterizam o descumprimento total das
obrigacdes assumidas, nos termos do artigo 81 c/c 86 e 87 da Lei 8.666/1993, de
21.06.1993, podendo a CODEVASF, garantida a prévia defesa, aplicar ao responsavel as
seguintes sangdes:

I. Adverténcia;
II. Multa;

III. Suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

IV. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o contratado ressarcir a CODEVASF pelos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no inciso anterior.

As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do caput desta Clausula poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

As sangdes estabelecidas no caput, inciso IV ¢ de competéncia do Ministro da Integragao

Nacional, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez)
16



11.3.

12.

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua
aplicacao.

Sera considerada falta grave, compreendida como falha na execu¢do do contrato, o ndo
recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuigdes sociais e previdenciarias, bem
como o ndo pagamento do salario, do vale-transporte e do auxilio alimentagdo, que podera
dar ensejo a rescisdo do contrato, sem prejuizo da aplicagdo de sancdo pecuniaria e da
declaracdo de impedimento para licitar e contratar com a CODEVASF, nos termos do art.
87, III da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DOZE - MULTA

Nos casos de inadimplemento ou inexecuc¢do total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe aplicagdo de penalidades de suspensdo tempordria do direito de
contratar com a Administracdo ou declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracdo, observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de
multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente de rescisdo unilateral e demais
sangdes previstas em Lei.

Nos casos de mora ou atraso na execugdo, serd cobrada multa de 2% (dois por cento)
incidentes sobre o valor da etapa ou fase em atraso.

Nos casos de inexecu¢do parcial da obra ou servigos, serd cobrada multa de 2% (dois por
cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e
perdas das garantias contratuais;

O atraso na execucgdo das obras e servigos, inclusive dos prazos parciais constantes do
cronograma fisico-financeiro, constitui inadimpléncia passivel de aplicagdo de multa
conforme clausula 12 deste instrumento.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela CODEVASF, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela CONTRATADA;

b)  Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta responderd a CONTRATADA pela sua diferenca, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou, ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA
sera convocada para complementa¢do do seu valor no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a
contar da data da convocagao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela CONTRATADA, esta sera
convocada a recolher a CODEVASF o valor total da multa no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, contado a partir da data da comunicagao.

A CONTRATADA tera um prazo de 05 (cinco) dias tuteis, contado a partir da data de
cientificacdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso a CODEVASF. Ouvida a
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12.6

12.7

12.6

13.

13.1

13.2

14.

14.1

14.2

14.3

14.4

fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria
Juridica da Superintendéncia Regional, que procedera ao seu exame.

Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da CODEVASF, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevacdo da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, nao
constituindo a relevagdo novagdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem
assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

CLAUSULA TREZE - RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servigos e fornecimentos contratados.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparagao desses danos ou prejuizos.

Nao serdo indenizados os prejuizos a CONTRATADA que possam advir de erro ou
qualquer equivoco de sua proposta ou administracao.

CLAUSULA QUATORZE — RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRAS

Concluidas as obras ¢ servigos, a CONTRATADA solicitara a CODEVASF, através da
fiscalizagdo, o seu recebimento provisorio que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias
da data da solicitacao.

A CODEVASF tera at¢ 90 (noventa) dias para, através de Comissdo, verificar a
adequacdo dos servicos recebidos com as condigdes contratadas e emitir parecer
conclusivo.

Na hipotese da necessidade de corregdo, serd estabelecido um prazo para que
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servicos e/ou
fornecimentos rejeitados. Aceito e aprovado o objeto deste Termo, a CODEVASF emitira
o Termo de Recebimento Definitivo das Obras/Servigos e Fornecimentos que devera ser
assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdao da
garantia contratual.

Aceitos e aprovados os servigos e obras, a CODEVASF emitird o Termo de Recebimento
Definitivo dos Servicos, que devera ser assinado por representante autorizado da
CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da caugdo contratual.

O Termo de Encerramento Fisico do Contrato estd condicionado a emissdao de Laudo

Técnico pela CODEVASEF sobre todos os servigos executados.
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145 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no caput
desta Clausula ¢ condicionante para:

a) Emissdo, pela CODEVASF, do Atestado de Execug¢do das obras e servigos;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e,
c) Liberacao da Caugao Contratual.

14.6  Os resultados das obras, incluindo os desenhos originais e as memorias de calculo, as
informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto das obras serdo de
propriedade da CODEVASF, e seu uso por terceiros s6 se realizard por expressa
autorizacao desta.

14.7 A ultima fatura somente serd encaminhada para pagamento apds emissdo do Termo de
Encerramento Fisico do Contrato, que deverd ser anexado ao processo de liberagdo e
pagamento.

15. CLAUSULA QUINZE - RESCISAO

O presente contrato serd rescindido unilateralmente de pleno direito pela CODEVASF, com
a conseqiiente perda da caucdo e da idoneidade da CONTRATADA nos termos do art. 78,
incisos I x XII E XVII, da Lei n° 8666/93 observadas as disposi¢des dos arts. 77,79 e 80 da
citada Lei.

16. CLAUSULA DEZESSEIS - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciard a publicagio do presente contrato, em extrato, de
conformidade com o disposto no Paragrafo Unico do art. 61 da Lei 8.666/93, no Diario
Oficial da Unido.

17. CLAUSULA DEZESSETE - FORO

Fica eleito o Foro da Justica Federal, Subsecdo Judiciaria de Montes Claros- MG, para
dirimir questdes oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢des aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato,
em 03 (trés) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que, lido e achado conforme, ¢
assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Montes Claros-MG,
Pela CODEVASF:

GEORGE FERNANDO LUCILIO DE BRITTO
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Superintendente Regional
CODEVASF 1* SR

Pela CONTRATADA:

CONTRATADA
Testemunhas:
CPF: CPF:

1* AJ/meusdocumentos/minutasdecontratoeconvenio/contratos/2016/007 - minuta ct Pavimentagdo Ubai mkab
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